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3. LOT 03 : PLATRERIE = PEINTURE - FAUX-PLAFONDS

3.1. GENERALITES

3.1.1. PLATRERIE

3.1.1.1. CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

Les ouvrages de cloisons séches et de plafonds devront répondre aux prescriptions suivantes :
e D.T.U. N° 25.41. Ouvrages en plagues de parement en platre.
e D.T.U. N° 58.1. Plafonds suspendus.
e Les ouvrages de platrerie devront répondre aux prescriptions suivantes :
o D.T.U. N° 20. Maconnerie B.A. — Platrerie
o D.T.U. N° 25.1. Enduits intérieurs au platre.

Les ouvrages d’lsolation devront répondre aux décrets et arrétés concernant l'isolation phonigue et thermique.

L’ensemble des éléments devra répondre aux textes et réglements relatifs a la sécurité incendie et au classement
au feu des matériaux dans les batiments publics.

3.1.1.2. IMPLANTATION

L'implantation et le tracé au sol de toutes les cloisons sont dus au présent lot.
Le maintien et le tragage du trait de niveau a + 1,00 m sur lI'ensemble des cloisons et murs est a la charge du
présent lot.

3.1.1.3. PROTECTION DES OUVRAGES - RECEPTION DES SUPPORTS

Se reporter aux généralités communes a tous les corps d'état.

Les sols étant laissés bruts par I'entreprise de gros ceuvre pour recevoir un carrelage ou une chape destinée a un
revétement de sol collé, I'entreprise devra prévoir un nettoyage soigné de tous les sols a la fin de ses travaux ;
aucun résidu de platre ou enduit ne sera accepté.

Pendant les travaux de platrerie (enduits finitions, etc...) les ouvrages de menuiseries resteront fermés.
L'entrepreneur veillera a la protection des ouvrages, un nettoyage soigné sera effectué en fin de ses travaux.

3.1.1.4. TRAVAUX PARTICULIERS

L'entreprise du présent lot doit :
e La mise en place des supports d'appareils sanitaires ou d'autres équipements, la fourniture incombant a
chaque entreprise concernée.
¢ Les réservations pour passage des autres corps d'état limitées aux modifications éventuelles d'ossatures.
e Compris toutes sujétions d'approvisionnements en fonction des différents lieus de travaux.

3.1.2. PEINTURE

3.1.2.1. CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS
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Tous les ouvrages du présent lot seront exécutés conformément aux prescriptions des D.T.U. et aux reglements en
vigueur au moment de I'exécution des travaux et notamment au :

e D.T.U. N°59.1 Travaux de Peinture de batiment.

e D.T.U. N°51.2 et 53.2 Revétements de sols.

3.1.2.2. RECEPTION DES SUPPORTS

L'entrepreneur est tenu de réceptionner, avant tout début de ses travaux, I'ensemble des supports.

Les anomalies, défauts, imperfections, etc... seront signalées au maitre d’'ouvrage qui réglera les litiges.

Aprés avoir commenceé les travaux de peinture sur un support, I'entreprise du présent lot ne pourra plus élever
quelque contestation.

3.1.2.3. ECHANTILLONS DES PRODUITS ET DES COULEURS

Avant toute exécution, un échantillonnage de chaque produit sera soumis a I'agrément de l'architecte.

L'entrepreneur devra effectuer, avant toute mise en ceuvre, un échantillon de couleurs conformément aux
prescriptions suivantes :

a) - l'architecte remettra a I'entrepreneur une palette de couleurs a mettre en ceuvre, d'aprés le nuancier remis par
'entrepreneur.

b) - I'entrepreneur préparera la couleur et exécutera sur un panneau des échantillonnages de deux métres carrés
en y apportant les modifications demandées par le maitre d’ceuvre.

c) - Aprés acceptation de chaque échantillon, I'entrepreneur passera la premiére couche et apportera, s'il y a lieu,
les modifications demandées par le maitre d’ceuvre, avant exécution et finition des derniéres couches.

Tout produit non conforme aux caractéristiques du produit défini dans le présent CCTP sera refusé.

3.1.2.4. PROTECTION DES OUVRAGES

Durant toute la durée des travaux du présent lot, I'entrepreneur de peinture devra la protection des ouvrages déja
réalisés, ou des matériaux, matériels et mobiliers entreposés ou mis en ceuvre.

Cette protection sera effectuée par bachage et recouvrement en dur, particulierement lors de I'édification des
échafaudages volants et fixes nécessaires aux travaux du présent lot.

3.1.2.5.NETTOYAGES

En fin de travaux, I'entreprise du présent lot doit effectuer le nettoyage soigné :
e Des appareil sanitaires et robinetteries.
Sols en carrelages.
Revétements muraux, faiences.
Vitrerie et menuiseries (faces intérieures et extérieures).
Enlévement des pelures de protection des joints.
Nettoyage des quincailleries.
Le nettoyage et les raccords éventuels sur les ouvrages gu'il a exécutés.
Ce poste “nettoyage” sera clairement chiffré dans I'offre.

3.1.2.6. ECHAFAUDAGES

L'entrepreneur doit prévoir tous les échafaudages pour I'exécution des travaux de son lot.
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3.1.3. FAUX-PLAEFONDS

Les travaux objet du présent lot, comprennent la fourniture et la pose de tous les ouvrages de faux plafonds
suivant.

lls comportent également :
e Les études, dessins d’exécution, d'implantation et de détails qui seront soumis a l'approbation de
I'architecte.
e Tous travaux de préparation en atelier, transport a pied d’ceuvre, pose et fixation des ouvrages.

3.1.3.1. CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

Les travaux seront exécutés conformément aux réglements en vigueur ;
¢ D.T.U. n° 58.1 Plafonds suspendus.
e Normes francaises.
e Reglement de sécurité incendie, isolation acoustique.
e Décrets, arrétés, et autres réglements en vigueur connus a la date de remise des offres.

3.1.3.2. AUTRES TRAVAUX A LA CHARGE DE L’ENTREPRENEUR

e Les études, calculs, tracé dessins d’exécution, etc...

e La fourniture et pose des ossatures métalliques et de dispositifs de fixation.

e La fourniture et la pose de tous les éléments constitutifs des plafonds y compris tous systémes de liaison,
d’habillage, etc...

e Raccords de peintures, reprise d’ouvrages dégradés et des finitions de tous les ouvrages normalement
livrés finis.

e Réservations dans les plafonds pour passage des luminaires, chaises, retombées, tout élément de
parfaite finition.

3.1.3.3. ECHANTILLONS

L’entrepreneur aura a fournir tous les échantillons qui lui seront demandés par le maitre de 'ouvrage ou le maitre
d’ceuvre durant le chantier.

3.1.3.4. MATERIAUX

Les matériaux employés seront conformes aux prescriptions des normes en vigueur. Leur mise en ceuvre sera
effectuée suivant les prescriptions du fabricant.

3.1.3.5. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur aura la responsabilité de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux et devra protéger
efficacement ses ouvrages et effectuer tous remplacements des matériaux jugés irrecevables dans le cas de
malfacons ou de malveillance de sa part sans pouvoir prétendre a une indemnité de quelque nature que ce soit.

3.1.3.6. PLANS DE DETAILS D’EXECUTION — COORDINATION
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L’entrepreneur du présent lot établira les plans d'exécution et de détail des ouvrages de serrurerie et les soumettra
a 'approbation du maitre d’ceuvre et du bureau de contréle.

Le dossier de ces plans sera fourni par I'entreprise du présent lot a toutes les entreprises concernées (gros ceuvre,
etc...).

Sur ces plans seront figurés tous les détails de fabrication, systeme de fixation, quincailleries, dimensions, sections
des ouvrages, nomenclatures des fers, etc... L’entrepreneur se mettra en rapport avec les entreprises des autres
corps d’état pour assurer une parfaite exécution des ouvrages.

3.1.3.7. QUALIFICATION

L’entrepreneur aura les qualifications correspondant aux travaux de son lot notamment qualification RGE

3.1.3.8. DOCUMENTS A FOURNIR POUR LA RECEPTION DES TRAVAUX

Pour la réception, qui ne pourra étre prononcée si ces documents font défaut, l'attributaire du présent lot fournira,
en deux exemplaires papiers et 1 exemplaire dématérialisé, les documents suivants :
e Un procés-verbal des essais.
Attestations de pose
Les plans des ouvrages exécutés échelle 1/50éme.
Les documentations des matériels et matériaux installés.
Les notices d'exploitation et d'entretien rédigées en francais.
Les fichiers dématérialisés seront du type PDF pour les notices et DWG pour les plans.
L’ensemble ordonné dans des classeurs dans I'ordre du CCTP.

3.1.3.9. RECEPTION DE L'INSTALLATION

L'installation donnera lieu a une réception.
Le marché relatif a la présente opération, faisant partie d'un ensemble de marchés passés pour I'exécution des
travaux concourant a la réalisation d'un méme ouvrage, la réception aura lieu aprés achévement de tous les
travaux des divers corps d'état intéressés.

La réception sera subordonnée a un examen technique de l'installation par un représentant du maitre de I'ouvrage,
en présence, du maitre d’ceuvre de l'opération et de l'installateur chargé des travaux.

Si les vérifications et essais qu'elle comporte ont donné satisfaction, cette opération pourra étre prononcée, sinon
elle sera ajournée jusqu'a ce que L'entrepreneur ait apporté a l'installation les retouches nécessaires.

Jusqu'a ce que la réception soit prononceée, I'entrepreneur conservera la responsabilité de son installation, méme si
celle-ci est conduite par le personnel de I'établissement qui aura fait I'objet d’'un transfert de compétences.
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3.2. DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PLATRERIE

3.2.1. CLOISON TYPE «98/48 » ISOLEE

Fourniture et pose de cloisons constituées de plaques de platre vissées sur ossature métallique, de
caractéristiques suivantes:
e Ossature métallique, constituée de rails et de montants en acier galvanisé
Montants simples espacement : Entre axe 0.60m ou 0,40 m suivant la hauteur
Laine de roche adapté, certifie ACERMI
Résistance au feu 1H par construction
Parements constitués de 2 plaques de platre BA13 sur chaque face. Réaction au feu A2-s1 dO
¢ Protection en pied au droit des pieéces humides par U PVC ou équerre d’étanchéité pour les locaux avec
siphon de sol
¢ Indice d'affaiblissement acoustique : Rw+C = =53 dB
¢ Résistance au feu : El 60 avec PV

Compris fourniture et pose de tous les renforts a intégrer aux doublages des lots techniques, du lot menuiseries
Aprés avoir pris tous les renseignements nécessaires auprés des entreprises concernées, ainsi que des
équipements du maitre d’ouvrage.

Le dispositif bénéficiera d'un avis technique du CSTB en cours de validité et la mise en ceuvre sera conforme au
DTU 25.41 et aux prescriptions du fabricant.

Pose, y compris toutes sujétions de préparation du support, découpe, raccordements, joints, raccords de finition.
Tous les angles saillants recevront une protection par bande spéciale souple armée.
Les cloisons monteront jusque sous le plancher

> Prévision :
Suivant plan hauteur 3.50 m,
Pour cloisons de distribution entre box, archives, rangement, entre escalier et hall, impostes au-dessus des
ensembles menuisés des box, entre dégagement et sas sanitaire.

3.2.2. RETOMBE PLAFOND

Retombées et joues de plafonds comprenant ossature galvanisée de 48mm, parements en plaques de platre
cartonnée a classement M1, compris finition en rives, angles, fixations, coupes, ajustages, enduit de finitions, etc.

> Prévision :
Suivant plan, retombé de faux plafond devant les menuiseries extérieures.

3.2.3. PLAFONDS PLACO-R60

Plafond en plagues de platre composée de :
¢ Une ossature métallique horizontale PRF Stil F530 avec tiges filetées avec suspentes et cavaliers, ou
suspentes d'entraxe approprié suivant supports.
Deux plaques de platre de 13 mm type 2 PlacFLAM® BA 15 vissée sur l'ossature ci-dessus
Avec laine de roche 30Kg/m2 épaisseur 100mm sans pare vapeur
Un traitement des joints et des angles rentrants
Etc...
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L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques
du fabricant, DTU et normes en vigueur.

e Classement au feu : R60 —
e Classement au fuméeA2-s1, dO

> Prévision :
Suivant plan dans les locaux a risques et notamment archives et rangement

3.2.4. PROJECTION PLATRE COUPE FEU 1H

e Préparation des supports existants

e Protection des sols et murs des locaux

e Projection platre type LUTECE® FEU 400 ou similaire & base de vermiculite pour la protection incendie
des structures béton, bois et métalliques

Réaction au feu A1

Mise en ceuvre selon DTU 27-2

Nettoyage des locaux apres intervention

Degré coupe-feu a obtenir : 1H

» Prévision :
Suivant plan en plancher haut du RDC pour lisolement coupe-feu avec les tiers compris traitement des poutres
béton

3.2.5. RACCORDS / DIVERS

Raccord pour parfaite finition :
e Entre ouvrages neufs et existants
e sur maconnerie de toutes nature ou voile béton armé
Suite a la démolition de cloisons existantes ou au rebouchage d’ouvertures existantes.

» Prévision :
Suivant besoins et chaque fois que cal sera nécessaire

3.2.6. RENFORTS POUR SUPPORTAGE D’EQUIPEMENTS SANITAIRES

Le présent lot devra la fourniture et la mise en place de renforts adaptés intégrés aux parois séparatives,
existantes ou crées, pour supportage des équipements sanitaires suspendus et accessoires.

> Prévision :
Suivant plan pour ballon chauffe-eau et vidoir dans local rangement.
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3.3.DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PEINTURE

3.3.1. PEINTURE AVEC TOILE DE VERRE SUR PAROIS VERTICALES

Le présent lot devra I'ensemble des travaux suivants :
e Préparation des supports neufs et avec dépose des revétements muraux existants pour les supports
existants.
e Application d’'une peinture satinée décorative en phase aqueuse, lessivable, 2 couches sur couche
d’'impression.
Mise en ceuvre toile de verre motif au choix de la maitrise d’ouvrage.
Classification NF T 36-005, Famille | — Classe 7 b2.
Teinte au choix de la maitrise d’ouvrage dans la palette du fabricant.
Application a la brosse, au rouleau ou au pistolet selon prescription du fabricant.
Préparation des supports pour les ouvrages existants avec application d’'un enduit et /ou primaire.
Compris arrachage du revétement mural existant.
Y compris dépose et repose des mains courantes dans circulations, de la signalétique et des tringles a
rideaux.
e Toile de verre lisse sans chevronnage.

> Prévision :
Ensemble des cloisons neuve.
Les cloisons existantes en notamment :
Cloison bureau 1 mitoyenne box1 le 2 faces
Murs extérieurs des box
Ensembles des parois des archives, rangement, WC, SAS 2 et des dégagements 1,2 et 3
Ensemble des parois du hall sauf les murs extérieurs
Ensemble des parois du palier RDC de I'escalier suite aux modifications de cloisonnement.

3.3.2. PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS

Le présent lot devra 'ensemble des travaux suivants, sur toutes les faces des ouvrages :
¢ Application d’'une laque acrylique satinée tendue en dispersion aqueuse, en 2 couches.
e Les bois et matériaux dérivés du bois seront préparés conformément aux spécifications de la norme NF
74.201 (DTU 59.1) :
o Préparation des supports pour les ouvrages existants avec application d’'un primaire.

o Compris dépose et repose des garnitures

o Elimination des dépéts et projections diverses.

o Dégraissage (bois exotique gras).

o Elimination des exsudations des bois résineux au solvant.

o Application d'une peinture satinée décorative en phase aqueuse, lessivable, 2 couches sur
couche d’impression.

o Classification NF T 36-005, Famille | — Classe 7 b2.

o Teinte au choix de la maitrise d’ouvrage dans la palette du fabricant.

o Application & la brosse, au rouleau ou au pistolet selon prescription du fabricant.

Prévision :

Menuiseries intérieures

Ensemble des menuiseries bois neuves

Ensemble des menuiseries existantes conservées lors que les parois sont repeintes
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3.3.3. PEINTURE SUR PLAFOND

Travaux de peinture de qualité soignée, conformes a la norme NF P 74-201, sur platre ou plaques de platre

comprenant :

¢ Le nettoyage des supports.

¢ Les travaux préparatoires : égrenage et époussetage.

e |L’exécution d'une couche d’impression répondant a la norme NF environnement, a base de résines
acryliques et alkydes en émulsion, classification AFNOR NF T 36005 : famille 1 classe 4a 7b2, sur la
totalité de la surface a peindre, type muroprim de LA SEIGNEURIE ou équivalent.

L’enduisage si nécessaire, pongage et époussetage.

L’application de 2 couches de peinture en phase aqueuse répondant a la norme NF environnement, a base
de résines alkydes en émulsion et acryliques, classification AFNOR NF T 36005 : famille 1 classe 4a 7b2,
type Evolutex Satin répondant a la norme NF Environnement de LA SEIGNEURIE ou équivalent.

Finition et teinte au choix du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

La mise en ceuvre comprendra toutes les sujétions d'échafaudages, la protection des ouvrages, une parfaite

préparation des supports, la préparation des teintes, les changements de tons a la demande du Maitre d’ceuvre,

les rechampissages, le nettoyage en fin d'intervention.

» Prévision :
Local archive et rangement.

3.3.4. PEINTURE SUR METAUX INTERIEURS

Préparation des supports par brossage, rebouchage a I'enduit, pongage soigné.
Peintures de chez SIKKENS ou équivalent

1 couche d'impression,

2 couches de laque glycérophtalique.

Finition brillante ou satinée suivant les locaux.

Teinte au choix du maitre d’oeuvre.

Qualité de finition B (travail courant au sens du D.T.U 59.1).

Ouvrage complet, toutes sujétions incluses.

» Prévision :
Pour les canalisations de chauffage et plomberie et mise en peinture des radiateurs existants

3.3.5. NETTOYAGE DE CHANTIER

Le présent lot devra le nettoyage de chantier a la fin de chaque phase sur tous les locaux, vitrages (intérieur et
extérieur), sols, appareils sanitaires, corps de chauffe, bancs, cabines, miroirs, faience, etc...

Le nettoyage sera effectué avec des produits spécifiques et adaptés a chaque matériau et aux salissures «
normales » du chantier, afin que le nettoyage soit efficace.

> Prévision :
Ensemble des locaux de la CPAM au RDC et a I'étage pour les OPR et la livraison au client.
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3.4. DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE FAUX-PLAFONDS

3.4.1. FAUX-PLAFOND DEMONTABLE A OSSATURE APPARENTE

Le présent lot devra la fourniture et la pose d’un faux-plafond démontable, de caractéristiques :
¢ Dalles posées sur une ossature apparente de 24 mm.
e Dalles constituées de composé minéral a basse densité non nocif suivant la directive européenne
97/67/69 EC.
¢ Les dalles auront une densité leur conférant une parfaite assise dans l'ossature en cas de surpression de
la piece. Leur faible perméabilité a I'air évitera tout effet de filtre.
e La surface sera constituée d’'un voile acoustique peint, blanc et lisse, résistant aux rayures et sera
recouverte d’'une peinture perméable aux sons.
Surface : Voile peint lisse.
Couleur : Blanc.
Module : 600 x 600 mm.
Epaisseur : 13 mm.
Absorption acoustique (alpha W) :=0.9.
Atténuation acoustique Dnfw (dB) : 28 selon les normes EN ISO 10848-2 & EN I1SO 717-1.
Réflexion de la lumiére (%) : 85.
Résistance a 'humidité (RH%) : 95.
Réaction au feu (Euroclasse) : A2-s1, dO selon la norme EN 13501-1.
Lavabilité : Avec chiffon doux et sec.
Retombé en médium blanc pour les décalages de niveau des faux plafonds
Laine de roche 10cm sans pare vapeur pour l(amélioration acoustique

La pose des panneaux s’effectuera sur ossature en acier galvanisé, finition laqué idem panneaux pour les parties
apparentes, conformément aux prescriptions de la norme NF P 68 203 — DTU 58.1 et selon le schéma de montage
du fabricant.

L’entreprise du présent lot devra toutes les réservations demandées par les corps d’état technique.
> Prévision :

Béatiment 2
Dans dégagement 2, dégagement 1, réception, téléconsultation, accueil

3.4.2. REMPLACEMENT PLAQUES DE FAUX PLAFOND

Le présent lot devra la fourniture et la pose de plaque de faux-plafond démontable, de caractéristiques et
dimension identiques a I'existant

Réaction au feu (Euroclasse) : A2-s1, dO selon la norme EN 13501-1.
L’entreprise du présent lot devra toutes les réservations demandées par les corps d’état technique.

> Prévision :
Suivant plan
Dans box
Bureau 1 et 2
Accueil
Dégagement 1,2 et 3
Cage d’escalier au RDC
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3.5. GESTION DES DECHETS

Conformément au décret 2020-1817 du 29/12/2020, I'entreprise indiquera une estimation de la quantité totale de
déchets qui seront générés par son lot durant le chantier, ainsi que le co(t associé aux modalités de gestion et
d’enlévement de ces déchets (Cf article du lot 00 Généralités). Le montant de cette prestation restera forfaitaire
quelle que soit la quantité de déchets réellement générée.
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