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C.P.AM. DE FIGEAC
RENOVATION DE L'ACCUEIL

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U Q. MOE Q. Ent P.U. (€) P.TOTAL (€)
LOT N°03 : PLATRERIE - PEINTURE - FAUX-PLAFONDS
3.1 GENERALITES
3.2 DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PLATRERIE
3.2.1 CLOISON TYPE 98/48 ISOLEE
* Cloison selon CCTP m2 100.64
3.2.2 RETOMBE PLAFOND
* Retombé plafond en plaque de platre selon CCTP m?2 30.33
3.2.3 PLAFONDS PLACO R 60
* Plafonds selon CCTP m2 17.10
3.2.3 Flocage plafond CF1H
* Focage plafond coupe feu 1H m2 128.10
3.24 RACCORDS/ DIVERS
* Raccord selon CCTP ens 1.00
3.25 RENFORTS POUR SUPPORTAGE D'EQUIPEMENTS SANITAIRES
* Pose de renforts pour supportage d'équipements sanitaires, selon CCTP ens 1.00
Sous-total 3.2
3.3 DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PENTURE
3.3.1 PEINTURE AVEC TOILE DE VERRE SUR PAROIS VERTICALES
* Peinture et toile de verre sur murs, selon CCTP m2 312.24
3.3.2 PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS
* Mise en peinture des portes bois, selon CCTP ens 9
3.3.3 PEINTURE SUR PLAFOND
* Mise en peinture du plafond, selon CCTP m2 17.10
3.34 PEINTURE SUR METAUX INTERIEURS
* Peinture radiateur, selon CCTP U 6.00
* Peinture canalisations du plafond, selon CCTP ens 1.00
3.35 NETTOYAGE DE CHANTIER
* Nettoyage de chantier , selon CCTP m? 280.00
Sous-total 3.3
3.4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE FAUX-PLAFONDS
3.4.1 FAUX-PLAFOND DEMONTABLE A OSSATURE APPARENTE
* Pose de faux-plafond démontable 600x600 selon CCTP m2 159.27
Sous-total 3.4
35 GESTION DES DECHETS
* Quantité totale de déchets estimé par I'entreprise KG
* Co(t gestions des déchets selon CCTP ens 1.00
Sous-total 3.5
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC

NOTA: Les quantités données par la maitrise d'ceuvre sont purement indicatives. L'entreprise est tenue par une étude personnelle d'en vérifier I'exactitude. Elle
devra de ce fait obligatoirement reporter dans la colonne "Qu vérifiées" le résultat de ses propres calculs permettant la détermination de son prix. Dans le cas ou la
colonne " QU vérifiée" ne serait pas renseignée, les quantités proposées seront considérées comme acceptées par I'entreprise. Cette acceptation entrainant nullité
de tout recours apres dépo6t de I'offre.

- Le présent devis arrété au prix global et forfaitaire de TTC (en lettres) :

L'entrepreneur,

Ingénierie des Energies et des Structures
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