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C.P.A.M. DE FIGEAC

RENOVATION DE L'ACCUEIL

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U Q. MOE Q. Ent P.U. (€) P.TOTAL (€)

LOT N°03 : PLATRERIE - PEINTURE - FAUX-PLAFONDS

3.1 GENERALITES

3.2 DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PLATRERIE

3.2.1 CLOISON TYPE 98/48 ISOLEE

* Cloison selon CCTP m² 100.64

3.2.2 RETOMBE PLAFOND

* Retombé plafond en plaque de platre selon CCTP m² 30.33

3.2.3 PLAFONDS PLACO R 60

* Plafonds selon CCTP m² 17.10

3.2.3 Flocage plafond CF1H

* Focage plafond coupe feu 1H m² 128.10

3.2.4 RACCORDS/ DIVERS

* Raccord selon CCTP ens 1.00

3.2.5 RENFORTS POUR SUPPORTAGE D'EQUIPEMENTS SANITAIRES

* Pose de renforts pour supportage d'équipements sanitaires, selon CCTP ens 1.00

Sous-total 3.2

3.3 DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PENTURE

3.3.1 PEINTURE AVEC TOILE DE VERRE SUR PAROIS VERTICALES

* Peinture et toile de verre sur murs, selon CCTP m² 312.24

3.3.2 PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS

* Mise en peinture des portes bois, selon CCTP ens 9

3.3.3 PEINTURE SUR PLAFOND

* Mise en peinture du plafond, selon CCTP m² 17.10

3.3.4 PEINTURE SUR METAUX INTERIEURS

* Peinture radiateur, selon CCTP U 6.00

* Peinture canalisations du plafond, selon CCTP ens 1.00

3.3.5 NETTOYAGE DE CHANTIER

* Nettoyage de chantier , selon CCTP m² 280.00

Sous-total 3.3

3.4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE FAUX-PLAFONDS

3.4.1 FAUX-PLAFOND DEMONTABLE A OSSATURE APPARENTE

* Pose de faux-plafond démontable 600x600 selon CCTP m² 159.27

Sous-total 3.4

3.5 GESTION DES DECHETS

* Quantité totale de déchets estimé par l'entreprise KG

* Coût gestions des déchets selon CCTP ens 1.00

Sous-total 3.5

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC

- Le présent devis arrêté au prix global et forfaitaire de TTC (en lettres) :

Fait à ......................... le ........./......./2025

L'entrepreneur,  

NOTA: Les quantités données par la maîtrise d'œuvre sont purement indicatives. L'entreprise est tenue par une étude personnelle d'en vérifier l'exactitude. Elle 

devra de ce fait obligatoirement reporter dans la colonne "Qu vérifiées" le résultat de ses propres calculs permettant la détermination de son prix. Dans le cas où la 

colonne " QU vérifiée" ne serait pas renseignée, les quantités proposées seront considérées comme acceptées par l'entreprise. Cette acceptation entraînant nullité 

de tout recours après dépôt de l'offre.
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