;ﬂlA C.P.AM DE FIGEAC
Malag&”ra“"e Place du 12 Mai Citée Administrative 46100 FIGEAC

RENOVATION DE L'ACCUEIL

CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 5 ELECTRICITE

MAITRE D'CEUVRE CSPS BUREAU DE CONTROLE

IES SOCOTEC IALPES CONTROLES

311, Rue Hautesserre Regourd Sud, 764 Cote des Ormeaux, Zone commerciale Albasud 1210
avec de Toulouse 82000

46000 CAHORS 46000 Cahors MONTAUBAN

Tél : 05 65 22 56 53 Tél: 07 84 58 15 26 Tél : 05 82 73 00 02

Joel.humbert@ies-ingenierie.fr mathieu.gros@socotec.com montauban@alpes-controles.fr

SOND

ESQ

APS

APD

PRO

DCE

ACT

VISA

DET

AOR

MARS 2025

124043

Nom Fonction Signature Date

ETABLI MALIQUE Alain CA 03/2025

APPROUVE HUMBERT Joel CE 03/2025

Grille de révision

INDICE ETABLI PAR DATE LIBELLE

0 MALIQUE Alain 03/2025 CREATION



mailto:Joel.humbert@ies-ingenierie.fr
mailto:mathieu.gros@socotec.com
mailto:montauban@alpes-controles.fr

C.P.A.M. DE FIGEAC
RENOVATION DE L'ACCUEIL

Ne DESIGNATION DES OUVRAGES V] Qu. |Qu. P.U. (€) P.TOTAL (€)
Proposé |Vérifié
LOT 5. : ELECTRICITE
5.1 GENERALITES PM
5.2 ORIGINE DES INSTALLATIONS PM
5.3 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANT FORTS
5.3.1 |Travaux sur origine PM inchangée
5.3.2 |Circuit de terre
5.3.2.1 |Terre générale du batiment
* Terre générale selon CCTP ens 1.00
5.3.2..2 |Liaisons équipotentielles
* Liaisons équipotentielles principales ens 1.00
Sous total 5.3.2
5.3.3 |Armoire générale BT et armoires divisionnaires
5.3.3.1. |Principe de distribution PM
5.3.3.2 |[TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
* TGBT ajout de départs selon CCTP ens 1.00
* Etiquettage et cablage de I'armoire selon CCTP PM compris
5.3.3.3 |Dispositif de coupure électrique PM inchangé
* Arrét d'urgence électrique selon CCTP ens 1.00
* Etiquettage selon CCTP PM
5.3.3.4 |Généralités PM
Sous-total 5.3.3
5.3.4 |Equipements intérieurs
*PC 10/16A 2P+T U 7.00
*PC 10/16A 2P+T P1 (blanche) U 18.00
* Goulotte 50*130 selon CCTP ml 8.00
* Ensemble des Chemins de cables CFO avec accessoires selon CCTP mi 10.00
* Ensemble des Chemins de cables CFA avec accessoires selon CCTP ml 10.00
Type 1: pavé LED DALI 2 selon CCTP ens | 11.00
Type 2: luminaire LED DALI 2 selon CCTP ens 3.00
Type 3: Hublot LED selon CCTP ens 1.00
* Détecteur de présence et luminosité selon CCTP ens 2.00
* Commandes (Bouton poussoir lumineux, SA, VAV, détecteurs, ens 1.00
commande par variation DALI ou autre...), raccordements et cablage
Sous total 5.3.4
5.3.5 |Equipements spécifiques
Alarme incendie
* Alimentation en cable CR1 section adaptée sur attente de cable a ens 1.00
proximité du matériel
Ballon ECS
* Alimentation en cable U1000R2V section adaptée sur attente de cable | ens 1.00
a proximité du matériel
Gache contrble d'acces
* Alimentation en cable U1000R2V section adaptée sur attente de céble | ens 6.00
a proximité du matériel
Sous total 5.3.5
5.3.6 |Eclairage de sécurité
* Bloc secours 100% LED selon CCTP ] 6.00
* Bloc portatif compris prises IP55 U 1.00
* Bloc de télécommande PM existant
* Cablage selon CCTP ens 1.00
Sous total 5.3.6
5.3.7 |BOUCLE D'INDUCTION MAGNETIQUE
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C.P.A.M. DE FIGEAC
RENOVATION DE L'ACCUEIL

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu. |Qu. P.U. (€) P.TOTAL (€)
Proposé | Vérifié

* Boucle d'induction magnétique selon CCTP ens 1.00

Sous total 5.3.7

SOUS TOTALS.3

54 DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES

54.1 |PTT - INFORMATIQUE

5.4.1.1 |Travaux sur origine PM inchangée
5.4.1.2 |CARACTERISTIQUES PM
5.4.1.3 |DISTRIBUTION INTERIEURE
* Ajout noyau dans répartiteur existant selon CCTP ens 1.00
* Prise RJ45 CAT6A banalisée sur goulotte selon CCTP U 12.00
* Cablage des prises RJ45 en céble CAT6A compris recette selon CCTP | ens 8.00
* Cheminement selon CCTP PM
* Recette selon CCTP PM

Sous total 5.4.1

5.5 DESCRIPTION DES OUVRAGES SECURITE INCENDIE

5.5.1. |ALARME INCENDIE TYPE 4

* Déplacement centrale existante selon CCTP ens 1.00
Sous total 5.5.1
5.5.2 |Signalétique SANS OBJET
* Plan d'intervention selon CCTP U 1.00
* Plan d'évacuation selon CCTP U 2.00
Sous total 5.5.2
5.5.3 |Extincteurs Non compris

SOUS TOTAL 5.5

5.6 TRAVAUX DE DEPOSE ET DIVERS

* Dépose/ repose selon CCTP ens 1.00
* Déplacement écran vidéo surveillance ens 1.00
* Déplacement écran d'information ens 1.00

5.7 CONTROLE TECHNIQUE

* Contréle technique selon CCTP ens 1.00

5.8 COORDINATION SPS ET INSTALLATION DE CHANTIER

* Prestations selon CCTP PM compris

5.9 ETUDE D'EXECUTION

* Prestations selon CCTP ens 1.00

5.10 GESTION DES DECHETS

* Quantité totale de déchets estimé par l'entreprise KG
* CoUt gestions des déchets selon CCTP ens 1.00
TOTAL H.T
TVA 20%
TOTAL TTC

NOTA: Les quantités données par la maitrise d'ceuvre sont purement indicatives. L'entreprise est tenue par une étude personnelle d'en vérifier
I'exactitude. Elle devra de ce fait obligatoirement reporter dans la colonne "Qu vérifiées" le résultat de ses propres calculs permettant la détermination
de son prix. Dans le cas ou la colonne " QU vérifiée" ne serait pas renseignée, les quantités proposées seront considérées comme acceptées par
I'entreprise. Cette acceptation entrainant nullité de tout recours aprés dépot de I'offre.

- Le présent devis arrété au prix global et forfaitaire de TTC (en lettres) :
Fait a .oooeveveeevennnnininnnn, le....... / /2025

L'entrepreneur,
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