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2 GROS CEUVRE
2.1 GENERALITES

2.1.1 SPECIFICATIONS GENERALES COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT

Les présentes spécifications sont établies en complément des spécifications du CCTG (Cahier des
Clauses Techniques Générales). L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des prestations a
chiffrer dans ces spécifications suivant les articles du CDPGF correspondant pour la remise de son offre.
Dans le cas ou les prestations ne seraient pas ressorties dans un article spécifique, celles-ci seront
ventilées et incluses dans les prix unitaires de I'offre de I'entreprise. Celle-ci répondant dans un cadre de
Marché Global et Forfaitaire.

En aucune fagon l'entrepreneur ne pourra arguer de quelconques travaux complémentaires durant le
chantier.

2.1.1.1 Deétail quantitatif des ouvrages

L'équipe d'ingénierie doit remettre les détails quantitatifs des ouvrages au maitre d'ouvrage.

Les entreprises répondront strictement au cadre quantitatif du dossier de consultation modifié si
nécessaire.

Les entreprises devront, par une étude personnelle, vérifier tous les détails quantitatifs des ouvrages et
demander tous les renseignements nécessaires a leurs études. Ce quantitatif deviendra sans recours
contre le maitre d'ouvrage ou les concepteurs dans le cas d'erreurs ou d'omissions dans les propositions
remises par les entreprises.

La précision sur les tonnages d'acier garantie par I'équipe de conception sera de 80%.

Voir CCAP et Spécification Techniques Générales Communes A Tous les Corps d’Etat.

Geénéralité :

Une décomposition du montant global et forfaitaire de la soumission, portée sur l'acte d'engagement
sera jointe a celui-ci, en donnant les quantités et les prix unitaires par nature d'ouvrage, conformément a
la présentation du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire établi par les Maitres d'CEuvre.

Les prix unitaires indiqués devront inclure toutes les prestations permettant de rendre les ouvrages
parfaitement achevés, selon les prescriptions contenues au présent document et selon les réglements,
textes en vigueur (DTU, normes, etc.) et toutes les régles de I'Art. lls intégreront aussi toutes celles qui
seront liées aux dispositions réglementaires a respecter et aux mesures relatives a la Sécurité et a la
Protection de la Santé, et les prestations découlant des dépenses communes (compte prorata) sans qu'il
soit besoin de le mentionner au cours des CCTP.

Les éléments et ouvrages sont a prévoir posés et fournis, hors si mention contraire dans le CCTP.
L'Entrepreneur est tenu de vérifier, sous sa responsabilité, et de signaler par écrit toute anomalie qui lui
apparaitrait sur les quantités données dans le cadre du bordereau. En tout état de cause, son offre sera
forfaitaire.

Aucune réclamation ne pourra étre prise en compte pour erreur de métré ou omission de sa part avant
I'exécution des travaux.

De toute évidence, I'ensemble des sujétions, accessoires, matériels, matériaux liés a la bonne
réalisation et tenue des ouvrages (méme si cela n’est pas précisé dans chaque article, cela est induit par
bon sens) sont inclus dans les prix unitaires.

En aucun cas, I'entreprise responsable du présent lot ne pourra présenter une plus-value pour un
accessoire « omis » sur un détail de principe ou dans le CCTP.

Celle-ci s’engage sur sa prise de connaissance du dossier, sur son analyse des éléments de mise en
ceuvre et a mettre en ceuvre, et surtout, s’engage a avoir remis une offre intégrant la globalité du ou des
procédés (suivant respect des regles et normes) pour une bonne réalisation des ouvrages qui sont
énumérés dans les CCTP.

Il est également rappelé que les bureaux d’études et architectes sont disponibles pour répondre a toutes
interrogations durant la période d’avant remise des offres, afin de permettre aux entreprises de répondre
correctement dans le cadre du dossier.

Les entreprises devront répondre obligatoirement sur les documents faisant partie du dossier d'appel
d'offres. Le Maitre d'Ouvrage ne prendra pas en compte les offres incompletes.
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Cadre :
Le bordereau figurant au marché constitue le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
(C.D.P.G.F.).

Ce bordereau est une piéce écrite de comparaison pour I'analyse des offres des entreprises, découpé et
détaillé suivant le souhait de la maitrise d’CEuvre, afin de ressortir les postes qu’elle juge essentiels.

Le CDPGF permet également, lors des travaux, d’établir les situations suivant les quantités réalisées et
les prix unitaires reportés.

Il est donc indispensable que le CDPGF soit renseigné de facon cohérente suivant le découpage
proposé, et que toutes les quantités aient un prix unitaire associé.

Quantité et prix :

Il ne pourra étre admis de modification au montant global et forfaitaire en raison de différences entre les
gquantités proposées par la Maitrise d’CEuvre et celles réellement exécutées.

L'entreprise est la seule responsable de ses quantités pour le chiffrage du projet basé sur les plans.

Si toutefois I'entreprise devait s’apercevoir d’'une différence entre une ou des quantité(s) reportée(s) sur
le bordereau, et celle(s) qu’elle juge nécessaire(s) a la réalisation de ses travaux, elle devra par courrier
joint a l'offre, en alerter la Maitrise d’CEuvre. L'équipe de Maitrise d’CEuvre en vérifiera la teneur et
proposera la suite a prendre concernant la régularisation éventuelle de I'offre, en coordination avec la
Maitrise d’Ouvrage.

2.1.1.2 Documents a fournir a la remise des prix :

Conformément aux prescriptions du cahier des clauses administratives particulieres joint au présent
dossier ; tous les intervenants devront présenter 'ensemble des qualifications professionnelles ainsi que
les attestations de mise a jour des assurances (décennales, responsabilité civile etc.). Ces documents
seront fournis dans un dossier administratif séparé et joint avec I'acte d’engagement

Suivant le décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020) applicable au 1° juillet 2021, le devis de travaux
devra ainsi obligatoirement contenir les mentions suivantes :
— L’estimation de la quantité totale de déchets générée par I'entreprise sur la durée du chantier ;
— Les modalités de gestion et de collecte des déchets sur le chantier (effort de tri effectué, nature
des déchets pour lesquels une collecte spécifique est prévue) ;
— Le(s) point(s) de collecte vers lesquels les déchets seront acheminés par les constructeurs ou les
sous-traitants (identification par leur raison sociale, leur adresse et le type d’installation) ;
— L’estimation des codts associés a la gestion et a I'enlevement de ces déchets.

2.1.1.3 Reconnaissance des lieux

L'entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance compléte et entiére des
lieux et de leurs abords, effectué toutes enquétes nécessaires afin de se rendre compte des sujétions
particuliéres a la nature de l'opération et avoir, s'il le jugeait utile, sollicité auprés du Maitre d'ceuvre ou
du Maitre d'Ouvrage tous renseignements utiles.

Il est donc réputé avoir pu apprécier I'ensemble des contraintes liées au projet de construction, au site,
et & son environnement et en avoir tenu compte dans son offre.

De plus, il est censé avoir effectué sa propre identification de tous les déchets et I'évaluation des
guantités en jeu pour remettre son offre.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d’évaluer les risques et de les inclure dans son offre.

Il ne pourra étre invoqué ni erreur, ni omission, ni imprécision du présent document pour justifier la
remise en cause des travaux et leur parfait achévement, étant entendu que Il'entrepreneur s'est rendu
compte de la nature et de l'importance des travaux a réaliser. En tout état de cause, s'il constatait une
guelcongque omission ou imprécision, il devrait immédiatement le signaler, par écrit, au Maitre d'Ouvrage
et par lettre recommandée, pour obtenir les renseignements complémentaires avant remise de son offre.

L’entreprise joindra une attestation de visite des lieux dans son dossier de remise d’offre
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Pour se rendre sur le site et visiter les locaux existants chaque entrepreneur devra obligatoirement
prendre contact et prendre rendez-vous avec les personnes mentionnées dans les prescriptions
générales communes.

2.1.1.4 Reglementation et documents de référence

Les spécifications techniques ne sont en rien limitatives, I'Entreprise titulaire du présent lot devra la
réalisation compléete des ouvrages composant son offre, et ce suivant les reglementations et normes en
vigueur
Outre les prescriptions techniques particulieres contenues dans la présente notice, le mode et la qualité
de I'exécution seront soumis aux régles, normes DTU et prescriptions en vigueur a la date de remise
des offres et en particulier aux :
— Prescriptions des Documents Techniques Unifiés (D.T.U)
— Spécifications, régles de normalisation, instructions éditées par TAFNOR et NF. P
— Regles professionnelles émanant des fédérations et chambres syndicales de la profession.
— Textes législatifs concernant la protection des travailleurs
— Textes législatifs relatifs a I'organisation de I'hygiéne et de la sécurité sur les chantiers
— Reéglements patrticuliers départementaux et municipaux de police et service sanitaire
— Contraintes imposées par les services techniques de la mairie concernant les ouvrages de
réseaux et voiries
— Contraintes imposées par les services techniques concessionnaires des réseaux d’alimentation
(gaz, eau potable, électricité téléphone etc.)
— Prescriptions du B.E.T. et Bureau de Contrdle
— La liste ci-dessus n’est pas limitative les Entrepreneurs sont censés connaitre parfaitement tous
les textes relatifs a la normalisation, aux prescriptions techniques et de sécurité des installations

DTU (liste non limitative)

DTU n°21-3 Dalles et volées d'escalier, préfabriquées en béton armé
DTU n°21-4 Utilisation des adjuvants dans la confection des bétons
DTU n°26-2 Chape et dalle a base de liants hydrauliques
FASCICULES - regles de calcul (liste non limitative)
N°61 Titre IV Actions climatiques, actions de la neige sur les constructions (dit N84 mise
a jour en septembre 96 révisées en1987)
N°70(N) Canalisations d’assainissement et d’ouvrages annexes

2.1.1.5 Garanties

L'ensemble des travaux prévus au présent lot sera couvert dans le cadre de la législation actuelle, par la
garantie décennale. Pendant cette période, I'entreprise devra maintenir ses ouvrages en état. Tous
dommages causés a d'autres ouvrages seront couverts automatiquement par ladite garantie.

2.1.1.6 Coordination interentreprises

Une coordination devra étre assurée en temps utile avec les corps d'états intéressés, afin que les
travaux de ces corps d'états soient exécutés dans leur ordre normal ; en fonction du calendrier
contractuel sans aucune géne pour les autres lots.

L'Entreprise prendra connaissance de la totalité des travaux décrits aux CCTP des autres corps d'états.
L'Entreprise devra s'entendre avec les autres corps d'états sur les travaux qu'elles ont a réaliser en
commun ; solliciter ou communiquer tous renseignements utiles aux autres corps d'état et s'assurer que
ses indications seront suivies ; en cas de contestation, I'Entreprise en référera au Maitre d’ceuvre.
L'Entreprise qui exécutera un travail support d'ouvrage ou s'appliquant sur une partie d'ouvrage réalisé
par un autre corps d'état fera réceptionner cet ouvrage par le ou les autres corps d'états concernés.

L'Entreprise du présent Lot devra le tracé du trait de niveau & +1.00 m des niveaux finis ainsi que le
maintien en I'état jusqu'a l'intervention de I'Entreprise de peinture

IES Page : 5/26 CCTP



C.P.A.M. DE FIGEAC
PRO DCE Place du 12 mai Cité Administrative 46 100 FIGEAC 03/2025
RENOVATION DE L’ACCUEIL
124043 LOT 01 GROS-CEUVRE - DEMOLITIONS Indice 0

2.1.1.7 Relations de I'entrepreneur avec les services concédés

L'entrepreneur accomplira les démarches nécessaires pour obtenir tous les accords et toutes les
autorisations indispensables a I'exécution des travaux.

Il se soumettra a toutes les vérifications et visites des Ingénieurs, Inspecteurs et Agents des services
compétents.

Il fournira tous les documents et toutes les piéces justificatives demandées.

2.1.1.8 Vérifications

L'Entreprise devra, par étude personnelle, vérifier les cbtes portées sur les plans et s'assurer des
possibilités de mise en ceuvre.

Aucune cbte ne sera relevée a I'échelle sur les plans.

Dans le doute, I'Entreprise devra en référer immédiatement au Maitre d’ceuvre.

En cas de résiliation, I'Entreprise demeure responsable des conséquences de toute nature qu'elles
entraineraient.

L'Entreprise s'assurera, par une étude personnelle, de la conformité du projet aux lois, réglementations,
normes, documents techniques, etc....

Elle signalera les erreurs, omissions, avant signature des marchés de travaux, faute de quoi, elle ne
pourra se prévaloir de ces erreurs ou omissions pour demander un supplément de travaux ou de prix
afin de livrer les ouvrages en état de réception et d'utilisation.

2.1.1.9 Nettoyage

L'entrepreneur est tenu de laisser les ouvrages qu'il a exécutés en un état tel que le corps d'état qui lui
succede puisse exécuter son travail sans sujétions supplémentaires

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir, dans son offre, le nettoyage du chantier pour ce qui
concerne son intervention, tant en cours de travaux qu'en fin de chantier.

L’entreprise devra en permanence le nettoyage des salissures des voies publiques, par ses engins de
chantier.

2.1.1.10 Gestion des déchets de chantier

Voir Spécifications Techniques Générales Communes a tous les lots.

2.1.1.11 Protection de I’environnement

Dans le cadre d’'une démarche de protection de I'environnement, les points suivants sont a préciser
impérativement sous forme de description, avis technique et schéma selon les différentes rubriques :
—Moyens humains et matériels prévus par I'entreprise pour la réalisation d’'un chantier respectueux
'environnement prenant en compte le cahier des prescriptions de qualité environnementale
commun a tous les lots et l'organisation inter-entreprises pour un chantier respectueux de
'environnement : préciser les impacts environnementaux liés a I'activité concernée par le lot et la
maniére dont ils seront maitrisés.
—Qualité environnementale des matériaux : fournir les FDES (fiche de déclaration environnementale
et sécurités) des matériaux proposes, a défaut fournir les caractéristiques de sécurités des produits.
—Qualité technique des produits, techniques et matériaux : fournir les avis techniques des procédés
correspondant & minima aux exigences figurant aux CCTP.
—Qualité mise en ceuvre, décrire avec croquis a I'appui les modes de résolution du traitement :
—Traitement antirouille des éléments métallique :
— Application de peinture en phase aqueuse
— Il sera préférable d'utiliser des primaires type primaires en phase aqueuse
— Les produits contenant du plomb ou du chrome sont exclus
—Finition des éléments :
— Galvanisation a chaud (trempage)
L’entreprise devra fournir toutes précisions et détails complémentaires a la bonne compréhension de
I'offre, et 'ensemble des remarques utiles permettant de la fiabiliser totalement sur le plan qualitatif et
quantitatif.
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2.1.1.12 Etanchéité a l’air

Compte tenu des objectifs énergétiques demandés, (RTR), les entreprises devront veiller a la parfaite
étanchéité a l'air du batiment pour les prestations les concernant. Elles devront veiller a assurer cette
étanchéité lors du montage et de la pose de leur matériaux et matériels.
Elles devront la fourniture et la pose de tout élément complémentaire nécessaire a l'atteinte de cet
objectif.
Il est demandé a toutes les entreprises devant travailler sur la mise en ceuvre de la couche étanche a
I'air, une attention particuliére a la réalisation de I'enveloppe des batiments :
—Mise en ceuvre parfaite de la continuité des isolants et des pare vapeurs
—Etanchéité parfaite de I'enveloppe extérieure : continuité des murs en magonneries, des murs a
ossature bois, traitement parfait des jonctions entre magonnerie/structure bois et baies, bouchage
de toutes les gaines entre l'intérieur et I'extérieur...

Une premiére réunion préalable au démarrage du chantier avec I'équipe de la Maitrise d'ceuvre sera
l'occasion de rappeler la nécessité d'une bonne interface entre tous les acteurs du chantier et
I'importance d'une sensibilisation/formation préalable et un suivi de chantier rigoureux.

Test d’étanchéité a I'air

Le Maitre d’'ouvrage procédera a sa charge a plusieurs tests d'étanchéité, (test intermédiaire, test
d'étanchéité réalisé en fin de chantier sur I'ensemble des batiments, etc.).

En cas de non atteinte de I'objectif, les entreprises devront apporter les modifications sur leurs ouvrages
jusqu'a obtention de la valeur minimum d'étanchéité a I'air

Ces reprises seront étendues a I'ensemble des ouvrages similaires dans I'ensemble des batiments.

Les entreprises auront également a leur charge le colit de nouveau test d'étanchéité a I'air de validation
des reprises.

Précautions de base aintégrer par toutes les entreprises
Pare vapeurs et autres membranes :

NE JAMAIS PERCER une membrane type pare vapeur ; (Jamais signifie pas un seul trou sur tout
le chantier)

Attention aux interfaces entre parois réalisées par des entreprises différentes : laisser assez d'attente
(par exemple membrane pare vapeur) pour que l'autre entreprise puisse faire les reprises entres parois
verticales et horizontales membranes dans les angles entre menuiseries et murs lors des traversées de
parois par canalisations (pas de canalisation groupées)

Chaque entreprise doit assurer la continuité de I'étanchéité et notamment au niveau des :

—Menuiseries extérieures (éléments de menuiseries dont portes d'entrées, et liaisons
menuiseries/facades)

—Liaisons entre les parois (continuité du frein vapeur devant les éléments de structure)

—Equipements électriques (manchons)

—Trappes et tout élément traversant les parois

—L'ensemble des éléments nécessaires pour assurer l'étanchéité des liaisons (scotch adaptés,
compris bandes...) devront étre prévus par les entreprises.

Controble

Dans le cadre du projet, les inspections visuelles de la nature et de la mise en ceuvre des matériaux et
composants au niveau des liaisons sensibles seront réalisées tout au long du chantier.

D'autre part des mesures en cours (et en fin de chantier) seront réalisées par le systtme de la porte
soufflante. Les valeurs seront mesurées selon la norme NF EN 13829 " Performance thermique des
batiments - Détermination de la perméabilité a I'air des batiments.

Ces tests pris en charge par le Maitre d'ouvrage seront réalisés a différents moment du chantier (une

fois le batiment hors d'eau et hors d'air, aprés l'installation des équipements techniques...). Chaque test
sera sanctionné par un rapport provisoire.
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Le test final a réception des batiments sera réalisé, conformément a la régle en vigueur et sanctionné
par un certificat. Ce dernier test sera fait avec I'ensemble des intervenants sur chantier. *

Les entreprises devront étre présentes lors des tests afin de pouvoir clairement identifier les reprises
nécessaires sur les points ne garantissant pas une bonne étanchéité a l'air. Les reprises seront a la
charge de chaque entreprise et devront étre réalisées sur I'ensemble des batiments concernés.

2.1.2 QUALITE ET PROVENANCE DES PRODUITS ET MATERIAUX

2.1.2.1 Généralités

Les prescriptions relatives a la provenance, a la qualité, a l’application, a la vérification
qualitative ainsi qu’aux essais et épreuves ; figurent dans le Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés publics de travaux.

Les matériaux et produits traditionnels utilisés pour la construction seront conformes aux normes en
vigueur et proviendront d'usines ou de lieux d'extraction soumis a I'agrément de l'architecte et du B.E.T.
A défaut de normes, par type de produits ou matériaux une priorité sera accordée a ceux faisant I'objet
d’'un avis technique favorable délivré par la Commission Interministérielle instituée a cet effet par 'arrété
interministériel du 2 décembre 1969 ou d’un certificat attribué par un organisme agréé par le Ministére
de l'industrie.

En l'absence de norme ou d’avis technique, les propositions de I'Entrepreneur seront soumises a
'approbation du Maitre d’ceuvre.

Nota important :

Pour les trois matériaux constituants des bétons et mortiers le choix sera fait particuliéerement
compte tenu de l'agressivité de I’environnement, ceci en référence a la norme NF 18 011.
Liquides Gaz solides.

L’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour connaitre les données et
procédera éventuellement a des prélevements et a des analyses.

2.1.2.2 Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour la confection des bétons et des mortiers devront répondre de la norme NF.P15-
301 et bénéficier de la marque N.F-VP.

Le type et la classe des ciments utilisés dans les travaux sont choisis en fonction des contraintes et de
'agressivité du milieu.

Pour des cas particuliers d’autres ciments peuvent étre utilisés suivant les directives d’emploi
approuvées par la COPLA.

2.1.2.3 Adjuvants

lIs doivent répondre aux spécifications des normes NF P 18-103, NF P 18-331 et 338 et bénéficier d’'un
droit d’'usage de la marque NF ou étre choisis parmi ceux figurant sur la liste des adjuvants établie par la
Commission Permanente des Liants Hydrauliques et des Adjuvants du Béton (COPLA).

lls doivent figurer sur la liste agréée par le Ministére de I'Equipement et du Logement et étre acceptés
par la Commission Technique des Assurances

lls sont mis en ceuvre conformément au Cahier des Charges du fabricant et respectent les prescriptions
des normes ou celles établies par la COPLA.

2.1.2.4 Réseaux

Suivant les recommandations du fascicule 70 Chapitre Il nature et qualité des matériaux et articles 21,
22,23 du CCAG

Listes des normes dont il faut faire usage, citée a I'annexe C du fascicule 70 complétées par les normes
NF EN 598 NF EN 295.1a 295.7 NF p 18541.
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2.1.3 ESSAIS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

Les essais mentionnés ci-dessus sont les essais minimums a réaliser lors de I'exécution des travaux.
L’Entreprise sera tenue de transmettre leurs résultats au Maitre d’ceuvre et au bureau de contrdle qui se
réservent le droit, en cas d’insuffisance des résultats et sans que I'Entreprise puisse prétendre a
indemnisation ou prolongation de délais ; de faire procéder a tout essai complémentaire, auscultation et
réfection de tout ou partie d’ouvrages litigieux.

L’Entreprise devra procéder a sa charge, a tous les essais complémentaires que le Maitre d’ceuvre et le
bureau de Contréle jugeront nécessaires, notamment en cas de doute sur la qualité de I'exécution des
travaux.

Les essais seront réalisés selon les prescriptions des fascicules des CCTG des marchés publics de
travaux en particulier (N°2 25 68 70 71 etc.).

Les essais constitueront sur le chantier des points d’arréts. Le déroulement des travaux pour I'ouvrage
considéré ne pourra se poursuivre qu’aprés visa des résultats par le contréleur technique et le Maitre
d’ceuvre.

2.1.3.1 Essais des canalisations

Les épreuves et essais de contrble des canalisations des réseaux assainissement seront réalisés aprés
nettoyage complets pour I'ensemble des réseaux a la charge du présent Lot. Les essais non
satisfaisants donneront lieux aux réfections nécessaires et a de nouveaux type de joints.

2.1.3.2 Autres essais vérifications, attestations

Les essais des installations techniques avant la réception, afin de s’assurer de leur bon fonctionnement,
font 'objet d’attestations d’essais de fonctionnement de 'AQC, qui remplacent les anciens PV COPREC.
A réaliser et a joindre au dossier des ouvrages exécutés.

2.1.4 CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLLES DES OUVRAGES

2.1.4.1 Ouvrages finis

L’Entrepreneur devra respecter les tolérances indiquées a I'article 101 du fascicule 65A(N) «
exécution des ouvrages en béton armé » et celles indiquées dans le DTU 21 article 5.1

Les pentes des organes d’écoulement seront respectées avec une précision de +0.1%
Des tolérances plus contraignantes pourront étre exigées pour le fonctionnement des équipements.

Les cotes des plans seront rigoureusement respectées aprés vérification, I'écart maximum toléré par
rapport aux cotes réelles sera conforme a l'article 5-11 du DTU 21.

2.1.4.2 Etats de surface
Parements coffrés des bétons
Conforme au D.T.U 23.1 et Norme NFP 01.101 :

- Coffrages et étaiements :.........ccccceeeeeeeeiieeininnnnn. article 3.3. du D.T.U. 23.1
- Décoffrage @..coooeiiiiiiiiiii article 3.7.du D.T.U. 23.1
- Ragréages, finitions, etc. : ........ccceeeeeeiieeieee, article 3.8. du D.T.U. 23.1
= TOIEranCesS i.oooeeeeeeeeeeeeeee article 3.4. du D.T.U. 23.1
- Produits de démoulage :.........cceeeeeeeeeeeeieeeeee. article 3.35. du D.T.U. 23.1

Les parements doivent étre exempts de tout produit nuisant a 'adhérence des enduits, des peintures,
revétements hydrofuges, etc. ou risquant de faire apparaitre des traces.

IES Page : 9/26 CCTP




C.P.A.M. DE FIGEAC
PRO DCE Place du 12 mai Cité Administrative 46 100 FIGEAC 03/2025
RENOVATION DE L’ACCUEIL
124043 LOT 01 GROS-CEUVRE - DEMOLITIONS Indice 0

Si la qualité des parements est déclarée insuffisante par le Maitre d’ceuvre, tous les ragréages,
pongages et enduits pelliculaires qui s’avérent nécessaires pour obtenir une fin acceptable, sont a la
charge de I'Entreprise du présent lot.

De plus, et afin d’éviter toute contestation entre I'Entreprise de Gros ceuvre et les autres corps d’état, au
sujet de la qualité des parements, au fur et a mesure de la terminaison des travaux de gros ceuvre, il est
procédé a une pré- réception contradictoire entre les deux Entreprises et en présence du Maitre
d’ceuvre.

Au cours de ces prés réceptions, il est décidé si les travaux a effectuer pour les améliorer sont a
exécuter par I'Entreprise du présent lot ou par I'Entreprise de peinture, (au-dela de 1,5 kg/m2 d’enduit de
dé bullage, le support peut étre refusé par le peintre).

Dans ce dernier cas, les travaux en cause sont réglés directement par I'Entreprise de gros ceuvre, étant
entendu que le Maitre d’ceuvre n’intervient qu’en tant qu’arbitre au cours de pré réceptions et constate
les attachements des travaux effectués.

Parements des parois latérales et sous faces

On distinguera 3 familles :
— Les parements plans désignés par la lettre A
— Les parements courbes désignés par la lettre B,
— Les parements spéciaux désignés par la lettre C (graviers lavés, cannelures, etc. ...).

Caractéristiques des divers parements
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Parements Planéité  d’ensemble | Planéité locale rapportée | Caractéristiques de
rapportée a la régle de|a un réglet de 0,20 m |I'épiderme et

tolérances d’aspect

Elémentaires (1) |Pas de spécification|Pas de  spécification|Pas de spécification

Réservé aux parois particuliere particuliere particuliere

non armées de

locaux utilitaires pour

lesquels une finition

soignée n’est pas

nécessaire ou aux

parois non armées

destinées soit a

recevoir une finition

rapportée non

directement

appliguée sur le

support, soit a étre

masquée par une

cloison de doublage

ou encore aux

parements en contact

avec la terre.

Ordinaire -Uniforme et

Conviennent pour les|(2) |15 mm 6 mm homogeéene

emplois ci-dessus, en - Nids de cailloux ou

béton armé ou non, Zones sableuses

lorsque la paroi est ragreées

destinée a recevoir -Balévres affleurées

un enduit de par meulage

parement traditionnel - Surface individuelle

épais. des bulles inférieures
a 3 cm2, profondeur
inférieure a 5 mm
- Etendue maximale
des nuages de bulles
25 %
- Arétes et cueillies
rectifiées et dressées

Soigné

Correspondant a des|(3) |5 mm 2mm Identiques au

ouvrages parement ordinaire,

susceptibles de I'étendue des nuages

recevoir des finitions de bulles étant

de papiers peints ou ramenée a 10%

peintures moyennant

un bouchage

préalable et

I'application d’un

enduit garnissant.

Parements des surfaces de dalles, plancher et dallages

Conforme au D.T.U. 52-1 : revétements de sols scellés complétés par :

—Les recommandations professionnelles provisoires « travaux de dallage » annales de I'l.T.B.P.
—Les opuscules U.N.M. : les tolérances dimensionnelles des ouvrages en maconnerie
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—L’opuscule de la fédération Nationale du batiment : regles proportionnelles de préparation des
supports courants en béton en vue de la pose des revétements de sols minces.

Caractéristiques des divers états de surfaces :

Surfaces Planéité = d’ensemble | Planéité locale rapportée | Tolérances d’aspect
rapportée a la régle de|a un réglet de 0,20 m |et autres
2m (creux maximal sous ce |spécifications

réglet) hors joints
Béton brut (S1) (15 mm 5mm Aucune exigence

pour I'état de surface,
a part le respect du
niveau a + du niveau

théorique

(S2) Etat de surface
Surface courante S2 régulier donné par un
Pour sols de parkings 10 mm 3 mm surfacage a régle ou
ou sols destinés a a I'hélicoptére.
recevoir un carrelage Nivellement a + ou —
mince posé a bain de 5 mm par rapport au
mortier niveau de référence

Doit obligatoirement
recevoir une chape

(S3) Idem parement S2
Surface soignée (S3) mais de maniére a
Pour des 5mm 1 mm limiter I'enduit de
revétements de sols lissage (épaisseur)
minces collés ou 20 kg/m2 (@ la
peinture de sols charge du Ilot «

revétement de sol »)
Nivellement a + ou —
5 mm du niveau de
référence.

2.1.5 CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'Entrepreneur adjudicataire devra prévoir, outre I'ensemble des travaux décrits ci-aprés ainsi que ceux
désignés sur les plans, tous travaux de sa profession ou des corps de métier nécessaires au parfait
achévement des ouvrages, et ce dans les régles de l'art de construire.

Rappel : Dans le cas ou les prestations ne seraient pas ressorties dans un article spécifique,
celles-ci seront ventilées et incluses dans les prix unitaires de |'offre de I'entreprise.

2.1.5.1 Prestations implicitement dues

L’entrepreneur répond en tant que professionnel avec toutes ses connaissances, expériences et
compétences.

Aussi celui-ci s’engage par la remise de son offre a inclure tous les éléments décrits dans les diverses
pieces écrites du marchés, et/ou suggérés par les plans fournis en phase de consultation, pour une
parfaite exécution de ses travaux conformément aux DTU, normes, et regles de I'Art.

2.1.5.2 Etude de 'existant

L'étude de l'existant, réalisée par I'entrepreneur, a pour objet de définir avant le début des travaux les
solutions constructives relatives aux nouveaux ouvrages.

Elle consiste en I'examen des structures, notamment par des sondages et relevés.

Cet examen est complété, si possible, par la consultation des piéces écrites relatives aux ouvrages
existants et par enquéte aupres des utilisateurs, notamment sur les points suivants :

- Ancienneté des ouvrages ;
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- Nature des désordres éventuels ;
- Recherche du nombre de réfections ayant déja eu lieu.

2.1.5.3 Obligations générales

L'Entreprise devra par une étude personnelle, s'assurer de la résistance des ouvrages proposés en vue
de supporter les charges, surcharges, pressions définies en fonction de ['utilisation des locaux.

Celle-ci devra notamment s'assurer de la stabilité provisoire des ouvrages jusqu'a réception par les
autres corps d'état.

2.1.5.4 Démarches administratives, déclarations particuliéres

Il incombe aux entreprises d'établir toutes les demandes d'autorisation nécessaires a la réalisation de
ses travaux et en particulier :

— D.L.C.T, (validité : 2 mois) - Les entreprises concernés par les travaux a proximité de réseaux
établiront les DICT et respecteront les distances de sécurité.

— Demandes d'arrétés - Les entreprises concernées feront les demandes d’arrété, d’autorisation
d’occupation du domaine public et assureront la mise en place des protections et de la
signalisation adaptées.

— Autorisations concessionnaires - Les entreprises concernées feront les demandes adaptées.

Ces déclarations sont a établir et a diffuser par toute entreprise (compris sous-traitante) des lors qu'elle
réalise des travaux en sol. Une copie sera adressée au coordonnateur.

2.1.5.5 Installation de chantier

L'entreprise titulaire du Lot établira le plan d’installation et d'organisation du chantier suivant les
informations recueillies dans le PGC, le CCAP et en concertation avec le coordonnateur SPS, le Maitre
de l'ouvrage et le Maitre d'CEuvre. Ce plan sera soumis a l'approbation de ces derniers pour ce qui
concerne :

— L’emprise du chantier,

—  L’emprise des installations

— etc.

L’Entreprise devra tous les plans et calculs de chantier (échafaudages, coffrages, manutention,
installation de chantier et stabilités provisoires).

2.1.5.6 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux.

A la fin des travaux, dans le délai de QUINZE JOURS comptés de la date de notification de la décision
de réception, I'Entrepreneur devra avoir terminé de procéder au dégagement, nettoiement et remise en
état des emplacements qui auront été occupés par lui.

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la
disposition de I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera
seul responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

2.1.5.7 Protection des ouvrages

Pendant la durée d'approvisionnement du matériel ainsi que pendant celle de réalisation de ses travaux
I'entreprise devra assurer la protection de ses ouvrages.

Elle aura également a prendre toutes précautions pour n'‘occasionner aucun dommage aux ouvrages
des autres corps d'état.

Cet ensemble de mesure devra se poursuivre jusqu'a la réception des travaux.

IES Page : 13 /26 CCTP




C.P.A.M. DE FIGEAC
PRO DCE Place du 12 mai Cité Administrative 46 100 FIGEAC 03/2025
RENOVATION DE L’ACCUEIL
124043 LOT 01 GROS-CEUVRE - DEMOLITIONS Indice 0

2.1.5.8 Nettoyage du chantier, des ouvrages et des voies publiques

L'entreprise devra tenir convenablement le chantier. C’est ainsi que les zones d’interventions seront
débarrassées de leurs gravois et nettoyées au fur et a mesure de 'avancement des travaux, pour
assurer 'hygiéne et les bonnes conditions de travail.

En complément des prescriptions indiquées au C.C.T.P., I'entrepreneur est tenu de procéder au
nettoyage de ses ouvrages de maniére a éliminer toutes les salissures entrainées par I'exécution de ses
propres ouvrages.

L’entreprise devra en permanence le nettoyage des salissures des voies publiques, par ses engins de
chantier.

En cas de non-exécution de ce nettoyage, le maitre d’ouvrage fera exécuter les nettoyages par une
entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des
obligations contractuelles de I'entrepreneur et aux frais de ce dernier.

2.1.5.9 Gestion des déchets.

Les gravois provenant des démolitions et des travaux seront évacués au fur et a mesure de
I'avancement du chantier.

Respect de la |égislation et de la réglementation.
Les déchets de chantier de batiment devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre de
la Iégislation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

— Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative a I'élimination des déchets et a la récupération
des matériaux ;

— Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement ;

— Loi n® 92-646 du 13 juillet 1992, modifiée, relative a I'élimination des déchets ainsi qu'aux
installations classées pour la protection de I'environnement. Loi complétant et modifiant les 2
précédentes

— Loin®95-101 du 2 février 1995 relative aux renforcements de la protection de I'environnement.

2.1.5.10 Compte prorata (ou des dépenses communes)

Etant donnée la nature de la construction et de la taille de I'opération, et a titre indicatif, le montant des
dépenses de compte prorata sera inclut dans les offres des entreprises.

2.1.5.11 Réservations des corps d'état du second ceuvre

L’entreprise de Gros ceuvre réalisera les réservations et percements de taille supérieure ou égale
a 10 cm et tous détails de génie civil demandés pendant la période de préparation de chantier par
les entreprises des corps d’états secondaires.

Toutes les réservations seront minimisées les entreprises qui auront demandés des réservations
trop grandes (supérieures a 2 fois le volume utile) auront a leur charge le bouchage
complémentaire.

Les entreprises des corps d’'états secondaires devront :
— Fournir les plans de réservation a I'entreprise de Gros ceuvre dans la phase de préparation de
chantier
— Contrdler ou assister I'entreprise de gros ceuvre lors de leur implantation avant exécution
— Fournir tous ces documents pour avis, a I'Architecte, au bureau d’étude ; accompagnés des
fichiers informatiques au format DWG.

Si ces documents ne sont pas remis dans les délais, I'entreprise de gros ceuvre ne sera pas dans
I'obligation de réaliser les travaux. De fait, les entreprises n’ayant pas respecté les délais prendront la
réalisation des travaux a leur charge.

Il est précisé que :

IES Page : 14 /26 CCTP




C.P.A.M. DE FIGEAC
PRO DCE Place du 12 mai Cité Administrative 46 100 FIGEAC 03/2025
RENOVATION DE L’ACCUEIL
124043 LOT 01 GROS-CEUVRE - DEMOLITIONS Indice 0

— Tous percements dans les ouvrages de béton armé ne pourront étre exécutés qu'aprés accord
préalable de I'Architecte ou du B.E.T.

— Aucun élément structurel et acier mis a nu ne pourra étre sectionné, I'Entrepreneur contrevenant
supportera seul la responsabilité quant aux dommages ultérieurs pouvant survenir aux ouvrages

— Les bouchages seront effectués avec des matériaux compatibles avec les matériaux percés

— Les calfeutrements devront respecter les exigences de sécurité incendie.

2.1.5.12 Plan et gestion des réservations des entreprises du second ceuvre.
Le bureau d’études tiendra compte dans son étude d’exécution de I'ensemble des réservations

nécessitant des travaux de structure : chevétres de planchers, linteaux, etc....

Pour 'ensemble des autres réservations la synthése des demandes des corps d’état secondaires, la
réalisation des plans et leur diffusion seront a la charge de I'entreprise de Gros ceuvre.

2.1.5.13 Variante de structure

Suivant réglement de consultation ; seules les variantes obligatoires seront autorisées.

2.1.5.14 Calages et calfeutrements

Sauf prescriptions particuliéres, les réglages et scellements d’ouvrages, appareils etc. des autres Lots
sont dus par les lots concernés.

Toutefois les calfeutrements et parachévements des dits ouvrages seront dus par 'Entreprise du présent
Lot.

2.1.5.15 Sécurité et santé - coordonnateur

Pour répondre aux exigences de la réglementation en matiére de sécurité et de santé sur les chantiers
le Maitre d’Ouvrage a mandaté un coordonnateur chargé de la mise en place du PLAN GENERAL DE
COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (PGC) et de son application.

Les entrepreneurs doivent prévoir dans leur offre, toutes dépenses relatives aux dispositions a prendre
en application de la loi 93.1418 du 31/12/1993 et de son décret d’application 97.1159 du 26/12/1994 en
matiere de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers

lIs devront fournir au coordonnateur tous les documents nécessaires et produire leurs P.P.S.P.S. (PLAN
PARTICULIER DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE) tenant compte du phasage des
travaux (voir plan de principe de phasage et planning des travaux) et prendre connaissance du plan
général de coordination sécurité et santé joint au dossier de consultation.

2.1.5.16 Recommandations particuliéres relatives a I’accessibilité

L’ensemble des ouvrages a réaliser par le présent lot devront étre conformes aux recommandations de
la circulaire interministérielle N°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative a I'accessibilité des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.

2.1.5.17 Documents a fournir

2.1.5.17.1A lafin de la période de préparation en cours de travaux :

Un dossier explicatif de la méthodologie de I'entreprise ; LE PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET
PROTECTION DE LA SANTE ; les moyens de mise en ceuvre et les moyens de protection du personnel
pendant les travaux.

Le plan d’installation de chantier avec toutes les sujétions nécessaires au phasage des travaux.

Les justificatifs des dispositions adoptées pour la réalisation des ouvrages en fonction des contraintes
prescrites par le présent cahier des charges et par la réglementation en vigueur.
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Tous échantillons ; avis techniques; proces-verbaux; résultats d’essais in situ, justificatifs de
constitution et provenance des matériaux. De maniére générale I'ensemble des documents homologuant
tous les matériaux aux prescriptions du présent cahier des charges et aux réglementations en vigueur.
Ceux-ci seront présentés pour accord avant commande ou mise en ceuvre.

2.1.5.17.2 Plans d’atelier et de chantier

L'entrepreneur chargé du présent lot établira tous les plans d’atelier et de chantier nécessaires a la
réalisation des ouvrages y compris tous les détails.

Il devra soumettre ses plans a lI'agrément du Maitre d'CEuvre et du bureau de contrdle dans un délai de 3
semaines suivant la réception de son ordre de service.

Rappel : Ces prestations seront ventilées et incluses dans les prix unitaires de I'offre de I'entreprise.

Aucun ouvrage ne sera entrepris sans accord du Maitre d'ceuvre sur ces plans et détails
L'approbation des plans ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur.

Les plans et notes de calcul seront remis :

Plans provisoires :

— 1 exemplaire dématérialisé pour la maitrise d’ceuvre
— 1 exemplaire dématérialisé pour le bureau de contrdle

Plans définitifs :

— 1 exemplaire dématérialisé pour la maitrise d’ceuvre
— 1 exemplaire dématérialisé pour le bureau de contrble

La maitrise d’ceuvre retournera a I'entreprise un exemplaire (ou un reproductible si celui-ci a été fourni
par I'entreprise) visé.

Le visa donné par la maitrise d’ceuvre ne dégage pas I'entreprise de ses obligations contractuelles vis a
vis du maitre d’ouvrage.

L’entreprise devra, pendant la période de préparation du chantier, obtenir des corps d'état secondaires,
tous plans de réservations et de scellements qui lui sera nécessaire.

2.1.5.17.3Plans d’exécution (EXE)

L'entrepreneur chargé du présent lot établira tous les calculs et les plans d'exécution nécessaires a la
réalisation des ouvrages y compris tous les détails.

Il devra soumettre les plans et calculs a I'agrément du Maitre d'CEuvre et du bureau de contréle dans un
délai de 3 semaines suivant la réception de son ordre de service.

Aucun ouvrage ne sera entrepris sans accord du Maitre d'ceuvre sur ces plans et détails
L'approbation des plans ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur

Les plans et notes de calcul seront remis :

Plans provisoires :

— 1 exemplaire dématérialisé pour la maitrise d’ceuvre
— 1 exemplaire dématérialisé pour le bureau de contréle

Plans définitifs :

— 1 exemplaire dématérialisé pour la maitrise d’ceuvre
— 1 exemplaire dématérialisé pour le bureau de contréle
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La maitrise d’ceuvre retournera a I'entreprise un exemplaire (ou un reproductible si celui-ci a été fourni
par I'entreprise) visé.

Le visa donné par la maitrise d’ceuvre ne dégage pas I'entreprise de ses obligations contractuelles vis a
vis du maitre d’ouvrage.

L’entreprise devra, pendant la période de préparation du chantier, obtenir des corps d'état secondaires,
tous plans de réservations et de scellements qui lui sera nécessaire.

2.1.5.17.4Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E)

Selon les termes du CCAP, du Lot 00 (généralités) ; I'Entrepreneur est tenu de fournir au Malitre
d'CEuvre, avant les OPR, un DOE contenant toutes les notices techniques et  d’entretien, tous les plans
d'exécution et de récolement des ouvrages réellement exécutés.

L'Entreprise devra la mise a jour de 'ensemble des plans d’exécution correspondant parfaitement aux
relevés des ouvrages executés. Tous les frais de relevés sur place, de dessins, de tirages et
d'expédition, sont a la charge du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot devra également fournir toutes les notices relatives aux installations
techniques, explicitant leur fonctionnement, et les opérations d'entretien nécessaires a leur bonne
exploitation.

L'entrepreneur du présent lot devra encore transmettre tous les procés-verbaux de tous les controles
techniques, essais ou épreuves, qui sont a sa charge.

Il est rappelé au présent entrepreneur, que la réception des travaux ne pourra pas étre prononcée avant
transmission de ce dossier complet.

Tous échantillons, fiches produits, avis techniques. Les notices d'entretien et de maintenance des
matériaux et matériels en précisant, en particulier, I'ensemble des taches d'entretien et de maintenance
préventives avec la fréquence des interventions ainsi que les consignes de prévention nécessaires
avant d'exécuter I'entretien et la maintenance.

L’entrepreneur sera tenu de faire établir les plans de recollement des réseaux réalisés. Les réseaux
seront repérés transversalement a l'aplomb par rapport aux bordures des voies et longitudinalement par
rapport aux batiments.
Les diamétres des canalisations, fils d'eau, piéces spéciales et tous ouvrages seront indiqués ainsi que :
— Distance entre regards
— Distance des Y de raccordement des branchements
— Altimétrie des ouvrages

Le nombre d’exemplaire et type de fichier reproductible du DOE, sont définis dans les pieces du CCAP
ou du Lot 00 (généralités) du dossier de consultation.

2.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

L'ensemble du chantier est classé dans la catégorie B au sens de l'article 3-1 du DTU 21 "Exécution des
travaux en béton".

L'Entreprise devra par voie de conséquence prévoir toutes les obligations contractuelles mentionnées
dans le DTU, notamment pour le dossier d'étude des bétons et autres vérifications complémentaires
sans toutefois étre inférieures a celles présentées dans le descriptif suivant.

Phasage des travaux

Les entrepreneurs sont informés que les activités du batiment ne seront pas interrompues pendant
'exécution des travaux du programme. Cette contrainte exige de phaser les interventions de tous les
corps d’état intervenant afin de permettre la continuité des acces aux zones réservées au Maitre
d’Ouvrage, a son personnel et a sa clientéle.

Toutes les entreprises seront assujetties aux contraintes apportées par le phasage des travaux.

Aucune d’entre elles ne pourra s’y soustraire ou demander des suppléments de prix ou de délai pour
executer les travaux.
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Le phasage pourra étre modifié ou redécoupé en cours de chantier en fonction des impératifs du Maitre
d’Ouvrage, des possibilités d’avancement et des contraintes rencontrées.

Il est précisé aux entrepreneurs que certains travaux ne pourront étre effectués qu’en dehors des
activités du batiment, soit pour des raisons de sécurité, soit pour des raisons d’impossibilité d’arrét du
batiment, dans ce cas les travaux ne pourront étre entrepris que pendant les jours de fermeture ou la
nuit

Seront réputées incluses dans le forfait de I’entrepreneur, méme sans spécification particuliére,
toutes les incidences de prix et d’organisation pour exécution du travail conformément a la
demande de la direction des travaux et dans le respect des régles de sécurité et du code du
travail.

Contraintes particuliéres du chantier

Les travaux se situent a l'intérieur de batiments existants a plusieurs niveaux et en exploitation. lls sont
réalisés sur des espaces dispersés a tous les niveaux, par voie de conséquence l'entreprise veillera a
englober dans sa remise de prix 'ensemble des prestations suivantes :
—Les difficultés de réalisations de toutes les taches
—Les difficultés d’acces et approvisionnement sur les lieux des taches
—Tous les travaux complémentaires nécessaires a la réalisation des travaux (démolitions, dépose,
etc.) ; avec remises en états des lieux a l'identique avant travaux.
Les recommandations du plan général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.G.C.S.P.S)
—Les clétures intérieures délimitant les espaces chantier vis avis des tiers (cloisonnements intérieurs
etc.) le déplacement de ces cloisonnements en cours de chantier et 'enlevement final.
—La mise en sécurité des issues de secours ou entrées existantes ou la création des issues de
secours et entrées provisoires.
—Les signalisations réglementaires suivant les normes de sécurité, demandées par le coordonnateur
de sécurité
—Toutes sujétions de protection contre les poussiéres (baches aspirateur etc.)
—Toutes sujétions de protection contre les nuisances sonores
—Toutes sujétions pour manipulation de matériaux a base d’amiante
—Toutes sujétions de remise en états des lieux aprés travaux (les ouvrages dégradés par le présent
LOT seront restaurés a sa charge)
—Toutes sujétions de nettoyage du chantier

2.2.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES

2.2.1.1 Etudes d’exécution

Conformes aux prescriptions du CCAP et en particulier I'entreprise devra I'ensemble des études
d’exécution des ouvrages, composé de plans, notes de calculs, étude de détails. L’ensemble devra étre
systématiquement envoyé a I'équipe de Maitrise d’CEuvre ainsi qu’au contréleur technique pendant la
phase de préparation de chantier et toute la durée du chantier en fonction des modifications et de
'avancement des travaux.

Hypothéses de calcul :

A prendre en compte pour les études d’exécution, dimensionnements, et chiffrage du projet :

Situation :
Le projet se situe dans le Lot & FIGEAC a une altitude mentionnée sur les plans géométre aux environs
200 m/ NGF.
Risques naturels :
—Séisme : zone de séismicité : 2 (aléa faible)

Charges d’exploitation :
— Conforment aux régles de calcul en vigueur sans toutefois étre inférieures a celles mentionnées
dans les documents du dossier de consultation.

IES Page : 18 /26 CCTP




C.P.A.M. DE FIGEAC
PRO DCE Place du 12 mai Cité Administrative 46 100 FIGEAC 03/2025
RENOVATION DE L’ACCUEIL
124043 LOT 01 GROS-CEUVRE - DEMOLITIONS Indice 0

Charges climatiques :
— Conforment aux régles de calcul en vigueur

Prévision :
Ensemble du chantier totale et partielle en fonction des zones et du phasage des travaux

2.2.1.2 |Installation /préparation/ désinstallation/démarches administratives

Conformément au CCAP, Plan général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.G.C.S.P.S)) et aux généralités communes des CCTP.

L’entrepreneur soumettra pour approbation au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre SPC OPC les
plans de conception de ses installations durant la période de préparation. Il devra remettre au maitre
d'ceuvre un certificat de conformité délivré par un organisme de contrdle agrée.

Suivant les contraintes de phasage, I'entreprise prendra en compte la possibilité de déplacer les
installations a plusieurs reprises pendant les travaux.

L'entreprise prévoira notamment :

—A partir des voies existantes, les accés chantier, les voies de circulation sur le chantier et a la base
vie, les aires de stationnement, les aires de stockage

—Les plateformes pour les bases de vie, aire de stockage et de stationnement spécifique au chantier.

—Les raccordements provisoires pour les besoins du chantier (eaux, électricité, etc.) ainsi que
I'assainissement pour les cantonnements et base de vie

—Les cl6tures sur le périmeétre des zones de travaux selon plan d'installation de chantier ainsi que
I'isolement de la base de vie vis-a-vis du chantier compris, portails / portillon d’accés fermant a clé
jusqu’a la réalisation des clétures définitives ou jusqu’a la réception des ouvrages de tous les corps
d’états

—Les bureaux de chantier, salle de réunion, les locaux du personnel et sanitaires de chantier y
compris les raccordements aux différents réseaux et équipements intérieurs (mobilier, éclairage
chauffage etc.)

—Les frais de locations des matériels, des surfaces empruntées sur le domaine public. D’'une maniére
générale tous frais de locations diverses, nécessaires a la bonne réalisation du chantier.

—Les moyens appropriés de levage et manutention

—Les aires de préfabrication et de fabrication des bétons

—Les aires de stockages des matériaux et matériels

—Les amenés et replis des matériels nécessaires a I'exécution des travaux

—La fourniture et mise en place du panneau de chantier conformément aux directives du Maitre
d’ceuvre

—L’ensemble de panneaux de signalisation de chantier (« Chantier interdit au public " " Port du
casque obligatoire ", etc.) judicieusement répartis sur le périmétre du terrain.

—Les panneaux de signalisation sur la voie indiquant la présence du chantier, y compris les panneaux
réglementaires du code de la route : Sortie de camion, Vitesse limitée, Stop, Interdiction, WC
chantier, acces piéton, etc.

—Les démontages, repliement et démobilisation des installations de chantier

—L’entretien et le nettoyage périodique des abords du chantier et des bungalows communs pendant
la durée des travaux.

—L’entretien des voies privées et publiques empruntées pendant la durée des travaux

—Le nettoyage final des espaces extérieurs minéraux de I'ensemble du site du chantier.

—La mise en place et la gestion du compte prorata.

—La remise en état des lieux a l'identique pour tous les aménagements suscités par linstallation et
I'organisation du chantier

—etc.

Liste non limitative, complémentaire aux mentions du CCAP.
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L’entrepreneur fera les démarches et les frais nécessaires au déplacement a la protection des réseaux
publics situés dans I'emprise des travaux (EDF PTT Services des eaux etc.)

Pour mémoire : chaque entreprise est responsable de la prise en charge et évacuation de ses gravats et
déchets.

Prévision :
Ensemble du chantier

2.2.1.3 Cloisonnements pour phasage des travaux

Cloisonnements intérieurs assurant l'isolement du chantier vis a vis des tiers
lls devront assurer la protection contre I'intrusion des personnes ; l'isolement a la vue et aux poussiéres
de chantiers.
Ces cloisonnements seront auto stables et résistants aux chocs lls devront assurer un coupe-feu de : 1
h
Ensemble des travaux comprenant :

—Les fournitures et pose, ossatures comprises

—Le démontage et I'évacuation durant les phasages et en fin de chantier.
L’entreprise définira un systéme de cloisonnements (bacs aciers, panneaux bois, platre, cloisons baties
etc.) qu’elle soumettra a la maitrise d’ceuvre pendant la phase de préparation du chantier.
Dans le cas d'utilisation de cloisonnements déja existants I'entreprise veillera a ce qu’ils remplissent en
tout point les fonctions décrites ci-dessus.

Prévision :
Suivant plans de phasage

Ensemble des cloisonnements délimitant les phases de travaux du chantier

2.2.2 DEMOLITIONS
Prescriptions générales communes

Les travaux de démolition suivant leurs natures, seront réalisés, au choix de I'entreprise avec des engins
mécaniques appropriés ou manuellement et comprendront :

—Pendant la préparation du chantier I'entrepreneur devra La fourniture de tous documents (constat
d’état des lieux, autorisations administratives, etc.) demandé par la maitrise d’ceuvre et le
coordinateur de sécurité

—L'’isolement des travaux (au moyen de palissades, cl6tures, cloisonnements, etc.) vis a vis des tiers,
du domaine public, des batiments mitoyens, des impératifs d’occupations des locaux pendant les
travaux, etc.. conformément au P.G.C.S.P.S.

—L’entreprise devra assurer la protection et la sécurité des personnes

—Les mises en ceuvre de toutes les protections nécessaires a la conservation en I'état : des ouvrages
a conserver ; des lieux ; des constructions mitoyennes etc. qui pourraient étre endommagées par
les travaux

—L'ensemble des étaiements provisoires ; des ouvrages de renforcement provisoire ou définitif
(souténement, contreventements, etc.) nécessaire a la stabilité des ouvrages a conserver.

—La manutention, le chargement, la location de bennes pour stockage temporaire, I'enlévement le
transport des gravats de toutes natures a la décharge publique autorisé quel que soit la distance
entre celle-ci et le chantier

—Le nettoyage et la remise en état des supports comprenant :

— La reprise des sols et parois adjacentes au droit de 'empreinte laissée par les démolitions sur les
ouvrages existants

— Le nettoyage des sous faces de plancher en contact avec les démolitions

— Le dressage de toutes les tétes et abouts d’ouvrages partiellement démolis
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— Le bouchage systématique des trous occasionnés apres enlevements de matériaux de
démolition

— Le dressage de tous les encadrements d’ouvertures et trémies non refermées

— L’ensemble de ces travaux seront réalisés dans les régles de l'art avec des matériaux de méme
nature que ceux existants ou tout au moins compatibles ; les états de surfaces, et les planéités
seront conformes aux DTU et aux caractéristiques dimensionnelles décrites dans les généralités
du CCTP.

—La remise en I'état aux seuls frais de I'entreprise, de tous les ouvrages conserves qui subiraient des
dégradations du fait des travaux de démolitions.

—Suivant prescriptions particuliéres, la dépose avec soins et le stockage suivant la convenance du
Maitre d’Ouvrage.

—Toutes sujétions de travaux et de mesures de protection pour la dépose, la démolition, la
manutention, le stockage et le transport dans une décharge agréée de tous types matériaux
dangereux (amiante etc.)

—L’élaboration du constat des lieux
— Avant tout commencement des travaux, I'entreprise devra faire établir par huissier le constat

d’état des lieux sur I'état des constructions, des murs de cloture, des propriétés mitoyennes, etc.
— Ce constat portera notamment sur la description- des ouvrages, murs, peintures revétement
divers, des sols, des carrelages ; constations des dégradations existantes etc. description de
'état général permettant d’analyser les éventuels dégats occasionnés aux parties existantes
conservées.
— Ce constat sera diffusé au Maitre d’Ouvrage et Maitre d’ceuvre, les frais d’huissier et de
duplication sont a la charge exclusive de I'Entreprise du présent Lot.

L'entreprise veillera a obtenir toutes les autorisations administratives d'occupation du domaine public et
s'assurera aupres des services concernés EDF, P et T, eau, etc.), de la situation des réseaux existants.

L’entreprise devra informer immédiatement et simultanément le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage,
de tous ouvrages (vestiges anciens, réseaux enterrés etc.) non recensés et découverts pendant les
travaux de démolition.

L'entreprise devra par une étude personnelle, s'assurer par tous moyens de la stabilité générale du
batiment Le phasage des travaux de démolitions et des travaux neufs ne devra en aucun cas mettre en
péril les existants.

La confrontation des plans états de lieux avec les plans du projet ne suffira pas a limiter les prestations
de I'entreprise. L'entrepreneur est tenu de se rendre compte sur place, des ouvrages a démolir dans leur
environnement.

L’entreprise prendra connaissance du rapport de diagnostic amiante et produits dangereux (amiante,
etc.). Ce rapport a pour objet de présenter les conclusions du diagnostic visant a rechercher et localiser
les flocages, calorifugeages, faux plafonds, autres, etc... ; susceptibles de contenir de tels produits.
L’entreprise prendra en compte toutes les dispositions nécessaires et reglementaires pour déposer,
stocker et évacuer ces produits dangereux.

Aprés avoir mis a nu les structures existantes ou en cours de travaux ; I'entrepreneur se devra de
rapporter au bureau d’étude toutes les anomalies ou incohérences avec les hypothéses de calcul de
départ. (En particulier sur les ossatures principales, sens porteurs des planchers, nature des matériaux
etc.). Toutes interrogations que doit se poser 'lHomme de I'art.

L’entrepreneur se devra réaliser tous les sondages ou investigations complémentaires afin de lever tous
les doutes.

Pour mémoire :

L’ensemble de la neutralisation et dépose du matériel, équipements techniques, etc. (ascenseurs,
sanitaires, électriques, chauffages, ventilation etc.) compris cablages et tuyauteries sera pris en charge
par chacun des lots concernés des autres corps d’états.
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2.2.2.1 Menuiseries intérieures

Tous types de menuiseries, de quelques matériaux que ce soit ; encastrées ou non aux macgonneries, a
démolir, compris toutes sujétions de démontage, et arrachage avec soins sans détériorer les supports
conserves.
Pour I'ensembile :

—Portes, encadrements d’ouvertures

—Placards, mobiliers fixes divers etc.

—Habillages divers, caissons

—Plinthes, cimaises

—Rampe garde-corps

—Liste non limitative Etc.

Prévision :
Suivant les plans des états des lieux et plans de démolitions

Ensemble des menuiseries intérieures repérées sur le plan de démolitions.

2.2.2.2 Faux plafonds et caissons horizontaux

De toutes natures (plague de platre, dalles, lamelles acier, etc.). De maniére générale tous types
d’habillages connus a ce jour des structures porteuses, horizontales ou verticales
Ensemble des travaux comprenant :

—La démolition globale avec évacuation de tous matériaux situés dans le plenum jusqu’a la structure

porteuse principale ; celle-ci devant étre visible en tous points

—Toutes sujétions pour successions de couches d’habillages
Ce prix s’applique au m? de surfaces d’habillage définies aux dimensions théoriques des plans quelle
que soit leur nature et nombre de couches. L’entreprise sera réputée avoir visité les lieux

Prévision :
Suivant les plans des états des lieux et plan de démolition

Ensemble des faux plafonds du Rez-de-chaussée repérés sur le plan de démolition.

Nota important : avant travaux, les zones d’interventions devront étre validées par la maitrise d’ceuvre
et les entreprises chargées de réaliser les travaux de finition.

2.2.2.3 Revétements muraux- faiences

De toute nature et en particulier faiences murales. Travaux d’arrachage et décollage ; les supports
devront étre restitués propres exempt de débris et reste de colle susceptible de géner les travaux des
autres corps d’états.

La prestation inclura si nécessaire la remise en état de la planéité du support au moyen d’un enduit de
ragréage.

Prévision :
Suivant les plans des états des lieux et démolitions

Au Rez-de-chaussée suivant repérage sur les parois des WC.

Nota important : avant travaux, les zones d’interventions devront étre validées par la maitrise d’ceuvre
et les entreprises chargées de réaliser les travaux de finition.
2.2.2.4 Cloisonnements et doublages intérieurs

Par définition non porteur, de toutes natures (briques, parpaings, carreaux de platres, cloisons
modernes, cloisons anciennes a colombages, etc.) d’épaisseur inférieure a 10 cm. Les parois
d’épaisseur supérieure seront comptabilisées comme ouvrage de structure.
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Démolition réalisée avec soins de maniére a ne pas endommager les parties conservées, compris toutes
sujétions de nettoyage des supports (sol et parois adjacentes) des résidus de mortier ou platres
susceptibles de géner les autres corps d’états.

Tous les ouvrages liés a la cloison seront démolis en méme temps (menuiseries, plinthes, revétements,
divers, etc.)

Prévoir toutes sujétions de reprise des sols et parois adjacentes (par chapes ou enduits appropriés) au
droit de 'empreinte laissé par le cloisonnement sur les ouvrages existants

Compter vides pour pleins.

Prévision :
Suivant les plans de démolitions par juxtaposition des états des lieux et des plans projet daménagement
de I'Architecte.

Ensemble des cloisons repérées sur le plan de démolitions au Rez-de-chaussée.

Nota important : avant travaux, les zones d’interventions devront étre validées par la maitrise d’ceuvre
et les entreprises chargées de réaliser les travaux de finition.

2.2.2.5 Chape-Revétement de sol dur

Facon de piquage de chape béton ou mortier ; y compris le revétement de sol associé avec plinthes
périphériques. Le support devra étre remis propre, lisse, exempt de reste de mortier susceptible de
géner les travaux des autres corps d’états

Prévision :
Suivant les plans des états des lieux et plan de démolitions

Ensemble des sols durs repérés au rez-de-chaussée dans : Box, Dgt 1, 2 et 3, Archives et Rgt.

2.2.2.6 Revétement de sol souple

De type sol plastique ou textile collé au support compris plinthes périphériques

Dépose compléte avec grattage et raclage des colles.

Le support devra étre remis propre, lisse, exempt de reste de colle susceptible de géner les travaux des
autres corps d’états

Prévision :
Suivant les plans de démolitions par superposition des plans états des lieux et plan projet

Ensemble des sols souples repérés au rez-de-chaussée dans : Bureau 4 et Archives.

Nota important : avant travaux, les zones d’interventions devront étre validées par la maitrise d’ceuvre
et les entreprises chargées de réaliser les travaux de finition.

2.2.3 CHAPES

2.2.3.1 Chape ou dalle flottante

Réalisée a base de liants hydrauliques conformément au DTU 26.2
Ensemble des travaux comprenant :
—Le nettoyage du support
—La fourniture et la mise de la couche de désolidarisation, compris remontées en périphérie le long
des cloisons et murs a une hauteur de 2 cm au-dessus du sol fini

—La fourniture et la mise en place de la forme béton ou mortier de ciment avec armatures, étalée,
damée, réglée, talochée etc.

—Les joints de fractionnement exécutés a sec, par sciage ou profilés plastiques
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—Les finitions de surfaces avec le respect des tolérances d’exécution, compris toutes sujétions de

pente etc.

—Le nettoyage et la protection

S 1] o] [0 ] & A plancher en béton

OB e béton ; épaisseur : 5 cm min

- Couche de désolidarisation :..............ccccevvvvvnnnnn. film matiére plastique 90 um minimum

= AMALUIES e 0.9x0.9 /50 x 50 (220gr/m?), compris toutes
armatures de renforts etc.

- Etat des SUMACES . ovveeeeeeeeeeeee e eeeeeae e, lisse, fin et régulier ; finition S3

- Traitement de surface @.......ccccccvviiiiiiiiiiiiiiinnn, néant

= JOINES ©o outre les joints du support prévoir des joints tous les
50 m2 et au plus tous les 10 ml ; toute épaisseur

- Particularités i........ccoceeeiiiiee e, forme de pente incorporée vers caniveaux et
siphons suivant plan

- AULreS SUJELIONS ..o néant

Prévision :

Suivant les plans de structures

Ensemble des chapes sous les sols durs repérés au rez-de-chaussée dans : Box, Dgt 1, 2 et 3,
Archives et Rgt.

2.2.4 PARACHEVEMENTS - FINITIONS

2.2.4.1 Réservations, calfeutrements, bouchages, etc.

Ensemble des travaux comprenant :

—Tous les percements, réservations, feuillures etc. ; demandés par les autres corps d’état ; quel que

soit la technique utilisée, (pose de mannequin avant coulage, carottage, sciage, etc.)

—Tous les calfeutrements intérieurs et extérieurs au pourtour des ouvrages du présent lot et des

autres corps d’état.

—Le bouchage de I'ensemble des réservations, trémies de plancher etc., devant étre bouchées apres

passage des gaines, conduits, etc., ces bouchages devront satisfaire aux exigences des régles
d’étanchéité, de sécurité incendie d’acoustiques etc.

—Les scellements d’ouvrages particuliers tels que les coffrets de comptage EDF, GAZ, PTT, etc. hors

fourniture (prise en charge par chaque lots concernés).

—Le dressage des encadrements de toutes ouvertures et percements crées dans ouvrages existants
—Le dressage des maconneries en retour des tableaux, réalisé au mortier traditionnel, afin de

permettre 'applique correcte des menuiseries

Sauf indications contraires mentionnées au CCTP, la mise en place, les réglages et scellements des
ouvrages des lots secondaires seront réalisés par les entreprises de ces mémes lots.

Rappel de l'article :
Le BET fournira les plans des réservations et trémies principales de dimensions supérieures a 10cm
de coté.

En

deca de ces dimensions l'entreprise du présent Lot avec les entreprises des autres corps d’état

définiront ensemble les proces de réalisation de ces réservations

—Echange de documents
—Mode de réalisation (ex : prévu avant coulage ou réaliser aprés coulage par carottage)
—Etc.

Prévision :
Pour I'ensemble du chantier
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Forfait pour 'ensemble du projet
Compris réservation dans cloison placo entre bureau 2 et box 1

2.2.5 RESEAUX DIVERS SOUS BATIMENT

2.2.5.1 Modification de réseaux

Intérieures aux batiments sous tous types de dallages ou en vide sanitaire inaccessible.
Ensemble des travaux fourniture et pose ; comprenant :
—L’ensemble des terrassements complémentaires réalisés en tranchée en terrain de toute nature,
compris toutes sujétions de démolition si nécessaire au droit du passage des réseaux.
—Les tuyaux avec tous les accessoires de pose (Té€, coudes, raccords, Y, bouchons de visite, etc...)
dans la méme série. La pente d'écoulement sera supérieure ou égale a 2 %
—Le calage, la mise en place d'un lit de sable enrobant la totalité des canalisations sur 15 cm
d’épaisseur minimum
—Les fourreaux et manchons de désolidarisation au travers des ouvrages de structure (plancher,
dallages, etc.)
—Tiges et supports en acier galvanisé permettant la pose de canalisations d'eaux usées, superposées
ou juxtaposées, en réseau enterré ou aérien.
—Le remblaiement de la tranchée en tout venant de concassés 0/20, compactées de maniére a
retrouver les caractéristiques des couches de formes décrites ci-dessus.
—Toutes sujétions de branchement aux regards a créer ou /et existants.
—Le nettoyage complet au jet sous pression des canalisations, avec enléevement de tous gravats et
autres détritus pouvant faire blocage.
—Les essais et attestation de bon fonctionnement de 'AQC (remplacent les anciens PV COPREC).

Dans le cas de vide sanitaire inaccessible, les canalisations seront posées en tranchées ou a défaut sur
des supports stables et pérennes.

Dans tous les cas la distance entre la génératrice supérieure des canalisations et la sous face du
dallage ne sera pas inférieure au diamétre majoré de 50 mm

Prévision :
Pour I'ensemble du chantier

Forfait pour I'ensemble du projet

2.2.5.2 Hydro curage et passage caméra

Réalisation d’'un hydro curage et d’'un passage caméra des canalisations posées et raccordées, et de
certaines canalisations existantes communicantes afin de s’assurer de la propreté et de leur bonne
exécution des réseaux.
Ensemble des travaux comprenant :

—L’amené et le repli de tous les matériels nécessaires a cette opération ;

—Toutes les sujétions de signalisation temporaire durant la réalisation de I'hydro curage ;

—Toutes les sujétions de fourniture d’eau ;

—La réalisation de I'hydro curage ;

—L’évacuation en dépo6t agréé des produits issus de cette tache ;

—La réalisation d’'un passage caméra et de son repérage par photos ;

—Un rapport détaillé concernant I'état observé sera fourni aux Maitre d’ceuvre et maitre d’'ouvrage en

4 exemplaires.

Toutes les malfacons ainsi constatées seront reprises a ses frais par la présente entreprise.
Les frais de contrdle vidéo sont a prévoir dans I'offre de I'entreprise.

Prévision :
Suivant les plans de structures
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Ensemble des réseaux d’évacuations réseau de drainage, EP-EU-EV, réalisées par le présent lot

2.3 GESTION DES DECHETS

Conformément au décret 2020-1817 du 29/12/2020, I'entreprise indiquera une estimation de la quantité
totale de déchets qui seront générés par son lot durant le chantier, ainsi que le co(t associé aux
modalités de gestion et d’enlévement de ces déchets (Cf article 7.6.6 du lot 00 Généralités). Le montant

de cette prestation restera forfaitaire quelle que soit la quantité de déchets réellement générée.
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