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1 - OBJET - DESCRIPTION DE L’OPERATION

1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent réglement de la consultation concernent ’ensemble des prestations nécessaires
a la souscription d’une assurance dommages ouvrage et d’une assurance tous risques chantier dans le cadre
de ’opération de construction d’un hébergement avec restauration sur le site du Campus 2 a SAINT-LO, ci-
apres '« opération ».

Les prestations sont prévues en une unique tranche.
Lieu d’exécution des prestations (situation du risque) : SAINT-LO (50)

1.2 - Définition de la procédure

La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée, soumis aux dispositions des articles L.
2120-1 et L. 2123-1 de U'ordonnance 2018-1074 du 26 Novembre 2018 dans sa version actuelle (partie
législative du Code de la commande publique) et selon les articles R. 2123-1 a 8 du Décret n° 2018-1075 du
3 Décembre 2018 portant partie réglementaire de la Commande publique.

La présente consultation est lancée avec possibilité et non obligation pour le Maitre d’Ouvrage de négocier
avec les 3 candidats dont les offres auront été classées mieux-disantes a l’issue de la premiére analyse.

Le Maitre d’Ouvrage pourra attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation. De
méme, cette négociation pourra étre menée sans information de l’ensemble des candidats.

La notification du marché par le pouvoir adjudicateur sera faite a 'entreprise dans les délais suivants : Cent
vingt (120) jours a compter de la date limite fixée pour la réception des offres.

1.3 - Allotissement
Le marché est décomposé en 2 lots :

Lot(s) Désignation
01 ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE
02 ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER

Les candidats peuvent concourir pour un ou plusieurs lots. Si un candidat concourt pour plusieurs lots, il est
possible qu’il ne soit retenu que pour un seul des lots.

Les offres seront appréciées lot par lot, les candidats n’ont pas la possibilité de présenter des offres
variables selon le nombre de lots susceptibles d'étre obtenus.

1.4 - Données générales de |’opération

Identité du souscripteur : Pouvoir Adjudicateur :
CClI Ouest Normandie
Chambre de commerce et d’industrie
86 rue de I’Exode
50000 SAINT-LO
Représenté par son Président Monsieur Daniel DUFEU

Nature du souscripteur : O Etablissement Public de Santé

O Etablissement social et médico-social

O Etablissement privé de Santé

Autre : Etablissement Public de Formation
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Lieu de !’opération :

SAINT-LO (50)

Type de batiment :

ERP type R-N-L-W / 4éme catégorie avec locaux a sommeil

Type de travaux :

Construction d’un hébergement avec restauration

Montage (travaux) :

Corps d’état séparés

Déclaration d’Ouverture de Chantier :

Réunion de lancement de la phase préparation : 26/03/2025

Signature des marchés de travaux :

Date : mars 2025

0S de démarrage des travaux :

Prévisionnel : avril 2025

Durée prévisionnelle des travaux :

1 mois de préparation + 15 mois de travaux + 12 mois de GPA

Allotissement / réception :

Le marché travaux est décomposé en 18 lots :

Equipements de cuisine
Electricité cfo-cfa
Panneaux photovoltaiques
Plomberie - CVC

Espaces verts

v" Terrassement -VRD

v" Terrassements - Gros CEuvre
v" Charpente bois

v' Etanchéité

v Ravalement

v" Serrurerie

v' Menuiseries extérieures alu
v" Ascenseur

v" Doublages cloisons plafonds
v Revétements de sol - faience
v" Menuiserie intérieure

v" Agencement

v' Peinture

v

v

v

v

v

La livraison des travaux devra impérativement avoir lieu en juin
2026.

Cout prévisionnel des travaux :

4991 688.66 € HT

Cout prévisionnel de ’opération de
construction :

6 853 420.00 € TTC

Permis de construire :

Construction d’un batiment d’hébergement avec restauration
N° Dossier : PC 050 502 24 W0023

Date de l’arrété : 10 janvier 2025

Surface de plancher créée du projet : 2 142 m?

Consistance des travaux :
(descriptif succinct)

Le projet prévoit la construction d’un hébergement avec
restauration sur le site du Campus 2 a Saint Lo

1.5 - Particularités de site

Tiers :

Pas de tiers en limite de propriété

Environnement naturel :

Pas de spécificité particuliére

Environnement urbain :

Les travaux se déroulent en

Travaux en site occupé :

Non.
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1.6 - Particularités techniques

DCE marchés de travaux : Le DCE complet est joint a la consultation

ILintegre le calendrier établi par le Maitre d’CEuvre.
Il integre le PGC établi par le coordonnateur SPS.
ILintegre le RICT établi par le bureau de controle.
Appel d’offres ouvert procédure formalisée

Autorisations d’urbanisme : PC accordé le 10 janvier 2025

2 - LOT 1 : ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE

2.1 - Les assurés

Les assurés du présent contrat sont :
v Le Maitre d'ouvrage dont l’identité est définie a ’acte d’engagement et dans le CCP.
v Les propriétaires et / ou occupants successifs de 'Ouvrage, au bénéfice desquels sont souscrites les
garanties dommages ouvrage, et de toute autre personne physique ou morale qui aurait la qualité
d’occupant.

2.2 - Assiette financiéere pour le calcul de la cotisation dommages ouvrage

L’assiette financiére servant de base au calcul de la cotisation dommages ouvrage est déterminé comme
suit, a partir du colt prévisionnel de la construction défini au paragraphe 1.4- Données générales de
’opération du présent document :

Colt €TTC
TRAVAUX
Marchés initiaux 5990 026.00
PREVISIONNEL TRAVAUX 5990 026.00
HONORAIRES

Honoraires MOE 767 664.00
Honoraires OPC 58 200.00
Honoraires BCT 17 910.00
Honoraires SPS 11 904.00
Honoraires géotechniques 7 716.00
TOTAL HONORAIRES 863 394.00
Prestation a déduire de l'assiette
Espaces verts 58 600.00
Assiette pour cotisation DO 6 794 820.00 € TTC

A noter que le colit prévisionnel de la construction (servant d’assiette a la cotisation DO) est obtenu a partir
du montant toutes taxes comprises de l’ensemble des travaux (travaux de base) a la réalisation de
’opération de construction, et intégrant les honoraires et autres taxes.

Seront normalement exclus de ’assiette de cotisations les travaux la réalisation des espaces verts.
Enfin, et en aucun cas, ce colt ne peut toutefois comprendre les primes ou modifications accordées par le
Maitre de ’ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celles prévues contractuellement, ni se trouver

amputé des pénalités pour retard infligées a l’entrepreneur responsable d’un dépassement des délais
contractuels d’extension.
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2.3 - Nature des garanties et des franchises

2.3.1 - Les garanties de base
2.3.1.1 - Le contenu

Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux
de réparation des dommages a l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles,
conformément a ’article L242-1 et R243-2 du Code des Assurances, des textes d’application et des clauses
du A243-1 de l’Annexe Il du méme Code.

La garantie couvre les dommages dont sont responsables les constructeurs, au sens de ’article 1792-1 du
code civil, les fabricants, les fournisseurs, le controleur technique, etc... (liste non exhaustive), y compris
résultant d’un vice du sol, et qui :
v' compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de [’opération de construction ;
v/ affectent les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou 'un de leurs éléments
d’équipement, les rendant impropres a leur destination initiale ;
v affectent la solidité de ’'un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de
fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de |’article 1792-2 du code civil.

Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement,
dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

2.3.1.2 - Le montant
Montant des garanties : 100% du montant calculé au paragraphe 2.2 du présent document.

La garantie couvre le coit de l’ensemble des travaux afférents a la remise en état des ouvrages ou éléments
d’équipement de ’opération de construction endommageés a la suite du sinistre ; elle est toutefois limitée
au montant du codt total de construction déclaré a l’article 2.2 du présent document, revalorisé en fonction
de ’évolution générale des colits de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la
réparation du sinistre. La garantie peut étre reconstituée apreés sinistre selon les modalités également
prévues au 2.3.1.3 ci-apres.

Avant réception

Le montant de la garantie est limité au colit total de construction prévisionnel déclaré a la souscription du
contrat et revalorisé en fonction de |’évolution de ’indice entre la date de souscription du contrat et celle
de la réparation du sinistre. Il ne pourra dépasser le colt total des travaux effectivement exécutés au jour
du sinistre.

Apreés réception

Si le sinistre survient entre la date de réception et la date de déclaration du colit total de construction
définitif, le montant de la garantie est limité au co(t total de construction prévisionnel calculée au 2.2 du
présent document et donc déclaré a la souscription du contrat, et revalorisé en fonction de |’évolution de
’indice entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.

Si le sinistre survient apres la date de déclaration du colit total de construction définitif et pendant toute
la durée de la garanti, le montant de la garantie est limité au colt total de construction définitif. Celui-ci
est déclaré suivant les modalités prévues aux conditions générales. Il est revalorisé en fonction de
l’évolution de ’indice entre la date de réception et celle de la réparation du sinistre.

2.3.1.3 - Reconstitution de garantie

Il est convenu que les montants de garantie définis dans le présent document, seront automatiquement
réduits des sommes versées en cas de sinistre, de telle sorte que ’Assureur ne puisse jamais étre engagé
au-dela de ces montants pour I’ensemble des sinistres survenant pendant la durée des garanties.

Toutefois, les montants de ces garanties pourront étre reconstitués sur demande de l’Assuré ou de toute

personne ayant un intérét a la conservation de la construction, sous condition du versement d’une prime
dont le montant sera fixé par avenant.
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Cette reconstitution ne pourra étre accordée que si elle est demandée, au plus tard, dans un délai d’un
mois suivant la date du versement de l’indemnité ou de la derniére fraction d’indemnité.
Il est convenu que :

v U’Assureur s’engage a informer I’Assuré de |’épuisement des garanties,

v U’Assureur ne fera pas application de la régle proportionnelle de capitaux visée a U’article L.121.5

du Code des assurances en cas de non-reconstitution de l’un ou des montants de garantie.
v

2.3.2 - Les garanties complémentaires
2.3.2.1 - La garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipements dissociables

Cette garantie, (également appelé garantie de bon fonctionnement) couvre les travaux de réparations des
dommages matériels, lorsque les éléments d’équipement dissociables sont inaptes a remplir les fonctions
qui leur sont dévolues.

Cette garantie débute a ’expiration du délai de garantie de parfait achevement, et prend fin a l’expiration
de 2 ans a compter de la réception.

Conformément a larticle 1792-7 du Code Civil, sont expressément exclus de la présente garantie les
éléments d’équipement y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive serait de permettre
’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

Montant des garanties : Maximum de 10% du montant calculé au paragraphe 2.2 du présent document.
Ce montant en € TTC est épuisable sur la période de 2 ans (article 1792-3 du code civil).

2.3.2.2 - La garantie des immatériels consécutifs

La garantie facultative des dommages immatériels concerne les préjudices subis par le propriétaire de la
construction ainsi que les occupants, résultant d’un dommage survenu aprés réception.

Cette couverture porte sur le colit des dommages résultants de la privation de jouissance d’un droit ou de
Uinterruption d’un service rendu, pour autant qu’ils soient la conséquence de dommages de nature
décennale ou engageant la garantie de bon fonctionnement eux-mémes garantis, subi par les propriétaires
successifs et/ou le locataire.

Montant des garanties : Maximum de 10% du montant calculé au paragraphe 2.2 du présent document
(montant épuisable sur la période de garantie).

2.3.2.3 - La garantie des dommages aux ouvrages existants

Cette couverture porte sur le colit des dommages aux ouvrages existants (existants avant l'ouverture du
chantier), ni totalement incorporés a l'ouvrage neufs, ni techniguement indivisibles de cet ouvrage neuf.
Montant des garanties : voir article 2.3.4 du présent CCP (montant épuisable sur la période de garantie.

2.3.2.4 - Le contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD)
SO, montant inférieur a 15M €.

2.3.3 - Les franchises

ILn’y a pas de franchise pour les sinistres pris en compte au titre de |’assurance dommage ouvrage (garanties
de base et garanties complémentaires).
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2.3.4 - Récapitulatif des garanties et des franchises :

LOT 1 : ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGE

Assiette de prime, correspondant aux montants des travaux et honoraires en € TTC, comme indiqué au
CCP soit 6 794 820.00 € TTC

Montant des

Nature des garanties . Franchise

Garanties

Garantie obligatoire des dommages de nature décennale

Cette garantie légale est accordée conformément a ’article

L242 -1 et R243.2 du Code des assurances, des textes 100% du montant des Sans

d’application et des clauses type A243-1 Annexe Il du Code des  travaux et honoraires

assurances. Elle est sans franchise, y compris pour les dommages

aux existants, qui totalement incorporés dans |’ouvrage neuf, en

deviennent techniquement indivisibles.

Garanties complémentaires : Bon Fonctionnement des

éléments d'équipement dissociables
Maximum de 10 % du

Cette garantie, épuisable sur la période de 2 ans (art 1792-3 du  montant des travaux et Sans

code civil), couvre le paiement des travaux de réparation des honoraires, soit

dommages matériels, lorsque ces derniers rendent les éléments 679 482.00 € TTC

d’équipement inaptes a remplir les fonctions qui leur sont

dévolues

Garanties complémentaires : Immatériels consécutifs

La couverture, épuisable sur la période de garantie, porte sur le Maximum de 10 % du

colt des dommages résultants de la privation de jouissance d’un montant des travaux Sans

droit, ou de U’interruption d’un service rendu pour autant qu’ils
soient la conséquence de dommages de nature décennale ou
engageant la garantie de Bon Fonctionnement eux-mémes
garantis, subi par les propriétaires successifs et/ou le locataire

et honoraires, soit
679 482.00 € TTC

Il est convenu que chacun des différents intervenants liés directement au maitre d’ouvrage par contrat
devront avoir des attestations d’assurance décennale (attestations nominatives de chantier) :

1.

Pour les prestataires intellectuels maitres d’ceuvre, BET, Géotechnicien, auxquels il convient
d’ajouter le controleur technique, ’assistant a maitrise d’ouvrage et les fabricants d’EPERS :
3.000.000 € par sinistre pour chacun d’entre eux ;

Pour les entreprises de gros ceuvre au sens de la note de la FFSA portant nomenclature des ouvrages
de batiment article 8 a 21 inclus : 10.000.000 € par sinistre pour chacune des entreprises liées au
maitre d’ouvrage par contrat de louage d’ouvrage ;

Pour les autres entreprises ne rentrant pas dans la nomenclature 8 a 21 de la FFSA et liées au maitre
d’ouvrage par contrat de louage d’ouvrage 6.000.000 d’Euros par sinistre pour chacune des
entreprises.

2.4 - la durée du contrat

Les stipulations correspondantes figurent a l'article 4.2 de ’acte d’engagement.
A noter également que ’assurance dommages ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires
lorsque :

v

v

Avant la réception, et apres mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage
conclu avec Uentrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations

Aprés la réception, et avant ’expiration du délai de la garantie de parfait achévement au sens de
Uarticle 1792-6 du code civil, lorsque ’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations au titre de
cette garantie, aprés mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse.
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3 - LOT 2 : ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER

3.1 - Les assurés

Les assurés du présent contrat sont :
v' Le Maitre d'ouvrage dont ’identité est définie a l’acte d’engagement et dans le CCP.
v Les fournisseurs et fabricants mais exclusivement pour les seules taches ou prestations diverses
quiils réalisent directement sur le site du chantier avant la réception de celui-ci,
v’ Toute personne physique ou morale (y compris les sous-traitants) intervenant sur le chantier pourvu
que le montant de sa prestation et /ou de ses fournitures soit inclus dans l'assiette de cotisations
du présent marché telle que définie ci-apres

3.2 - Les biens assurés

Les biens assurés du présent contrat sont :
v" Tous les biens, meubles ou immeubles, destinés a faire partie intégrante de la réalisation
de l’opération définie au présent CCP.
v Les matériaux ou éléments d'équipement présents sur le site de ’opération et destinés a
étre incorporés dans l'opération de construction telle que définie au présent CCP.
v' Les ouvrages provisoires compris dans les prix des marchés car nécessaires pour la
réalisation des travaux de |’opération.
v'  Les prestations, travaux, et fournitures diverses dés lors quiils sont comptabilisés dans
[’assiette de calcul ci-apreés telle qu’elle ressort du coit total de l'opération
Ne bénéficient pas de la qualité d’assuré, les loueurs de matériel, les sociétés de travail intérimaire et les
sociétés de gardiennage.

3.3 - Assiette financiére pour le calcul de la cotisation TRC

L’assiette financiéere servant de base au calcul de la cotisation TRC est déterminer comme suit, a partir du
colt prévisionnel de la construction défini au paragraphe 0 du présent document :

Colt €TTC
TRAVAUX
Marchés initiaux 5990 026.39
PREVISIONNEL TRAVAUX 5990 026.39
HONORAIRES

Honoraires MOE 767 664.00
Honoraires OPC 58 200.00
Honoraires BCT 17 910.00
Honoraires SPS 11 904.00
Honoraires géotechniques 7 716.00
TOTAL HONORAIRES 863 394.00

Prestation a déduire de l'assiette
Espace vert

PREVISIONNEL DEDUCTION

Assiette pour cotisation TRC 6 853 420.00 € TTC
A noter que le colit prévisionnel de la construction (servant d’assiette a la cotisation TRC) est obtenu a
partir du montant toutes taxes comprises de l’ensemble des travaux (travaux de base et travaux

supplémentaires éventuels) a la réalisation de ’opération de construction, et intégrant les honoraires, les
révisions, et autres taxes.
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3.4 - Nature des garanties et des franchises
3.4.1 - Les garanties de base
3.4.1.1 - Le contenu

Le contrat a pour objet de garantir, toute perte physique ou dommage matériel subi par les travaux neufs
résultant notamment d'erreur et/ou défaut de conception, de plan, de calcul, vice caché, vice de matiére,
de construction, de montage, et d'une facon générale, tout dommage matériel subi par les travaux neufs.

Ainsi, et sous réserve des exclusions prévues aux conditions particuliéres et générales de ’assureur, pour
autant que celles-ci ne soient pas contraires aux présentes dispositions du CCP sauf mentions expresses en
annexe de l'Acte d'Engagement, l'assureur garantit aux assurés lindemnisation de tous les dommages
matériels survenant accidentellement et/ou de facon fortuite, au cours de la réalisation des marchés de
notre opération de construction, pendant les travaux et ce jusqu'a la réception définitive de l'opération, et
notamment :

’effondrement et/ou le risque imminent d’effondrement,

la chute de grues, d'engins de levage divers, d'échafaudages...

’incendie, la chute de la foudre, |’explosion, l’implosion ;

les dégats des eaux, le gel, le refoulement d’égouts ;

la tempéte, "ouragan, la gréle, le poids de la neige

le choc d’un véhicule terrestre a moteur méme non identifie ;

la chute d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux ;

’action des événements climatiques entrainant des dommages non classés en catastrophes

naturelles au sens de la Loi de 1982, par exemples inondations, débordements d'étendue ou de cours

d'eau, glissements ou effondrement de terrains, coulées de boues.

le vol, le vandalisme avec effraction uniquement (a cet effet il est bien précisé que le chantier n'est

pas gardienné).

v les actes de malveillance (gréves, émeutes, mouvements populaires, sabotages, que ces actions
soient concertées ou non).

v les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme

tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national en

application d ’article L 121-6 du Code des assurances.

ANENENENENENENEN

\

Spécificités de la garantie Maintenance visite

La garantie de base ci-dessus sera prolongée automatiquement pendant une période de 12 mois a dater du
jour de la réception de l'opération ; cette garantie dit de maintenance visite, couvrira les réparations des
dommages matériels subis par tout ou partie de l'ouvrage (autre qu'incendie, chute de la foudre, explosion,
dégats des eaux) et provenant exclusivement d'accident résultant de négligence, maladresse, fausse
manceuvre, imputables aux assurés (autre que le Maitre d'Ouvrage), mais uniquement lorsque ces derniers
reviennent sur le chantier pour l'accomplissement des seules opérations suivantes : visite de contrdle ou
d'entretien, réparations, levée des réserves (toutes prestations qui incombent donc aux assures aux termes
de leurs marchés passés avec le Maitre de |'Ouvrage).

3.4.1.2 - Le montant

Montant des garanties : 100% du montant calculé au paragraphe 3.3 du présent document, et ce pour toute
la durée de la garantie.

La garantie couvre le colit de I’ensemble des travaux afférents a la remise en état des ouvrages ou éléments
d’équipement de ’opération de construction endommagés a la suite du sinistre ; elle est toutefois limitée
au montant du co(t total de construction déclaré a U’article 3.3 du présent document, revalorisé en fonction
de ’évolution générale des colits de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la
réparation du sinistre. La garantie peut étre reconstituée apreés sinistre selon les modalités également
prévues au 3.4.1.3 ci-apres.

3.4.1.3 - Reconstitution de garantie

Il est convenu que les montants de garantie TRC définis au chapitre 3 du présent CCP, seront
automatiquement réduits des sommes versées en cas de sinistre, de telle sorte que ’assureur ne puisse
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jamais étre engagé au-dela de ces montants pour l’ensemble des sinistres survenant pendant la durée des
garanties.

Toutefois, les montants de ces garanties pourront étre reconstitués sur demande de [’assuré ou de toute
personne ayant un intérét a la conservation de la construction, sous condition du versement d’une prime
dont le montant sera fixé par avenant.

Cette reconstitution ne pourra étre accordée que si elle est demandée, au plus tard, dans un délai d’un
mois suivant la date du versement de l’indemnité ou de la derniére fraction d’indemnité.

Il est convenu que :
v U’Assureur s’engage a informer I’Assuré de |’épuisement des garanties,
v U’Assureur ne fera pas application de la régle proportionnelle de capitaux visée a U’article L.121.5
du Code des assurances en cas de non-reconstitution de l’un ou des montants de garantie.

3.4.2 - Les garanties complémentaires de la TRC
3.4.2.1 - Les frais de déblaiement

Sont garantis, dés lors qu'ils sont liés a sinistre garanti, les frais de déblaiement y compris les frais d'accés,
de démolition, de retirement de l'eau, de dévasage, et de séchage.

Montant des garanties : Maximum de 10% du montant calculé au paragraphe 3.3 du présent document
(montant épuisable sur la période de garantie).

3.4.2.2 - Les frais de transport accéléré, heures supplémentaires

Sont garantis dés lors qu’ils sont liés a un sinistre garanti
v Les frais supplémentaires consécutifs aux transports accélérés par tout moyen, y compris par voies
aériennes.
v Les frais supplémentaires de main d'ceuvre pour les travaux exécutés en dehors des horaires
normaux : heures supplémentaires, de nuit, jours fériés, dimanches, etc...

Montant des garanties : voir article 3.5.3 du présent CCP (montant épuisable sur la période de garantie).

3.4.2.3 - Les frais d’honoraires des prestataires spécialisés

Sont garantis les frais d’honoraires spécialisés, au cas ou la réparation nécessiterait la participation d’un
prestataire ou BET spécialisé, non intervenu en phase conception ou réalisation avant sinistre.

Montant des garanties : voir article 3.5.3 du présent CCP (montant épuisable sur la période de garantie).

3.4.2.4 - Les frais pour périls imminents et mesures conservatoires

Sont garantis, les frais nécessités par les mesures strictement nécessaires pour éviter les dommages
matériels en raison d'une menace grave et imminente d'effondrement ou de limiter 'aggravation imminente
et certaine d'un dommage déja réalisé couvert par le présent contrat, et ce pour autant que le montant des
dépenses engagées par l'assuré ne soit pas supérieur au montant des dommages qui seraient survenus s'il ne
les avait pas engagées.

Montant des garanties : voir article 3.5.3 du présent CCP (montant épuisable sur la période de garantie).

3.4.2.5 - Les frais d’experts d’assurés :

Sont pris en charge les frais d’expert, permettant [’aider a I’estimation des réparations, selon baréme de
’assureur.

Montant des garanties : voir article 3.5.3 du présent CCP (montant épuisable sur la période de garantie).

3.4.2.6 - La garantie des dommages aux ouvrages existants (autres que les existants
indivisibles, ou totalement incorporés a |’ouvrage neuf) :

Sont garantis et pris en charge les travaux de réparation des dommages matériels atteignant de maniere
soudaine et fortuite les existants (a l'exclusion de la foudre, explosion, dégats des eaux et événements
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climatiques) et qui seraient la conséquence directe de l'exécution des travaux neufs et non celle des défauts

propres des dits existants.

Les existants sont :

v Les constructions situées sur le site de l'opération qui, existant avant l'ouverture du chantier,
appartiennent au maitre d'ouvrage, et sur, sous dans ou a proximité desquelles sont effectuées les

travaux.

v Les constructions contigués, mitoyennes ou voisines de l'opération de construction situées sur le
site de l'opération qui, existant avant l'ouverture du chantier et appartenant au maitre d'ouvrage,

font également l'objet de travaux.

Montant des garanties : voir article 3.5.3 du présent CCP (montant épuisable sur la période de garantie).

3.4.3 - Les franchises

La franchise est fixée a 7 500 € par sinistre, quel que soit le nombre d’extension de garantie affecté par le

sinistre ; elle sera doublée en cas de sinistre vol garanti.

Cette franchise sera déduite de l'indemnité a la charge de l'assureur, et qu’il versera a U’assuré ; ce dernier
pourra librement en poursuivre le recouvrement aupres d'un éventuel responsable (et / ou de I’assureur de

ce prestataire responsable).

3.4.4 - Récapitulatif des garanties et des franchises :

LOT 2 : ASSURANCES TOUS RISQUES CHANTIER

Assiette de prime, correspondant aux montants des travaux et honoraires en € TTC, comme indiqué au
CCP soit 6 853 420.00 € TTC

Nature des garanties

Garantie de base en cours de travaux pour la durée
prévisionnelle fixée a I'AE : Nature des garanties : toute
perte physique ou dommage matériel subi par les travaux
neufs résultant notamment d'erreur et/ou défaut de
conception, de plan, de calcul, vice caché, vice de matiére,
de construction, de montage, et d'une facon générale, tout
dommage matériel subi par les travaux neufs (cf. CCP)
Maintenance visite :

Cette garantie commence a la derniére des réceptions telle
que découlant du planning prévisionnel des travaux (voir
précisions sur Acte d'Engagement)

Frais de déblaiement : Sont garantis, des lors qu'ils sont liés
a sinistre garanti, les frais de déblaiement, y compris les frais
d'acces, de démolition, de retirement de l'eau, de dévasage,
de séchage...

Frais de transport accéléré, heures supplémentaires : Sont
garantis, dés lors qu’ils sont liés a un sinistre garanti, les frais
supplémentaires consécutifs aux transports accélérés par
tout moyen (y compris par voies aériennes) et les frais
supplémentaires de main d'ceuvre pour les travaux exécutés
en dehors des horaires normaux (heures supplémentaires, de
nuit, jours fériés, dimanches).

Honoraires des prestataires spécialisés : Au cas ou la
réparation nécessite l’intervention d’un prestataire ou BET
spécialisé non intervenu en phase conception ou réalisation
avant sinistre
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Montant des Garanties

Montant prévisionnel TTC
et honoraires compris
(s'entend par sinistre et
épuisable sur la durée de
la garantie) ou le
montant définitif si celui-
ci est connu lors du
sinistre.

Soit
6 853 420.00 € TTC

10% du sinistre. Si sinistre
<500.000 € capital
garanti : 50.000 €

200 000 € épuisables sur
la durée de la garantie

150 000 € épuisables sur
la durée de la garantie

Franchise

Franchise
7 500 € quel
que soit le
nombre
d’extensions
de garantie
affectées
par le
sinistre.
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Périls imminent et mesures conservatoires : Sont garantis,
les frais nécessités par les mesures strictement nécessaires
pour éviter les dommages matériels en raison d'une menace

grave et imminente deffondrement ou de limiter 500 000 € par sinistre et
laggravation imminente et certaine dun dommage déja épuisables sur la durée
réalisé couvert par le présent contrat, et ce pour autant que de la garantie

le montant des dépenses engagées par l'Assuré ne soit pas

supérieur au montant des dommages qui seraient survenus s'il

ne les avait pas engagées.

Frais d’expert d’assuré : Aide a chiffrer les réparations selon 100 000 € épuisables sur
baréme de ’assureur la durée de la garantie

3.5 - La durée du contrat
Les stipulations correspondantes figurent a ’article 4.2 de [’acte d’engagement.

L’assureur précise qu’en cas de réceptions échelonnées, une garantie complémentaire limitée a trois mois,
est accordée pour les dommages, autres que ceux d’incendie ou d’explosion, subis par les biens sortis de la
garantie et qui proviendraient des biens non sortis de garantie, ou qui seraient directement la conséquence
de ’exécution des travaux ou prestations non encore réceptionnés.

3.6 - La renonciation a recours

A Uoccasion d’un sinistre garanti au titre de [’assurance TRC, l’assureur renonce a recourir a tout recours,
contre les intervenants assurés (et ce y compris envers leurs assureurs respectifs) concernés au titre du
méme contrat TRC.

4 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

4.1 - Emission des bons de commande
La prestation ne pourra étre exécutée qu’apres [’envoi au titulaire d’un bon de commande.

Le bon de commande sera émis et signé par voie électronique puis adressé au titulaire par courrier
électronique.

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur ou son délégataire pourront
étre honorés par le titulaire.

Le titulaire est informé que s’il réalise une prestation sans avoir recu préalablement un bon de commande,
il pourra se voir refuser le réglement de cette prestation.

Le bon de commande comportera les mentions suivantes :

La référence du présent marché ;

La date et le numéro du bon de commande ;

La nature et la description des prestations a exécuter ;

Les dates et lieux de livraison ou d’exécution des prestations ;
Le montant du bon de commande en € HT et € TTC.

A VNI NI N NN

4.2 - Modalités de facturation et de reglement
Les factures détaillées afférentes au paiement des prestations seront envoyées a |’adresse suivante :

CCI Ouest Normandie

86 rue de [’Exode
50000 SAINT-LO
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4.2.1 - Contenus des demandes de paiement

Outre les mentions légales, ces factures porteront les indications suivantes :

La date de la facture ;

le nom ou la raison sociale du créancier ;

le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

le numéro du compte bancaire ou postal ;

le numéro du marché ;

le numéro du bon de commande.

L’adresse compléte du lieu de maintenance du matériel ;

Le site et le batiment concerné ;

la date d’exécution des prestations ;

la nature des prestations exécutées ;

la désignation de |’organisme débiteur

le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA
les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une exonération

AN N N N N N Y N N N N NN

)

Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement

liés au marché;

le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;

la date de facturation.

en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations

effectuées par |’opérateur économique ;

v' en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et
TTC;

v' le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies

conformément aux stipulations du marché.

\

AR

Les factures devront impérativement comporter la référence du bon de commande. A défaut, les délais de
paiement seront suspendus jusqu’a la mise en conformité de la facture.

4.2.2 - Acceptation du montant de la facture

La CCl vérifie le montant indiqué sur la facture. Elle le compléte éventuellement en calculant les pénalités
et les réfactions imposées.

Le montant de la somme a régler au titulaire est arrété par la CCI. Il est notifié au titulaire si le décompte,
la facture ou le mémoire a été modifié ou s’il a été complété comme il est dit a l’alinéa précédent. Passé
un délai de trente jours a compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir
accepté ce montant.

4.2.3 - Modalités de paiement en cas de groupement

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a ’exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du
groupement.

4.2.4 - Délai de paiement
Le paiement s’effectue par virement 30 jours au plus tard aprés l’arrivée de chaque facture conforme.

La facture est réputée conforme quand les conditions de forme et de fonds sont remplies.

Toute réception de facture non conforme entrainera la suspension des délais de paiement. Le titulaire sera
informé des compléments a fournir ou des modifications a apporter a sa facture.
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Toutes autres conditions, concernant la facturation et le réglement, méme prévues sur la facture ne
sauraient étre opposées au pouvoir adjudicateur.

Le défaut de paiement dans le délai susmentionné donne droit au versement d’une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros et fait courir de plein droit, et sans autre formalité,
des intéréts moratoires au bénéfice du Titulaire. Ils courent a partir du jour suivant l’expiration du délai
global jusqu’a la date de mise en paiement du principal, incluse.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement principal la plus récente
avant le premier jour calendaire du semestre de ’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, augmenté de huit points.

Le Titulaire ne pourra, en aucun cas, se prévaloir d’un retard de paiement, pour suspendre ou interrompre
[’exécution des prestations qui lui incombent en application du présent marché.

4.2.5 - Suspension des délais de paiements
En cas de présentation d’une facture non conforme, ce délai peut étre suspendu une fois.

Cette suspension fait l’objet d’une notification au Titulaire par tout moyen écrit. Elle précise les raisons
qui, imputables au Titulaire, s’opposent au paiement ainsi que les piéces a fournir ou a compléter. Le délai
global de paiement est alors suspendu jusqu’a la réception par la CCl, de la totalité des justifications qui
ont été réclamées au Titulaire.

A compter de la réception de ces justifications, court un nouveau délai de 30 jours.

4.3 - Coordonnées bancaires du titulaire - RIB

4.3.1 - Coordonnées bancaires du titulaire ou du mandataire du groupement
JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RIB EN ANNEXE A L’ACTE D’ENGAGEMENT

Les avis de virement sont adressés a l’établissement réalisant les prestations mentionnées au bon de
commande.

4.3.2 - Coordonnées bancaires des autres membres du groupement conjoint

En cas de groupement conjoint, le titulaire a joint un relevé d’identité bancaire ou postal pour chacun des
membres du groupement.

4.3.3 - Modification des coordonnées bancaires

En cas de modification des coordonnées bancaires en cours d’exécution du marché, le titulaire doit
impérativement dans les plus brefs délais, notifier ce changement au service comptabilité et fournir le
nouveau RIB correspondant.

4.4 - Confidentialité

Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, a l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance
d'informations ou recoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme
présentant un caractére confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens a mettre en oceuvre pour son
exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre
toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués
a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments quelle a elle-
méme rendus publics.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures

de sécurité qui simposent a lui pour l'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations
par ses sous-traitants.
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4.5 - Situation fiscale et sociale des titulaires

4.5.1 - Obligations des titulaires

Les titulaires s’engagent a fournir tous les six (6) mois a compter de la notification de l’accord-cadre, et
jusqu’a la fin de "exécution de celui-ci, les piéces et attestations listées ci-dessous :
v Les pieces mentionnées a [’article D. 8222-5 du Code de travail, si le titulaire est établi ou domicilié
en France, et D. 8222-7, D. 8222-8 et R.1263-12 dudit Code, si le titulaire est établi ou domicilié a
l’étranger ;
v Les pieces mentionnées aux articles D.8254-2 a D8254-5 du Code du travail.

La CCl s’assurera de l’authenticité de ces documents aupres des organismes de recouvrement compétents.

Aprés mise en demeure restée infructueuse, la non-production ou la production incompléte ou erronée de
ces documents pourra entrainer la résiliation de l’accord-cadre aux torts exclusifs du titulaire, pour ce qui
concerne la part de ’accord-cadre dont le titulaire assurait l’exécution, sans que celui-ci ne puisse
prétendre a aucune indemnité. Le cas échéant, la CCl se réserve la possibilité de prononcer |’exécution des
prestations aux frais et risques du titulaire.

La mise en demeure est notifiée par tout moyen permettant de donner une date certaine a sa réception par
le titulaire, et notamment par lettre recommandée avec avis de réception. Cette mise en demeure est
assortie d’un délai d’exécution. A défaut d’indication de délai dans la mise en demeure, le titulaire dispose
d’un délai d’un (1) mois a compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire a ses obligations.

4.5.2 - Remise des documents listes ci-dessus sur E-ATTESTATIONS

Les titulaires domiciliés en France doivent déposer les documents cités a U’article 4.5.1 du présent CCAP,
sur la plateforme en ligne, mise gratuitement a disposition des titulaires par la CCl, a l’adresse suivante :
https://declarants.e-attestations.com/
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