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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'OPERATION DE
CONSTRUCTION

Les renseignements ci-aprés ne peuvent étre considérés comme constituant une liste
exhaustive des différents éléments constituant 'opération de construction. lls représentent
une base générale d’informations permettant d’apprécier les caractéristiques de I'opération de
construction dans ses grandes lignes. Les assureurs conservent la faculté d’obtenir tous
renseignements complémentaires qui leur sembleraient utiles.

1-MAITRISE D'OUVRAGE :

& Désignation - adresse :

ENSAM
151 BOULEVARD DE L’'HOPITAL
75013 PARIS

% Qualité : I'Etat est propriétaire — 'lENSAM est affectataire

Le maitre d’ouvrage ne participe pas a I'opération de construction

2-EFFET ET DUREE DES TRAVAUX :

% Permis de construire N° PC : Il s’agit d’une autorisation de modifier un ERP N° AT 71137
24 50005

Délivrée le 28/11/2024

Par Madame le Maire de CLUNY

Date de la DOC (Date réglementaire d’ouverture de chantier) : pas encore fixée

Date de début des travaux : Réunion de démarrage planifiée au lundi 7/04/2025

Planning de I'opération : planning OPC joint

& & & &

Date prévue d’achévement des travaux : Initialement prévue pour rentrée 2026 — 4¢
trimestre 2026

ENSAM LOT 2 : TOUS RISQUES CHANTIER



ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES 2025 Page 4 sur 38

3-INTERVENANTS A L'OPERATION DE CONSTRUCTION :

La MOA est assurée par I'ENSAM

% MAITRISE D’CEUVRE
Désignation — adresse :
La Maitrise d’ceuvre est assurée par le cabinet 2BDM, M. I'Architecte en Chef des Monuments
Historiques — M. Frédéric Didier et le BET PROJELEC.
2BDM : 60-62 RUE D’HAUTEVILLE 75010 PARIS
PROJELEC : 14 RUE TILLADET 71003 MACON

Description des missions :
- AVP
- PRO-DCE
- ACT
- VISA
- DET
- SYN
- CSSI
- AOR

% CONTROLE TECHNIQUE
Désignation — adresse :
ALPES CONTROLES
THIERRY CECILLON
12 RUE ALFRED KASTLER
71 100 CHALON SUR SAONE

Description des missions :

L Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables
S Sécurité des personnes dans les constructions

SEI Sécurité dans les immeubles recevant du public ERP

LE Solidité des existants

HAND + Att | Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

L MISSION SPS (Sécurité et protection de la santé)
Désignation — adresse :

BUREAU VERITAS

STEPHANE CHATEAU

4 RUE GABRIEL LIPPMAN

71100 CHALON SUR SAONE
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Description des missions :

Mission réglementaire de CSPS
& BET SSI (Systémes de sécurité incendie)
Désignation — adresse :

Intégrée dans mission MOE :
PROJELEC

14 RUE TILLADET

71003 MACON

4- MONTANT DE L'OPERATION :

& Co(t prévisionnel des travaux : 2 801 726 € TTC (TVA a 10%) Pour la tranche ferme

Mais il n’est pas possible d’indiquer dés a présent les tranches optionnelles qui seront
affermies : il faudra prévoir un ajustement de I'assiette en cours de chantier ou a la fin.

Y Honoraires

= Pilotage OPC: 47 400 €TTC
= Architecte : 332378 €TTC
=  Bureaux d’études: 45960 €TTC

(TVA MOE archi et BE actuellement a 20% mais va étre abaissé a 10% suite a la
notification des marchés travaux)

= Controleur technique 17341 €TTC
= Mission SSI intégrée dans MOE BE
= Mission SPS 13440 €TTC

U Colt total prévisionnel de 'opération : Actuellement 3 258 245 € TTC

Travaux hors assiette a déduire :

Lot demolition 92091 €TTC
Lot mobilier 60 461 €TTC
L Codt assiette de I'opération : Actuellement 3 105 693 € TTC
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5-DESCRIPTION DE L’'OPERATION :

©

& &

& & & & & &

ENSAM

Description sommaire de la construction a assurer :
Restructuration de la résidence universitaire située dans I’Abbaye de Cluny : aile Nord et
batiment annexe.

Adresse :
CAMPUS ENSAM

RUE PORTE DE PARIS
71250 CLUNY

L’'ouvrage n’est pas susceptible de faire I'objet d’un transfert de propriété au cours des
10 années suivant sa réception

Désignation : Habitat collectif

Superficie au sol : surface impactée par le projet 1 188 m? intérieur (aile nord et annexe
R+1 et R+2)

Etude de sol : NON

Zone inondable : NON

Présence d’eau dans le sol (remontées de nappes...) : NON

Terrain en pente : NON

Il s’agit de travaux sur existants

Description sommaire des travaux sur existants :

Restructuration de la résidence universitaire située dans I’Abbaye de Cluny : aile Nord et

batiment annexe.

Les structures porteuses horizontales et/ ou verticales des existants ne sont pas
modifiées par les travaux neufs.

Nature des travaux sur existants :
=  Ameénagement : OUI

= Etanchéité des toitures : OUI
= L|’isolation thermique : OUI £ Isolation des murs des facades en intérieur

LOT 2 : TOUS RISQUES CHANTIER
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6-RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

% Fondations
= Fondation en pierres

% Ossature
= Charpente bois : OUI
= Nature des parois :maconnerie de pierres
= Nature des planchers : bois sur voutes en pierres

% Fagades
=  Porteuses: OUI
= Autres:maconnerie de pierres

& Menuiseries
=  Bois: OUI

% Couverture
= Cuivre pour les descentes et chéneaux

% Travaux de démolition : QUI

% Pas de travaux de construction

7-LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES INTERVENANT SUR LE CHANTIER

NATURE DES TRAVAUX ENTREPRISES MONTANT TTC DES TRAVAUX
(GROUPEMENTS ET SOUS (Montants estimatifs)
TRAITANTS)
MAITBISE D’CEUVRE 2BDM 332378
Compris MISSIONS SSI PROJELEC 45 960
Compris BUREAU D’ETUDES
MISSION CT ALPES CONTROLE 17 341
OPC TEAM INGENIERIE 47 400
LOT 1 DEMOLITION - CURAGE EXADEM 92 091
Tranche ferme
LOT 2 GROS (EUVRE - MACONNERIE
- PIERRE DE TAILLE Tranche ferme DEMARS 247 839
LOT 3 CHARPENTE - COUVERTURE PATEU & ROBERT 181 442
Tranche ferme
LOT 4 MENUISERIES EXTERIEURES ATELIER SAINT JOSEPH 271 926
Tranche ferme
LOT 5 CHARPENTE METALLIQUE -
SERRURERIE Tranche ferme SAM 499 665
LOT 6 PLATRERIE - MENUISERIES
INTERIEURES Tranche ferme BONGLET >87632
LOT 7 REVETEMENTS DE SOLS
SOUPLES - FAIENCES Tranche ferme REVERSO 72984
LOT 8 PEINTURE Tranche ferme BONGLET 127 024
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LOT 9 MOBILIERS Tranche ferme HOUSSARD 60461
LOT 10 ELEC CFO CFA Tranche ferme SNEE 222 005
LOT 11 CVC Tranche ferme ENGO BOURGOGNE 243 313

LOT 12 PLOMBERIE SANITAIRES

SANICONFORT 195 279
Tranche ferme

8-PIECES JOINTES EN ANNEXE AU DOSSIER

Rapport initial du contréleur technique

Contrat de maitrise d’ceuvre

Jeu de plans (coupes, facades, masse, situation)
Convention de controle technique

Cahier des charges des Lots GROS (EUVRE — FONDATIONS — ETANCHEITE
— COUVERTURE — MENUISERIE
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CONDITIONS GENERALES DE GARANTIES
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ASSURANCE « TOUS RISQUES CHANTIER
ET RESPONSABILITE DU MAITRE L'OUVRAGE »

La garantie de I’assureur est accordée dans les conditions prévues aux articles 1
a 2 détaillés ci-aprés pour autant qu’il en soit fait en mention au CCTP :

ARTICLE 1
ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER

ARTICLE 2
ASSURANCE RESPONSABILITE DU MAITRE D’OUVRAGE

ENSAM LOT 2 : TOUS RISQUES CHANTIER
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ARTICLE 1

ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER

1.1

ASSURES

Sont considérés comme Assurés :

e Au cours de travaux : le Souscripteur, le Maitre de I'Ouvrage, le maitre d’ceuvre, les bureaux
d’études et de contrdle et tous les intervenants a I'opération de construction y compris les
sous-traitants,

e Les fournisseurs ou fabricants intervenant directement sur le site pour y réaliser une activité de
construction et/ou de montage,

e Au cours des « opérations de maintenance » : Tous les intervenants a |‘opération de
construction a I’'exception du Maitre de I'Ouvrage.

Les assurés ont la qualité de tiers entre eux.

1.2

OBJET DE LA GARANTIE

Sont garantis toutes pertes et dommages matériels subis par les biens suivants se trouvant sur
le site du chantier dont I'assuré est propriétaire ou dont il en a la garde :

L'ouvrage objet de l'opération de construction y compris les ouvrages provisoires
nécessaires a son exécution,

Les matériaux, matériels et éléments d’équipements destinés a étre incorporés a
I"ouvrage, qu’ils soient mis en ceuvre ou non, et qu’ils revétent un caractere provisoire
ou non,

Les locaux provisoires établis sur le chantier de I'opération de construction, ainsi que le
mobilier et le matériel se trouvant dans ces locaux,

Les parties anciennes de la construction existant avant |'ouverture du chantier et
situées sur le site du chantier.

Sont notamment garantis :

Les dommages résultant d’un vol ou d’une tentative de vol,

Les dommages matériels directs affectant les biens assurés et ayant pour origine
I'intensité anormale d’un agent naturel (loi N° 82-600 du 13/07/1982). La garantie ne
peut étre mise en jeu qu’apres publication au journal officiel d'un arrété
interministériel ayant constaté |’état de catastrophe naturelle,

Les dommages ayant pour origine les actes de terrorisme ou des attentats selon
I’article 126-2 du code des assurances,

Les bris affectant les produits verriers faisant partie des biens assurés.

EXTENSIONS DE GARANTIES

ENSAM

LOT 2 : TOUS RISQUES CHANTIER
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e Les extensions de garanties suivantes seront accordées par I’assureur :

ENSAM

Les frais de déblais, de nettoyage, de décontamination et de démolition des biens
assurés,

Les frais de retirement

Les frais de transport ainsi que les frais de douane,

Les frais supplémentaires justifiés par une réfection rapide apres sinistre, notamment
les frais de transport a grande vitesse, les colts de main d’ceuvre liés notamment aux
heures supplémentaires, a I'exécution des travaux de nuit et/ou pendant les jours
fériés,

Les honoraires du conducteur d’opération,

Les frais de réparation provisoire,

Les frais de reconstitution de plans et dessins,

Les frais de révision ou de réglages rendus nécessaires par un dommage garanti,

Les frais et honoraires d’expert de I'’Assuré exposés aprés un sinistre,

Les frais et honoraires des maitres d’ceuvre, ingénieurs et experts chargés des études
et/ou des missions nécessaires a la reconstruction, reconstitution ou remplacement

des biens sinistrés,

Les frais supplémentaires générés par la location de tout matériel, outils, engins
nécessaires a la réparation ou reconstruction des ouvrages sinistrés,

Les pertes ou dommages subis par tout ou partie de I'ouvrage et provenant de
négligences, maladresses ou fausses manceuvres de I|’Assuré intervenant sur le
chantier au cours de visites qui lui incombent conformément au marché avant et apres
réception (visites de contréle, d’entretien ou de réparation),

Les frais relatifs aux mesures conservatoires rendues nécessaires pour éviter un péril
imminent

Le co(t de travaux supplémentaires résultant d’un vice imprévisible du sol,
En cas de réceptions partielles, les dommages subis par les ouvrages neufs
réceptionnés et provenant de parties d’ouvrage pas encore réceptionnées (dommages

en répercussion),

Les pertes financiéres résultant d’'une décision définitive d’annulation du permis de
construire non imputable a I'assuré,

LOT 2 : TOUS RISQUES CHANTIER
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Les dommages aux existants,
La garantie « maintenance — visite » apres travaux,

Les pertes financiéres suivantes consécutives a un retard dans la livraison de I'ouvrage
consécutif a un sinistre garanti :

= Les frais supplémentaires d’exploitation
» Les frais bancaires

= Les pertes de loyers

= Les frais de location supplémentaires

EXCLUSIONS

ENSAM

Les Dommages causés intentionnellement par I’Assuré lui-méme ou avec sa complicité,
ainsi que ceux provenant d’un fait générateur connu de I’Assuré et dont il n’aurait pas
déclaré I'existence a I’Assureur a la date de souscription de la police,

Les Dommages causés par la cessation totale ou partielle des travaux dans la mesure
ou les dommages seraient de ce fait inévitables ou lorsque I’Assuré dans ce méme cas
a manqué de prendre les précautions raisonnables a dire d’expert pour protéger les
biens assurés et pour éviter ou diminuer de tels dommages ou frais,

Les Dommages occasionnés directement ou indirectement soit par les effets directs ou
indirects d’explosion, de dégagement de chaleur ou d’irradiation, provenant de la
transmutation de noyau d’atome et / ou de la radioactivité, soit par les effets de
radiations provoqués par I'accélération artificielle de particules,

Les Dommages occasionnés directement ou indirectement :
=  Parla guerre étrangeére : il appartient aux Assurés de prouver que le
sinistre résulte d’un fait autre que la Guerre étrangere,
=  Parla guerre civile,
=  Du fait du lock-out,
= La confiscation ou la destruction par ordre ou décision des autorités civiles
ou militaires.

Tous les frais quels qu’ils soient qui seraient engagés pour rechercher ou supprimer
des défauts ou pour rectifier des vices de plans ou pour mettre les biens faisant I'objet
des garanties du présent contrat en conformité avec les spécifications techniques du
marché ou pour apporter a ces biens une modification ou un perfectionnement
guelconque.

Toutefois, restent couverts les dommages matériels causés aux biens objets du marché
résultant de ces vices, défauts ou malfacons y compris la partie viciée elle-méme.

Les Dommages dus a l'usure, la corrosion, I'oxydation, au vieillissement, a la
détérioration provenant d’une altération de substance, étant entendu que restent
garantis :

LOT 2 : TOUS RISQUES CHANTIER
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= Les dommages extérieurs a la partie directement atteinte par ledit
phénoméne progressif qui en est a I'origine
= Les dommages mémes directs, consécutifs a un événement soudain et
imprévu.
. Les Dommages causés ou subis par les ouvrages ayant motivé des réserves du Maitre
d’ceuvre ou d’un bureau de contréle lorsque le sinistre trouve son origine dans la cause
méme de ces réserves tant que celles-ci n‘auront pas été levées si les intéressés n’ont pas
apporté la diligence nécessaire a dire d’expert pour réaliser les actions permettant la levée
desdites réserves.

° Les Dommages résultant de réparations provisoires ou de fortune ainsi que ceux
résultant de recherches expérimentales,

° Les pertes ou manquants constatés pendant ou apres inventaire,
° Les dommages de nature esthétique : tags, rayures, ébréchures...,

° Les dommages a 'ouvrage résultant de I'application des articles 1792 et suivants, et
1792-4-1 du code civil.

ARTICLE 2
ASSURANCE RESPONSABILITE DU MAITRE D’OUVRAGE (PSE)

2.1  ASSURE
e Le maitre d’'ouvrage
e Le maitre d’ouvrage délégué
2.2 OBIJET DE LA GARANTIE
La garantie porte sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber a
I’Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux

tiers du fait de I'opération de construction.

Elle devra notamment intégrer les dommages causés aux parties avoisinantes de la
construction ainsi que les dommages en cas d’atteintes a I'environnement.

EXCLUSIONS

° Les Dommages occasionnés directement ou indirectement :

=  Parlaguerre étrangere,
=  Parlaguerre civile,
. Du fait du lock-out,

ENSAM LOT 2 : TOUS RISQUES CHANTIER
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=  La confiscation ou la destruction par ordre ou décision des autorités civiles
ou militaires.

Les Dommages occasionnés par les tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz-
de-marée ou autres cataclysmes a caractere catastrophique,

Les Dommages dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de
chaleur ou d’irradiations provenant de la transmutation de noyaux d’atome ou de
radiations provoquées par I'accélération artificielle de particules,

Les dommages causés :

=  Par tous les véhicules terrestres a moteur soumis a I'obligation d’assurance
automobile

=  Par tous engins ou véhicules aériens

=  Par tous engins ou véhicules flottants, maritimes fluviaux ou lacustres pour
les risques inhérents a la navigation

Dont I’Assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite,
la garde ou 'usage.

ENSAM

Les dommages causés intentionnellement ou résultant de I'inobservation délibérée et
grossiere des regles de I'art par I’Assuré ou avec sa complicité,

Les amendes y compris celles qui seraient assimilées a des réparations civiles ainsi que
les condamnations pénales,

Les dommages résultant d’un fait ou d’un événement dont I’Assuré avait connaissance
lors de la souscription de la garantie,

La responsabilité civile incombant personnellement aux préposés salariés ou non de
I’Assuré lorsque I’Assuré n’est pas déclaré civilement responsable,

La responsabilité personnelle des mandataires sociaux,

Les inconvénients et troubles de voisinage résultant du fonctionnement normal donc
non accidentel tels que poussieres, fumées, émanations, odeurs, bruits, dégats de
passage, etc...,

Les dommages a l'ouvrage affectant 'opération de construction de I'Assuré et
engageant la responsabilité civile des constructeurs au titre des articles 1642-1, 1646-1
1792 a 1792-6 et 1831-1 du Code Civil,

Les dommages matériels résultant d’un incendie ou d’une explosion, d’un incendie
d’origine électrique ou de I'action des eaux, prenant naissance dans les immeubles ou
parties d'immeubles ou leur contenu dont I’Assuré est locataire ou occupant,

Les réclamations relatives au permis de construire et a leur défaut d’observation, a la

non conformité des travaux avec le permis, les reglements et autorisations de voiries
LOT 2 : TOUS RISQUES CHANTIER
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ENSAM

et / ou d’urbanisme et notamment toutes responsabilités encourues directement ou
indirectement du fait de travaux entrepris délibérément avant que ne soient obtenus
les autorisations administratives nécessaires préalables et spécialement, de démolir,
autorisation de division, permis de construire, dans la mesure ou les dommages
auraient pour cause les faits ayant motivé le refus ou la suspension de ces
autorisations,

Les dommages causés par les ouvrages ayant motivé des réserves du maitre d’ceuvre
ou d’un bureau de controle lorsque le sinistre trouve son origine dans la cause méme
de ces réserves tant que celles-ci n"auront pas été levées si I’Assuré n’a pas apporté la
diligence nécessaire a dire d’expert pour réaliser les actions permettant la levée
desdites réserves,

Les dommages susceptibles de donner lieu a application des garanties financieres
éventuellement dues par I'assuré en vertu des obligations légales ou réglementaires
ou résultant de I'absence ou I'insuffisance desdites garanties,

Les dommages constitués par les indemnités de dédit stipulées a la charge de I’Assuré,
ainsi que par toutes indemnités fondées sur I'inexécution d’engagement comportant
une garantie personnelle pécuniaire prise par I’Assuré ou toute personne dont il
répond, ainsi que les pénalités, astreintes, amendes et les frais et en résultent,

Les dommages mis a la charge de I'Assuré en vertu d’obligations contractuelles
acceptées par lui, dans la mesure olu ces obligations excédent ce qui serait di en
application des dispositions légales ou des usages de la profession,

Toutes réclamations ou litiges relatifs :

= Au prix de vente et / ou d’acquisition des immeubles faisant I'objet de
I'opération de construction

=  Aux charges d’exploitation et de fonctionnement des immeubles faisant
I'objet de I'opération de construction

Les sommes représentant la restitution totale ou partielle du prix de I'immeuble
vendu,

Les conséquences pécuniaires d’un retard dans I'exécution des travaux ou la livraison
de I'ouvrage,

Toutes conséquences d’atteinte ou de modification de servitudes ou d’environnement

dues a l'inobservation délibérée des regles éditées en matiére de construction ou
d’urbanisme.
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DEFINITIONS

Pour I'application des garanties, on entend par :
e ASSURE :
La 'ENSAM et/ou toute autre personne désignée au C.C.A.P.
e ASSUREUR:
L’assureur aupres duquel a été souscrit le contrat.

e AUTRUI OU TIERS :

Toute personne autre que les préposés et salariés de l'assuré dans l'exercice de leurs
fonctions, lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la législation sur les accidents de travail ou des
dispositions statutaires dont ils bénéficient.

e CODE:

Le Code des Assurances.

e PERSONNE MORALE SOUSCRIPTRICE :

La Personne morale désignée au C.C.A.P. qui demande I'établissement du contrat, le signe et
s’engage notamment a régler les primes.

e DOMMAGES CORPORELS :

Toute atteinte corporelle subie par une personne physique.

e DOMMAGES MATERIELS :

Toute destruction, détérioration, altération ou disparition d’une chose ou substance, toute
atteinte physique a des animaux.

e DOMMAGES IMMATERIELS :

Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de I'interruption
d’un service rendu par une personne, par un bien, meuble ou immeuble, de la perte d’un
bénéfice ou d’un revenu et, plus généralement, tout préjudice, pécuniairement estimable, qui
n’est ni corporel, ni matériel.
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e EXISTANTS INDIVISIBLES :

Parties anciennes de la construction existant avant les travaux sur, sous ou dans lesquels sont
exécutés les travaux Faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de
fondation, d’ossature, de clos et de couvert, ils en deviennent techniquement indivisibles (leur
dépose, leur démontage ou leur remplacement ne peuvent s’effectuer sans détérioration ou
enlévement de matiére de cet ouvrage).

e EXISTANTS NON INDIVISIBLES :

Parties anciennes de la construction existant avant I'ouverture du chantier, sur, sous ou dans
laquelle sont exécutés les travaux de construction qui ne sont pas totalement incorporés dans
I’ouvrage neuf et / ou en sont techniquement divisibles

e FAIT GENERATEUR:

L’acte, I’action, I'inaction de |'assuré, le fonctionnement, le non fonctionnement, le mauvais
fonctionnement d’un service géré par I'assuré et, plus généralement, tout fait ou événement
a 'origine du sinistre.

e FRANCHISE :
La part du préjudice restant a la charge de I'assuré dans le réglement d’un sinistre.

e INDICE :

L'indice du prix de la construction publié par la Fédération Francaise du Batiment (FFB), ou a
défaut par I'organisme qui lui serait substitué

e XFOIS L'INDICE :

x fois la valeur en euros du dernier indice FFB publié au jour du sinistre.

e OBJETS CONFIES :

Biens meubles appartenant a des tiers, confiés a I’Assuré, pour leur garde, exposition,
entrepot, travaux de toute nature (sauf utilisation pour les besoins propres de I’ Assuré).

e SINISTRE :
Toutes les conséquences dommageables d’'un méme événement ou fait générateur

susceptible d’entrainer I'application de la garantie demandée. Constituent un seul et méme
sinistre, les réclamations ayant pour origine un méme événement.
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CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

L’assureur accepte dans leur intégralité les dispositions prévues aux conditions
générales de garanties

Les clauses ci-apres viennent compléter ou modifier, pour ce qu’elles ont de
différent, les dispositions des conditions générales de garanties
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ARTICLE 1
NOTION D’ASSURE

Les assurés sont désignés aux articles 1 et 2 des conditions générales de garanties.
Il est entendu que I'Etat et 'ENSAM, « affectataire », bénéficient de la qualité d’assurés pour
I’application des garanties

ARTICLE 2
NATURE — MONTANTS DES GARANTIES - FRANCHISE

La garantie s’exercera de la maniére suivante :
e Une formule de base détaillée a I'article 1 des conditions générales de garanties

e Une prestation supplémentaire éventuelle figurant a I'article 2 des conditions générales
de garanties

SOLUTION DE BASE

ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER (ART 1 DES CONDITIONS GENERALES DE GARANTIES)

CoUt estimatif TTC de I'opération (honoraires compris) et montant de la garantie sollicitée :
3105693 €

Sous-limitations particuliéres :

e Vice imprévisible du sol : 1 000 000 € par sinistre

e Péril imminent — mesures conservatoires : 600 000 € par sinistre

e Heures supplémentaires — location de matériels — frais de transport a grande vitesse : 30
% du montant du sinistre dans la limite de 1 000 000 €

e Honoraires d’expert : 100 000 € par sinistre

e Frais de reconstitution de plans et dessins : 100 000 € par sinistre

e Les frais de déblais, de nettoyage et de démolition : 30 % du montant du sinistre dans la
limite de 1 000 000 €

e Dommages aux existants : 500 000 € par sinistre

Franchise par sinistre : 4000 €

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

ASSURANCE RESPONSABILITE DU MAITRE D’OUVRAGE (ART 2 DES CONDITIONS GENERALES
DE GARANTIES)

Montant de la garantie par sinistre : 5 000 000 €

Franchise par sinistre : Néant pour tout dommage corporel
1 500 € pour tout dommage matériel
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ARTICLE 3
PROLONGATION DE LA GARANTIE

Il est convenu que la garantie demeurera acquise pendant une période maximum de 2 mois
au dela de la période prévisionnelle de réception et/ou de livraison, et ce gratuitement.
Au-dela de cette période de 2 mois, il sera percu une surprime calculée « prorata temporis »
sur la base de la cotisation initiale proposée par 'assureur.

ARTICLE 4
PRISE D’EFFET DES GARANTIES

L'assureur s’engage, dans son offre, a considérer comme date d’ouverture du chantier le
commencement effectif des travaux confiés aux différents intervenants a I'opération de
construction.

Le commencement effectif des travaux est entendu comme incluant la phase de préparation
du chantier et/ou la date de livraison des matériaux et biens divers sur le site.

La prise d’effet des garanties et le décompte de la cotisation se fera a la date d’ouverture du
chantier ainsi définie.

ARTICLE 5
DISPOSITIONS DIVERSES

Il est entendu que I'assiette de tarification provisionnelle est éventuellement appelée a étre
modifiée (attribution partielle des lots, ajustement des marchés...).

Le candidat devra prendre I'engagement de ne pas faire varier les taux de prime proposés
dans l'acte d’engagement en fonction du montant des marchés faisant I'objet d’une
attribution ultérieure.
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES (C.C.A.P.)
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PROCEDURE ADAPTEE

Selon les articles R. 2123-1 et R. 2123-4 du Code de la Commande Publique

SOMMAIRE

ARTICLE 1
OBJET DE LA CONSULTATION

ARTICLE 2
COLLECTIVITE SOUSCRIPTRICE

ARTICLE 3
PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

ARTICLE 4
PRESENTATION DE LA CONSULTATION

ARTICLE 5
PRISE D’EFFET DU MARCHE — DUREE — RESILIATION

ARTICLE 6
DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE

ARTICLE 7
PAIEMENT DES PRIMES / ETABLISSEMENT DE LA FACTURE

ARTICLE 8
ETABLISSEMENT DU CONTRAT

ARTICLE 9
SINISTRES

ARTICLE 10
PROTECTION DES DONNEES
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ARTICLE 1
OBJET DE LA CONSULTATION

L'ENSAM procede a une consultation en vue de mettre en place un contrat d’assurance «
TOUS RISQUES CHANTIER et RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE » destiné aux
TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE A CLUNY.

ARTICLE 2
COLLECTIVITE SOUSCRIPTRICE

ENSAM
Représentée par son Directeur en exercice

151 BOULEVARD DE L’'HOPITAL
75 013 PARIS

ARTICLE 3
PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de
priorité décroissante :

e L’Acte d’Engagement et ses annexes

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)
e Le cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)

e Les conditions générales de garanties

e Le descriptif de I'opération

e Le code des Assurances

ARTICLE 4
PRESENTATION DE LA CONSULTATION

Réglement général de la consultation

Le soumissionnaire devra respecter les dispositions contenues dans ce document qui fait
partie intégrante du dossier de consultation.

Contrat en cours

La 'ENSAM n’est pas titulaire d’un contrat garantissant totalement ou partiellement les
risques mentionnés a l'article 1 du C.C.A.P.
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Eléments d’appréciation

L’Assureur reconnait avoir une connaissance suffisante du risque présenté par la 'ENSAM et
recu tous les éléments d’information nécessaires a I'établissement d’un projet de contrat, en
adéquation avec les préconisations du présent cahier des charges.

Il s’engage aussi a vérifier et a considérer comme valides, au moment de son offre, les pieces
remises par le maitre de I'ouvrage.

En cas de sinistre, I’Assureur renonce a se prévaloir d’une erreur dans la nature et/ou la
désignation des risques

ARTICLE 5
PRISE D’EFFET DU MARCHE — DUREE — RESILIATION

Prise d’effet du marché - durée des garanties « TOUS RISQUES CHANTIER » définies aux
article 1 des conditions générales de garanties :

La période de garantie commence apres le premier déchargement sur le site du chantier et se
termine a la date de réception des travaux avec prolongation gratuite de 2 mois a compter de
la réception prévisionnelle selon I'article 3 du CCTP ; en cas de réceptions multiples, la période
de garantie se termine aux dates de réceptions partielles.

Prise d’effet du marché - durée de la garantie « RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE DE
L’'OUVRAGE » définies a I'article 2 des conditions générales de garanties :

La période de garantie commence a compter de la prise d’effet et se termine a la date de
réception des travaux ; en cas de réceptions multiples, la période de garantie se termine aux
dates des réceptions partielles.

Les sinistres survenant pendant la période de garantie seront pris en compte jusqu’ a
I’expiration du délai subséquent qui s’écoule a compter de la date de résiliation ou de
I’expiration de la garantie selon les dispositions de I'article L 124 5 du code des assurances.

La prise d’effet du marché d’assurance est fixée a la date de signature du contrat, et produit
ses effets dés la date d’ouverture du chantier. Les mémes conditions sont applicables a tout
avenant.

Résiliation

Apres signature du marché, en cas d’inexactitude des documents et des renseignements
mentionnés dans le Code de la Commande Publique ou de refus de produire les piéces
prévues aux articles D 8222-4 ou D 8222-8 du Code du travail conformément au Code de la
Commande Publique (piéces a produire par les candidats), la résiliation du marché se fera aux
torts exclusifs du co-contractant de la personne publique.
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ARTICLE 6
DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE

Le cahier des charges

L’Assureur est considéré comme ayant accepté dans son intégralité I’ensemble des clauses et
conditions de I'ensemble des pieces du Cahier des Charges.

La Tarification

Elle sera proposée distinctement pour la Formule de base et pour la prestation
supplémentaire éventuelle.

Elle sera déterminée pour la durée du marché par :

e Un taux provisionnel exprimé en pourcentage H.T. et T.T.C appliqué sur le colt total
estimatif TTC du chantier, honoraires compris
L’Assureur devra faire apparaitre la prime H.T. et T.T.C. Totale

e Un ajustement exprimé en pourcentage HT et TTC appliqué sur le décompte définitif TTC
des travaux et des honoraires
Il ne pourra étre supérieur au taux provisionnel.

L’Assureur devra faire apparaitre la prime HT et TTC totale.

ARTICLE 7
PAIEMENT DES PRIMES / ETABLISSEMENT DE LA FACTURE

Les primes du contrat devront étre payées dans les formes prescrites selon les reglements
administratifs en vigueur, les compagnies renoncant a suspendre leurs garanties ou a résilier
le contrat si le retard du paiement des primes est di a la seule exécution des formalités
administratives (y compris vote des crédits).

Les factures afférentes au paiement seront établies en un original portant, outre les mentions
légales, les indications suivantes :

e Le nom et l’adresse du créancier,

e Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'acte d’engagement,
e Le numéro et la date du marché,

e La désignation de la prestation exécutée,

e Le prix net H.T. de chaque prestation,

e Letaux et le montant des taxes en vigueur,

e Le montant total T.T.C. des prestations exécutées.
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Les entreprises concernées par I'obligation de transmission de factures électroniques, en
application de l'article 3 de I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 et du décret n°2016-
1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, devront
désormais déposer leur facture sur le portail Chorus Pro, via le lien suivant : https
://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Il est rappelé que l'utilisation du portail Chorus Pro est exclusive de tout autre mode de
transmission.

Pour l'utilisation du portail Chorus Pro, le titulaire devra s’assurer étre en possession des
éléments suivants :

¢ |e n°de SIRET du budget concerné,

¢ |e n°du bon de commande émis par la L'ENSAM,

* le code service émetteur du bon de commande.

Le délai global de paiement est fixé selon les articles L. 2192-10 et L. 2192-12 a L. 2192-15 du
Code de la Commande Publique. Pour la liquidation des intéréts moratoires, le taux a prendre
en compte est le taux en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a
courir : un seul taux s’applique pour toute la durée du marché

ARTICLE 8
ETABLISSEMENT DEFINITIF DU CONTRAT

Obligations a la charge de I’assureur

L'assureur s’oblige a signaler a I'assuré par écrit recommandé avec AR et ce dans le mois qui
suit la date de réception définitive des travaux, toute piece manquante requise par lui et
conditionnant la mise en ceuvre de la garantie (attestations de responsabilité décennale,
procés-verbaux de réception, documents et études diverses).

Obligations a la charge de I'assuré

L'assuré s’engage a informer I'assureur dés qu’il en a connaissance par écrit recommandé
avec AR, de la date de réception des travaux.

L'assuré s’engage a fournir les pieces demandées par |'assureur dans sa proposition et
conditionnant la mise en ceuvre de la garantie (attestations de responsabilité décennale,
proces-verbaux de réception, documents et études diverses).

ENSAM LOT 2 : TOUS RISQUES CHANTIER


https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES 2025 Page 28 sur 38
ARTICLE 9
SINISTRES

Dés I'ouverture d’un dossier sinistre, I’Assureur s’engage a tenir régulierement I'assuré
informé du déroulement des opérations et du suivi de la réclamation.

Obligations a la charge de I'assuré

e Intervenir pour en limiter les conséquences, en prenant éventuellement toutes mesures
conservatoires et préventives en accord avec I’Assureur

e Le déclarer de maniére circonstanciée a I’Assureur dans les 5 jours suivant la date a
laquelle il en a eu connaissance, sauf cas fortuit ou force majeure

e La déclaration de sinistre devra comporter au moins les éléments suivants :

e Le numéro de la police d’assurance

e Le nom du propriétaire de I'ouvrage objet de la garantie

e L|’'adresse de la construction endommagée

e La date d’apparition des dommages ainsi que leur description et leur localisation
e Communiquer a I’Assureur dans les 48 heures toute piece de procédure recue par lui

e Justifier de I'existence et de la valeur des biens sinistrés.
Obligations a la charge de I'assureur

Verser I'indemnité dans les délais et selon la procédure prévue par le Code des Assurances.
Expertise

L'expertise sera diligentée dans les conditions prévues par le Code des Assurances.

ARTICLE 10
PROTECTION DES DONNEES

Dans le cadre de l'exécution du présent marché d’assurance, les données a caractere
personnel seront traitées par I'Assureur. En tant que responsable de traitement, I'Assureur
s’engage a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a
caractére personnel, et notamment, le reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016, ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative a
I'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Fait, le...

Signature :
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ACTE D’ENGAGEMENT
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MARCHE PUBLIC DE SERVICES

‘ ENSAM I

LOT N°2

ASSURANCE
« TOUS RISQUES CHANTIER ET RESPONSABILITE DU MAITRE
D’OUVRAGE »

Destiné aux TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE LA
RESIDENCE UNIVERSITAIRE A CLUNY.

ACTED'ENGAGEMENT

Procédure adaptée selon les articles R. 2123-1 et R. 2123-4 du Code de la Commande
Publique

Partie réservée a I’administration

Date du marché
Montant
Imputation

Représentant du Pouvoir adjudicateur :
Monsieur le Directeur de I’'ENSAM

Ordonnateur :
Monsieur le Directeur de I'ENSAM

Comptable public assignataire des paiements :
Trésorerie Principale de 'ENSAM
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ENTRE-LES SOUSSIGNES :
Monsieur le Directeur de 'ENSAM
D’une part,

Et

La Compagnie d’assurances :
Qui, par mandat du
A donné mission de (décrire I’étendue des missions) :

A l'intermédiaire ci-aprés dénommé

. " . Représentant la compagnie
Agissant en qualité de Courtier ou Agent* P , Pag
d’assurances :

Nom et raison sociale

Adresse

Téléphone
Fax :
Courriel :

N°d’Inscription au registre du
commerce de :

Immatriculation Siret :

Code APE

*barrer la mention inutile
Désigné dans ce qui suit sous le vocable « I’assureur »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ENSAM LOT 2 : TOUS RISQUES CHANTIER



ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES 2025 Page 32 sur 38

ARTICLE 1
ENGAGEMENT DE L’ASSUREUR

L’assureur s’engage :

- aprés avoir pris connaissance et accepté sans modification le C.C.A.P. joint et les
documents suivants : C.C.T.P., CONDITIONS GENERALES DE GARANTIES et DESCRIPTIF DE
L’OPERATION - qui constituent le cahier des charges, sous la forme d’'un contrat
d’assurances,

- aprés avoir fourni les documents des articles R. 2143-3 a R. 2143-16 du Code de la
Commande Publique

A exécuter dans leur intégralité ’ensemble des clauses et conditions définies au cahier des
charges.

L'offre ainsi présentée ne le lie toutefois que si son acceptation lui est notifiée dans un délai
de 180 jours a compter de la date limite de remise des offres fixées par le reglement de
consultation.

ARTICLE 2
DUREE DU MARCHE
= Prise d’effet : selon I'article 5 du CCAP approuvé
= Durée : selon I'article 5 du CCAP approuvé
ARTICLE 3

TARIFICATION - APERITION

3.1 TARIFICATION FORMULE DE BASE : « ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER »

SOLUTION DE BASE

COUT TTC ESTIMATIF DE L’OPERATION :
3 105 693 € (voir CCTP et descriptif de I'opération)

TAUX

PRIME

Prime TTC exprimée en toutes lettres :
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A remplir impérativement par le candidat :
Durée de I'extension gratuite de garantie a compter de la date prévisionnelle de fin des
travaux: ........... Mois

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

PRESTATION MONTANT DE
SUPPLEMENTAIRE GARANTIE

EVENTUELLE

RESPONSABILITE DU
MAITRE DE L'OUVRAGE

(ART 2 DES 5000 000 €
CONDITIONS
GENERALES DE
GARANTIES)

Prime TTC exprimée en toutes lettres :

33 APERITION
= Compagnie apéritrice
=  Pourcentage d’apérition

= Co-assurance éventuelle
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ARTICLE 4
OBSERVATIONS PAR RAPPORT AU DCE

Observations éventuelles devant faire I'objet, en annexe d’'une énumération précise.

Nombre d’observations

Dans le cas ou vous joignez vos conditions générales et des piéces annexes, veuillez
IMPERATIVEMENT renseigner le tableau suivant

CONDITIONS GENERALES Oul NON

e Vos conditions générales complétent-elles les dispositions du
cahier des charges ?

e Danscecas:

. La clause la plus favorable s’applique-t-elle ?
= Les exclusions de vos conditions générales non prévues
dans notre cahier des charges se rajoutent-elles ?
PIECES ANNEXES OUl | NON

e Vos pieces annexes completent-elles les dispositions du cahier
des charges ?

e Danscecas:
= La clause la plus favorable s’applique-t-elle ?

= Les exclusions de vos piéces annexes non prévues dans
notre cahier des charges se rajoutent-elles ?
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La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché par

mandatement au crédit du compte suivant :

Titulaire du compte

Domiciliation

Cod , .
Code banque ? € Numéro de compte Clé RIB FR
guichet
IBAN
BIC
(Joindre impérativement le relevé d’identité bancaire)
Fait a ooceeveeeeeerveiiens PR [

ENSAM

Mention manuscrite « Lu et approuvé »

Le candidat
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CHOIX DE L'ENSAM

LOT N°2
ASSURANCE « TOUS RISQUES CHANTIER et RESPONSABILITE DU MAITRE DE L’'OUVRAGE »

APPLICABLE AUX TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE A
CLUNY

Formule de base

Prestation supplémentaire éventuelle

LE POUVOIR ADJUDICATEUR

Est acceptée la présente offre
Pour valoir acte d’engagement

DATE DE NOTIFICATION AU TITULAIRE :

Il est demandé au candidat retenu apreés réception de la présente acceptation de faire
parvenir a la FENSAM une note de couverture.
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ANNEXE A L'ACTE D’ENGAGEMENT

Cette annexe constitue un élément de Il'offre et doit étre
obligatoirement remplie et détaillée de fagon circonstanciée. Elle
sera le seul élément d’appréciation, les candidats sont invités a ne
pas faire de renvoi a un quelconque document (mémoire technique
notamment). Seule cette annexe sera contractuelle.

GESTION DE LA VIE DU CONTRAT ET DECLARATION DES SINISTRES

Modalité de gestion des dossiers

Gestionnaire dédié, responsable de I'ensemble de la gestion du contrat
et des relations avec la ENSAM :

Délai moyen de réponse a une demande de renseignement : .... jours

L'assureur ou son mandataire s’engage-t-il a se déplacer, sur demande de I'assuré, pour la
mise au point définitive du contrat ?

OUl / NON

L'assureur ou son mandataire assiste-t-il I'assuré dans la récupération et la vérification des
attestations de responsabilité décennale ?

OUl / NON
Si oui, de quelle maniere : ...
Mémoire de gestion joint ?

OUl / NON

L'assureur retenu subordonne-t-il I'’émission de son contrat a des réponses demandées dans
un questionnaire complémentaire ?

OUl / NON
Modalité de gestion des sinistres
Délais moyens et modalités d’instruction des sinistres :

Délai moyen d’accusé réception : ........ jours
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Limitation des frais d’expertise par année
OUl / NON

Limitation des frais d’expertise par montant

OUl / NON

Limitation du nombre d’expertises par année

OUIl / NON
L'assureur s’oblige-t-il a signaler a I'assuré par écrit recommandé avec AR et ce dans le mois
qui suit I'information de la date de réception définitive des travaux, toute pieéce manquante
requise par lui et conditionnant la mise en ceuvre de la garantie (attestations de
responsabilité décennale, proces-verbaux de réception, documents et études diverses) ? :

OUI / NON
L'assureur ou son mandataire s’engage-t-il, sur la demande de I'assuré, a se déplacer en cas
de sinistre ? :

OUI / NON
En cas de désaccord sur la prise en charge des désordres, I'assureur s’oblige-t-il, sur demande
de l'assuré, a organiser une réunion entre toutes personnes autorisées, chaque partie

conservant a sa charge les frais générés par cette réunion ? :

OUl / NON

Mémoire de gestion joint ? :

OUl / NON

Signature du représentant de la compagnie
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