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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'OPERATION DE
CONSTRUCTION

Les renseignements ci-aprés ne peuvent étre considérés comme constituant une liste
exhaustive des différents éléments constituant I'opération de construction. lls représentent
une base générale d’informations permettant d’apprécier les caractéristiques de I'opération de
construction dans ses grandes lignes.

Les assureurs conservent la faculté d’obtenir tous renseignements complémentaires qui leur
sembleraient utiles

1-MAITRISE D’OUVRAGE :

e Désignation - adresse :

ENSAM
151 BOULEVARD DE L’'HOPITAL
75013 PARIS

e Qualité : I'Etat est propriétaire — 'ENSAM est affectataire

Le maitre d’ouvrage ne participe pas a I'opération de construction

2-EFFET ET DUREE DES TRAVAUX :

e Permis de construire N° PC : Il s’agit d’une autorisation de modifier un ERP N° AT 71137
24 S0005
Délivrée le 28/11/2024
Par Madame le Maire de CLUNY

e Date de la DOC (Date réglementaire d’ouverture de chantier) : pas encore fixée

e Date de début des travaux : Réunion de démarrage planifiée au lundi 7/04/2025

e Planning de I'opération : planning OPC joint

e Date prévue d’achévement des travaux : Initialement prévue pour rentrée 2026 — 4¢
trimestre 2026
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3-INTERVENANTS A L’'OPERATION DE CONSTRUCTION :

La MOA est assurée par I'ENSAM

e MAITRISE D’CEUVRE
Désignation — adresse :
La Maitrise d’ceuvre est assurée par le cabinet 2BDM, M. I'Architecte en Chef des Monuments
Historiques — M. Frédéric Didier et le BET PROJELEC.
2BDM : 60-62 RUE D’HAUTEVILLE 75010 PARIS
PROJELEC : 14 RUE TILLADET 71003 MACON

Description des missions :

- AVP

- PRO-DCE

- ACT

- VISA

- DET

- SYN

- CSSI

- AOR

e CONTROLE TECHNIQUE
Désignation — adresse :
ALPES CONTROLES
THIERRY CECILLON
12 RUE ALFRED KASTLER
71 100 CHALON SUR SAONE

Description des missions :

L Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables
S Sécurité des personnes dans les constructions

SEI Sécurité dans les immeubles recevant du public ERP

LE Solidité des existants

HAND + Att | Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

e MISSION SPS (Sécurité et protection de la santé)
Désignation — adresse :

BUREAU VERITAS

STEPHANE CHATEAU

4 RUE GABRIEL LIPPMAN

71100 CHALON SUR SAONE
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Description des missions :

Mission réglementaire de CSPS
e BET SSI (Systéemes de sécurité incendie)
Désignation — adresse :

Intégrée dans mission MOE :
PROJELEC

14 RUE TILLADET

71003 MACON

4- MONTANT DE L'OPERATION :

e Colt prévisionnel des travaux : 2 801 726 € TTC (TVA a 10%) Pour la tranche ferme

Mais il n’est pas possible d’indiquer dés a présent les tranches optionnelles qui seront
affermies : il faudra prévoir un ajustement de I'assiette en cours de chantier ou a la fin.

e Honoraires

= Pilotage OPC: 47 400 €TTC
= Architecte : 332378 €TTC
=  Bureaux d’études: 45960 €TTC

(TVA MOE archi et BE actuellement a 20% mais va étre abaissé a 10% suite a la
notification des marchés travaux)

= Controleur technique 17341 €TTC
= Mission SSI intégrée dans MOE BE
= Mission SPS 13440€TTC

e Colt total prévisionnel de I'opération : Actuellement 3 258 245 € TTC

Travaux hors assiette a déduire :

Lot demolition 92091 €TTC
Lot mobilier 60461 €TTC
e Codt assiette de I'opération : Actuellement 3 105 693 € TTC
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5-DESCRIPTION DE L’'OPERATION :

e Description sommaire de la construction a assurer :
Restructuration de la résidence universitaire située dans I’Abbaye de Cluny : aile Nord et
batiment annexe.

e Adresse:
CAMPUS ENSAM
RUE PORTE DE PARIS
71250 CLUNY

e L'ouvrage n’est pas susceptible de faire I'objet d’un transfert de propriété au cours des
10 années suivant sa réception

e Désignation : Habitat collectif

e Superficie au sol : surface impactée par le projet 1 188 m?2 intérieur (aile nord et annexe
R+1 et R+2)

e Etude desol: NON
e Zoneinondable : NON
e Présence d’eau dans le sol (remontées de nappes...) : NON
e Terrain en pente : NON
e |l s’agit de travaux sur existants
e Description sommaire des travaux sur existants :
Restructuration de la résidence universitaire située dans I’Abbaye de Cluny : aile Nord et

batiment annexe.

e Les structures porteuses horizontales et/ ou verticales des existants ne sont pas
modifiées par les travaux neufs.

e Nature des travaux sur existants :
=  Ameénagement : OUI

= Etanchéité des toitures : OUI
= L’isolation thermique : OUI £ Isolation des murs des fagades en intérieur
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6-RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

ENSAM

Fondations
= Fondation en pierres

Ossature
= Charpente bois : OUI
= Nature des parois :magonnerie de pierres
= Nature des planchers : bois sur voutes en pierres

Facades
=  Porteuses: OUI
= Autres:maconnerie de pierres

Menuiseries
=  Bois: OUI

Couverture
= Cuivre pour les descentes et chéneaux

Travaux de démolition : OUI

Pas de travaux de construction

Page 7 sur 38
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7-LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES INTERVENANT SUR LE CHANTIER

NATURE DES TRAVAUX ENTREPRISES MONTANT TTC DES TRAVAUX
(GROUPEMENTS ET SOUS (Montants estimatifs)
TRAITANTS)
MAITI-RISE D’CEUVRE 2BDM 332378
Compris MISSIONS SSI PROJELEC 45 960
Compris BUREAU D’ETUDES
MISSION CT ALPES CONTROLE 17 341
OPC TEAM INGENIERIE 47 400
LOT 1 DEMOLITION - CURAGE EXADEM 92 091
Tranche ferme
LOT 2 GROS (EUVRE - MACONNERIE
- PIERRE DE TAILLE Tranche ferme DEMARS 247899
LOT 3 CHARPENTE - COUVERTURE PATEU & ROBERT 181 442
Tranche ferme
LOT 4 MENUISERIES EXTERIEURES ATELIER SAINT JOSEPH 271 926
Tranche ferme
LOT 5 CHARPENTE METALLIQUE -
SERRURERIE Tranche ferme SAM 499 665
LOT 6 PLATRERIE - MENUISERIES
INTERIEURES Tranche ferme BONGLET >87632
LOT 7 REVETEMENTS DE SOLS
SOUPLES - FAIENCES Tranche ferme REVERSO 72984
LOT 8 PEINTURE Tranche ferme BONGLET 127 024
LOT 9 MOBILIERS Tranche ferme HOUSSARD 60 461
LOT 10 ELEC CFO CFA Tranche ferme SNEE 222 005
LOT 11 CVC Tranche ferme ENGO BOURGOGNE 243 313
LOT 12 PLOMBERIE SANITAIRES SANICONFORT 195 279
Tranche ferme
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8-PIECES JOINTES EN ANNEXE AU DOSSIER

Rapport initial du contréleur technique

e Contrat de maitrise d’ceuvre

e Jeu de plans (coupes, facades, masse, situation)
e Convention de contréle technique

e Cahier des charges des Lots GROS (EUVRE — FONDATIONS — ETANCHEITE —
COUVERTURE — MENUISERIE

e Attestations d’assurance Décennale : Contréleur technique 2025 / Maitre

d’ceuvre 2025 / Bureau d’études 2025
Entreprises intervenant sur le chantier : 2025
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CONDITIONS GENERALES DE GARANTIES
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ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE

La garantie de I’assureur est accordée dans les
conditions prévues aux articles 1 a 2 détaillés ci-aprés pour autant qu’il en soit
fait en mention au CCTP :

ARTICLE 1
ASSURANCE DES DOMMAGES A L’OUVRAGE

ARTICLE 2
ASSURANCE DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES
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ARTICLE 1
ASSURANCE DES DOMMAGES A L’'OUVRAGE

ASSURANCE « DOMMAGES OUVRAGE »

1.1  ASSURES

e Le souscripteur
e Le maitre d’ouvrage
e Les propriétaires successifs de I'opération de construction

1.2 OBIJET DE LA GARANTIE

Sont notamment garantis, en dehors de toute recherche de responsabilité et sur la base de
I'article L 242-1 du Code des assurances, le paiement des travaux de réparation des
dommages affectant l'ouvrage réalisé (y compris les ouvrages existants incorporés dans
I’ouvrage neuf et en deviennent techniquement indivisibles) qui :

° Compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de I'opération de construction

° Affectent lesdits ouvrages dans I'un de leurs éléments constitutifs ou I'un de leurs
éléments d’équipement, les rendant ainsi impropres a leur destination

° Affectent la solidité d’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de
viabilité de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de I'article 1792-2 du
Code Civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition,
déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

1.3 EXCLUSIONS

Sont applicables les seules exclusions d’ordre légal formulées par I'article A 243- 1 du code
des assurances

ENSAM LOT 1 : DOMMAGES OUVRAGE
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ARTICLE 2

ASSURANCE DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES

2.1 GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

La garantie s’applique a la réparation des dommages matériels entrainant la mise en jeu de la
garantie de bon fonctionnement des éléments dissociables visée a | ‘article 1792-3 du Code
Civil lorsqu’ils sont inaptes a remplir leurs fonctions.

L'indemnité due sera versée au bénéfice du souscripteur et des propriétaires successifs de
I'opération de construction.

EXCLUSIONS

e Les garanties ne s’appliquent pas aux dommages résultants :

° Du fait intentionnel ou du dol du Souscripteur ou de I'assuré,

° Des effets de I'usure normale, du défaut d’entretien ou de I'usage anormal,

° D’économies abusives imposées aux constructeurs dans le choix des matériaux et / ou
procédés de construction et qui sont a I'origine des dommages,

° De la non prise en compte des réserves techniques précises notifiées en temps
opportun et au plus tard a la réception des travaux, a I’Assuré, par les constructeurs au
sens de I'article 1792-1 du Code Civil, les sous-traitants, les fabricants, les négociants et
les importateurs, le contréleur technique,

° D’une cause étrangére, et notamment :

ENSAM

Directement ou indirectement, d’un incendie ou d’une explosion, sauf si
I'incendie ou I'explosion sont la conséquence d’un sinistre couvert par le
présent contrat,

De trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres
phénoménes naturels a caractere catastrophique,

De faits de guerre étrangeére,

De faits de guerre civile, d’actes de terrorisme ou de sabotage commis dans
le cadre d’action concertées de terrorisme ou de sabotage, d’émeutes, de
mouvements populaires, de greve et de lock-out ayant le caractére de
cause étrangere,

Des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur,
d’irradiations provenant de transmutations de noyaux d’atome ou de
radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par
I'accélération artificielle de particules.

LOT 1 : DOMMAGES OUVRAGE
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2.2 DOMMAGES IMMATERIELS

Dommages immatériels subis par le ou les propriétaires de la construction et/ou le ou les
occupants résultant directement d’'un dommage garanti survenu apreés la réception en vertu
des articles 1 et 2.1 du CCTG.

2.3 DOMMAGES AUX EXISTANTS (NON VISES PAR L’ASSURANCE « DOMMAGES
OUVRAGE »)

La garantie s’applique a la réparation des dommages matériels causés aux parties existantes
de la construction ne présentant techniquement aucun caractere d’indivisibilité au plan
matériel.

Les dommages causés doivent compromettre la solidité des parties anciennes de la
construction ou les rendre impropres a sa destination et doivent étre la conséquence directe
des travaux neufs objets de I'opération de construction.

Par « existants », il faut entendre les parties anciennes de la construction existant avant
I'ouverture du chantier, sur, sous ou dans laquelle sont exécutés les travaux de construction
qui ne sont pas totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et / ou en sont techniquement

divisibles.

Par « réparation », il faut entendre le co(it des travaux de remise en état des existants y
compris les frais de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage.

Cette assurance « dommages aux existants » est étendue a la garantie complémentaire
prévue a I'article 2.2 ci-dessus.

EXCLUSIONS

e Les garanties ne s’appliquent pas aux dommages résultant :

° Du fait intentionnel ou du dol du Souscripteur ou de I'assuré,
° Des effets de I'usure normale, du défaut d’entretien ou de I'usage anormal
° D’une cause étrangére, et notamment :

= Directement ou indirectement, d’un incendie ou d’une explosion, sauf si
I'incendie ou I'explosion sont la conséquence d’un sinistre couvert par le
présent contrat,

= De trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres
phénoménes naturels a caractere catastrophique,

= De faits de guerre étrangere,

= De faits de guerre civile, d’actes de terrorisme ou de sabotage commis dans
le cadre d’action concertées de terrorisme ou de sabotage, d’émeutes, de
mouvements populaires, de greve et de lock-out ayant le caractére de
cause étrangere,
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= Des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur,
d’irradiations provenant de transmutations de noyaux d’atome ou de
radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par
I'accélération artificielle de particules.

e Sont en outre exclus des garanties :
° Les appareils et équipements ménagers ou domestiques,
. Les éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code
civil. dont la fonction exclusive est de permettre I'exercice d’'une activité

professionnelle dans I'ouvrage.

Charge de la preuve

Il appartient a I’Assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d’un fait autre que le
fait de guerre étrangere. Dans tous les autres cas, la charge de la preuve nécessaire a
la mise en jeu des exclusions incombe a I’Assureur.
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DEFINITIONS

Pour I'application des garanties, on entend par :
e ASSURE :
L’'ENSAM et/ou toute autre personne désignée au C.C.A.P.
e ASSUREUR:
L’assureur aupres duquel a été souscrit le contrat.

e AUTRUI OU TIERS :

Toute personne autre que les préposés et salariés de l'assuré dans I'exercice de leurs
fonctions, lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la Iégislation sur les accidents de travail ou des
dispositions statutaires dont ils bénéficient.

e CODE:

Le Code des Assurances.

e PERSONNE MORALE SOUSCRIPTRICE :

La Personne morale désignée au C.C.A.P. qui demande I'établissement du contrat, le signe et
s’engage notamment a régler les primes.

e DOMMAGES CORPORELS :

Toute atteinte corporelle subie par une personne physique.

e DOMMAGES MATERIELS :

Toute destruction, détérioration, altération ou disparition d’une chose ou substance, toute
atteinte physique a des animaux.

e DOMMAGES IMMATERIELS :

Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de I'interruption
d’un service rendu par une personne, par un bien, meuble ou immeuble, de la perte d’un
bénéfice ou d’un revenu et, plus généralement, tout préjudice, pécuniairement estimable, qui
n’est ni corporel, ni matériel.
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e EXISTANTS INDIVISIBLES :

Parties anciennes de la construction existant avant les travaux sur, sous ou dans lesquels sont
exécutés les travaux Faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de
fondation, d’ossature, de clos et de couvert, ils en deviennent techniquement indivisibles (leur
dépose, leur démontage ou leur remplacement ne peuvent s’effectuer sans détérioration ou
enlévement de matiére de cet ouvrage).

e EXISTANTS NON INDIVISIBLES :

Parties anciennes de la construction existant avant I'ouverture du chantier, sur, sous ou dans
laquelle sont exécutés les travaux de construction qui ne sont pas totalement incorporés dans
I’ouvrage neuf et / ou en sont techniquement divisibles

e FAIT GENERATEUR:

L’acte, I’action, I'inaction de I'assuré, le fonctionnement, le non fonctionnement, le mauvais
fonctionnement d’un service géré par I'assuré et, plus généralement, tout fait ou événement
a 'origine du sinistre.

e FRANCHISE :
La part du préjudice restant a la charge de I'assuré dans le reglement d’un sinistre.

e INDICE :
L'indice du prix de la construction publié par la Fédération Francaise du Batiment et des

activités annexes (FFB) (Fédération Francaise du Batiment) ou a défaut par I'organisme qui lui
serait substitué.

e XFOIS L'INDICE :

x fois la valeur en euros du dernier indice FFB publié au jour du sinistre.

e OBJETS CONFIES :

Biens meubles appartenant a des tiers, confiés a I’Assuré, pour leur garde, exposition,
entrepot, travaux de toute nature (sauf utilisation pour les besoins propres de I’Assuré).

e SINISTRE :
Toutes les conséquences dommageables d’un méme événement ou fait générateur

susceptible d’entrainer I'application de la garantie demandée. Constituent un seul et méme
sinistre, les réclamations ayant pour origine un méme événement.
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CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

L’assureur accepte dans leur intégralité les dispositions prévues aux conditions
générales de garanties

Les clauses ci-apres viennent compléter ou modifier, pour ce qu’elles ont de
différent, les dispositions des conditions générales de garanties

ENSAM LOT 1 : DOMMAGES OUVRAGE
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ARTICLE 1
NOTION D’ASSURE

Il est entendu que I'Etat et 'ENSAM, « affectataire », bénéficient de la qualité d’assurés pour
I’application des garanties

ARTICLE 2
NATURE — MONTANTS DES GARANTIES - FRANCHISE

La garantie s’exercera de la maniére suivante :

e Une formule de base détaillée a I'article 1 des conditions générales de garanties

SOLUTION DE BASE

ASSURANCE DOMMAGES A L’OUVRAGE (ART 1 des conditions générales de garanties)

La garantie devra étre accordée suivant le montant ci-apres (04/2025)

Il est convenu que ce montant est revalorisé tout au long de I'application de la garantie pour
tenir compte de I'évolution générale des colits de construction entre la date de souscription
du contrat et celle de la réparation du sinistre

Co(t estimatif TTC de I'opération (Honoraires compris) : 3 105 693 €
Franchise par sinistre : Néant

GARANTIES COMPLEMENTAIRES (ART 2 des conditions générales de garanties)

e ASSURANCE DES DOMMAGES MATERIELS (Garantie de bon fonctionnement selon
I'article 2.1 des conditions générales de garanties)

Montant de la garantie : 650 000 € épuisables.
Franchise par sinistre : Néant

e ASSURANCE DES DOMMAGES IMMATERIELS CONSECUTIFS (selon [l'article 2.2 des
conditions générales de garanties)

Montant de la garantie : 650 000 € épuisables.
Franchise par sinistre : Néant

e ASSURANCE DES EXISTANTS (non visés par la garantie « dommages ouvrage » selon
I'article 2.3 des conditions générales de garanties)

Montant de la garantie : 650 000 € épuisables.
Franchise par sinistre : Néant
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ARTICLE 3
DECOMPTE DEFINITIF

Le montant de certains lots pouvant comporter des opérations non soumises a responsabilité
décennale, I'assureur s’engage, au moment de la régularisation de la prime et a partir du
décompte définitif des travaux, a soustraire de I'assiette le co(t de ces opérations.

ARTICLE 4
VALIDITE DES ATTESTATIONS DECENNALE

L'assureur s’engage, dans son offre, a considérer comme date d’ouverture du chantier soit la
date de la DOGC, soit le commencement effectif des travaux confiés aux différents intervenants
a I'opération de construction et a considérer comme valides les attestations de responsabilité
décennale fournies par ces derniers et portant I'une ou I'autre de ces dates compte tenu de la
nature de leurs prestations.

ARTICLE 5
INDEMNISATION

Les garanties figurant au CCTG et au CCTP devront étre délivrées a hauteur du co(t des travaux
de réparation de I'ouvrage

ARTICLE 6
DISPOSITIONS DIVERSES

Il est entendu que I'assiette de tarification provisionnelle est éventuellement appelée a étre
modifiée (attribution partielle des lots, ajustement des marchés...).

Le candidat devra prendre I'engagement de ne pas faire varier les taux de prime proposés
dans l'acte d’engagement en fonction du montant des marchés faisant I'objet d’une
attribution ultérieure.
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES (C.C.A.P.)
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PROCEDURE ADAPTEE

Selon les articles R. 2123-1 et R. 2123-4 du Code de la Commande Publique

SOMMAIRE

ARTICLE 1
OBJET DE LA CONSULTATION

ARTICLE 2
COLLECTIVITE SOUSCRIPTRICE

ARTICLE 3
PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

ARTICLE 4
PRESENTATION DE LA CONSULTATION

ARTICLE 5
PRISE D’EFFET DU MARCHE — DUREE — RESILIATION

ARTICLE 6
DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE

ARTICLE 7
PAIEMENT DES PRIMES / ETABLISSEMENT DE LA FACTURE

ARTICLE 8
ETABLISSEMENT DU CONTRAT

ARTICLE 9
SINISTRES

ARTICLE 10
PROTECTION DES DONNEES
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ARTICLE 1
OBJET DE LA CONSULTATION

L'ENSAM procede a une consultation en vue de mettre en place un contrat d’assurance «
DOMMAGES OUVRAGE et GARANTIES COMPLEMENTAIRES » destiné aux TRAVAUX DE
RESTRUCTURATION DE LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE A CLUNY.

ARTICLE 2
COLLECTIVITE SOUSCRIPTRICE

ENSAM
Représentée par son Directeur en exercice

151 BOULEVARD DE L'HOPITAL
75 013 PARIS

ARTICLE 3
PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de
priorité décroissante :

e L’Acte d’Engagement et ses annexes

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)
e Le cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)

e Les conditions générales de garanties

e Le descriptif de I'opération

e Le code des Assurances

ARTICLE 4
PRESENTATION DE LA CONSULTATION

Réglement général de la consultation

Le soumissionnaire devra respecter les dispositions contenues dans ce document qui fait
partie intégrante du dossier de consultation.

Contrat en cours

L'ENSAM n’est pas titulaire d’'un contrat garantissant totalement ou partiellement les risques
mentionnés a I'article 1 du C.C.A.P.
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Eléments d’appréciation

L’Assureur reconnait avoir une connaissance suffisante du risque présenté par 'ENSAM et
recu tous les éléments d’information nécessaires a I'établissement d’un projet de contrat, en
adéquation avec les préconisations du présent cahier des charges.

Il s’engage aussi a vérifier et a considérer comme valides, au moment de son offre, les pieces
remises par le maitre de I'ouvrage.

En cas de sinistre, I’Assureur renonce a se prévaloir d’une erreur dans la nature et/ou la
désignation des risques

ARTICLE 5
PRISE D’EFFET DU MARCHE — DUREE — RESILIATION

Prise d’effet du marché - durée des garanties « DOMMAGES OUVRAGE — DOMMAGES
IMMATERIELS — DOMMAGES AUX EXISTANTS » définies aux articles 1 et 2 des
conditions générales de garanties :

La période de garantie commence au plus tot, a I'expiration du délai de garantie de parfait
achevement définie a I'article 1792-6 du Code civil. Elle prend fin a I'expiration d'une période
de 10 ans a compter de la réception.

Toutefois, la garantie est acquise :

Avant réception lorsque, aprés mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage
d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses
obligations.

Aprés réception et avant l'expiration du délai de garantie de parfait achévement lorsque,
apres mise en demeure restée infructueuse, I'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations
dans le délai fixé lors de la mise en demeure.

Aprés réception et avant l'expiration du délai de garantie de parfait achevement pour
I’application des garanties « DOMMAGES IMMATERIELS »

Prise d’effet du marché - durée de la garantie « BON FONCTIONNEMENT » définies a
I'article 2 des conditions générales de garanties :

La période de garantie commence au plus tot a l'expiration du délai de garantie de parfait
achévement définie a I'article 1792-6 du Code civil. Elle prend fin a I'expiration d'une période
de 2 ans a compter de la réception.

Toutefois, la garantie est acquise pendant le délai de garantie de parfait achévement lorsque,

apres mise en demeure restée infructueuse, I'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations
dans le délai fixé lors de la mise en demeure.
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Résiliation

Apres signature du marché, en cas d’inexactitude des documents et des renseignements
mentionnés dans le Code de la Commande Publique ou de refus de produire les pieces
prévues aux articles D 8222-4 ou D 8222-8 du Code du travail conformément au Code de la
Commande Publique (pieces a produire par les candidats), la résiliation du marché se fera aux
torts exclusifs du co-contractant de la personne publique.

ARTICLE 6
DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE

Le cahier des charges

L’Assureur est considéré comme ayant accepté dans son intégralité I’ensemble des clauses et
conditions de I’ensemble des pieces du Cahier des Charges.

La Tarification
Elle sera proposée distinctement pour la Formule de base.
Elle sera déterminée pour la durée du marché par :
e Un taux provisionnel exprimé en pourcentage H.T. et T.T.C appliqué sur le co(t total

estimatif TTC du chantier, honoraires compris
L’Assureur devra faire apparaitre la prime H.T. et T.T.C. Totale

e Un ajustement exprimé en pourcentage HT et TTC appliqué sur le décompte définitif TTC
des travaux et des honoraires
Il ne pourra étre supérieur au taux provisionnel.

L’Assureur devra faire apparaitre la prime HT et TTC totale.

ARTICLE 7
PAIEMENT DES PRIMES / ETABLISSEMENT DE LA FACTURE

Les primes du contrat devront étre payées dans les formes prescrites selon les reglements
administratifs en vigueur, les compagnies renongant a suspendre leurs garanties ou a résilier
le contrat si le retard du paiement des primes est di a la seule exécution des formalités
administratives (y compris vote des crédits).
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Les factures afférentes au paiement seront établies en un original portant, outre les mentions
légales, les indications suivantes :

e Le nom et 'adresse du créancier,

e Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'acte d’engagement,
e Le numéro et la date du marché,

e Ladésignation de la prestation exécutée,

e Le prix net H.T. de chaque prestation,

e Le taux et le montant des taxes en vigueur,

e Le montant total T.T.C. des prestations exécutées.

Les entreprises concernées par l'obligation de transmission de factures électroniques, en
application de l'article 3 de I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 et du décret n°2016-
1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, devront
désormais déposer leur facture sur le portail Chorus Pro, via le lien suivant : https
://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Il est rappelé que l'utilisation du portail Chorus Pro est exclusive de tout autre mode de
transmission.

Pour l'utilisation du portail Chorus Pro, le titulaire devra s’assurer étre en possession des
éléments suivants :

¢ |e n°de SIRET du budget concerné,

¢ |e n°du bon de commande émis par I'ENSAM,

¢ le code service émetteur du bon de commande.

Le délai global de paiement est fixé selon les articles L. 2192-10 et L. 2192-12 a L. 2192-15 du
Code de la Commande Publique. Pour la liquidation des intéréts moratoires, le taux a prendre
en compte est le taux en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a
courir : un seul taux s’applique pour toute la durée du marché

ARTICLE 8
ETABLISSEMENT DEFINITIF DU CONTRAT

Obligations a la charge de I’assureur
L'assureur s’oblige a signaler a I’'assuré par écrit recommandé avec AR et ce dans le mois qui
suit la date de réception définitive des travaux, toute piece manquante requise par lui et
conditionnant la mise en ceuvre de la garantie (attestations de responsabilité décennale,
procés-verbaux de réception, documents et études diverses).

Obligations a la charge de I'assuré

L'assuré s’engage a informer I'assureur dés qu’il en a connaissance par écrit recommandé
avec AR, de la date de réception des travaux.
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L'assuré s’engage a fournir les pieces demandées par |'assureur dans sa proposition et
conditionnant la mise en ceuvre de la garantie (attestations de responsabilité décennale,
procés-verbaux de réception, documents et études diverses).

ARTICLE 9
SINISTRES

Dés I'ouverture d’un dossier sinistre, I’Assureur s’engage a tenir régulierement I'assuré
informé du déroulement des opérations et du suivi de la réclamation.

Obligations a la charge de I’assuré

e Intervenir pour en limiter les conséquences, en prenant éventuellement toutes mesures
conservatoires et préventives en accord avec I’Assureur
e Le déclarer de maniere circonstanciée a I'Assureur dans les 5 jours suivant la date a
lagquelle il en a eu connaissance, sauf cas fortuit ou force majeure
e La déclaration de sinistre devra comporter au moins les éléments suivants :
e Le numéro de la police d’assurance
e Le nom du propriétaire de I'ouvrage objet de la garantie
e L’adresse de la construction endommagée
e La date de réception ou a défaut, celle de la premiére occupation des locaux
e La date d’apparition des dommages ainsi que leur description et leur localisation
e Une copie de la mise en demeure effectuée si la déclaration survient pendant la
Période de parfait achevement

Communiquer a I’Assureur dans les 48 heures toute piéce de procédure regue par lui
Justifier de I’existence et de la valeur des biens sinistrés.

Obligations a la charge de I'assureur

Verser I'indemnité dans les délais et selon la procédure prévue par le Code des Assurances.
Expertise

L’expertise sera diligentée dans les conditions prévues par le Code des Assurances.

Toutefois ce délai ne court :

e En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque encouru, que
du jour ou I'assureur en a eu connaissance,

e En cas de sinistre, que du jour ou les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent
gu’ils 'ont ignoré jusque la.

Quand l'action de I'assuré contre I'assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la

prescription ne court que du jour ou ce tiers a exercé une action en justice contre I’'assuré ou a
été indemnisé par ce dernier.
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La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption, par une action
ou citation en justice, commandement ou saisie signifiés a celui que I'on veut empécher de
prescrire, par la désignation d’un expert apreés sinistre, par I'envoi d’'une lettre recommandée
avec accusé de réception adressée par I'assureur a I'assuré pour paiement d’une cotisation, et
par I'assuré a I'assureur pour le paiement de I'indemnité.

ARTICLE 10
PROTECTION DES DONNEES

Dans le cadre de I'exécution du présent marché d’assurance, les données a caractére
personnel seront traitées par I'Assureur. En tant que responsable de traitement, I'Assureur
s’engage a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a
caractére personnel, et notamment, le reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016, ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative a
I'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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ACTE D’ENGAGEMENT
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MARCHE PUBLIC DE SERVICES

‘ ENSAM I

LOT N°1

ASSURANCE
« DOMMAGES OUVRAGE ET GARANTIES
COMPLEMENTAIRES »
Destiné aux TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE LA
RESIDENCE UNIVERSITAIRE A CLUNY

ACTED'ENGAGEMENT

Procédure adaptée selon les articles R. 2123-1 et R. 2123-4 du Code de la Commande
Publique

Partie réservée a I’administration

Date du marché
Montant
Imputation

Représentant du Pouvoir adjudicateur :
Monsieur le Directeur de 'ENSAM

Ordonnateur :
Monsieur le Directeur de I’'ENSAM

Comptable public assignataire des paiements :
Agence comptable de 'ENSAM
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ENTRE-LES SOUSSIGNES :

Monsieur le Directeur de 'ENSAM
D’une part,

Et

La Compagnie d’assurances :
Qui, par mandat du
A donné mission de (décrire I’étendue des missions) :

A l'intermédiaire ci-aprés dénommé

. " . Représentant la compagnie
Agissant en qualité de Courtier ou Agent* P , Pag
d’assurances :

Nom et raison sociale

Adresse

Téléphone
Fax :
Courriel :

N°d’Inscription au registre du
commerce de :

Immatriculation Siret :

Code APE

*barrer la mention inutile
Désigné dans ce qui suit sous le vocable « I’assureur »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1
ENGAGEMENT DE L’ASSUREUR

L’assureur s’engage :

- Aprés avoir pris connaissance et accepté sans modification le C.C.A.P. joint et les
documents suivants : C.C.T.P., CONDITIONS GENERALES DE GARANTIES et DESCRIPTIF DE
L’OPERATION - qui constituent le cahier des charges, sous la forme d’un contrat
d’assurances,

- Aprés avoir fourni les documents des articles R. 2143-3 a R. 2143-16 du Code de la
Commande Publique

A exécuter dans leur intégralité ’ensemble des clauses et conditions définies au cahier des
charges.

L’offre ainsi présentée ne le lie toutefois que si son acceptation lui est notifiée dans un délai
de 180 jours a compter de la date limite de remise des offres fixées par le reglement de
consultation.

ARTICLE 2

DUREE DU MARCHE
= Prise d’effet : selon I'article 5 du CCAP approuvé
= Durée : selon I'article 5 du CCAP approuvé
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ARTICLE 3
TARIFICATION — APERITION

SOLUTION DE BASE

COUT TTC ESTIMATIF DE L’'OPERATION :

3105 693 € TTC (voir CCTP et descriptif de I'opération)

GARANTIES MONTANT DE TAUX
GARANTIE
HT TTC
GARANTIE DE BASE ES[‘I',::\)I::TI'?FN:T C
ASSURANCE DOMMAGES A DE
L'OUVRAGE L’'OPERATION
GARANTIE
COMPLEMENTAIRE
BON FONCTIONNEMENT 650000 €

(Art 2.1 des conditions
générales de garanties)

GARANTIE
COMPLEMENTAIRE
DOMMAGES IMMATERIELS 650 000 €
(Art 2.2 des conditions
générales de garanties)

GARANTIE
COMPLEMENTAIRE
DOMMAGES AUX EXISTANTS
(Art 2.3 des conditions
générales de garanties)

650000 €

TOTAL

Prime TTC exprimée en toutes lettres :
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APERITION
= Compagnie apéritrice
= Pourcentage d’apérition

= Co-assurance éventuelle

ARTICLE 4
OBSERVATIONS PAR RAPPORT AU DCE
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Observations éventuelles devant faire I'objet, en annexe d’une énumération précise.

Nombre d’observations

Dans le cas ou vous joignez vos conditions générales et des piéces annexes, veuillez

IMPERATIVEMENT renseigner le tableau suivant

CONDITIONS GENERALES | oul | NON |

e Vos conditions générales complétent-elles les dispositions du
cahier des charges ?

e Danscecas:

= La clause la plus favorable s’applique-t-elle ?
= Les exclusions de vos conditions générales non prévues
dans notre cahier des charges se rajoutent-elles ?
e Vos pieces annexes completent-elles les dispositions du cahier
des charges ?

e Danscecas:
= La clause la plus favorable s’applique-t-elle ?
= Les exclusions de vos piéces annexes non prévues dans

notre cahier des charges se rajoutent-elles ?
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PAIEMENT
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La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché par
mandatement au crédit du compte suivant :

Titulaire du compte

Domiciliation

Cod
Code banque 9 € Numéro de compte Clé RIB FR
guichet
IBAN
BIC
(Joindre impérativement le relevé d’identité bancaire)
Faita .cccooeeevveeceveenes S

ENSAM

Mention manuscrite « Lu et approuvé »

Le candidat
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CHOIX DE L'ENSAM

LOT N°1

ASSURANCE « DOMMAGES OUVRAGE ET GARANTIES COMPLEMENTAIRES » APPLICABLE
AUX TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE A CLUNY

Formule de base

LE POUVOIR ADJUDICATEUR

Est acceptée la présente offre
Pour valoir acte d’engagement

DATE DE NOTIFICATION AU TITULAIRE :

Il est demandé au candidat retenu apreés réception de la présente acceptation de faire
parvenir a 'ENSAM une note de couverture.
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ANNEXE A L'ACTE D’ENGAGEMENT

Cette annexe constitue un élément de l'offre et doit étre
obligatoirement remplie et détaillée de fagon circonstanciée. Elle
sera le seul élément d’appréciation, les candidats sont invités a ne
pas faire de renvoi a un quelconque document (mémoire technique
notamment). Seule cette annexe sera contractuelle.

GESTION DE LA VIE DU CONTRAT ET DECLARATION DES SINISTRES

Modalité de gestion des dossiers

Gestionnaire dédié, responsable de I'ensemble de la gestion du contrat
et des relations avec 'ENSAM :

Délai moyen de réponse a une demande de renseignement : .... jours

L'assureur ou son mandataire s’engage-t-il a se déplacer, sur demande de I'assuré, pour la
mise au point définitive du contrat ?

OUl / NON

L'assureur ou son mandataire assiste-t-il I'assuré dans la récupération et la vérification des
attestations de responsabilité décennale ?

OUl / NON
Si oui, de quelle maniere : ...
Mémoire de gestion joint ?

OUl / NON

L'assureur retenu subordonne-t-il I'’émission de son contrat a des réponses demandées dans
un questionnaire complémentaire ?

OUl / NON
Modalité de gestion des sinistres
Délais moyens et modalités d’instruction des sinistres :

Délai moyen d’accusé réception : ........ jours
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Limitation des frais d’expertise par année
OUl / NON

Limitation des frais d’expertise par montant

OUl / NON

Limitation du nombre d’expertises par année

OUIl / NON
L'assureur s’oblige-t-il a signaler a I'assuré par écrit recommandé avec AR et ce dans le mois
qui suit I'information de la date de réception définitive des travaux, toute piéce manquante
requise par lui et conditionnant la mise en ceuvre de la garantie (attestations de
responsabilité décennale, proces-verbaux de réception, documents et études diverses) ? :

OUI / NON
L'assureur ou son mandataire s’engage-t-il, sur la demande de I'assuré, a se déplacer en cas
de sinistre ? :

OUI / NON
En cas de désaccord sur la prise en charge des désordres, I'assureur s’oblige-t-il, sur demande
de l'assuré, a organiser une réunion entre toutes personnes autorisées, chaque partie

conservant a sa charge les frais générés par cette réunion ? :

OUl / NON

Mémoire de gestion joint ? :

OUl / NON

Signature du représentant de la compagnie
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