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ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DE ACCORD CADRE

L'accord-cadre régit par le présent acte d’'engagement a pour objet d'assurer la réalisation de travaux de
peinture dans différents batiments entretenus par le CROUS BFC.

1.2 ALLOTISSEMENT

Les fravaux seront répartis en 4 lots géographiques séparés, selon la répartition suivante :

N°LOT Désignation du lot

01 Dijon

02 Besancgon

03 Nord Franche Comté Montbeliard Belfort

04 Le Creusot

Les prestations sont décrites dans le contenu des prix du bordereau de prix unitaires.
1.3 DEFINITION DES PARTIES CONTRACTANTES

Le présent marché est conclu entre le Mdaitre d'Ouvrage présentée ci-dessous, ci-aprés dénommé « la
Maitrise d’ouvrage » ou « MOA », et le fitulaire.

1.3.1 La maitrise d’Ouvrage

Le maitre d'ouvrage au sens des dispositions du code de la commande publique est :

CENTRE REGIONAL DES CEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES
32 avenue de |I'Observatoire
25000 BESANCON

Le maitre d'ouvrage est représenté par Madame BALDI, en sa qualité de directrice générale du CROUS de
Bourgogne Franche-Comté.

1.3.2 Le titulaire
L'entrepreneur, ou le groupement en cas d'enfrepreneurs groupés, ou les opérateurs économiques,
représenté par son mandataire, est désigné sous le terme "le titulaire".

1.4 FORME ET ETENDUE DU MARCHE

Le présent accord-cadre & bons de commande et marchés subséquents est pour les lots 1, 2 et 3 un marché
multi-attributaire et pour le lot 4 mono- attributaire passé sans minimum et avec les maximums suivants :

N°LOT Désignation du lot Maximum sur la durée de Nombre
I'accord-cadre reconductions maximum
incluses (4 ans) € HT d’attributaires
01 Dijon 800 000 3
02 Besancgon 800 000 3
03 Nord Franche Comté Montbeliard Belfort 500 000 3
04 Le Creusot 300 000 1
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1.5 DUREE ET DELAIS D’EXECUTION

1.5.1 DUREE DE L’ACCORD CADRE

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an et & compter de la date de notification du
contrat.

1.5.2 RECONDUCTION

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'a son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé
a 3. La durée de chaqgue période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes
périodes confondues, est de 4 ans.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le
pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de I'accord-cadre. Le titulaire ne
peut pas refuser la reconduction.

1.5.3 DELAIS D’EXECUTION DES BONS DE COMMANDE

Le MOA fixe dans le bon de commande la date de fin d'exécution des fravaux. Le délai d'exécution court
donc de la date de nofification du bon de commande d cette date de fin d'exécution.

Le MOA tient compte pour la fixation du délai d'exécution de la capacité de réalisation de chantiers
simultanés due par I'entrepreneur au titre de I'article 3.2 et d'un délai de peinture totale par chambre
(plafond, mur, huisserie y compris préparation de supports) fixé au minimum & 2 jours et au maximum & 4 jours.

1.5.4 DUREE ET DELAIS D'EXECUTION DES MARCHES SUBSEQUENTS
Chague marché subséguent détermine son propre délai ou sa durée d'exécution.
Le délai contractuel comprend :

* La période de préparation du chantier est, par dérogation & I'article 28.1 du CCAG Travaux, réduite
d 2 semaines

» Les délais d'exécution des travaux, et des opérations de nettoyage de fin de chantier ;

= Le repliement des installations de chantier ainsi que la remise en état de I'environnement immédiat
des ouvrages dans les conditions du CCTP.

Il sera fait application de I'article 18 du CCAG-Travaux, pour le lancement du délai d'exécution.
En cas de délais contractuels partiels, toutes les stipulations contractuelles relatives aux délais globaux,

notamment les pénalités provisoires ou pénalités pour retards, s'appliquent d ces délais.

1.6 PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION DES MARCHES SUBSEQUENTS

La prolongation des délais dans les conditions définies au présent article est sans incidence financiére sur le
montant de la rémunération due au titulaire en application du présent accord-cadre. En revanche, une telle
prolongation a pour effet de suspendre I'application des éventuelles pénalités de retard prévues en cas de
non-respect des délais correspondants.

Par dérogation & I'article 18.2.1 du CCAG Travaux, la prolongation des délais d'exécution des marchés
subséquents s'effectue soit par avenant, soit par ordre de service envoyé par tous moyens permettant d'en
accuser réception et d'établir une date certaine.

1.7 SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve du respect des
dispositions indiquées aux articles L2193-3 et suivants, R2193-1 & R2193-22 du code de la commande publique.

En complément des dispositions du code de la commande publique, les conditions de I'exercice de la sous-
traitance directe ou indirecte sont définies a I'article 3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-fraitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de
paiements conformément a la réglementation en vigueur.
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A cet effet, il présentera un DC4 dOment complété. En cours d’exécution du marché, le titulaire produira
également une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d'une cession ou nantissement de créances lorsque
I'une ou I'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en correspondance
avec celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature, au ftitulaire et
d chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de la DC4 dOment signée.

Par dérogation a I'article 3.6.1.2 du CCAG travaux, la personne physique habilitée a représenter le sous-
traitant est la personne ayant signé, pour le compte de ce demier, I'acte spécial de sous-traitance ou
I'attestation sur I'honneur indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux
marchés publics. En cas de changement de représentant, le sous-traitant en informera le pouvoir
adjudicateur.

En cas de sous-fraitance indirecte, les sous-traitants qui sous-fraitent devront faire accepter leur sous-fraitant
indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que I'acceptation du sous-traitant
direct.

Aprés acceptation d'une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant direct
ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, & défaut d'avoir obtenu du
madiitre de I'ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de |'acceptation,
une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux
au sous-traitant indirect de second rang et plus. La non-production de cette copie de la caution au
représentant du maitre de I'ouvrage empéche l'exécution des travaux par le sous-fraitant indirect et peut
emporter, dans les conditions définies & I'article 14 ci-dessous, la résiliation du marché.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer 4 intervenir sur un chantier que sous réserve,
d'une part, de cette acceptation et de cet agrément par le pouvoir adjudicateur et, d'autre part, que ce
sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-
ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a I'article L.
4532-9 du Code du fravail.

1.8 TRANCHES OPTIONNELLES

Sans objet.

1.9 FORME DES NOTIFICATIONS

La notification des informations qui font courir un délai sera réalisée par priorité par échange dématérialisé
avec accusé réception électronique, sinon sur support papier, avec si nécessaire un accusé de réception
(AR).

Modadalités de notification des OS et autres pieces émanant du maitre d'ceuvre :
= Ordres de services : réalisés par priorité par échange dématérialisé avec accusé réception
électronique, sinon sur support papier, avec si nécessaire un AR.

=  Comptesrendus de chantier : réalisés par priorité par échange dématérialisé avec accusé réception
électroniques, sinon sur support papier, avec si nécessaire un AR.

1.10 PRESTATIONS SIMILAIRES

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de I'article
R.2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires & celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une procédure négociée
sans publicité ni mise en concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront éfre conclus ne peut dépasser trois ans &
compter de la nofification du présent marché.

CROUS BFC - Accord cadre de travaux de peinture - CCP V3 7126



ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONSTITUTIFS

Par dérogation & I'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces contractuelles de I'accord-cadre sont les
suivantes, par ordre de priorité :

» L'acte d'engagement (AE) et ses annexes des titulaires

» Le bordereau des prix unitaires (BPU) des titulaires de I'accord-cadre

*= Le cahier des clauses particulieres (CCP)

= Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG
Travaux) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 publié au JO du Ter avril 2021.;

= Les normes de conception de la série NF EN 1990 a1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales ;

= Les Documents Techniques Unifiés (DTU) ;

= Les DC4 postérieurs & la noftification du marché ;

* Le mémoire technique des fitulaires dans ces parties qui ne contreviennent pas aux piéces ci-dessus

Le texte du CCAG-TVX et autres documents techniques applicables sont ceux en vigueur le premier jour du
mois d'établissement des prix défini au présent CCP.

La liste des pieces contractuelles sera définie pour chague marché subséquent.

ARTICLE 3 - MODALITES D’EXECUTION DE L’ACCORD CADRE

3.1 REPRESENTATION DES PARTIES ET ORGANISATION DES PRESTATIONS

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations est désigné par le maitre de I'ouvrage lors de la
notification du bon de commande.

Le maitre de I'ouvrage notifie toute modification de l'interlocuteur au ftitulaire.

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités d le représenter auprés de 'acheteur, pour les
besoins de l'exécution de I'accord-cadre.

Ces interlocuteurs sont désignés dans I'offre. Le titulaire s'engage & informer sans délai 'acheteur de toute
modification d'interlocuteur.

3.2 ENGAGEMENT DU TITULAIRE SUR SA CAPACITE A INTERVENIR SIMULTANEMENT

Le candidat devra avoir la capacité & intervenir sur un nombre maximal de chantier simultanément pour
répondre aux exigences de délai du maitre d'ouvrage. Cette capacité est fixée de la maniéere suivante en
fonction des lots :

N°LOT Désignation du lot Nombre maximal de
chantier simultanément
01 Dijon 5
02 Besancgon 5
03 | Nord Franche Comté Montbeliard Belfort 3
04 Le Creusot 2
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3.3 FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS

La maitre de I'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tous moyens
permettant d'attester la date de réception.

En cas de dématérialisation, les échanges se font par messagerie électronique.

3.4 ACCES AU SITE

Les contraintes d'acceés et de sécurité propres & chaque site sont précisées dans le bon de commande ou
dans le marché subséquent.

3.5 MODE D’ATTRIBUTION, EMISSION ET EXECUTION DES BONS DE COMMANDE

3.5.1 Mode d’attribution des bons de commande pourleslots 1, 2 et 3:

L'émission des bons de commande se fait selon le classement des offres issu de la consultation du présent
accord-cadre. Le bon de commande sera émis d destination de I'attributaire qui aura obtenu la meilleure
note lors de I'analyse des offres sauf si celui-ci a déclaré qu'il n'était pas en mesure d'effectuer le chantier :
dans ce cas, I'attributaire devra démontrer que le nombre de chantier simultané prévu par le CROUS est
supérieur d la capacité d'exécution exigé au présent CCP pour chacun des lots et précisé a I'article 3.2.

En cas d'indisponibilité de I'atftributaire sollicité, I'acheteur fera appel a I'attributaire suivant dans le
classement.

En cas de défaillance de I'attributaire au cours de I'exécution d'une opération, la ou les prestations restantes
a réaliser sont constitutives d'un nouveau bon de commande qui sera confiée a |'attributaire suivant par
application de I'ordre d'afttribution.

3.5.2 Emission du bon de commande et délais d’exécution

Le service prescripteur sur la base des prix du BPU, des délais d'exécution et de I'obligation de moyens de
réalisation de chantier en simultané prévus au présent CCP élabore un bon de commande qui mentionne
les éléments suivants :

- le numéro du marché, son objet et le nom du fitulaire

- le numéro d’engagement juridique Chorus

- le numéro du bon de commande CROUS et le numéro d'ordre du bon dans I'accord cadre
-le nom et les coordonnées (téléphone, adresse électronique) du service prescripteur

- le nom et les coordonnées (téléphone, adresse électronique) de l'interlocuteur & contacter pour
I'organisation des travaux in situ

- date de fin d'exécution

- le montant du bon de commande

Seront joints & ce bon de commande assurant I'engagement comptable les éléments suivants :
o Descriptif et modalités des fravaux a réaliser :
- Résidences concernées

- Les chambres ou espace concerné
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- Prescriptions particuliéres d'accés au site et modalités de travaux (horaires, protections & mettre en place,
regles de sécurité ...)

- Information sur la désignation d'un CSPS le cas échéant

e Cadre de devis établi sur la base des prix du BPU et des quantités prévisionnelles

Le destinataire du bon de commande et les éléments qui le compose accepte ou refuse la réalisation du
bon de commande en le retournant signé par mail et identifie le cas échéant la part respective des co-
fraitants ou sous-traitants, ceci afin de permetire le paiement direct de chacun. Toute commande non
retournée signée sera réputée acceptée a l'issue d'un délai de 3 jours.

Pour le lot 4, le titulaire détient I'exclusivité des fravaux ordinaires, mais toute manquement ou refus de
commande entrainera une perte d'exclusivité sur la commande prescrite et une pénalité.

Le bon de commande comprend une période de préparation maximum de 10 jours calendaires.

L'urgence s'entend comme toute demande d'intervention visant & mettre fin dans un délai restreint & un
désordre avéré entravant le fonctionnement du service bénéficiaire. Elle donne lieu d une intervention
effective du titulaire, permettant de mettre fin au dysfonctionnement constaté, au moins provisoirement et
a titre conservatoire.

Le titulaire est tenu de respecter la date de fin d’exécution. Cette fin d'exécution s’entend & I'achévement
du repliement des installations de chantier, le nettoyage et la remise en état des lieux.

3.6 MODE D’ATTRIBUTION DES MARCHES SUBSEQUENTS

Pour un chantier significatif nécessitant des modalités de réalisation non courantes, le maitre d'ouvrage se
réserve le droit de consulter par voie de marchés subségquents selon les modalités ci-apres.

Pour tous les lofs :

Criteres Pondération

Prix des prestations A préciser dans marché subséquent dans une
fourchette de 50 d 60%

Valeur technique A préciser dans marché subséquent dans une
fourchette de 40 a 50%

La pondération des critéres et les sous-critéres éventuels seront précisés & chague marché subséquent.

3.7 FORME DES MARCHES SUBSEQUENTS

La forme des marchés sera définie pour chague marché subséquent. lls pourront étre passés sous la forme
d'un marché ordinaire ou & tranches, & bons de commande, avec des variantes autorisées ou obligatoires,
ou avec des prestations supplémentaires éventuelles.
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3.8 CLAUSES SOCIALES POUR LES MARCHES SUBSEQUENTS

Le maitre d'ouvrage précisera dans les marchés subséquents s'il souhaite exiger de I'insertion. Le cas échéant
il précisera le nombre d'heures d'insertion imposé.

3.9 CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Il a été demandé dans le cadre du mémoire technique des propositions de peinture préservant la qualité de
I'air intérieur pour les étudiants.

Si les références de peintures et revétements présentés s'avereraient indisponibles le titulaire devra les
remplacer par un produit ayant des caractéristiques supérieures ou équivalentes d la peinture initiale.

Dans une volonté de protection de I'environnement, il est fait application de I'article 6-11-2° du décret n® 2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en prévoyant des spécifications techniques relatives a
caractére environnemental : les produits utilisés devront nécessairement présenter une classe d'émission A+,
c'est-a-dire la plus faible émission de polluants volatils dans I'air intérieur du bétiment.

3.10 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

Le fitulaire de chaqgue lot met & disposition tous les six mois, & partir de la notification, jusqu'd la fin de
I'exécution, les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du fravail :

o extrait K bis et attestation de fourniture des déclarations de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale.

Ces documents sont & déposer en ligne gratuitement par le ftitulaire sur la plate-forme suivante :
https://www.e-attestations.com/fr

ARTICLE 4 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION DES
PRIX

4.1 REPARTITION DES PAIEMENTS

Le bon de commande ou l'acte d'engagement du marché subséquent indique ce qui doit étre réglé
respectivement a I'entrepreneur titulaire et a ses sous-fraitants, d I'entrepreneur mandataire, ses co-fraitants
et leurs sous-fraitants.

4.2 FORME ET CONTENU DES PRIX

Les prix du marché sont hors TVA et identifiés en euros. Le client identifié & la TVA francaise est actuellement
redevable de la TVA francaise pour les opérations (livraison de biens et prestation de services) taxables en
France accomplies par le fournisseur ou prestataire établi a I'étranger (UE ou pays tiers).

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans I'acte d'engagement sont exprimés en
distinguant le montant hors taxes et le montant de la TVA, au taux conforme a la Iégislation en vigueur

Le marché est traité & prix unitaires. Chaque prix unitaire constitue un prix général et forfaitaire comprenant
notamment les frais de métrés, d'établissement de devis, de déplacements, de facturation.

Les prix sont établis en tenant compte :
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1. des consignes propres aux sites d'intervention et en particulier des horaires de travail imposés
aux titulaires dans la plage 8H00-17HO00 du lundi au vendredi sauf indication contraire du bon de
commande ;

2. des contraintes inhérentes au fonctionnement des batiments ;

3. des dépenses communes de chantier.

Les prix unitaires du marché sont définis dans le BPU.

Les prix nouveaux au sens de I'art. 14.2 CCAG-T sont établis aux conditions économiques en vigueur du mois
MO de I'accord cadre.

Le titulaire s'engage, dans I'annexe de I' AE, & un rabais selon le volume.
Les prix sont établis :

¢ En considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions de
temps et de lieu oU s'exécutent les fravaux telles que visées a l'article 9.1 du CCAG-TVX, et du PGC,
le cas échéant.

¢ Entenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots
nécessaires d la réalisation de l'ouvrage,

* Entenant compte de la connaissance par l'entrepreneur de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux. L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments
afférents a I'exécution des travaux : il reconnait avoir notfamment, avant la remise de son Acte
d'Engagement, pris connaissance complete et entiere du terrain et de ses abords, ainsi que des
conditions d'accés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les éléments
généraux ou locaux en relation avec I'exécution des travaux. L'entrepreneur est également réputé
avoir pris connaissance de I'ensemble des documents,

¢ De toutes les obligations résultant de I'application des prescriptions de I'ensemble des documents
contractuels énumérés. Les prix englobent tous les frais d'installation de chantier, de fournitures, main
d'ceuvre, échafaudages, cordes a nceuds et agres, échantillonnages, essais des ouvrages, nettoyage
des lieux. Les prix de chaque lot sont réputés comprendre la marge du titulaire auquel le lot est
assigné, pour défaillance éventuelle de sous-traitants chargés de I'exécution de certaines prestations
ci-dessus.

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au ftitulaire sont réputés
comprendre les dépenses communes de chantier visées d l'article 9.1.2 du CCAG-TvX.

En cas de coftraitance conjointe avec mandataire solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contréle effectuées par le
mandataire, y compris les frais généraux, impdts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que
tous les frais consécutifs aux mesures propres a palliier d'éventuelles défaillances des membres du
groupement et les conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-fraitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contréle des
sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs défaillances.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission. Le
titulaire s'engage d ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de I'opération.

4.3 VARIATIONS DES PRIX

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques définies a l'article 4 de l'acte
d'engagement.

Le présent marché est passé a prix révisable.

La révision des prix du bordereau est semestrielle. Il est procédé d une mise & jour des prix du BPU tous les
trimestres & compter de la date anniversaire du marché par application de la formule suivante :
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Bt 46,5
Bt 46,

Le mois « n » retenu pour chague révision sera le troisieme mois précédent celui au cours duguel commence
la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés seront invariables pendant cette période.

Purevisé = 0,15 + 0,85 X ( Pu x

Le mois MO TVX est défini & I'article 4 de I'acte d'engagement.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

4.4 AUGMENTATION DU MONTANT DES TRAVAUX

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG travaux, lorsque les tfravaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable du maitre de l'ouvrage.

4.5 NANTISSEMENT - CESSION DE CREANCES

Il est fait application des conditions fixées par les articles R.2191-45 & 62 du code de la commande publique.

ARTICLE 5 - RETENUE DE GARANTIE

5.1 RETENUE DE GARANTIE

Pour les marchés subséquents, une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté
le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le
montant de chagque acompte par le comptable assignataire des paiements.

5.2 REMPLACEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE PAR UNE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE (GAPD)

Conformément & I'article R2191-36 du code de la commande publique, le titulaire peut fournir une garantie
d premiére demande (GAPD), remplacant I'application de la retenue de garantie.

Le montant de la garantie & premiére demande ne peut étre supérieur & celui de la retenue de garantie
gu'elle remplace. Son objet est identique & celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.

Dans I'nypothése ou la GAPD ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laguelle le
fitulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la retenue de garantie
correspondant & l'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une GAPD & la retenue de
garantie. Toutefois, cette GAPD doit étre constituée pour le montant total du marché y compris les avenants.

La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.

5.3 RESTITUTION DE LA RETENUE DE GARANTIE ET LIBERATION DE LA CAUTION

La retenue de garantie sera restituée ou la caution libérée dans les 30 jours qui suivent I'expiration du délai
de garantie, sauf si des réserves ont été nofifiées au titulaire et n'ont pas été levées avant la date d'expiration
du délai de garantie.

En ce cas, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur caution ne seront
libérées que 30 jours aprés la date de la levée effective de la derniére de ces réserves.
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ARTICLE 6 - AVANCE - GARANTIE DE PAIEMENT

6.1 MONTANT DE L'AVANCE

En application de I'article R2191-3 du code de la commande publique, une avance est accordée au titulaire,
sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, lorsque le montant initial du marché subséquent ou du
bon de commande est supérieur ad 50 000 € HT et dont le délai est supérieur & 2 mois. Cette avance est
calculée sur la base du montant du marché public diminué, le cas échéant, du montant des prestations
confiées a des sous-fraitants et donnants lieux & paiement direct.

Le montant de l'avance sera égal a 5 % du montant initial TTC du marché en prix de base, lorsque le délai
d'exécution du marché sera au plus égal d un an ; si ce délai est supérieur & un an, ce montant sera multiplié
par un coefficient réducteur égal au rapport 12/N, N étant le délai d'exécution évalué en mois, figurant &
l'acte d'engagement.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Les taux et les conditions de versement de I'avance sont fixés par le marché, ils ne peuvent étre modifiés.

6.2 BENEFICIAIRES

Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés payés directement par le maitre d'ouvrage
ou, éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions relatives aux
avances sont applicables 4 la fois aux fravaux exécutés directement par le titulaire ou par le mandataire et
par chague cotraitant conjoint ou par chaque sous-traitant ayant droit au paiement direct dans les
conditions définies ci-dessous.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au titulaire, aux cotraitants ou sous-traitants
s'‘appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés directement par le titulaire, par chacun des cotraitants
conjoints ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont effectués sur un compte
unigue ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré par le mandataire.

Les modalités de détermination du montant de I'avance & verser sur ce compte s'‘appliquent alors au
montant TTC des travaux réalisés par I'ensemble des coftraitants.

Si les paiements des membres du groupement solidaire sont répartis sur chacun des membres du
groupement, les dispositions réglementaires sont applicables & la fois au mandataire et & chacun des
cotraitants sur la base de la répartition des paiements identifiée dans I'acte d'engagement.

Le sous-traitant qui demande a bénéficier de I'avance est soumis a I'obligation de présenter, en contrepartie
del'avance gu'ildemande, la garantie d'un montant équivalent & cette avance, dans les mémes conditions
que celles applicables & I'entrepreneur principal.

En cas d'agrément d'un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché
a percu une avance, la part d'avance correspondant & la partie du marché sous-tfraitée sera prélevée, que
le sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de
paiement présentées aprés la date d'agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restantes dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, apres I'agrément du
sous-traitant concerné, le remboursement de I'avance sur la part du marché sous-traitée, le maitre d'ouvrage
se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser I'agrément du sous-
fraitant.

6.3 CONDITIONS DE VERSEMENT DE L'AVANCE

6.3.1 Production d’une garantie

Sans objet.

6.3.2 Reglement de I'avance
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Le réglement de I'avance interviendra en une seule fois dans les conditions prévues a l'article R 2192-24 du
code de la commande publique. Aucune retenue de garantie ne sera effectuée sur cette avance. En cas
de sous-traitance, le versement de l'avance et son remboursement sont effectués & la diligence de
I'entrepreneur ayant conclu le contfrat de sous-traitance ; cet entrepreneur prend ce versement et ce
remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au
sous-traitant.

6.4 REMBOURSEMENT DE L'AVANCE

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant en prix de base des travaux & l'entreprise
et des approvisionnements existant sur le chantier qui figure & une demande d'acompte mensuel atteindra
ou dépassera soixante pour cent (65 %) du montant initial du marché. Ce remboursement devra étre terminé
lorsque ledit montant aura atteint quatre-vingts pour cent (80 %) du montant du marché.

ARTICLE 7 - REGLEMENT DES COMPTES

7.1 REGLEMENT DES BONS DE COMMANDE ET DES MARCHES SUBSEQUENTS

Le réglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde, établis et réglés comme il est
indiqué a l'article 12 du CCAG travaux précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés & I'avancement des travaux selon les quantités réellement exécutées.
Le solde sera réglé a l'achévement de l'ouvrage.

Un modéle de facturation sera établi par le maitre d'ouvrage et devra étre respecté.

7.2 PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENTS

Le titulaire déposera impérativement via le portail Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr sa demande de
paiement mensuelle d destination du MOE et du MOA.

Toutes les factures électroniques seront établies sur papier en-téte du ftitulaire et comporter, les informations
suivantes :

= Le numéro de SIRET, qui identifiera le CROUS en tant que destinataire de la facture :
130 024 433 00018

» La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture

= Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture

* Lo date d'exécution des travaux

* e numéro de compte bancaire ou postal & créditer,

* Le numéro du marché

* Le numéro du bon de commande CROUS et le numéro d'ordre du bon dans I'accord cadre

= L'identifiant de I'émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA
infracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;

* Le « code service » permettant d'identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture,
au sein de I'entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin
de faciliter I'acheminement de ses factures recues : 1005

= Le « numéro d'engagement » qui correspond a la référence d I'engagement juridique (numéro de
bon de commande, de contrat, ou numéro généré par le systéme d'information de I'entité publique
destinataire) et est destiné a faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire,

* Lo quantité et la désignation travaux et des prestations réalisés,

= Les prix unitaires HT des travaux,

= Le montant hors TVA : Si le fournisseur ou le prestataire est étranger (titulaire, cotraitant en cas de
groupement, sous-traitant, il a I'obligation de présenter ses factures en Hors Taxes et d'y mentionner
que « la TVA est due par le client identifié d la TVA en France en application de I'article 21-1-a de la
6e Directive ou I'article 283-1 du Code Général des Impdts. »
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= Le montant TTC

* Lo date d'émission de la facture.

= Lesrenseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires

= En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique ;

* En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-fraitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC (& I'exclusion du cas de I'auto-liquidation) ainsi que, le cas échéant les
variations de prix établies HT et TTC.

7.3 DEMANDES DE PAIEMENT FINALE

7.3.1 Demande de paiement finale

Par dérogation & l'article 12.3.1 du CCAG travaux, apres réception sans réserve des travaux, le titulaire établit
le projet décompte final concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois
d’exécution des prestations ou a la place de ce dernier.

Les autres termes de I'article 12.3.1 demeurent inchangés.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des
sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant
faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. Le projet de décompte final est établi & partir
des prix initiaux du marché comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mémes parties que
ceux-ci, d I'exception des approvisionnements et des avances.

Ce projet est accompagné des éléments et pieces mentionnés & I'article 12.1.7 du CCAG-tfravaux s'ils n'ont
pas été précédemment fournis.

Conformément & I'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final,
simultanément au maitre d'ceuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de trente jours
a compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle gu'elle est prévue a l'article
41.3 du CCAG-travaux, ou en |'absence d'une telle notification, a la fin de I'un des délais de trente jours
fixées aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG-travaux.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général a la plus tardive des deux
dates ci-apres :

= Trente jours & compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement finale
fransmise par le titulaire ;

= Trente jours & compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la
demande de paiement finale transmise par le titulaire.

Conformément a I'article 12.4.4 du CCAG Travaug, si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas
au titulaire le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2, le titulaire notifie au représentant du
pouvoir adjudicateur, avec copie au maditre d'ceuvre, un projet de décompte général signé, composé du
projet :

=  De décompte final tel que fransmis en application de l'article 12.3.1 ;

= D'état du solde hors révision de prix définitive, établi & partir du projet de décompte final et du
dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis & I'article 12.2.1 pour les
acomptes mensuels ;

= De récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Par dérogation a I'article 12.4.2, dans un délai de vingt jours & compter de la réception de ces documents,
le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et
définitif est alors établi dans les conditions fixées a I'article 12.4.3 du CCAG.

Si, dans ce délai de vingt jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le
décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et
définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court & compter du lendemain de
I'expiration de ce délai.
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Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des
révisions de prix et des intéréts moratoires afférents au solde.

7.4 DELAIS DE PAIEMENT ET INTERETS MORATOIRES

Les paiements seront effectués dans les conditions fixées & I'acte d'engagement.

Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit
a des intéréts moratoires, calculés depuis I'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal
au taux d'intérét appliqué parla Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de lI'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

ARTICLE 8 - PENALITES ET MISE EN REGIE

L'ensemble des pénalités énumérées dans le présent article sont entendues en €HT ne sont pas plafonnées
et seront étre appliquées sans mise en demeure préalable.

8.1 PENALITES POUR RETARD

Les stipulations de l'article 19 du CCAG sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

Il est dérogé a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux dans la mesure ou le MOA applique les pénalités sans mise
en demeure préalable.

Les documents & produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis par le titulaire
par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maitre d'ouvrage ou le maitre
d’'ceuvre.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG fravaux, I'entrepreneur subira en cas de retard dans I'exécution des
prestations et travaux y compris opération de nettoyage, les pénalités journaliéres suivantes & retenir sur le
montant des acomptes mensuels :

Trois cents euros (300€) par jour calendaire de retard.

8.2 REMISE DES DOCUMENTS APRES EXECUTION

En cas de non remise, a la date de réception, des documents & fournir aprés exécution visés a l'article 11.3
ci-dessous, une retenue forfaitaire provisoire sera opérée d'un montant de : 2 000 €.

Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues a I'entrepreneur dans les conditions stipulées A l'article 19.3
du CCAG et au présent article jusqu'd la remise de la totalité des documents.

Au-deld de 2 mois suivant la date de réception, siles documents ne sont pas fournis, cette retenue provisoire
deviendra définitive aprés mise en demeure préalable restée sans effet.

8.3 PENALITES POUR RETARD DANS LE NETTOYAGE DE CHANTIER

Aprées constat, du service prescripteur et notification par courrier électronique, tout retard ou défaut dans le
nettoyage du chantier, le titulaire s’expose d une pénalité de 250 €.

Le MOA se réserve également le droit de procéder au nettoyage par une entreprise extérieure qui sera déduit
du montant des prestations facturées.
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8.4 PENALITES POUR RETARD DE LEVEE DE RESERVES

Apres constat, du service prescripteur et notification par courrier électronique, pour tout retard dans le levée
des réserves, le titulaire s'expose a une pénalité de 250 € par jour calendaire.

ARTICLE 9 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des régles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales rendus
obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent au marché.

9.1 REGLEMENTATION ET PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des régles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales rendus
obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent au marché.

- Le CCAG travaux

- Les D.T.U et avis technique, et plus particulierement le D.T.U. 59.1 relatif aux travaux de
peinture dans le batiment et le D.T.U. 59.4 pour la mise en ceuvre des papiers peints et
revétements muraux légers, et ceux concernés par les prestations du présent marchés.

Le titulaire est tenu de mettre & la disposition du maitre d'ceuvre les documents assurant la tracabilité de tous
les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement & leur mise en ceuvre

9.2 CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS,

Pour les travaux préparatoires, le titulaire devra :

- Un dépoussiérage complet de I'ensemble des supports concernés par la prestation,

- Une protection des sols et éléments le nécessitant (prise de courants, luminaires, mobilier,
appareils sanitaires, ...),

- Une lessivage et dépoussiérage des supports,

- Un rebouchage et pongcage des impacts observés avant travaux sur support existants ou
aprés dépose de I'ancien support (toile de verre,...),

Pour les travaux de finitions de peinture, le titulaire devra les éléments suivants :

- Un état de finition de la peinture sera au minimum un état de finition B et de classe A+,

- Une couche d'impression acryliques et autres matériaux de classé A+,

- Deux couches de finition mate pour les plafonds et satiné pour les autres supports de classe
A+,

Pour les travaux de finition par revétement mural, le titulaire devra les éléments suivants :

- Fourniture et pose de voile de verre prépeint de minimum 200gr/m?2, avec une largeur de
rouleau de 0,50m de classe A+,
- Deux couches de finitions satinées avec état de finition B, de classe A+

Les couleurs pour les murs et autres seront : CH2 0096 blanc Morgins ou équivalent :
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Les RAL pour les plafonds seront RAL 9010 ou équivalent

Pour le nettoyage, le prestataire devra :

- Un nettoyage complet des complets des supports sera effectué avant réception et/ou la
mise a disposition des locaux,

9.3 LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

Le titulaire devra remettre au maitre de 'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze jours,
l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi conformément & l'article
31.5 du CCAG tfravaux.

ARTICLE 10 - ORGANISATION, DEROULEMENT, SECURITE ET HYGIENE DES
CHANTIERS

Il sera précisé dans le bon de commande ou le marché subséquent si les chantiers nécessaires a I'exécution
des prestations objet du présent accord-cadre sont soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993 et & ses textes d'application et la catégorie de I'opération a laquelle appartient I'opération,
le cas échéant.

10.1 PRINCIPES GENERAUX ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE

La nature et I'étendue des obligations quiincombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur SPS ».

Le ftitulaire informe le coordonnateur SPS :

= De toutes les réunions qu'il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet,
= De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisés en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage. A la demande
du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre-journal ; & cet effet,
il désigne un interlocuteur sécurité habilité a viser le registre-journal. Le fitulaire s'engage & établir un Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable & chaque entrepreneur (cotraitants et sous-traitants)
pour les opérations de catégories 1 et 2. Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la santé doivent
étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de trente jours & compter du début de la période de
préparation.

Le titulaire s'engage & introduire dans les contrats de sous-fraitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993.

Le fitulaire s'engage a respecter les moddalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants.
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10.1.1 Autorité du CSPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires
pour supprimer le danger. Il peut, & ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

10.1.2 Moyens donnés au CSPS

Le coordonnateur SPS a libre acceés au chantier.
Le fitulaire communique directement au coordonnateur SPS :

= LePPSPS;

=  Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

* La liste tenue & jour des personnes qu'il autorise & accéder au chantier (personnel, sous-traitants et
fournisseurs) ;

= Dansles cingjours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier ;

= Les noms et coordonnées de I'ensemble des fournisseurs et des sous-traitants, quel que soit leur rang.
Il tient & sa disposition leurs contrats ;

= Tous les documents relatifs a la sécurité et d la protection de la santé des travailleurs demandés par
le coordonnateur ;

* Lo copie des déclarations d'accidents du travail.

10.1.3 Stipulations particulieres

Le chantier est & la mise en place d'un Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection
de la Santé (PGCSPS).

Le chantier est soumis & la mise en place d'un plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé de niveau 1.

Le Plan particulier de sécurité et de santé devra étre transmis par 'entreprise au coordonnateur dans les
conditions prévues aux articles R 4532-56 & R 4532-76 du Code du travail dans un délai de 30 jours aprés la
nofification de I'ordre de service. En cas d'entreprise intervenant seule le Plan particulier est fransmis au
maitre de I'ouvrage.

Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise notamment :

= Les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques courus par le personnel
tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d'exécution des
travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les
moyens de prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part
les circulations verticales et horizontales des engins ;

= Les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

= Les mesures concourant & une bonne hygiéne du travail et, notamment en complément du projet
d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel

Le plan particulier de Sécurité et de Santé est tenu & jour par I'entrepreneur qui en signale les modifications
au coordonnateur. Il est tenu constamment & la disposition de I'Inspecteur du travail ainsi que ses mises &
jour. Il est conservé par I'entrepreneur pendant une durée de 5 ans d compter de la réception.

Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes conditions. |I
appartient aux entreprises titulaires de les répercuter.

Un collége inter-entreprises est prévu. Les entreprises, lorsqu’elles seront convoquées par le CSPS aux réunions
de CISSCT trimestrielles auront I'obligation d'y étre présentes.

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG travauy, il ne sera pas tenu par le maitre d'oeuvre de registre de
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chantier.
10.2 OBLIGATION DE RESULTAT

Le titulaire s'engage sur une obligation générale de résultat portant sur :

e La réalisation de travaux et prestations associées de qualité, conformes d la réglementation et aux
normes en vigueur, aux reégles de l'art et aux droits des tiers, en parfait état de finition et de
fonctionnement, exempts de vices, répondant aux objectifs, données et contraintes du projet ;

¢ Laprise en compte et la gestion des sujétions normalement prévisibles ;

¢ Le fait de prendre en considération les changements de lois, réglements et normes en vigueur qui
seraient susceptibles d'intervenir en cours d'exécution du marché public, pour autant que ceux-ci
s'appliguent de maniére obligatoire aux prescriptions de celui-ci ; tout défaut de prise en compte de
ces évolutions et d'anticipation de ces derniéres expose le Titulaire & une reprise 4 ses frais des fravaux
et prestations associées réalisés ;

e Lerespect du calendrier et notamment des délais partiels d'exécution.

Cette obligation de résultat peut conduire le Titulaire & renforcer ses moyens sans que cela ne justifie un
guelcongue complément de rémunération.

10.3 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le maitre d'ouvrage met d disposition de I'entreprise les installations permettant le respect du code de travail.

10.4 CONTROLE D’ACCES

Le maitre d'ouvrage impose, & l'intérieur du chantier, le port visible par tout intervenant de sa carte
d’identification professionnelle (CIP) ou de I'attestation provisoire valant CIP.

Le site www.cartebtp.fr précise les modalités d'obtention de la CIP. Son obtention releve de la responsabilité
du titulaire qui ne pourra se prévaloir de difficultés potentielles rencontrées dans sa démarche pour justifier
un gquelconqgue retard dans son intervention. Des pénalités pour non présentation de la carte peuvent étre
€encourues.

En cas d'inexistence de CIP, le pouvoir adjudicateur adresse une mise en demeure au titulaire et informe
I'inspection du travail de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de I'emploi) qui sera chargée d'appliquer les sanctions éventuelles.

10.5 DISPOSITIF DE VIGILANCE ET D’ALERTE EN DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

Dans le cadre du dispositif d'alerte prévu a I'article L.8222-6 du code du travail, si le pouvoir adjudicateur est
informée par un agent de contréle ou un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnelle
d'employeurs ou une institution représentative du personnel que le titulaire ou un sous-traitant direct ou
indirect est en situation iréguliere au regard des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5., le
maitre d'ouvrage adressera alors une mise en demeure au titulaire du marché par lettre recommandée avec
accusé de réception, lui enjoignant de faire cesser cette situation et d’en apporter la preuve.

Conformément a I'article L8222-6 du code du travail, I'entreprise ainsi mise en demeure apportera au pouvoir
adjudicateur dans un délai de deux mois la preuve gu'elle a mis fin & la situation délictuelle. A défaut le
contrat sera résilié aux frais et risques du titulaire.

En application de I'article L 8222-1 du code du travail, pour tout contrat supérieur & 5 000€ HT, le titulaire
transmet, tous les six mois & compter de la date de notification du marché, au pouvoir adjudicateur les pieces
prévues a |'article D 8222-5 du code du fravail.

10.6 OBLIGATIONS EN MATIERE DE DETACHEMENT DES TRAVAILLEURS
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En application de I'article L.1262-4-1 du code du travail, avant le début de chaque détachement d'un ou
de plusieurs salariés, le fitulaire remettra au pouvoir adjudicateur, sans qu'elle lui en fasse la demande
expresse, les deux documents suivants :

= Une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité territoriale de la direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation du fravail et de I'emploi ;
= Une copie du document désignant son représentant sur le territoire national

Le titulaire s'engage également d imposer cette obligation & ses sous-traitants qui devront lui remettre les
pieces indiquées ci-dessus.

10.7 DISPOSITIONS EN MATIERE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

10.7.1 Dispositions générales

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et reglements relatifs
d la protection de I'environnement dans les conditions définies a I'article 7 du CCAG Travaux. Le titulaire ou
chaqgue coftraitant s'engage & justifier du respect de ces lois et réglements, en cours d'exécution du marché
et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du
représentant du pouvoir adjudicateur.

Conformément a I'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par les
travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que «producteun de
déchets et du fitulaire en tant que «détenteun de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteum de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer & la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage
et al'évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Le Titulaire remet les bordereaux de suivi de déchets dans un délai maximum de 14 jours.

Le délai court & compter du lendemain du jour de dépdt, dans une installation autorisée ou agréée de
valorisation ou d'élimination des déchets, jusqu'a la date d'envoi figurant sur le récépissé d'envoi de la
notification.

La remise, au Mditre d'ouvrage, de tous les documents est valablement faite par notification au Représentant
du Pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 11 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

11.1 RECEPTION DES BONS DE COMMANDE

Par dérogation aux articles 41 et 42 du CCAG-Travaux, les bons de commande font I'objet d'un constat
d'exécution partiel ou total. Le titulaire doit avertir le maitre d'ouvrage de la date a laquelle les tfravaux seront
achevés. La réception s'effectuera alors par simple attestation de fin de travaux rédigée le jour du constat
d’exécution. L'attestation de fin de travaux pourra comporter des réserves qui ne feront pas obstacle a la
prise de possession. Les réserves devront étre levées sous frois semaines.

La réception est effective & la date du constat.

Le titulaire recevra I'attestation de fin de tfravaux signée par le maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours
calendaires & compter de la date d’achévement des fravaux.

Sous silence du maitre d'ouvrage au-deld de ce délai, la réception est réputée acquise & la date
d'achévement des travaux.

11.2 RECEPTION DES MARCHES SUBSEQUENTS
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Les modalités de réception des marchés subséquents seront précisées dans les pieces spécifiques du marché
ou par défaut seront réalisées conformément au CCAG travaux.

11.3 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Le titulaire remet au CROUS dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs du DOE et les éléments
nécessaires a I'établissement du DIUO qui le concerne.

Ces listes ou plans devront permettre au Maitre d'Ouvrage :

= De locdliser les zones repeintes avec référence de couleur précise et type de peinture
» De disposer d’'une notice d’entretien en langue francaise

Par dérogation & l'article 40 du CCAG travaux, I'ensemble des documents & remettre aprés exécution doivent
étre remis au maitre d’'ouvrage & date de la réception.

Exemplaire papier :

Ces documents seront fournis par les entreprises en 1 exemplaire papier d destination du MOA

Version numérique :

Ces documents seront également remis via un lien informatique de type Wetransfer, Grosfichiers ou autre

Les fichiers seront nommés de facon suffisamment explicite pour que le dossier numérique soit facilement
exploitable. Un sommaire sera fourni sous format excel et pdf.

11.4 DELAIS DE GARANTIE

Les garanties courent depuis la date de réception pendant :
= 1 an au titre de la garantie de parfait achévement

Les titulaires de chacun des lots sont tenus et qui s'entend & la réparation de tous les désordres signalés
par le maitre de l'ouvrage ou le représentant de I'acheteur public, soit au moyen des réserves
mentionnées au procés-verbal de réception, soit par voie de nofification écrite pour ceux révélés
postérieurement a la réception.

Par dérogation aI'article 44.2 du CCAG travaux, si & I'expiration du délai de garantie de parfait achévement,
le titulaire n'a pas procédé a l'exécution des travaux et prestations énoncés a l'article 44.1 du CCAG-Travaux
ainsi qu'd I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de I'article 39 du CCAG-Travaux,
le délai de garantie est automatiquement prolongé jusqu'd I'exécution compléte des travaux et prestations,
que celle-cisoit assurée par le titulaire ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations de l'article 41.6
du CCAG-Travaux. Dans ce cas, les sUretés éventuellement constituées ne sont pas libérées.

Les éventuels constats d'achévement partiel de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne court
qu'd compter de la date d’'effet de la réception de I'ensemble des travaux. Le titulaire reste ainsi tenu par
son obligation contractuelle & I'égard du maitre d'ouvrage.

GARANTIES PARTICULIERES

Sans objet.

ARTICLE 12 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE (RCP)

Conformément aux dispositions de I'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitantsinclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours d compter de la nofification de I'accord-cadre et avant tout
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commencement d'exécution, gu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 & 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

ARTICLE 13 - RESILITATION DU MARCHE

13.1 RESILIATION AU TITRE DE L’ARTICLE 50.1.2 DU CCAG TRAVAUX

Les dispositions du chapitre 6 du CCAG Travaux sont applicables au présent marché. Toutefois, les dispositions
suivantes compléetent I'article 50.1.2 du CCAG-Travaux.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le jugement instituant le redressement judiciaire
ou la liguidation judiciaire est notifié immédiatement, par le titulaire ou son représentant, au maitre de
I'ouvrage. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution
et le paiement du marché.

En cas de redressement judiciaire, le maitre de I'ouvrage adresse a I'administrateur une mise en demeure |ui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€e sans administrateur si
le juge-commissaire a expressément autorisé celui-ci & exercer la faculté ouverte a I'article 37 de la loi du 25
janvier 1985 et conformément & ' article L627-2 du code du commerce.

En cas de réponse négative, ou en l'absence de réponse dans le délai d'un mois & compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci, si, avant I'expiration dudit délai, le juge-commissaire a
accordé a l'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la réception de la décision de I'administrateur ou du titulaire de
renoncer A poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit,
pour le titulaire, & aucune indemnité.

La résiliation est notifiée a I'administrateur ou au titulaire par le pouvoir adjudicateur.

En cas de liguidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I'activité de I'entreprise.

Dans cette hypothése, I'autorité compétente pourra accepter la continuation du marché pendant la
période visée a la décision de justice ou résilier, le cas échéant, le marché sans indemnité pour le titulaire
selon la réponse que le liquidateur aura faite a I'autorité compétente sur la mise en demeure précitée de se
prononcer sur la poursuite de I'exécution du marché.

Dans tous les cas de résiliation, I'autorité compétente demande au juge-commissaire d'en prendre acte.
13.2 RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL

En cas de résiliation pour motif d'intérét général et par dérogation & I'article 50.4 du CCAG travaux, I'accord-
cadre sera résilié sans indemnité.

13.3 RESILITATION POUR REFUS D’EXECUTION DE PRESTATION RESULTANT D'UN BON DE COMMANDE OU POUR
NON REPONSE A MARCHE SUBSEQUENT
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L'article 50.3 du CCAG travaux est complété de la maniére suivante : le MOA se réserve le droit de résilier
I'accord-cadre sile titulaire refuse I'exécution de 3 bons de commande sur une période annuelle d'exécution
du marché ou en cas de non-réponse 4 2 demandes d'offres pendant toute la durée du marché y compris
périodes de reconduction pour des marchés subséguents.

ARTICLE 14 - CLAUSE DE REEXAMEN : REMPLACEMENT DU TITULAIRE INITIAL PAR
UN NOUVEAU TITULAIRE EN COURS D'EXECUTION

Le titulaire unique pourra proposer au maitre d'ouvrage la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le
remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes

= Cessation d'activité,

» Cession de contraf,

= Déces,

= Difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres empéchant
ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

= Défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

Le maitre d'ouvrage vérifiera que le remplacant proposé ne reléve pas d'un des cas d'interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes
pieces que celles produites par le titulaire.

A l'issue de cet examen, le maitre d’ouvrage acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d'autres modifications substantielles au marché.

Dans le cadre d'un groupement, cette méme possibilité est offerte & chacun des membres du groupement,
apres accord de I'ensemble des membres sur la substitution.

Le remplacant proposé pourra étre :

» Dans le cadre d’'un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise
tierce.
*» Dansle cadre d'un groupement solidaire : une enfreprise tierce.

Conséqguences de I'absence d'accord d'un des membres du groupement ou du maitre d'ouvrage sur la
substitution :

= Dans le cadre d'un groupement solidaire : la défailance d'un coftraitant emportera
automatiquement mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement

= Dans le cadre d'un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée ;
par dérogation & I'article 52.7.3 du CCAG Travaux, les autres memlbres poursuivront la réalisation de
la part des fravaux qui leur ont été confiés.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire.

A défaut, pour le groupement conjoint avec mandataire solidaire, le maitre d'ouvrage se réserve la

possibilité :
= Soit de laisser la possibilité aux membres du groupement de poursuivre leurs travaux aprées désignation
d'un mandataire solidaire ; le cocontractant énuméré en deuxiéme position dans l'acte

d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement ;
= De prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.
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ARTICLE 15 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d'un mode
de réglement alternatif des différents dans les conditions définies aux articles L 2197-1, L. 2197-3 et R. 2197-1
et suivants du code de la commande publique, selon la nature du contrat en cause.

AU cas oU un accord ne pourrait étre trouvé entre les parties, le litige devrait étre porté devant le tribunal
administratif de Dijon pour les lots 1 et 4 et devant le fribunal administratif de Besancon pour les lots 2 et 3.

Par dérogation & I'article 55.3 du CCAG travaux, si I'entrepreneur n'‘accepte pas la décision qui lui a été
notifiée, celui-ci peut saisir le tribunal administratif compétent, uniquement par voie de recours formé contre
une décision, et ce dans les deux mois a partir de la notification de la décision attaquée.

Conformément & I'article 55.2 du CCAG travaux, le délai de recours de deux mois susvisés, est interrompu
jusqu'd la notification de la décision prise en cas de saisine du comité consultatif de reglement amiable.

Les dispositions suivantes complétent I'article 55.3 du CCAG-Travaux. Lorsque la requéte tend au paiement
d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'aprés I'intervention de la décision prise par I'administration,
sur une demande préalablement formée devant elle.

Les requétes et les mémoires doivent, a peine d'irecevabilité, étre présentés soit par un avocat, soit par un
avocat au Conseil d'Etat, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme
d'argent, & la décharge ou d la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou & la
solution d'un litige né de I'exécution d'un contrat.

ARTICLE 16 - DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Articles du CCAG Travaux auxquels il est Articles du CCP par lesquels sont infroduites ces
dérogé dérogations
28.1 1.5.4
18.2.1 1.6
3.6.1.2 1,7
4.1 2
14.4.3 4.4
12.3.1,12.4.2 7.3.1
19.2.1,19.2.3,19.2.4 8.1
28.5 10.1.3
41 et 42 11.1
40 11.3
44.2 11.4
50.4 13.2
52.7.3 14.1
55.3 15
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