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DESIGNATION U mo lent P.U P.T
Bibliothéque Universitaire
CHAPITRE I\ Généralités
Coordination ENS 1
Essai AQC ENS 1
Etude Execution ENS 1
Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1
Attestation niveau éclairement ENS 1
Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1
TOTAL CHAPITRE | =
CHAPITRE 11\ Installations existantes
Dépose et évacuation équipements électriques niveau RdC haut suivant
description CCTP :
- Salle NEWTON ENS 1
- Salle BUFFON ENS 1
- Salle annexe NEWTON ENS 1
- Salle annexe BUFFON ENS 1
- A216 Salle catalogue ENS 1
Fourniture et pose capuchon détecteur incendie suivant description CCTP :
- salle Newton U 8
- salle Buffon U 8
Dépose et repose capuchon détecteur incendie pendant la durée du chantier
pour :
- Salle NEWTON ENS 1
- Salle BUFFON ENS 1
TOTAL CHAPITRE Il =
CHAPITRE I\ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :
- protection coffret de chantier ENS 1
- alimentation coffret d’étage ENS 1
- coffret d’étage ENS 2
Maintien des installations de chantier ENS 1
Retrait des installations de chantier ENS 1

TOTAL CHAPITRE 111 =
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DESIGNATION U mo lenT P.U P.T
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la PM
terre
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits
Article V1.1 \ Généralités PM
Article V1.2 \ Conceptions PM
Article V1.3 \ Armoires existantes
Modification TGBT suivant description C.C.T.P ENS 1
Fourniture et pose schéma armoire suivant description C.C.T.P ENS 1
Sous Total Article VI1.3=
TOTAL CHAPITRE VI =
CHAPITRE VII \ Equipement des locaux
Article VI1.1\ Généralités PM
Article VI1.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

- moulure PVC ENS 1

- fourreaux ICTA ENS 1

- boite de dérivation ENS 1
Percements et rebouchages suivant description CCTP ENS 1
Utilisation PIR pour travail en hauteur suivant description CCTP ENS 1

Sous Total Article VII.2=
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DESIGNATION U mo lent P.U P.T
Article VI1.3\ Eclairage normal
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- luminaire type A U 48
- luminaire type B U 48
- luminaire type C U 2
- point lumineux intérieur y compris accessoires ENS | 96
Sous Total Article VII.3=
Article VI1.4\ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP:
- tableau de commande hall entrée ENS 1
Fourniture et pose suivant description CCTP :
- interrupteur piézo U 8
- coffret de commnande éclairage salle U 2
- obturateur U 4
Mise en service et certificat suivant description CCTP ENS 1
Sous Total Article VIl.4=
TOTAL CHAPITRE VII =
CHAPITRE VIII\ Travaux divers
Contr6le des installations ENS 1
Essais ENS 1
Mise en service ENS 1
Vérification du bureau de contrdle ENS 1
Information des utilisateurs ENS 1
Garantie ENS 1
Document a fournir aprés exécution ENS 1

TOTAL CHAPITRE VIII =
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- RECAPITULATIF BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE -

CHAPITRE I \ Généralités =
CHAPITRE 11\ Installations existantes =
CHAPITRE 111\ Installations de chantier =
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre

PM
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits =
CHAPITRE VII \ Equipement des locaux =
CHAPITRE VIII\ Travaux divers =
TOTAL HT EN € =

T.V.A 20% EN € =

TOTAL TTC EN € =
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DESIGNATION U mo lent P.U P.T

Batiment Mathématiques
CHAPITRE I\ Généralités
Essai AQC ENS 1
Etude Execution ENS 1
Attestation rebouchement ENS 1
Attestation niveau éclairement ENS 1
Fiches FDES ENS 1
TOTAL CHAPITRE I =
CHAPITRE 11\ Installations existantes
Dépose et évacuation équipements électriques niveau 0 suivant description
CCTP:
- C11 Circulation ENS 1
- C12 Circulation ENS 1
- C12 bis Circulation ENS 1
- C13 Circulation ENS 1
- C14 Circulation ENS 1
- C31 Circulation ENS 1
- C32 Circulation ENS 1
- C33 Circulation ENS 1
- C34 Circulation ENS 1
- C35 Circulation ENS 1
Dépose et évacuation équipements électriques niveau 1 suivant description
CCTP:
- C111 Circulation ENS 1
- C112 Circulation ENS 1
- C113 Circulation ENS 1
- C114 Circulation ENS 1
- C121 Circulation ENS 1
- C131 Circulation ENS 1
- C132 Circulation ENS 1
- C133 Circulation ENS 1
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DESIGNATION U mo lent P.U P.T
Dépose et évacuation équipements électriques niveau 2 suivant description
CCTP:

- C210 Sas ENS 1

- C211 Circulation ENS 1

- C212 Circulation ENS 1

- C213 Circulation ENS 1

- C221 Circulation ENS 1

- C231 Circulation ENS 1

- C232 Circulation ENS 1

- C233 Circulation ENS 1

- C234 Circulation ENS 1
Dépose et pose suivant description CCTP :

- dalle 60x60cm U 40

- dalle 120x60cm U 130
Repose équipements électriques suivant description CCTP :

- luminaire type E ENS | 11

- BAES ENS 4

- bloc d'ambiance ENS 8
TOTAL CHAPITRE Il =
CHAPITRE Il \ Installations de chantier PM
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la PM
terre
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits
Article V1.1 \ Généralités PM
Article V1.2 \ Conceptions PM
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DESIGNATION U Q Q P.U P.T
MO |ENT

Article V1.3 \ Armoires existantes

Modification suivant description C.C.T.P :

- Armoire Rez-de-chaussée Aile 1 ENS 1

- Armoire Rez-de-chaussée Aile 3 ENS 1

- Armoire Niveau 1 Aile 1 ENS 1

- Armoire Niveau 1 Aile 3 ENS 1

- Armoire Niveau 2 Aile 1 ENS 1
Fourniture et pose schéma suivant description C.C.T.P:

- Armoire Rez-de-chaussée Aile 1 ENS 1

- Armoire Rez-de-chaussée Aile 3 ENS 1

- Armoire Niveau 1 Aile 1 ENS 1

- Armoire Niveau 1 Aile 3 ENS 1

- Armoire Niveau 2 Aile 1 ENS 1
Sous Total Article VI.3=
TOTAL CHAPITRE VI =
CHAPITRE VII \ Equipement des locaux
Article VI1.1 \ Généralités PM
Article VI1.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

- moulure PVVC ENS 1

- fourreaux ICTA ENS 1

- boite de dérivation ENS 1
Percements et rebouchages suivant description CCTP ENS 1
Utilisation PIR pour travail en hauteur suivant description CCTP ENS 1

Sous Total Article VII.2=
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DESIGNATION U mo lent P.U P.T
Article VI1.3\ Eclairage normal
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :

- luminaire type D U 124

- point lumineux intérieur y compris accessoires ENS | 124
Sous Total Article VII.3=
Article VI1.4\ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP:

- détecteur de présence et luminosité ENS | 34
Fourniture et pose suivant description CCTP :

- obturateur U 58
Sous Total Article VIl.4=
TOTAL CHAPITRE VII =
CHAPITRE VIII\ Travaux divers
Controle des installations ENS 1
Essais ENS 1
Mise en service ENS 1
Vérification du bureau de contrdle ENS 1
Information des utilisateurs ENS 1
Garantie ENS 1
Document a fournir aprés exécution ENS 1

TOTAL CHAPITRE VIII =

OP 940 — Relamping Bibliothéque Universitaire et Batiment Mathématique des Cézeaux a Aubiére 63170
Batiment Matématiques - (34-2024) - D.P.G.F. - PHASE DCE — AVRIL 2025 - LOT N° 2 - ELECTRICITE




ALGOTHERM INGENIERIE S.A.S. Page : 10/11

- RECAPITULATIF BATIMENT MATHEMATIQUES -

CHAPITRE I \ Généralités =
CHAPITRE Il \ Installations existantes =
CHAPITRE 111\ Installations de chantier PM
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre

PM
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits =
CHAPITRE VII \ Equipement des locaux =
CHAPITRE VIII\ Travaux divers =
TOTAL HT EN € =

T.V.A 20% EN € =

TOTAL TTC EN € =

OP 940 — Relamping Bibliothéque Universitaire et Batiment Mathématique des Cézeaux a Aubiére 63170
Batiment Matématiques - (34-2024) - D.P.G.F. - PHASE DCE — AVRIL 2025 - LOT N° 2 - ELECTRICITE



ALGOTHERM INGENIERIE S.A.S.

- RECAPITULATIF GENERAL -

- RECAPITULATIF BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE -

- RECAPITULATIF BATIMENT MATHEMATIQUES -

TOTAL HT EN €
T.V.A 20% EN €

TOTAL TTC EN €

Recherche + réparation cable suivant C.C.T.P. de type :
- cable RO2V 3G1.5mm2 a 5G2.5mm?
- cable RO2V 5G6 a 5G10mm?
- clble SYT1 de 1 & 3 paires 0,9 mm
- cable SYT1 de 3 a 7 paires 0,9 mm
- cable coaxial 75 ohms
- cable résistant au feu 3G1.5mm?2 a 5G2.5mm?2
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