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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE I \ Généralités

Coordination ENS 1                          -     

Essai AQC ENS 1                          -     

Etude Execution ENS 1                          -     

Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1                          -     

Attestation niveau éclairement ENS 1                          -     

Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

TOTAL CHAPITRE I =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes

Dépose et évacuation équipements électriques niveau RdC haut suivant 

description CCTP :

 - Salle NEWTON ENS 1                          -     

 - Salle BUFFON ENS 1                          -     

 - Salle annexe NEWTON ENS 1                          -     

 - Salle annexe BUFFON ENS 1                          -     

 - A216 Salle catalogue ENS 1                          -     

Fourniture et pose capuchon détecteur incendie suivant description CCTP :

  - salle Newton U 8                          -     

  - salle Buffon U 8                          -     

Dépose et repose capuchon détecteur incendie pendant la durée du chantier 

pour :

 - Salle NEWTON ENS 1                          -     

 - Salle BUFFON ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE II =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier

Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

  - protection coffret de chantier ENS 1                          -     

  - alimentation coffret d’étage ENS 1                          -     

  - coffret d’étage ENS 2                          -     

Maintien des installations de chantier ENS 1                          -     

Retrait des installations de chantier ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE III =                          -     
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre
PM

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

Article VI.1 \ Généralités PM

Article VI.2 \ Conceptions PM

Article VI.3 \ Armoires existantes

Modification TGBT suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Fourniture et pose schéma armoire suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VI.3=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VI =                          -     

CHAPITRE VII \ Equipement des locaux

Article VII.1 \ Généralités PM

Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur

Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

  - moulure PVC ENS 1                          -     

  - fourreaux ICTA ENS 1                          -     

  - boite de dérivation ENS 1                          -     

Percements et rebouchages suivant description CCTP ENS 1                          -     

Utilisation PIR pour travail en hauteur suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.2=                          -     
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Article VII.3 \ Eclairage normal

Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P : 

  - luminaire type A U 48                          -     

  - luminaire type B U 48                          -     

  - luminaire type C U 2                          -     

  - point lumineux intérieur y compris accessoires ENS 96                          -     

_________

Sous Total Article VII.3=                          -     

Article VII.4 \ Choix du petit appareillage

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP :

  - tableau de commande hall entrée ENS 1                          -     

Fourniture et pose suivant description CCTP :

  - interrupteur piézo U 8                          -     

  - coffret de commnande éclairage salle U 2                          -     

  - obturateur U 4                          -     

Mise en service et certificat suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.4=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VII =                          -     

CHAPITRE VIII \ Travaux divers

Contrôle des installations ENS 1                          -     

Essais ENS 1                          -     

Mise en service ENS 1                          -     

Vérification du bureau de contrôle ENS 1                          -     

Information des utilisateurs ENS 1                          -     

Garantie ENS 1                          -     

Document à fournir après exécution ENS 1                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VIII =                          -     
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CHAPITRE I \ Généralités =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier =                          -     

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique  PM 

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre
 PM 

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits =                          -     

CHAPITRE VII \ Equipement des locaux =                          -     

CHAPITRE VIII \ Travaux divers =                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

- RECAPITULATIF BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE -
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE I \ Généralités

Essai AQC ENS 1                          -     

Etude Execution ENS 1                          -     

Attestation rebouchement ENS 1                          -     

Attestation niveau éclairement ENS 1                          -     

Fiches FDES ENS 1                          -     

_________

TOTAL CHAPITRE I =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes

Dépose et évacuation équipements électriques niveau 0 suivant description 

CCTP :

 - C11 Circulation ENS 1                          -     

 - C12 Circulation ENS 1                          -     

 - C12 bis Circulation ENS 1                          -     

 - C13 Circulation ENS 1                          -     

 - C14 Circulation ENS 1                          -     

 - C31 Circulation ENS 1                          -     

 - C32 Circulation ENS 1                          -     

 - C33 Circulation ENS 1                          -     

 - C34 Circulation ENS 1                          -     

 - C35 Circulation ENS 1                          -     

Dépose et évacuation équipements électriques niveau 1 suivant description 

CCTP :

 - C111 Circulation ENS 1                          -     

 - C112 Circulation ENS 1                          -     

 - C113 Circulation ENS 1                          -     

 - C114 Circulation ENS 1                          -     

 - C121 Circulation ENS 1                          -     

 - C131 Circulation ENS 1                          -     

 - C132 Circulation ENS 1                          -     

 - C133 Circulation ENS 1                          -     
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Dépose et évacuation équipements électriques niveau 2 suivant description 

CCTP :

 - C210 Sas ENS 1                          -     

 - C211 Circulation ENS 1                          -     

 - C212 Circulation ENS 1                          -     

 - C213 Circulation ENS 1                          -     

 - C221 Circulation ENS 1                          -     

 - C231 Circulation ENS 1                          -     

 - C232 Circulation ENS 1                          -     

 - C233 Circulation ENS 1                          -     

 - C234 Circulation ENS 1                          -     

Dépose et pose suivant description CCTP :

  - dalle 60x60cm U 40                          -     

  - dalle 120x60cm U 130                          -     

Repose équipements électriques suivant description CCTP :

 - luminaire type E ENS 11                          -     

 - BAES ENS 4                          -     

 - bloc d'ambiance ENS 8                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE II =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier PM

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre
PM

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

Article VI.1 \ Généralités PM

Article VI.2 \ Conceptions PM
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Article VI.3 \ Armoires existantes

Modification suivant description C.C.T.P :

 - Armoire Rez-de-chaussée Aile 1 ENS 1                          -     

 - Armoire Rez-de-chaussée Aile 3 ENS 1                          -     

 - Armoire Niveau 1 Aile 1 ENS 1                          -     

 - Armoire Niveau 1 Aile 3 ENS 1                          -     

 - Armoire Niveau 2 Aile 1 ENS 1                          -     

Fourniture et pose schéma suivant description C.C.T.P :

 - Armoire Rez-de-chaussée Aile 1 ENS 1                          -     

 - Armoire Rez-de-chaussée Aile 3 ENS 1                          -     

 - Armoire Niveau 1 Aile 1 ENS 1                          -     

 - Armoire Niveau 1 Aile 3 ENS 1                          -     

 - Armoire Niveau 2 Aile 1 ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VI.3=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VI =                          -     

CHAPITRE VII \ Equipement des locaux

Article VII.1 \ Généralités PM

Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur

Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

  - moulure PVC ENS 1                          -     

  - fourreaux ICTA ENS 1                          -     

  - boite de dérivation ENS 1                          -     

Percements et rebouchages suivant description CCTP ENS 1                          -     

Utilisation PIR pour travail en hauteur suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.2=                          -     
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Article VII.3 \ Eclairage normal

Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P : 

  - luminaire type D U 124                          -     

  - point lumineux intérieur y compris accessoires ENS 124                          -     

_________

Sous Total Article VII.3=                          -     

Article VII.4 \ Choix du petit appareillage

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP :

  - détecteur de présence et luminosité ENS 34                          -     

Fourniture et pose suivant description CCTP :

  - obturateur U 58                          -     

_________

Sous Total Article VII.4=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VII =                          -     

CHAPITRE VIII \ Travaux divers

Contrôle des installations ENS 1                          -     

Essais ENS 1                          -     

Mise en service ENS 1                          -     

Vérification du bureau de contrôle ENS 1                          -     

Information des utilisateurs ENS 1                          -     

Garantie ENS 1                          -     

Document à fournir après exécution ENS 1                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VIII =                          -     
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CHAPITRE I \ Généralités =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier  PM 

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique  PM 

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre
 PM 

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits =                          -     

CHAPITRE VII \ Equipement des locaux =                          -     

CHAPITRE VIII \ Travaux divers =                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

- RECAPITULATIF BATIMENT MATHEMATIQUES -
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- RECAPITULATIF BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE - =                          -     

- RECAPITULATIF BATIMENT MATHEMATIQUES - =                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

Recherche + réparation câble suivant C.C.T.P. de type :

    - câble RO2V 3G1.5mm² à 5G2.5mm² ENS 1                          -     

    - câble RO2V 5G6 à 5G10mm² ENS 1                          -     

    - câble SYT1 de 1 à 3 paires 0,9 mm ENS 1                          -     

    - câble SYT1 de 3 à 7 paires 0,9 mm ENS 1                          -     

    - câble coaxial 75 ohms ENS 1                          -     

    - câble résistant au feu 3G1.5mm² à 5G2.5mm² ENS 1                          -     

- RECAPITULATIF GENERAL -
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