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CHAPITRE I\ GENERALITES

ARTICLE 1.1\ OBJET

A-Bibliothéque Universitaire :

Le présent CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES a pour objet de définir I'ensemble des
prestations relatives aux installations d’ELECTRICITE a exécuter pour les travaux des zones restructurées pour
les niveaux suivants :

Bibliothéque Universitaire des Cézeaux

6 place Vasalery
63 170 Aubiére

Au sous-sol :
Vide sanitaire.

Au rez-de-chaussée bas :

4 locaux archives, un local TGBT, un local reliure, un local social, des bureaux, le logement gardien, les locaux
machinerie-ascenseur, un local ménage, des sanitaires.

Au rez-de-chaussée haut :

Salle BUFFON, salle NEWTON, un hall d’entrée, une salle formation, 5 salles de travail, une zone
consultation catalogues avec box individuel et une salle informatique.

Au 1°" étage :

Une salle stockage, des espaces individuels, un espace bibliothéque avec communication au hall d’entrée.

Au 2°™ étage :
Salle LAVOISIER, salle PASTEUR, 2 mezzanines, des bureaux, des sanitaires.
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B-Batiment mathématiques :

Le présent CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES a pour objet de définir I'ensemble des
prestations relatives aux installations d’ELECTRICITE a exécuter pour les travaux des zones restructurées pour
les niveaux suivants :

Batiment Mathématiques des Cézeaux

3 place Vasalery
63 170 Aubiere

Au sous-sol acces escalier (désaffecté) :

Sanitaires, local rangement.

Au sous-sol acces extérieur :

Un local TGBT, un local poste HT, un local climatisation, une sous-station, une salle de cours, des sanitaires.

Au rez-de-chaussée :

6 salles de cours informatique, un amphithéatre, 3 salles de travail, 2 salles de réunion, 4 bureaux, un atelier,
un local ressources pédagogiques, un bureau + baie informatique, un local entretien, des sanitaires, 2 halls
d’entrée dont 1 donnant sur les escaliers, 5 circulations, 3 circulations donnant sur les escaliers.

Au 1°" étage :

6 salles de cours, 18 bureaux, 2 bibliothéques, 2 salles de réunion, une cuisine, un local reprographie, un local
entretien, des sanitaires, 5 circulations, 4 circulations donnant sur les escaliers.

Au 2°™ étage :
52 bureaux ; une salle séminaires avec antichambre, une salle conférence, une salle de repos, un bureau + baie

informatique, un local électrique + info + reprographie, un local ménage, des sanitaires, 5 circulations, 4
circulations donnant sur les escaliers, 1 sas bureaux.

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir du matériel de capacité suffisante afin de satisfaire a 1'exigence de
I'ensemble des travaux.

Néanmoins, I’entrepreneur devra prévoir du matériel de capacité suffisante afin de satisfaire a l'exigence de
I'ensemble des travaux.

L’attention de I’entrepreneur du présent lot est attirée tout particuliérement sur le fait que ce batiment est
existant. Les interventions de ’entreprise devront se coordonner avec les nécessités du service afin de ne
pas géner par leur présence les utilisateurs de ces locaux. Ces opérations ne seront définies qu’avec
I’accord du maitre d’ceuvre.

Pour remettre son offre de prix, | 'entrepreneur du présent lot devra se rendre sur place et visiter les lieux existants.
Il devra prendre contact avec les responsables UCA de [’opération. L ’entrepreneur du présent lot devra mettre un
récépissé signé par le maitre d ‘ouvrage justifiant son passage.
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ARTICLE 1.2\ INSTALLATIONS PROJETEES

Les travaux Bibliothéque Universitaire a la charge du présent lot comprennent en particulier :

- La dépose des installations d’éclairage normal, et commandes éclairages existants.

- L’installation de chantier.

- La modification de 1’armoires de protection des circuits électrique.

- Les distributions principales et divisionnaires des canalisations et des conducteurs électriques.
- L'installation d'éclairage normal et commandes.

Les travaux Batiment Mathématiques a la charge du présent lot comprennent en particulier :

- La dépose des installations d’éclairage normal en plafond et commandes éclairages existants.
- La dépose et repose de 1’éclairage de sécurité en plafond.

- L’installation de chantier.

- La modification des armoires de protection des circuits électrique.

- Les distributions principales et divisionnaires des canalisations et des conducteurs électriques.
- L'installation d'éclairage normal et commandes.

L'entrepreneur du présent lot sera, en outre, tenu de se rendre sur place, afin de mieux apprécier I'étendue des
prestations qui lui sont demandées et de juger par lui-méme des difficultés éventuelles pour la réalisation des
travaux, objet du présent lot.

Le démarrage des travaux ainsi que les délais d'exécution sont mentionnés dans le C.C.A.P. Les installations devront
étre livrées complétes en parfait état de fonctionnement.

De ce fait, I'Entreprise s'engage donc a mettre a la disposition du chantier la main d’Euvre qualifiée et tout
I'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning général.

L'entrepreneur devra assurer la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les appareils et matériaux
nécessaires a la réalisation des installations projetées.

Il ne devra pas tous les raccordements des équipements des autres lots sauf spécification décrite dans le présent
C.C.T.h.

Avant la mise en place de tout équipement, I'entrepreneur du présent lot devra obtenir I'accord sur les emplacements
par le Maitre d'Ouvrage.
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ARTICLE 1.3\ QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE

L'Entreprise devra étre titulaire de la qualification QUALIFELEC LCPT Classe 3

Elle remettra avec sa proposition une attestation sur I'nonneur qu'elle dispose des certificats de qualification et
attestations d'assurances. Par la suite, si I'entreprise est retenue, elle devra fournir la totalité de ces piéces plus une
liste de ses reférences.

ARTICLE 1.4\ PLANS, SCHEMAS, ET DOCUMENTS D’ENTREPRISE

En complément aux plans de consultation remis par le bureau d’études techniques ALGOTHERM, I’entreprise
soumissionnaire devra la réalisation en temps voulu des plans EXE et études de chantier EXEX, des détails
d’exécution complémentaires ainsi que des notes de calculs d’éclairage, des sections de cébles, et des schémas
complémentaires. Ces documents et études devront étre réalisés de fagon a permettre 1’exploitation sur le chantier
et la maintenance ultérieure par les utilisateurs en complément des DOE.

Ces plans et documents fournis par 1’entreprise seront réalisés sous logiciel AUTOCAD a partir des plans
d’exécution réalisés par le Maitre d’(Euvre.

ARTICLE 1.5\ NORMES ET REGLES A RESPECTER - ESSAIS AQC

L'ensemble des fournitures et travaux seront conformes aux documents suivants qui s'appliquent a la date de
I'APPEL D'OFFRES, a la réalisation considérée.

Les travaux seront exécutés suivant les régles de I’art et conformément aux normes et réglements en vigueur les
concernant.

- Les documents figurant dans le REEF 58, publié par le Centre Scientifique et Technigque du Batiment C.S.T.B.)
- Textes législatifs et réglementaires (tomes | et | bis)

- Documents techniques unifiés, régles de calculs et autres documents (tomes I, 111 bis et I11 ter)

- Normes applicables au batiment (tomes IV V et VI normes publiées par I'U.T.E., classe C - ELECTRICITE)

Par ailleurs, les installations devront répondre au :

- décrets 2010-1016, 2010-1017, 2010-1018 du 30 Ao(t 2010, concernant la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

- Normes NFC 12 101 — Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants €lectriques ;

- Normes NFC 15 100 (Guides et régles) - Installations basse tension édition juin 2015 et ses amendements ;

- Normes NFC 15 103 — Influences externes ;

- Décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures de protection et de salubrité pour les travaux de batiment ;

- Décret du 12 mars 1976 sur les regles de construction concernant les batiments autres que ceux d'habitation

- Décret du 2 aott 1988 relatif a 1’éclairage des locaux de travail.

- Avis techniques du CSTB

- I’arrété du 25 juin 1980

- l'arrété du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
ceuvre des courants électriques.

- l'arrété du 4 novembre 1993 relatif a la signalisation de sécurité et de santé au travail
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- Arrété du 17 mai 2024 modifiant diverses dispositions des reglements de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public, et pour la construction des immeubles de grande hauteur
pris respectivement par l'arrété du 25 juin 1980 et I'arrété du 30 décembre 2011

En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre les différents reglements énumérés ci-dessus et le devis
descriptif, la priorité devra toujours étre donnée a la réglementation que I'entrepreneur s'engage a observer de
facon stricte, méme si elle correspond pour lui & une solution plus onéreuse.

Et toutes publications, décrets, circulaires, arrété, normes et additifs ou modificatifs, dont la publication et
I'application sont antérieures a la date du PRESENT APPEL D'OFFRES.

En outre, tous les matériaux et procédés de construction non traditionnels devront faire I'objet d'un agrément du
C.S.T.B. en vigueur, a la date de I'APPEL D'OFFRES. Leur mise en ccuvre devra tenir compte des conditions
d'emploi indiquées dans les certificats d'agrément.

ATTESTATION D’ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises
devront effectuer avant réception, les essais et vérifications.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés-verbaux faisant I'objet du document
technique publié sur le site de 1’Agence Qualité Construction (AQC), qui devront étre envoyés au Bureau de
contrdle, en deux exemplaires. Ce dernier adressera au Maitre de 1'Ouvrage et a la Maitrise d’ceuvre, avant la
réception des travaux, un rapport explicitant les avis portés sur les procés-verbaux mentionnés ci-dessus.

Les frais résultants de ces essais et vérifications, seront a la charge exclusive des Entreprises.

ARTICLE 1.6 \ ORIGINE DE L’INSTALLATION

Origine électrique du site :
a - Schéma de l'installation
Bibliothéque Universitaire : Les installations électriques sont desservies par le TGBT 2 BIO 2.
Batiment Mathématiques : Les installations électriques sont desservies par un poste de transformation 250kVA
au sous-sol du batiment.

b - Régime de neutre
Bibliotheque Universitaire : Schéma T.N. : masse reliée au neutre, lui-méme relié a la terre..
Batiment Mathématiques : Schéma T.N. : masse reliée au neutre, lui-méme relié a la terre.

¢ — Chute de tension
Elle sera calculée conformément aux normes en vigueur et elle ne devra pas excéder entre 1’origine de
I’installation et tout point d’utilisation : 6% pour I’éclairage et 8% pour les autres usages.

Origine alarme incendie du site :

Bibliothéque Universitaire : SSI de catégorie A avec ECS et CMSI adressable situé dans le placard SSI donnant
sur le Hall rez-de-chaussée.

Batiment Mathématiques : SSI de catégorie A avec ECS et CMSI adressable situé dans le local SSI.
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ARTICLE 1.7\ PERCEMENTS - SAIGNEES - REBOUCHAGES ET RESERVATIONS

Tous percements, encastrements et saignées dans les cloisons platriéres, dans les doublages, dans les faux plafonds,
dans les tables nécessaires a l’installation électrique définie dans le présent C.C.T.P seront réalisés par
I’entrepreneur du présent lot.

Pour les percements dans les ouvrages en béton armé, les planchers et dans les murs, I’entrepreneur du présent lot
devra les localiser sur un plan avant percements pour validation aupres de la maitrise d’ceuvre et du bureau de
controle. L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge les carottages sur les plans ci-dessus.

L'Entrepreneur du présent lot doit tous les rebouchages de toutes les réservations, percements, encastrements et
saignées qu’il aura réalisé. Ils seront réalisés en un matériau approprié au support conformément aux DTU. Il sera
apporté le plus grand soin aux rebouchages des parois coupe-feu.

L'entrepreneur du présent lot devra assurer :

- La totalité des percements, scellements, saignées et rebouchages pour reconstituer le degré coupe-feu de la
paroi traversée, ainsi que la remise en état des dégradations causées par ses travaux et aux travaux des autres
corps d'état présents sur le chantier,

- Les supports, pitons, ferrures, etc. nécessaires a la pose des canalisations et de I'appareillage,

- La protection antirouille de toutes les parties métalliques,

- La fourniture des matériaux tels que ciment, platre, sable, etc. afin que les raccords soient réalisés avec un liant
de méme nature que I'enduit prévu sur la paroi dans laquelle ils sont exécutés,

- Le nettoyage et I'enlévement des gravas provenant du personnel de son entreprise,

L’entreprencur du présent lot devra une attestation écrite justifiant le rebouchement des trous réalisés par
I’entreprise avec matériau reconstituant le degré coupe-feu de la paroi.

ARTICLE 1.8\ COORDINATION DES TRAVAUX

L'entrepreneur du présent lot se mettra en rapport avec les installations du lot Faux-plafond, afin de coordonner ses
interventions avec celui ci. Il devra notamment une étroite collaboration avec ce méme lot.

ARTICLE 1.9\ CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

Bibliotheque Universitaire : L’établissement est classé en Type S de la 3™ Catégorie par la commission
d’arrondissement de sécurité en date du 27 Avril 2023 avec un avis favorable d’exploitation.
La capacité d’accueil de I’établissement est de 653 personnes selon ce méme document.

Batiment Mathématiques : L’établissement est classé en Type R, W de la 2°™ Catégorie par la commission
d’arrondissement de sécurité en date du 29 Janvier 2024 avec un avis favorable d’exploitation.
La capacité d’accueil de 1’établissement est de 874 personnes selon ce méme document.
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ARTICLE 1.10 \ EQUIPEMENT SPECIAUX POUR HANDICAPES

Dans les établissements recevant du public certaines précautions d’installation devront étre prises conformément a
la réglementation en vigueur, notamment pour ce qui concerne 1’accessibilité des handicapés a 1’appareillage
électrique suivant ’annexe 8 de la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007.

Article 14

La qualité de I’éclairage artificiel ou naturel répondra aux dispositions suivantes :
- 100 lux en tout point des circulations horizontales.
- 200 lux au droit des postes d’accueil.

S’il existe une temporisation, 1’extinction sera progressive.

S’il existe des détecteurs de présence, la détection devra couvrir I’ensemble de 1’espace et deux zones de
détection successives devront se chevaucher.

Pas d’éblouissement lors de la mise en ceuvre des points lumineux.

L’entrepreneur du présent lot devra une attestation écrite justifiant les niveaux d’éclairement demandés dans le
présent CCTP avec I’ensemble des valeurs d’éclairement mesurés pour chacun des locaux ou cheminements.

ARTICLE I1.11\ INDICES DE PROTECTION DES LOCAUX

Les matériels doivent étre choisis en fonction des conditions d’influence externes des locaux ou des
emplacements ou ils sont installés suivant la norme NFC 15-103. Les conditions de pose et d’alimentation de ces
matériels seront fonction des codes suivant :

AA : Température BA : Compétences AF : Corrosion

AD : Eau BB : Résistance du corps BD : Evacuation

AE : Corps solides BC : Contacts AG : Chocs

BE : Matiéres AH : Vibrations UL : Tension limite conventionnelle

IP : Protection contre les corps solides et liquides
IK : Protection contre les chocs mécaniques

- Salle de classes, bureaux, dégagement, autres locaux IP 20, IK 02
- Rangements, dépots IP 20, IK 08
- sanitaires IP 20, 21, 24, 27, IK 02
- locaux techniques, combles IP 23, IK 08

Afin d’éviter les problémes d’étanchéité a I’air, concernant les réservations, il sera demandé la réalisation d’un trou
par tube plutét que d’une zone de passage dans la mesure du possible.

ARTICLE 1.12\ FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

L'entrepreneur du présent lot doit la fourniture des fiche FDES de chaque matériel du présent lot pour validation

avant mise en ceuvre. C’est la carte d’identité environnementale des produits basée sur les résultats de I’ Analyse de
du Cycle de Vie (ACV) d’un produit. Elle est valable 5 ans.
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ARTICLE 1.13\ LOCAUX NON PUBLICS

Bibliotheqgue Universitaire : Ci-joint liste des locaux non publics :

Niveau 0: 4 locaux archives, un local TGBT, le logement gardien, les locaux machinerie-ascenseur, un local
ménage.

Niveau 1 : une salle stockage

Batiment Mathématiques : Ci-joint liste des locaux non publics :

Niveau -1 : un local TGBT, un local poste HT, un local climatisation, une sous-station
Niveau 0 : un local entretien

Niveau 1 : un local entretien

Niveau 2 : un local électrique, un local ménage

ARTICLE 1.14\ CARACTERE FORFAITAIRE DE L’OFFRE

L'entreprise du présent lot devra remplir le cadre quantitatif joint au Dossier de Consultation des Entreprises. Ce
cadre est un quantitatif détaillé fourni a titre indicatif et n’engage ni la maitrise d'ceuvre, ni la maitrise d’ouvrage et
peut étre complété par l'entreprise, le prix de l'acte d'engagement suppose que soient compris tous les travaux
nécessaires a I'achévement complet des ouvrages.

Pendant I'appel d'offre, I'entreprise devra vérifier de la faisabilité des exigences du CCTP. Sans remarques de la
part de I'entreprise avant la signature du marcheé, I'entreprise sera tenue pour responsable des conséquences
pouvant résulter d'une incapacité de respecter le CCTP (feu, acoustique, thermique, etc....) ou dans
I'obligation de dérogation au CCTP (changement de matériaux, de finitions, incapacité de I'entreprise a
réaliser les prestations, etc....) et ceux sans plus-value.

Les prix doivent tenir compte des difficultés d'exécution et des plus-values correspondant a des sous -détails non
mentionnés dans le quantitatif.

Les prix unitaires comprennent toujours la fourniture et la mise en ceuvre, les ouvrages étant terminés en ordre de
marche.

Les quantités sont données a titre indicatif. Elles seront vérifiées et pourront, le cas échéant, étre complétées par
I'entrepreneur si celui-ci le juge nécessaire lors de la remise de son offre.

L'entrepreneur pourra demander au Maitre d'ceuvre ou au bureau d'études, tous les renseignements qu'il jugerait
utiles afin d'établir une offre sous forme de prix net global et forfaitaire.

En se servant de la décomposition annexée au dossier de consultation sans en modifier les quantités ou sans
remarques sur le CCTP, I’entreprise entérine, de fait les quantités et performances proposés et les acceptes.
Dans ce cas, aucune augmentation du marché ne pourra étre revendiquée, (marché global et forfaitaire).

Les quantités indiquées sont nettes. L'entrepreneur devra prendre en compte dans son prix unitaire des quotas de
chutes, pertes, protections nécessaires et autres sujétions.
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CHAPITRE 11\ INSTALLATIONS EXISTANTES

Apres mise hors tension des installations concernées, I'entrepreneur doit la dépose des installations d’éclairage
normal, de sécurité et commandes éclairage existante situées dans le batiment.

Les travaux de dépose sont dus y compris le nettoyage et les éventuels transports des matériels et matériaux non
récupérables a la décharge, aprés accord du Maitre d'Ouvrage. Les frais d’élimination des matériels d’électricité
polluants seront a la charge du présent lot.

Le matériel informatique, plan d’évacuation et de moyen de défense portatif (extincteurs) sera déposé par le
maitre d’ouvrage

A-Bibliothéque Universitaire :

Al-Rez-de-chaussée haut :

Salle NEWTON

62 plafonniers encastrés 2x58W 300x1200mm y compris cablage, 1 bouton poussoir (n’allume aucun luminaire
actuellement) y compris céablage.

8 détecteurs automatiques incendie seront conservés en 1’état. Prévoir protection capuchon pendant la durée des
travaux notamment lors de la dépose du faux plafond. L ’entrepreneur du présent devra la dépose de 4 capuchons le
soir et la repose le matin avant travaux pendant.

L’éclairage de sécurité sera conservé en I’état.

Salle annexe NEWTON
1 plafonnier suspendu 2x58W 300x1200mm y compris céblage, 1 hublot leds 18W y compris cablage.

Salle BUFFON

62 plafonnier encastrés 2x58W 300x1200mm y compris cablage.

8 détecteurs automatiques incendie seront conservés en 1’état. Prévoir protection capuchon pendant la durée des
travaux notamment lors de la dépose du faux plafond. L’entrepreneur du présent devra la dépose de 4 capuchons le
soir et la repose le matin avant travaux pendant.

L’éclairage de sécurité sera conservé en 1’état.

Salle annexe BUFFON
1 plafonnier suspendu 2x58W 300x1200mm y compris cablage, 1 hublot leds 18W y compris cablage.

A216-Salle catalogue :
1 tableau de commandes y compris cablage.
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B-Batiment Mathématigues :

B1-Rez-de-chaussée :

Cl1i-Circulation

5 downlights fluo 7W avec socle en verre y compris cablage, 4 boutons poussoirs sur minuterie y compris cablage.
1 BAES sera a déposer et a reposer sur faux plafond neuf.

1 hublot leds 18W sera a déposer et a reposer en lieu et place existant.

C12-Circulation

3 plafonniers 1x36W 300x1200mm y compris cablage, 1 spot E27 y compris cablage, 4 boutons poussoirs sur
minuterie y compris cablage.

3 BAES seront conservés en 1’état.

C12 bis-Circulation
4 spots E27 y compris cablage, 2 boutons poussoirs sur minuterie y compris cablage.
2 BAES seront conservés en 1’état.

C13-Circulation
7 spots E27 y compris cablage, 2 boutons poussoirs sur minuterie y compris cablage.
1 BAES sera conservé en 1’état.

C14-Circulation
2 spots E27 y compris cablage, 1 bouton poussoir sur minuterie y compris cablage.
1 BAES sera conservé en 1’état.

C31-Circulation
7 spots leds 7W y compris cablage, 4 boutons poussoirs sur minuterie y compris cablage.
1 BAES sera a déposer et a reposer sur faux plafond neuf.

C32-Circulation

1 plafonnier 1x36W 300x1200mm y compris cablage, 1 bouton poussoir sur minuterie y compris cablage.
1 BAES sera conservé en 1’état.

1 hublot leds 18W sera a déposer et a reposer en lieu et place existant.

C33-Circulation
5 plafonniers 1x36W 300x1200mm y compris cablage, 2 boutons poussoirs sur minuterie y compris cablage.
1 BAES sera conservé en 1’état.

C34-Circulation

1 plafonnier 1x36W 300x1200mm y compris cablage, 1 bouton poussoir sur minuterie y compris cablage.
1 BAES sera conservé en 1’état.

1 hublot leds 18W sera a déposer et a reposer en lieu et place existant.

C35-Circulation
4 plafonniers 4x18W 600x600mm y compris cablage, 1 interrupteur SA et 2 VV y compris cablage.
2 BAES seront conservés en 1’état.
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B2-Niveau 1 :

C111-Circulation

2 plafonniers 4x18W 600x600mm y compris cablage, 2 boutons poussoirs sur minuterie y compris cablage.
1 BAES sera conservé en 1’état.

1 hublot leds 18W sera a déposer et a reposer en lieu et place existant.

1 bloc d’ambiance sera a déposer et a reposer sur faux plafond neuf.

C112-Circulation

5 plafonniers 1x36W 300x1200mm y compris cablage, 4 boutons poussoirs sur minuterie y compris cablage, 4
pavés leds 27W 600x600mm y compris cablage.

3 BAES seront conservés en 1’état.

C113-Circulation
4 plafonniers 1x36W 300x1200mm y compris cablage, 1 bouton poussoir sur minuterie y compris cablage.
2 BAES seront conservés en 1’état.

C114-Circulation

2 boutons poussoirs sur minuterie y compris cablage.

1 BAES sera conservé en 1’état.

1 hublot leds 18W sera a déposer et a reposer sur faux plafond neuf.
1 bloc d’ambiance sera a déposer et a reposer sur faux plafond neuf.

C121-Circulation

8 plafonniers 1x36W 300x1200mm y compris cablage, 5 boutons poussoirs sur minuterie y compris cablage.
3 BAES seront conservés en 1’état.

1 BAES sera a déposer et a reposer sur faux plafond neuf.

C131-Circulation

2 plafonniers 1x36W 300x1200mm y compris cablage, 1 bouton poussoir sur minuterie y compris cablage.
1 BAES sera conservé en 1’état.

1 hublot leds 18W sera a déposer et a reposer en lieu et place existant.

1 bloc d’ambiance sera a déposer et a reposer sur faux plafond neuf.

C132-Circulation
4 plafonniers 1x36W 300x1200mm y compris cablage, 2 boutons poussoirs sur minuterie y compris cablage.
2 BAES seront conservés en 1’état.

C133-Circulation

2 plafonniers 1x36W 300x1200mm y compris cablage, 2 boutons poussoirs sur minuterie y compris cablage.
2 BAES seront conservés en 1’état.

1 hublot leds 18W sera a déposer et a reposer en lieu et place existant.

1 bloc d’ambiance sera a déposer et a reposer sur faux plafond neuf.
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B3-Niveau 2 :

C210-Sas
1 plafonnier 1x36W 300x1200mm y compris cablage, 1 bouton poussoir sur minuterie y compris cablage.

C211-Circulation

2 plafonniers 1x36W 300x1200mm y compris cablage, 3 boutons poussoirs sur minuterie y compris cablage.
1 BAES sera conservé en 1’état.

1 hublot leds 18W sera a déposer et a reposer en lieu et place existant.

1 bloc d’ambiance sera a déposer et a reposer sur faux plafond neuf.

C212-Circulation
7 plafonniers 1x36W 300x1200mm y compris cablage, 4 boutons poussoirs sur minuterie y compris cablage.
2 BAES seront conservés en 1’état.

C213-Circulation

1 BAES sera conserveé en 1’état.

1 hublot leds 18W sera a déposer et a reposer sur faux plafond neuf.
1 bloc d’ambiance sera a déposer et a reposer sur faux plafond neuf.

C221-Circulation
5 plafonniers 1x36W 300x1200mm y compris cablage, 4 boutons poussoirs sur minuterie y compris cablage.
2 BAES seront conservés en 1’état.

C222-Circulation

4 plafonniers 1x36W 300x1200mm y compris cablage, 2 boutons poussoirs sur minuterie y compris cablage, 1 pavé
leds 27W 600x600mm y compris cablage.

1 BAES sera conservé en 1’état.

C231-Circulation

2 plafonniers 1x36W 300x1200mm y compris cablage.

1 BAES sera conservé en 1’état.

1 hublot leds 18W sera a déposer et a reposer en lieu et place existant.
1 bloc d’ambiance sera a déposer et a reposer sur faux plafond neuf.

C232-Circulation
4 plafonniers 1x36W 300x1200mm y compris cablage, 3 boutons poussoirs sur minuterie y compris cablage.
2 BAES seront conservés en 1’état.

C233-Circulation

1 plafonnier 1x36W 300x1200mm y compris cablage, 1 bouton poussoir sur minuterie y compris cablage.
1 BAES sera conservé en 1’état.

1 hublot leds 18W sera a déposer et a reposer en lieu et place existant.

1 bloc d’ambiance sera a déposer et a reposer sur faux plafond neuf.

C234-Circulation
2 plafonniers 1x36W 300x1200mm y compris céblage, 1 bouton poussoir sur minuterie y compris cablage.
1 BAES sera conservé en 1’état.

Attention, plusieurs commandes éclairage sont dédiés a des locaux autres que la circulation horizontale
malgré qu’ils y soient situés, elles ne seront pas a déposer.
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L’entrepreneur du présent lot devra la dépose des dalles de faux plafond 60x60cm détériorés par les luminaires
déposés. 1l sera prévu le remplacement d’une dalle 60x60cm par spot ou par dalle lumineuse déposée afin de les
remplacer. Le présent lot posera les dalles 60x60cm fournies par le lot n°1 Faux-plafonds

Localisation : Batiment mathématique — circulations

L’entrepreneur du présent lot devra la dépose des dalles de faux plafond 120x60cm détériorés par les luminaires
déposés. 1l sera prévu le remplacement de 2 dalles 120x60cm par plafonnier 1200x300mm déposée afin de les
remplacer. Le présent lot posera les dalles 60x60cm fournies par le lot n°1 Faux-plafonds.

Localisation : Batiment mathématique — circulations

L’entrepreneur du présent lot devra donner le prix unitaire d’une recherche avec réparation d’un cable qui serait
malencontreusement sectionné lors d’un carottage en dalle ou mur réalisé par un autre lot ou par lui-méme.

- Pour un céble RO2V 3G1.5mm?2 a 5G2.5mm?

- Pour un cable RO2V 5G6 a 5G10mm?

- Pourun céble SYT1 de 1 & 3 paires 0,9 mm

- Pouruncable SYT1 de 3 a7 paires 0,9 mm

- Pour un cable coaxial 75 ohms

- Pour un céble résistant au feu 3G1.5mm? & 5G2.5mm?2

CHAPITRE 111\ INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge pendant TOUTE LA DUREE DU CHANTIER [I’installation
¢électrique de chantier depuis 1’armoire générale du chantier fournie, posé et raccordé par le lot Gros-ceuvre
conforme a la notice de sécurité et protection de la santé.

Aucune installation de chantier

Localisation : Batiment Mathématiques

Il devra I’équipement suivant :

- la protection par disjoncteur 2x32 A du coffret d’étage a installer dans le TGBT existant

- un compteur d’énergie électrique sans remise a zéro a installer dans le TGBT existant

- la liaison en cable RO2V 3G6mm? sous fourreau ICTA 3522-1K10

- 2 coffret d’étage 40 A conforme aux recommandations de I’OPPBTP, au décret du 14/11/1988 sur la protection
des travailleurs, a la convention de I’OGBTP. 1l sera 1P44-1K08.

Localisation : Bibliotheque Universitaire

L’entreprise devra le retrait des installations de chantier suivant le planning et avant les Opérations Préalable a la
Reéception.

Les éclairages des locaux seront réalisés a partir de projecteurs mobiles dont 1’alimentation sera issue des coffrets
de chantiers.
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CHAPITRE IV\ ALIMENTATION ELECTRIQUE

La bibliotheque Universitaire est alimentée par le TGBT 2 BIO 2, le batiment mathématique est quant a lui alimenté
depuis un transformateur 250kVVA au sous-sol de ce méme béatiment.

CHAPITRE V\ PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES - MISE ALATERRE

ARTICLE V.1\ PRISE DE TERRE

La prise de terre n’est pas visible selon le rapport périodique en date du 17 Avril 2024.
Localisation : Bibliotheque Universitaires local TGBT - Local non visité
La prise de terre est existante selon le rapport quadri en date du 16 Avril 2024.

Localisation : Batiment Mathématiques poste HT/BT - Local non visité

ARTICLE V.2\ LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Sans objet.

ARTICLE V.3\ MISE A LA TERRE

L’ensemble des luminaires sera relié a un conducteur de protection. Les masses des appareils a relier a la terre
doivent I’étre par des dérivations branchées sur une ligne principale de terre. En aucun cas, elles doivent étre
montées en série sur cette ligne principale.

Les connexions de terre seront réalisées d’une facon siire et durable.

Le conducteur de protection PE sera toujours incorporé dans le cable d’alimentation de 1’équipement.

Dans le cas d’impossibilité, cette liaison sera réalisée par un cable séparé placé a proximité avec isolant de couleur
vert - jaune.
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CHAPITRE VI\ ARMOIRES DE PROTECTION DES CIRCUITS

ARTICLE VI.1\ GENERALITES

Les modifications de I’armoire de protection des circuits seront réalisées conformément aux normes et reglements
en vigueur, aux prescriptions des constructeurs, ainsi qu’aux descriptions énoncées ci-dessous.

Elles contiendront toutes les protections et appareils de commande nécessaires au bon fonctionnement des
installations.

Toutes les armoires disposeront d’une tolerie avec fond, plastron et porte ; il ne sera jamais fait usage de chassis nu
sauf spécifications et demande du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE VI.2\ CONCEPTIONS

A — Constitution des armoires
Les armoires existantes sont congues a partir de tableaux modulaires préfabriqués de marque SCHNEIDER.

Ces armoires étant implantées dans des locaux ou gaine technique accessibles a des personnes non habilitées, elles
possédent un niveau de protection « FORME 2 » ; en outre elles sont équipées de plastrons standards placés devant
les appareillages, connexions et bornes tout en donnant acces aux organes de commande et de signalisation.

Les niveaux de protection IP et IK moires seront conformes a I’emplacement ou elles sont situées.

La protection est au moins de degré IP 30 IK 04, porte ouverte plastron fermé et IP 41 1K08 porte fermée sauf
spécification.

Les armoires sont dimensionnées de facon a permettre une extension ultérieure au moins égal a 20% des matériels
déja installés. Cette réserve concerne aussi bien les emplacements pour les protections, les commandes, les borniers
et accessoires divers, que la puissance disponible sur les jeux de barres.

Ces armoires ne nécessitent aucun acces par I’arriére, elles sont adossées au mur (fixée ou posée sur socle)

Elles sont de profondeur 200 mm minimum.

Il existe un jeu de barres de distribution vertical ou horizontal avec protection par écran isolant.

B - Pénétration dans les armoires

Toutes les entrées de cables se feront par le bas ou le haut de I’armoire. Chaque entrée sera munie d'un presse-
étoupe en plastique fixé sur la téle a I'aide d'un contre-écrou plastique. Les presse-étoupe seront adaptés au diamétre
des cables. En aucun cas, la pénétration des canalisations ne devra étre exécutée par une découpe dans un panneau
du coffret.

C - Repérage des armoires

Les plans d'implantation des équipements, les schémas unifilaires, multifilaires et de télécommandes sont fournis
par I'entreprise adjudicataire en double exemplaire pour approbation avant la mise en fabrication des armoires. Tous
les plans et schémas sont exécutés sur format A4. Un schéma d'exécution dressé par I'entrepreneur sera placé dans
1I’armoire. Chaque folio sera plastifié et installé dans une pochette format A4 rigide.

Les départs seront identifiés par des plaques gravées, fixées sur la face avant du plastron de chaque armoire. Le
texte de 1’étiquette sera la désignation de I’aboutissant et son repére (exemple : « ECL CIRCULATION »).
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Elles seront gravées sur des étiquettes autocollantes dilophane fond noir, gravure en blanc et seront prévues pour
chaque appareil. La longueur des étiquettes sera de la largeur des appareils de protection a repérer et la hauteur sera
de 15 mm. Lorsque les plastrons sont démontés pour l'intervention dans I'armoire, des étiquettes seront placées
aussi sur les couvercles de goulottes pour repérer les appareils.

Sur I’organe de protection ou de commande, il sera fixé des étiquettes autocollantes indiquant le repere de
I’organe stipulé sur le schéma électrique (exemple : « Q10 » pour un disjoncteur).

D - Composants des armoires

1. Disposition du matériel dans | 'armoire

Le matériel sera disposé dans I’armoire dans le méme ordre que sur les plans ou la description ci- dessous.

2. Chaéssis - Support de I'appareillage

Sans objet

3. Goulottes

Constituées en matiére isolante, genre Planet & Wattohm ou équivalente. L'accessibilité se fera par I'avant.

Les couvercles des goulottes pourront recevoir les étiquettes de repérage des différents matériels installés.

Des reperes collés sur chaque goulotte éviteront toute inversion de couvercle. Chaque couvercle sera d'une seule
piéce.

4. Fixation du matériel

Tout le matériel sera fixé avec les accessoires et platines appropriées du constructeur des tableaux, sont exclus les
montages artisanaux.

5. Visserie

Si la visserie n'est pas en inox 18/10, elle sera en acier cadmier ou zingué, les autres protections sont exclues.

6. Jeux de barres ou répartiteurs

Il sera utilisé pour les raccordements de puissance, des jeux de barres ou répartiteurs du commerce avec support
standard.

7. Plastron

Constitué en matiére isolante, le plastron devra constituer une protection (IP 205) de toutes les piéces sous tension.
Les découpes non utilisées seront fermées par des obturateurs appropriés.

8. Raccordement des conducteurs de protection

Tous les conducteurs de protection seront raccordés sur une barre en cuivre a trous taraudés de section 12 x 2 mm
placés au bas de chaque tableau de maniére a permettre un raccordement ais€¢ & moins qu'il n’y ait une place
suffisante pour les raccorder sur bornes bicolores intercalées avec les bornes des conducteurs actifs.

9. Borniers et bornes

Tous les cables arrivant au tableau seront raccordés par I'intermédiaire d'un bornier situé au bas de celui-ci. Il est
admis au maximum deux fils par borne. Il est interdit de raccorder sur la méme plage de borne deux fils de section
différente si I'ame est rigide.

Les bornes seront pourvues d'alvéoles pour recevoir une fiche méle & 2 ou & 4 mm pour la fixation des cordons
de mesures.

Les bornes de télécommandes seront sectionnables et de couleur orange si elles restent sous tension aprés ouverture
de l'interrupteur général.

10. Dispositifs de protection, de commande et signalisation

Les intensités de réglage, le pouvoir de coupure et le réglage des protections notés sur les documents et schémas,
seront installés aprés vérification de 1’entrepreneur, en fonction des installations réellement réalisées (puissance,
longueur, section,).

Les dispositifs de protection des circuits électriques seront conformes aux indications de la norme

NFC 15 — 100 et ses additifs, et au décret du 14/11/1988.

IIs seront choisis pour permettre, en cas de défaut localisé, la continuité de la distribution électrique sur le reste de
I’installation. Pour cela, ils devront pouvoir assurer sélectivement avec le pouvoir de coupure suffisant, la
protection contre les surintensités (surcharge ou court — circuit) et les contacts indirects.
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IIs seront de marque SCHNEIDER a I’identique de I’existant.
a) Type protections :
Toutes les protections seront assurées par des disjoncteurs bipolaires ou multipolaires.
Les interrupteurs différentiels ne sont pas admis méme si la réglementation I’autorise
La protection contre les contacts indirects sera généralisée et assurée par des dispositifs différentiels
instantané placés sur les départs terminaux.
Tous les circuits prises de courant et les matériels situés dans les salles d’eau seront protégés par des
dispositifs 30 mA.
b) Pouvoir de coupure :
Les dispositifs de protection protégeant les circuits contre les surintensités, et les personnes contre les
courants de défaut a la terre, devront avoir un pouvoir de coupure au moins égal au courant de court-circuit
pouvant apparaitre au point ou ces appareils sont situés.
c) Sélectivité
Le type, le réglage ou le calibre des dispositifs de protection contre les courts-circuits, les surcharges et les
contacts indirects seront déterminés pour assurer une protection sélective, ¢’est-a-dire que tout défaut devra étre
éliminé par le premier dispositif amont congu pour la protection contre un tel défaut.
d) divers :
Les installations électriques des locaux accessibles au public doivent étre commandées et protégées
indépendamment de celles alimentant les locaux ou le public n’a pas acces.
E - Filerie de ’armoire
Toute la filerie fera partie de la série H 07 VK.
1. Grosse filerie
La grosse filerie > 25 mm? pourra ne pas passer dans les goulottes. Elle sera fixée a I'aide de colliers non métalliques
du type Rilsan. Les rayons de courbure seront respectés. Il sera réservé un endroit accessible pour faire une mesure
sur chague conducteur avec une pince ampéremétrique.
2. Petite filerie
La filerie passera par les goulottes. Si la longueur libre entre les bornes des appareils et la goulotte dépasse 10 cm,
les fils seront attachés ensembles en toron. La plus petite section de fil sera de 1,5 mm2,
3. Toron
Si de la filerie des appareils rendus mobiles par construction du coffret (chassis sur charniére), ces appareils seront
raccordés a l'aide de torons avec un mou de fil suffisant pour donner l'aisance nécessaire.
Constitution des torons : ils seront, soit sous gaine genre "Pliospir", soit sous gaine tressée Rilsan genre ERICO ou
LEGRAND, ou attachés par des colliers Nylon.
Dans le cas ou les conducteurs sont visibles, il ne sera pas accepté que ceux-ci se croisent ou se chevauchent dans
le toron.
4 Goulotte - mou de fil
La filerie placée sous goulotte aura le mou nécessaire pour pouvoir déplacer les appareils en place de deux fois leur
largeur dans le sens opposé a l'arrivée des fils.
Ce mou devra en plus permettre par démontage du couvercle de la goulotte de faire des mesures avec une pince
ampeéremétrique de modeéle standard.
5. Tenue des fils en goulotte
Pour éviter que les fils ne sortent des goulottes lors de I'ouverture des couvercles, des colliers isolants retiendront
I'ensemble des fils sans les serrer. Ces colliers seront en nombre suffisant pour un bon ordre de la filerie.
6. Couleur de la filerie
Noir pour les cables des sections > a 25 mmz2. Pour les fils des sections inférieures a 25 mmz2 et supérieures a 4 mm?
: noir, bleu ciel, rouge, gris, violet, marron, vert-jaune. Pour les fils de 1,5 & 4 m?, toutes les couleurs ci-dessus plus
les couleurs orange et ivoire.
Les fils de phases quelle que soit leur section seront : noir, rouge et marron.
7. Couleurs interdites
I est rappelé que la couleur verte et la couleur jaune utiliseées seules sont interdites.
8. Couleurs réservees
La couleur verte + jaune entrelacée est uniquement réservée aux cables et fils de protection.
La couleur bleue est réservée au seul usage du neutre.
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9. Fil de télécommande et signalisation

Si la source de télécommande est continue, on utilise le violet comme commun.

10. Repérage de la filerie

Chaque fil sera repéré a ses extrémités par reperes PLIOTEX (de SES).

Les fils ayant un point commun porteront le méme numéro.

La lecture des repéres s'effectue de gauche a droite et de bas en haut.

Les reperes adhésifs ou a bague ouverte sont interdits pour les repérages définitifs.

Chagque fil portera une numérotation.

11. Repérage des cables

Les cables sont repérés dans les coffrets de la méme fagon qu'a l'autre extrémité, par un collier d'identification
(genre LEGRAND COLRING 32061 ou 32063 suivant leur diametre) avec inscription au feutre indélébile.

ARTICLE VI1.3\ ARMOIRES EXISTANTES

A — TGBT Bibliotheqgue Universitaire

L'entrepreneur du présent lot devra la suppression des 6 télérupteurs « salle EST » et des 6 télérupteurs « salle
OUEST » ainsi la fourniture et pose du schéma électrique.

Mise en place d’un disjoncteur 4x32A éclairage générale salle Newton et salle Buffon

Mise en place d’un contacteur 4x40A avec contact pour signalisation éclairage générale salle Newton asservi a
une commande a clé a I’accueil

Mise en place d’un contacteur 4x40A éclairage générale avec contact pour signalisation salle Buffon asservi a
une commande a clé a I’accueil

Mise en place d’un disjoncteur 2x10A 300mA pour circuit 1 salle Buffon

Mise en place d’un disjoncteur 2x10A 300mA pour circuit 1 salle Newton

Mise en place d’un disjoncteur 2x10A 300mA pour bobines contacteurs et voyants commandes éclairage hall
entrée

Les circuits 2 et 3 des salles Newton et Buffon seront repris sur les protections existantes du TGBT.

Remise a jour schéma électrique et repérage des appareils.

Localisation : placard TGBT niveau 0
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B — Armoire Rez-de-chaussée Aile 1 Batiment Mathématiques

L'entrepreneur du présent lot devra la suppression des télérupteurs et minuteries dédiés aux circulations ainsi la
fourniture et pose du schéma électrigque.
L’éclairage remplacé sera repris sur les protections existantes.

Localisation : circulation C13 niveau 0

C — Armoire Rez-de-chaussée Aile 3 Batiment Mathématiques

L'entrepreneur du présent lot devra la suppression des télérupteurs et minuteries dédiés aux circulations ainsi la
fourniture et pose du schéma électrique.
L’éclairage remplacé sera repris sur les protections existantes.

Localisation : circulation C31 niveau 0

D — Armoire Niveau 1 Aile 1 Batiment Mathématigues

L'entrepreneur du présent lot devra la suppression des télérupteurs et minuteries dédiés aux circulations ainsi la
fourniture et pose du schéma électrique.
L’éclairage remplacé sera repris sur les protections existantes.

Localisation : circulation C113 niveau 1

E — Armoire Niveau 1 Aile 3 Batiment Mathématiques

L'entrepreneur du présent lot devra la suppression des télérupteurs et minuteries dédiés aux circulations ainsi la
fourniture et pose du schéma électrique.
L’éclairage remplacé sera repris sur les protections existantes.

Localisation : circulation C113 niveau 1

F — Armoire Niveau 2 Aile 1 Batiment Mathématiques

L'entrepreneur du présent lot devra la suppression des télérupteurs et minuteries dédiés aux circulations ainsi la
fourniture et pose du schéma électrique.
L’éclairage remplacé sera repris sur les protections existantes.

Localisation : circulation C212 niveau 2
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CHAPITRE VII'\ EQUIPEMENT DES LOCAUX

ARTICLE VII.1\ GENERALITES

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture, la pose et le cablage de tout I’appareillage décrit dans le présent
C.C.T.P et dessinés sur les plans. L’entrepreneur devra I’ensemble des boitiers encastrés sur cloisons, murs.

Les canalisations seront choisies, calculées et exécutées conformément aux normes et réglements en vigueur,
notamment la norme NFC 15.100, ainsi qu’aux impératifs de la sécurité.

Toutes les canalisations courants faibles et d’alarme incendie seront indépendantes des canalisations électriques.
Les dimensions intérieures des conduits et fourreaux devront étre choisies en fonction du nombre et de la section
des conducteurs.

Les dimensions intérieures des chemins de cable, des conduits encastrés en cloisons, vide de construction, faux
plafond placo et fibreux devront étre choisies en fonction du nombre et de la section des conducteurs. Les
coefficients de remplissage des conduits définis par les normes devront étre respectés. Les conduits et fourreaux
seront équipées de tire — fils, afin de pouvoir toujours étre possible de remplacer les conducteurs.

Il sera admis de faire passer sous un méme conduit, les conducteurs appartenant a des circuits différents dans les
conditions prescrites a l'article 527.5 de la norme NFC 15.100.

Les boitiers encastrés seront appropriés au support ou ils seront installés et aux appareils qu’ils sont amenés a
supporter. Afin de ne pas créer de ponts phoniques, les boitiers traversants encastrés dans les parois seront interdits.
lIs_seront équipés de membranes souples et enveloppantes pour conduits annelés afin de renforcer
I’étanchéité a air.

Les connexions et dérivations entre conducteurs seront réalisées au moyen de bornes et de raccords suffisamment
dimensionnés pour permettre un serrage correct et efficace. Les raccordements s'effectueront dans des boitiers
étanches en matiere isolante, largement dimensionnées, clairement repérées et facilement accessibles.

Elles serviront uniquement aux raccordements d’un seul type de circuit : éclairage normal, éclairage de sécurité,
prises de courants, force motrice, etc.

Pour les dérivations des cables résistant au feu, les boites et les blocs de raccordements seront du type incombustible
(960°C).

Les canalisations seront :

- chemins de cables en tdle perforé de hauteur 48 mm dans les faux — plafonds.

- tube IRL 3321 @ 20 mm minimum dans les locaux techniques.

- fourreau ICTA 3422 @ 20 mm minimum en cloisons, vide de construction et faux plafond.
- moulures et goulottes PVC pour les cheminements supérieurs a 3 cables au-dela de 2m50.

Tous les fourreaux seront équipés de tire fils, méme apres utilisation du fourreau. Ce tire-fils servira pour le
passage de nouvelles canalisations. Le diamétre minimum des fourreaux sera de 20 mm et pour 1’ensemble
des circuits.

Les conducteurs électriques seront :
- cAbles Cca sl, d1, al FR-N1X1G1 (cuivre) sur chemins de cables, sous goulottes PVC, sous conduits métalliques,
sous fourreaux et dans tous les locaux a risque d’incendie.
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La section des conducteurs sera calculée conformément aux normes et reglements en vigueur. 1l sera tenu compte
des courants de surcharge, de court-circuit, de défauts en contacts indirects et des chutes de tension. L'entrepreneur
veillera avec soin au bon équilibrage des phases. La section des conducteurs et leurs protections seront établies
dans le respect de la norme NFC 15.100 (chapitre 52).

Pour permettre I'identification des conducteurs, les couleurs suivantes seront adoptées :

Conducteur de protection : double coloration vert/jaune
Neutre : bleu clair
Phase : rouge, noir, marron

La section minimum des circuits sera :
- circuits foyers lumineux :1,5 mm?2 protégé par dispositif 10 A
- circuits prises de courant :2,5 mm? protégeé par dispositif 16 A
- circuits puissance : les sections seront calculées conformément a la norme NFC 15.100 avec un minimum
de 2,5 mm2,

La section des conducteurs de neutre et de protection sera égale a celle des conducteurs actifs.

Tous les cables devront posséder un conducteur de protection, méme ceux alimentant des appareils de classe II.
En aucun cas, les cables ne seront posés directement sur les faux-plafonds. Ils seront soigneusement fixés au plafond
par colliers. Les conducteurs et cables seront posés aprés que les canalisations soient fixées ou coulées.

Les cables seront repérés de facon claire, lisible et durable dans le temps au niveau de I’armoire de protection.

Ils posséderont chacun une étiquette fixée avec écriture noire indélébile sur fond blanc.

Les cables seront repéres de facon claire, lisible et durable dans le temps par étiquette collée avec écriture noire
indélébile sur fond blanc, a chaque extrémité, tous les 10 ml, a chaque boite de dérivation et chague changement de
direction. Au niveau de I’armoire, ils posséderont chacun une étiquette gravée avec écriture noire sur fond blanc.

Les sols seront conservés : un soin particulier sera apporté a leur protection par le présent lot ; les modalités
d’intervention pour les travaux en hauteur seront précisées dans le mémoire technique.

B — Percements

Les percements dans les ouvrages de magonnerie et de béton ainsi que les ouvrages de Génie Civil nécessaires aux
locaux techniques seront réalisés par le présent lot aprés validation écrite du bureau de contrdle. Pour ce faire,
I'entrepreneur du présent lot devra transmettre un plan de percements @50mm maximum.

L'entrepreneur du présent lot doit tous les rebouchages de toutes les réservations, percements, encastrements et
saignées qu’il aura réalisé, ou qui lui ont été réservés ou faits. Ils seront réalisés en un matériau approprié¢ au support
conformément aux DTU. Il sera apporté le plus grand soin aux rebouchages des parois coupe-feu.

Le flocage existant ne devra pas étre dégradé par les percements, auquel cas il sera repris a la charge de I’entreprise.

C — Boitiers de dérivations

Les connexions et dérivations entre conducteurs seront réalisées au moyen de bornes et de raccords suffisamment
dimensionnés pour permettre un serrage correct et efficace. Les raccordements s'effectueront dans des boitiers
étanches en matiére isolante, largement dimensionnées et clairement repérées.

Les couvercles des boites de raccordement devront rester accessibles et démontables, méme aprés encastrement.
Les canalisations électriques devront étre établies de fagcon a permettre le cas échéant, le remplacement des
conducteurs détériorés. Les épissures sont formellement interdites.

Elles serviront uniquement aux raccordements d’un seul type de circuit : éclairage normal, éclairage de sécurite,
prises de courants, force motrice, etc.

Pour les dérivations des cables résistant au feu, les boites et les blocs de raccordements seront du type incombustible
(960°C) IP55-1KQ7 avec boite et couvercle de couleur rouge.
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D — Travail en hauteur

Pour la pose du matériel a charge du présent lot, I'entrepreneur du présent lot devra utiliser une plateforme individuel
roulant modulable (sans motorisation) de hauteur de travail suffisante (6ml pour salles Newton et salle Buffons ;
3mI50 pour circulations batiment mathématiques) avec protection des sols, les frais inhérents de cet échafaudage
et des protections sont a la charge du présent lot. Pour les autres locaux il devra utiliser des plates-formes
individuelles roulantes Iégere adaptées a la hauteur de travail et au lieu de travail (surface plane, escalier, etc...)
Attention, les meubles ne seront pas déplacés lors des travaux, il faudra donc une nacelle de largeur inférieur @ 1m
afin de pouvoir accéder a toutes les zones plafonds.

Les meubles fixe ne seront pas déplacés : un soin particulier sera apporté a leur protection par le présent
lot ; les modalités d’intervention pour les travaux en hauteur seront précisées dans le mémoire technique.

Localisation Bibliothéque Universitaires : Salle NEWTON, salle BUFFON

ARTICLE VII1.2\ ECLAIRAGE NORMAL

Conformément au choix du maitre d’ouvrage, contrairement au coefficient d’uniformité, seuls les niveaux
d’éclairement artificiel seront respectés suivant le NF EN 12464-1 d’aott 2021. (Eclairage des lieux de travail).

Les niveaux d’éclairement apreés 500 h de fonctionnement dans les locaux dont 1’éclairage est modifié seront les
suivants :

- 100 lux au sol pour les circulations intérieures horizontales

- 200 lux au sol pour les halls d’entrée

- 500 lux sur plan de travail a 0Om80 pour les salles BUFFON et NEWTON, salles annexes BU
A la mise en service, les valeurs mesurées seront supérieures de 10% a celles indiquées ci-dessus, soit un facteur
de maintenance de 0,9.

L’ensemble des luminaires rajoutés devront étre conforme a la norme NF EN 60598.

Le nombre et le type de luminaires sur plans est donné pour respecter les niveaux d’éclairement défini Ci-
dessus. La puissance électrique de chaque appareil devra respecter la réglementation thermique en
vigueur. En cas de variante de luminaire, I’entrepreneur du présent lot devra pour chaque local dont la
lustrerie est modifié un calcul d’éclairage sous logiciel de type DIALUX EVO ou équivalent.
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Luminaire type A : Bibliothéque Universitaire : salles BUFFON et NEWTON

Plafonnier leds suspendu 33W OPTICLIP 1200 SSA de SYLVANIA,
4000°K, 4700Im, 295x1195mm, UGR<16, GR1, IP40/1K07, 850°C ;
classe 11, 129Im/W, SylSmart, durée de vie 62 500 h L80, cellule de
détection intégrée, couleur blanc. Garantie 5 ans.

Prévoir kit de suspension et cadre a monter pour montage saillie
1200x300x70mm de SYLVANIA.

Luminaire type B : Bibliothéque Universitaire : salles BUFFON et NEWTON

Plafonnier leds suspendu 33W OPTICLIP 1200 SSAD de SYLVANIA,
4000°K, 4700Im, 295x1195mm, UGR<16, GR1, IP40/1K07, 850°C ;
classe 11, 129Im/W, SylSmart, durée de vie 62 500 h L80, couleur blanc.
Prévoir kit de suspension et cadre a monter pour montage saillie
1200x300x70mm de SYLVANIA. Garantie 5 ans.

Luminaire type C : salles annexes

Tubulaire leds 44W TUFO OIFFICE de SFEL, 4000°K, 5610Im,

@100x1594mm, UGR<19, GR1, IP66/IK10, 850°C : classe I, m
128Im/W, durée de vie 70 000 h L80, couleur noir, lentille optique 60°.

Prévoir collier pivotant 304L a grenouillére et cellule compatible
bluetooth mesh de SFEL.
Prévoir console de fixation noir 30cm de OBO BETTERMANN.

Luminaire type D : Batiment Mathématiques : circulations, halls, sas

Spot leds encastré 9,5W INSAVER G2 de SYLVANIA, 3000°K, 1150Im, A
@#164x50mm, UGR<19, GR1, IP20/1K07, 850°C ; classe I, 121Im/W, durée de » = a €
vie 88 000 h L80 B20, couleur blanc. Garantie 5 ans. J = o

Luminaire type E : Batiment Mathématiques : circulations

Hublot leds 18W avec détection HF intégré existant conserve.

L'entrepreneur du présent lot devra le cablage en cable Cca s1, d1, al FR-N1X1G1 3G1,5mm2 de I’ensemble des
points lumineux des salles Newton et Buffon depuis le TGBT.

L'entrepreneur du présent lot devra le cablage en cable Cca s1, d1, al FR-N1X1G1 3G1,5mm2 de I’ensemble des
points lumineux des circulations du batiment mathématiques depuis les armoires corespondantes.
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ARTICLE VIL.3\ PETIT APPAREILLAGE

A — Petit appareillage

Les interrupteurs seront du type normalisé 10A-250V. En aucun cas, il ne sera fait usage d’appareillage a
fixation a griffes, les fixations seront réalisées essentiellement par vis ou par pattes placo, posées dans des boitiers
appropriés au support et a I’appareillage. Le plus grand soin sera apporté a la durabilité des fixations des matériels.

Conformément a ’article R232-7-7 (code du travail), les organes de commande d’éclairage des locaux aveugles
doivent &tre munis de voyants lumineux (interrupteur lumineux en permanence).

Tous locaux accessibles :
Toutes commandes éclairage et autres commandes seront installés @ 1m10 a I’axe du sol fini.

L'entrepreneur du présent lot doit la fourniture, pose et raccordements de borniers et obturateur en lieu et place de
commande éclairage et luminaires en applique.

B — Eclairage
- Fonctionnement éclairage halls, circulations, sas Batiment Mathématiques :

L’éclairage fonctionnera a partir détecteurs de présence et de luminosit¢é PD4-M-1C-C-FP de BEG, hauteur de
montage 2m50, portée 20m, IP20/I1K04, classe I, @98x105mm.

- Fonctionnement éclairage salles NEWTON et BUFFON Bibliotheque Universitaire :
En plus des détecteurs de luminosité et de présence, I’éclairage fonctionnera aussi

a partir d’interrupteurs piézo 1 bouton SylsSmart sans fil sans pile de SYLVANIA
installés au droit des entrées des locaux dans des coffrets.

Il y aura 3 zones d’éclairage par salle a programmer.

Lors du déclenchement alarme incendie, les alimentations des circuits d’éclairage
seront coupées. En cas de remise sous tension le luminaire se met a 100%, si
personne n’est détecté alors le luminaire revient a 0% aprés un temps de délais
d’absence programmé a 3 minutes.

L’entrepreneur du présent lot devra la mise en service avec ’aide du représentant local du fabricant ; il fournira un
certificat officiel agrée par le représentant local du fabricant comme preuve de la mise en service.

La gestion de 1’éclairage fonctionnera également depuis des commandes a clés non accessibles au public sur un
tableau de commande encastré dans la banque d’accueil située dans le hall d’entrée.

Le tableau de commande comportera

- 1tbleeninox 316L , h=300mm, I=100mm, e=3mm. Elle sera fixée par 6 vis a téte fraisée sur la banque
d’accueil a c6té des commandes existantes

- 1 bouton a clé 455 gamme Harmony XB4 métallique de SCHNEIDER, 2 positions, @30mm pour
commande générale éclairage salle Newton.

- 1 bouton a clé 455 gamme Harmony XB4 métallique de SCHNEIDER, 2 positions, @30mm pour
commande générale éclairage salle Buffon.

- 2 voyants de signalisation verts, gamme Harmony XB4 métallique de SCHNEIDER, @30mm.
(Allumés lorsque 1’éclairage est actif)

- 2 portes étiquettes pour boutons a clés gamme Harmony de SCHNEIDER, 30x50mm.
(Coupure Eclairage salle Newton / coupure éclairage salle Buffon)
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La gestion de I’éclairage fonctionnera également depuis des 3 commandes piézo dans tableaux de commande non
accessibles au public pour les salles newton et Buffon.

Chaque tableau de commande comportera
- 1 coffret en acier gamme Panel Set S3D de SCHNEIDER, h=300mm, I=200mm, p=150mm.
- 1 poignée a clé 455 gamme Panel Set de SCHNEIDER.
- 1 étiquette gravée autocollante dilophane et fixée avec rivets. Fond Noir écriture blanche hauteur de 3 cm
avec texte « Commandes manuelles éclairage »

- _Fonctionnement éclairage salles annexes NEWTON et BUFFON Bibliotheque
Universitaire :

L’éclairage fonctionnera a partir de modules Casambi de SFEL au droit des entrées locaux ainsi
que par les détecteurs intégrés aux luminaires ainsi que par le tableau de commande décrit ci- JEP
dessus. ;

CASAMBL

CHAPITRE VIII\ TRAVAUX DIVERS

Aprés achévement des travaux, il sera procédé a la réception, conformément a la législation.
A - Controle des installations

A la réception, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareils, du petit appareillage et des
canalisations. Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement
refusé.

B — Essais

Ils seront réalisés conformément a la partie 6 de la norme NFC 15.100. L'entrepreneur doit a cet effet, le
personnel et le matériel pour procéder a ces essais. |l assistera aux vérifications faites par I'organisme de contrdle.
Toutes défectuosités constatées seraient immédiatement réparées par I'entrepreneur.

Les résultats des vérifications feront 1'objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maitre d'(Euvre et par
I'entrepreneur. Aprés accord des 2 parties, et celui des contrdleurs, la réception sera prononcée.

Les essais et controles a effectuer par I'entreprise comprennent en particulier :

1. En cours de chantier

- Essai de bon fonctionnement par zone au fur et @ mesure de I'avancement de chaque partie de I'installation,

- Mesures fonctionnelles des résistances d'isolement au fur et & mesure de la pose des conducteurs et de leurs
raccordements soit aux coffrets, soit aux appareils d'utilisation,

- Contréle des mises a la terre,

- Contrdle des dispositifs de protections et de commande avant et aprés la pose des coffrets de protection,

- Vérification du repérage et de la conformité aux plans,

- Relevés des ouvrages exécutés et mise a jour des plans au fur et a mesure de I'avancement,

- Contrble aux différentes phases de l'installation : distribution principale, distribution secondaire,
équipement par zone, cablage et raccordement, appareillage, coffrets, tableau, etc.

- Des fiches de contréle seront établies par I'entrepreneur et seront remises au Bureau d'Etudes, au Bureau de
Controle et au Maitre d'Ouvrage.

- L'entrepreneur devra la fourniture de la main d’ceuvre et des matériels de mesure et de controle nécessaire.

- Cet autocontrdle fait partie de la "Mission™" appliquée a I'ensemble du projet et est indépendante des
verifications effectuées par le bureau de controle et des autocontréles réalisés en fin de chantier.
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2. En fin de chantier

- Les essais de bon fonctionnement des installations,

- Les mesures des résistances d'isolement des canalisations,

- Les contrbles des mises a la terre, ainsi que la mesure de la résistance de la prise de terre,

- Le contrdle des dispositifs de protection contre les effets de surintensités, des courts-circuits et des contacts
indirects,

- La mesure des chutes de tension,

- Le contréle de I'équilibrage des phases,

- La mise en service et le réglage de chaque partie de l'installation,

- La réalisation des autocontrdles

C - Mise en service

L'entrepreneur du présent lot doit é&tre présent lors de la mise en service effective des installations, il assistera le
service entretien pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche des installations.

D - Information des utilisateurs

L'entrepreneur du présent lot devra assurer I'information des utilisateurs, afin de permettre une utilisation rationnelle
et complete de l'installation et cela en toute sécurité.

Il prévoira forfaitairement une période de 1 jour ou 2 demi-journées au choix du Maitre d'Ouvrage pour assurer
I'information du personnel chargé de la maintenance des installations.

A la réception des installations, I'entrepreneur remettra aux utilisateurs un dossier complet des ouvrages exécutés
(plans et schémas), les notices de fonctionnement des matériels, une notice d'utilisation claire et détaillée permettant
I'utilisation simple et efficace de I'ensemble des installations.

E - Garantie

L’entrepreneur assurera la garantie de bon fonctionnement des installations pendant 1 an a daté de la réception.
Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériels installés, contre tous les vices de mise en
ceuvre et sur le bon fonctionnement des installations.

L’installateur s’engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais, toutes les piéces ou €léments reconnus
défectueux.

F - Documents a fournir apres exécution

Toutes pieces écrites ou dessinées, produites par I'entrepreneur a I'occasion de I'exécution du présent marché, le
seront en quatre (4) exemplaires dont deux (2) sur un support informatique (fichiers .pdf et fichiers .dwg) afin de
permettre des reproductions.
Indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant et pendant I'exécution des prestations, I'entrepreneur
remet au Maitre d'Euvre et d'Ouvrage dans les deux mois suivants notification de la décision de réception :
- Les notices techniques des protections des armoires électriques, des chemins de cables, goulotte et
moulure PVC, des luminaires, du petit appareillage, des blocs éclairage de sécurité, et de I’ensemble des
installations définitives et autres documents conformes a I'exécution., le tout recueillis dans un classeur a 2
anneaux de format A4.
- Les plans du TGBT modifié présentés sous chemises plastiques dans un classeur a 2 anneaux de format
A4
- Les plans par étage et batiment au 1/50éme des équipements du lot électricité dans le méme classeur a 2
anneaux de format A4.
- Les fiches autocontroles AQC et le rapport final du bureau de contrdle avec levée de réserve le cas échéant
présentés sous chemises plastiques dans le méme classeur & 2 anneaux de format A4.

L’ensemble des plans et fiches décrits ci-dessus DOE devront étre en lanque francaise.
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CHAPITRE IX\ MONTANT DE L'OFFRE

Le dossier comporte les éléments suivants :
e Le présent Cahier des Clauses Techniques et Particuliéres (CCTP) phase DCE
e La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) phase DCE
Le plan d’implantation Electricité Batiment Mathématique RAC ELO1 échelle 1/75™
Le plan d’implantation Electricité Batiment Mathématique R+1 EL02 échelle 1/75°™
Le plan d’implantation Electricité Batimsent Mathématique R+2 ELO3 échelle 1/75™
Le plan d’implantation Electricité Bibliothéque Universitaire RAC Haut EL10 échelle 1/75°™

Ce dossier a été étudié par :
Frédéric TOURATON
ALGOTHERM INGENIERIE SAS
9 Rue Louis Rosier — ler étage
63000 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
® :0473.98.51.27
@l : algotherm@algotherm-ing.fr
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