UNIVERSITE
Clermont
Auvergne

OP 940 - RELAMPING
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
& BATIMENT MATHEMATIQUES

DES CEZEAUX
3 & 6 place Vasalery — 63170 Aubiere

LOT N °1 FAUX PLAFOND
Cahier des Clauses Techniques Particulieres
Phase DCE

AVRIL 2025

ALGOTHERM INGENIERIE SAS AU CAPITAL DE 60 000 € RCS CLERMONT-FERRAND B 399 087 162—APE 7112 B
9 RUE LOUIS ROSIER- 1TER ETAGE - 63000 CLERMONT-FERRAND

@ : 0473 98 5127 - DX- : ALGOTHERM@ALGOTHERM-ING.FR



mailto:algotherm@algotherm-ing.fr

ALGOTHERM INGENIERIE SAS PAGE : 2/30

LISTE DES INTERVENANTS :

MAITRE D’OUVRAGE :
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
Direction de ’'Tmmobilier et de l1a Logistique
34 avenue Carnot
63006 CLERMONT FERRAND
MAITRISE D’(EUVRE :

Bureau d'Etudes Fluides :

ALGOTHERM INGENIERIE SAS

9 Rue Louis Rosier — ler étage

63000 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
Téléphone : 04 73 98 51 27

E-mail : algotherm@algotherm-ing.fr

BUREAU DE CONTROLE :

En attente

SPS:

En attente

OP 940 — Relamping Bibliothéque Universitaire et Batiment Mathématique des Cézeaux a Aubiére 63170
(34-2024) - C.C.T.P. - PHASE DCE — AVRIL 2025 - LOT N° 1 - FAUX PLAFOND


mailto:algotherm@algotherm-ing.fr

ALGOTHERM INGENIERIE SAS PAGE :3/30
SOMMAIRE

CHAPITRE I N GENERALITES ..ottt 4
ARTICLE 1.1\ PRESENTATION DU PROUJET ..ottt nb ettt ab e 4
ARTICLE 1.2\ INSTALLATIONS PROJETEES .......cocttiiteirieieenieie sttt nn e 6
ARTICLE 1.3\ QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE .......ccoo ittt 6
ARTICLE 1.4\ PLANS, SCHEMAS, ET DOCUMENTS D’ENTREPRISE .......cocccotiiiiiiireiisisensreenesieresesne e 7
ARTICLE L5\ NORMES ET REGLEMENTS ...ttt nn e 7
ARTICLE 1.6 \PERCEMENTS - SAIGNEES - REBOUCHAGES ET RESERVATIONS ......c.coiviiininieieieieieeieiesseons 9
ARTICLE 1.7\ COORDINATION DES TRAVAUX ..ottt nnene s 10
ARTICLE 1.8\ CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT ..ottt ettt st sne et sne e enenne e 10
ARTICLE 1.9\ FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE ......cccooiiiiiiiiiiree e 10
ARTICLE 1.10\ CARACTERE FORFAITAIRE DE L’OFFRE .......coiiiiiiiiiiiitieesie ettt 11
ARTICLE 1.11\ SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTION TECHNIQUES. ........coiviiiiiieieieicie et 11

CHAPITRE I\ INSTALLATIONS EXISTANTES ... .ottt bbbttt 22
ARTICLE H.LNFAUX PLAFOND B0X30 ....0cteieirerreiearerreiesresreesressesesresseesresseessessesessessesesnessesessessesessessesssssssesessessessssesseneas 22
ARTICLE 11.2\PROTECTION DES OUVRAGES.......cco ittt 22
ARTICLE HL.3VECHAFAUDAGE ..ottt r e n e r s en s r e r e an e b e e n et b e an e en e nn e arenn e 25

CHAPITRE 1\ EQUIPEMENT DES LOCAUX ......ociiiiitirietiter ettt 26
ARTICLE HELLI\FAUX PLAFOND BOXG0.......c.cittiteeirirreiesrerreeeresreesre s ssesesresresssnessese s snesessesresesnesnesessesneseesssnesessesseneas 26
ARTICLE H1L2\FAUX PLAFOND 120XB60........ccotetirirreiarirreearisreesresseessesseesresreessessesessessesessessesessesnesessessesessessesessensenea 28
ARTICLE HE3NPEINTURE ..ottt ettt b e b et b bbb bt s bt eb e bt b e s b et e bt nb e st et e sb e ebenre e 29

CHAPITRE IV N TRAVAUX DIVERS ...ttt b et b bbb bbb bbbt b bt 29

CHAPITRE VN MONTANT DE L'OFFRE ..ottt sttt bbb 30

OP 940 — Relamping Bibliothéque Universitaire et Batiment Mathématique des Cézeaux a Aubiére 63170
(34-2024) - C.C.T.P. - PHASE DCE — AVRIL 2025 - LOT N° 1 - FAUX PLAFOND



ALGOTHERM INGENIERIE SAS PAGE : 4/30

CHAPITRE I\ GENERALITES

ARTICLE 1.1\ PRESENTATION DU PROJET

A-Bibliothéque Universitaire :

Le présent CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES a pour objet de définir I'ensemble des
prestations relatives aux installations d’ELECTRICITE a exécuter pour les travaux des zones restructurées pour
les niveaux suivants :

Bibliothéque Universitaire des Cézeaux

6 place Vasalery
63 170 Aubiére

Au sous-sol :
Vide sanitaire.

Au rez-de-chaussée bas :

4 locaux archives, un local TGBT, un local reliure, un local social, des bureaux, le logement gardien, les locaux
machinerie-ascenseur, un local ménage, des sanitaires.

Au rez-de-chaussée haut :

Salle BUFFON, salle NEWTON, un hall d’entrée, une salle formation, 5 salles de travail, une zone
consultation catalogues avec box individuel et une salle informatique.

Au 1°" étage :

Une salle stockage, des espaces individuels, un espace bibliothéque avec communication au hall d’entrée.

Au 2°™ étage :
Salle LAVOISIER, salle PASTEUR, 2 mezzanines, des bureaux, des sanitaires.
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B-Batiment mathématiques :

Le présent CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES a pour objet de définir I'ensemble des
prestations relatives aux installations d’ELECTRICITE a exécuter pour les travaux des zones restructurées pour
les niveaux suivants :

Batiment Mathématiques des Cézeaux

3 place Vasalery
63 170 Aubiere

Au sous-sol acces escalier (désaffecté) :

Sanitaires, local rangement.

Au sous-sol acces extérieur :

Un local TGBT, un local poste HT, un local climatisation, une sous-station, une salle de cours, des sanitaires.

Au rez-de-chaussée :

6 salles de cours informatique, un amphithéatre, 3 salles de travail, 2 salles de réunion, 4 bureaux, un atelier,
un local ressources pédagogiques, un bureau + baie informatique, un local entretien, des sanitaires, 2 halls
d’entrée dont 1 donnant sur les escaliers, 5 circulations, 3 circulations donnant sur les escaliers.

Au 1°" étage :

6 salles de cours, 18 bureaux, 2 bibliothéques, 2 salles de réunion, une cuisine, un local reprographie, un local
entretien, des sanitaires, 5 circulations, 4 circulations donnant sur les escaliers.

Au 2°™ étage :
52 bureaux ; une salle séminaires avec antichambre, une salle conférence, une salle de repos, un bureau + baie

informatique, un local électrique + info + reprographie, un local ménage, des sanitaires, 5 circulations, 4
circulations donnant sur les escaliers, 1 sas bureaux.

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir du matériel de capacité suffisante afin de satisfaire a 1'exigence de
I'ensemble des travaux.

Néanmoins, I’entrepreneur devra prévoir du matériel de capacité suffisante afin de satisfaire a l'exigence de
I'ensemble des travaux.

L’attention de I’entrepreneur du présent lot est attirée tout particuliérement sur le fait que ce batiment est
existant. Les interventions de ’entreprise devront se coordonner avec les nécessités du service afin de ne
pas géner par leur présence les utilisateurs de ces locaux. Ces opérations ne seront définies qu’avec
I’accord du maitre d’ceuvre.

Pour remettre son offre de prix, | 'entrepreneur du présent lot devra se rendre sur place et visiter les lieux existants.
Il devra prendre contact avec les responsables UCA de [’opération. L ’entrepreneur du présent lot devra mettre un
récépissé signé par le maitre d ‘ouvrage justifiant son passage.
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ARTICLE 1.2\ INSTALLATIONS PROJETEES

Les travaux Bibliothéque Universitaire a la charge du présent lot comprennent en particulier :

Les travaux seront réalisés conformément aux normes NFP 72 et NFP 75 comprennent :

- La protection du mobilier et des livres existantes.

- La dépose du faux-plafond des salles Buffon et Newton.

-L’implantation et tracage du développé des ouvrages en plaques.

-La fourniture et la pose des plaques de parement adaptés a la nature des locaux y compris toutes fagons et
fournitures diverses : platre, colle, eau, électricité, profils, plastiques, matériaux d'ossatures, dispositifs de
suspension pour les plafonds, bandes résilientes, joints souples, calicots... nécessaires a cette pose.

-Les piquages nettoyages, le cas échéant, nécessaire de la surface existante ou des embus déja exécutés au raccord
avec les ouvrages en plaques.

-La fourniture, la pose, la dépose et I'enlévement du matériel d'exécution.

-Le nettoyage de toute projection sur les parois plafond et sol et I'enlévement de tous déchets et gravats résultant de
ces travaux.

-La finition sur les raccords plafond apres le passage du lot Electricité.

-L'entreprise désignera, dés 'ordre de service avant le début des travaux, un responsable des études et du chantier
au niveau des relations avec le Maitre d'Euvre et le Maitre d'Ouvrage.

-Celui-ci sera l'unique interlocuteur et ceci pendant toute la durée du chantier.

Les travaux Batiment Mathématiques a la charge du présent lot comprennent en particulier :

- La fourniture de dalles de faux-plafond au lot 02 Electricité.

L'entrepreneur du présent lot sera, en outre, tenu de se rendre sur place, afin de mieux apprécier I'étendue des
prestations qui lui sont demandées et de juger par lui-méme des difficultés éventuelles pour la réalisation des
travaux, objet du présent lot.

Le démarrage des travaux ainsi que les délais d'exécution sont mentionnés dans le C.C.A.P. Les installations devront
étre livrées complétes en parfait état de fonctionnement.

De ce fait, I'Entreprise s'engage donc a mettre a la disposition du chantier la main d’(Buvre qualifiée et tout
I'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning général.

L'entrepreneur devra assurer la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les appareils et matériaux
nécessaires a la réalisation des installations projetées.

Il ne devra pas tous les raccordements des équipements des autres lots sauf spécification décrite dans le présent
C.C.T.P.

Avant la mise en place de tout équipement, I'entrepreneur du présent lot devra obtenir I'accord sur les emplacements
par le Maitre d'Ouvrage.

ARTICLE 1.3\ QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE

L'Entreprise devra étre titulaire de la qualification QUALIBAT RGE
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Elle remettra avec sa proposition une attestation sur I'nonneur qu'elle dispose des certificats de qualification et
attestations d'assurances. Par la suite, si I'entreprise est retenue, elle devra fournir la totalité de ces piéces plus une
liste de ses références.

ARTICLE 1.4\ PLANS, SCHEMAS, ET DOCUMENTS D’ENTREPRISE

En complément aux plans de consultation remis par le bureau d’études techniques ALGOTHERM, I’entreprise
soumissionnaire devra la réalisation en temps voulu des plans EXE et études de chantier EXE, des détails
d’exécution complémentaires. Ces documents et études devront étre réalisés de fagon a permettre 1’exploitation sur
le chantier et la maintenance ultérieure par les utilisateurs en complément des DOE.

Ces plans et documents fournis par I’entreprise seront réalisés sous logiciel AUTOCAD a partir des plans
d’exécution réalisés par le Maitre d’(Euvre.

ARTICLE 1.5\ NORMES ET REGLEMENTS

Exécution des travaux suivant normes et réglement en vigueur a ce jour, y compris Cahier des Charges, Cahier des
Clauses Spéciales, Mémentos, Additifs et Annexes, principalement :

D.T.U.

-Platrerie :
-NF D.T.U. 25.31 (avril 2017) : Ouvrages en carreaux de platre
-NF D.T.U. 25.41 (décembre 2012) : Ouvrages en plaques de platre -Plaques a faces cartonnées
-NF D.T.U. 25.42 (décembre 2012) : Ouvrages de doublage et habillage en complexe et sandwiches plaques
de parement en plétre et isolant
-NF D.T.U 58.1 (juin 2019) : Plafonds suspendus modulaires

-Peinture :
-D.T.U. 59.1 (juin 2013) : Revétements de peinture en feuil mince, semi-pais ou épais.

Cahiers

-Généralite platrerie :
-Cahier 3477 (septembre 2003) : Cloisons, contre-cloisons et complexes de doublage avec parement en
plaques de platre hydrofugées de type H1 -Conditions générales de mise en ceuvre dans les locaux classés
EB+ privatifs
-Cahier 3567 (mai 2006) : Classement des locaux en fonction de I'exposition a I'numidité des parois et
nomenclature des support pour revétements muraux intérieurs
-Cahier 3755 (janvier 2015) : Guide pour la présentation des demandes d'Avis Techniques ou de Documents
Techniques d'Application relatives a un procédé d'enduit mince intérieur contribuant a I'étanchéité a l'air

-Ouvrages en plagues de platre :
-Cahier 1362 : Conditions générales d'emploi et de contrdle des éléments préfabriqués de hauteur d'étage en
platre a parements lisses pour cloisons de distribution et de doublage (février 1976)
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-Isolation des combles :

-Cahier 3647 (novembre 2008) : Mise en ceuvre des procédés d'isolation thermique rapportée en planchers
de greniers et combles perdus faisant I'objet d'un Avis Technique, Document Technique d'Application ou
Constat de Traditionnalité

-Cahier 3560 V2 (juin 2009) : Isolation thermique des combles -Isolation en laine minérale faisant I'objet
d'un Avis Technique ou d'un Constat de Traditionalité -Cahier de Prescriptions Techniques communes de
mise en ceuvre des procédés d'isolation thermique de combles

-Cahier 3693 V2 (juin 2015) : Isolation thermique des combles : Procédés d'isolation par soufflage d'isolant
en vrac faisant I'objet d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application -Cahier des
Prescriptions Techniques communes de mise en ceuvre des procédés d'isolation thermique de combles par
soufflage d'isolant en vrac

-Isolation des parois :
-Cahier 3750_V2 (novembre 2015) : Guide pour la présentation des éléments du dossier de demande d'Avis
Technique relative a un procédé de cloison distributive ou de doublage de murs

-Grenelle :
-Magconneries isolantes avec isolation thermique par I'intérieur ou répartie (Recommandation professionnelle
Reégles de I'Art Grenelle Environnement 2012, aodt 2014)
-Isolation thermique par l'intérieur -Neuf (Guide Régles de I'Art Grenelle Environnement 2012, juin 2015) -
-Isolation thermique par l'intérieur -Rénovation (Guide Régles de I'Art Grenelle Environnement 2012, juin
2015)

Normes

-Genéralité platrerie :
-NF EN 13914-2 (avril 2016) : Conception, préparation et mise en ceuvre des enduits extérieurs et intérieurs
Partie 2 : enduits intérieurs
-NF EN 13279-1 (novembre 2008) : Liants-platres et enduits a base de platre pour le batiment -Partie 1 :
définitions et exigences
-NF EN 13950 (aolt 2014) : Complexes d'isolation thermique/acoustique en plagques de platre et isolant -
Définitions, spécifications et méthodes d'essai

-Ouvrages en plaques de platre :
-NF EN 13964 (juin 2014) : Plafonds suspendus -Exigences et méthodes d'essai
-NF EN 520+A1 (novembre 2009) : Plaques de platre -Définitions, exigences et méthodes d'essali

-Carreaux de platre :
-NF EN 15318 (mars 2008) : Conception et exécution des ouvrages en carreaux de platre

-Peinture :
-NF EN 235 (février 2002) : Revétements muraux -Vocabulaire et symboles
-NF EN 16566 (juillet 2014) : Peintures et vernis -Enduits de peintures pour travaux intérieurs et/ou extérieurs
-Adaptation des enduits aux normes européennes
-FD T30-805 (avril 2015) : Peintures -Guide relatif aux produits de peintures utilisés dans les travaux de
peinturage du batiment
-T30-806 (septembre 1991) : Peintures et vernis -Travaux de peinture des batiments -Schéma de contrat
d'entretien périodique
-NF T31-004 (novembre 1975) : Pigments -Minium pour peintures
-NF T36-005 (juillet 2010) : Peintures et vernis -Caractérisation des produits de peintures + Amendement
Al (novembre 2016)
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-Minérale :
-NF B20-001 (ao(t 1988) : Produits isolants a base de fibres minérales -Vocabulaire
-NF EN 13162+A1 (mai 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment -Produits manufacturés en
laine minérale (MW) -Spécification
-NF EN 13167+A1 (avril 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment -Produits manufacturés en
verre cellulaire (CG) -Spécification
-NF EN 14064-1 (avril 2010) : Produits isolants thermiques pour le batiment -Isolation thermigque formée sur
chantier a base de laine minérale (MW) -Partie 1 : spécification des produits en vrac avant l'installation
-NF EN 14064-2 (avril 2010) : Produits isolants thermiques pour le batiment -1solation thermique formée sur
chantier & base de laine minérale (MW) -Partie 2 : spécification des produits installés

-Bois et naturel :
-NF EN 15101-1 (janvier 2014) : Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment -
Isolation thermique formée en place a base de cellulose (LFCI) -Partie 1 : spécification des produits en vrac
avant la mise en ceuvre
-NF EN 15101-2 (octobre 2013) : Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment -
Isolation thermique formée en place a base de cellulose (LFCI) -Partie 2 : spécifications des produits mis en
acuvre
-NF EN 16575 (octobre 2014) : Produits biosourcés -Vocabulaire
-NF EN 16760 (décembre 2015) : Produits biosourcés -Analyse du cycle de vie

-Sécurité incendie :
-NF P92-507 (février 2004) : Sécurité contre I'incendie -Batiment -Matériaux d'aménagement -Classement
selon leur réaction au feu
-NF EN 13501-1+A1 (février 2013) : Classement au feu des produits et éléments de construction -Partie 1 :
classement a partir des données d'essais de réaction au feu
-NF EN 13501-3+A1 (mai 2012) : Classement au feu des produits et éléments de construction -Partie 3 :
classement utilisant des données d'essais de résistance au feu de produits et éléments utilisés dans des
installations d'entretien : conduits et clapets résistants au feu
-NF EN 13501-4 (juillet 2016) : Classement au feu des produits et éléments de construction -Partie 4 :
classement a partir des données d'essais de résistance au feu des composants de dispositifs de contrble de
fumée
-NF EN 13501-4+A1 (mai 2012) : Classement au feu des produits et éléments de construction -Partie 4 :
classement a partir des données d'essais de résistance au feu des composants de dispositifs de contréle de
fumée

ARTICLE 1.6 \ PERCEMENTS - SAIGNEES - REBOUCHAGES ET RESERVATIONS

Tous percements, encastrements et saignées dans les cloisons platriéres, dans les doublages, dans les faux plafonds,
dans les tables nécessaires a I’installation électrique définie dans le présent C.C.T.P seront réalisés par
I’entrepreneur du présent lot.

Pour les percements dans les ouvrages en béton armé, les planchers et dans les murs, I’entrepreneur du présent lot
devra les localiser sur un plan avant percements pour validation aupres de la maitrise d’ccuvre et du bureau de
contrdle. L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge les carottages sur les plans ci-dessus.

L'Entrepreneur du présent lot doit tous les rebouchages de toutes les réservations, percements, encastrements et
saignées qu’il aura réalisé. lls seront réalisés en un matériau approprié au support conformément aux DTU. Il sera
apporté le plus grand soin aux rebouchages des parois coupe-feu.

OP 940 — Relamping Bibliothéque Universitaire et Batiment Mathématique des Cézeaux a Aubiére 63170
(34-2024) - C.C.T.P. - PHASE DCE — AVRIL 2025 - LOT N° 1 - FAUX PLAFOND



ALGOTHERM INGENIERIE SAS PAGE : 10/30

L'entrepreneur du présent lot devra assurer :

- La totalité des percements, scellements, saignées et rebouchages pour reconstituer le degré coupe-feu de la
paroi traversée, ainsi que la remise en état des dégradations causées par ses travaux et aux travaux des autres
corps d'état présents sur le chantier,

- Les supports, pitons, ferrures, etc. nécessaires a la pose des canalisations et de I'appareillage,

- La protection antirouille de toutes les parties métalliques,

- La fourniture des matériaux tels que ciment, platre, sable, etc. afin que les raccords soient réalisés avec un liant
de méme nature que I'enduit prévu sur la paroi dans laguelle ils sont exécutés,

- Le nettoyage et I'enlevement des gravas provenant du personnel de son entreprise,

L’entreprencur du présent lot devra une attestation écrite justifiant le rebouchement des trous réalisés par
I’entreprise avec matériau reconstituant le degré coupe-feu de la paroi.

ARTICLE 1.7\ COORDINATION DES TRAVAUX

L'entrepreneur du présent lot se mettra en rapport avec les installations du lot Electricité, afin de coordonner ses
interventions avec celui ci. Il devra notamment une étroite collaboration avec ce méme lot.

ARTICLE 1.8\ CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

Bibliothéque Universitaire : L’établissement est classé en Type S de la 3°™ Catégorie par la commission
d’arrondissement de sécurité en date du 27 Avril 2023 avec un avis favorable d’exploitation.
La capacité d’accueil de 1’établissement est de 653 personnes selon ce méme document.

Batiment Mathématiques : L’établissement est classé en Type R, W de la 2°™ Catégorie par la commission
d’arrondissement de sécurité en date du 29 Janvier 2024 avec un avis favorable d’exploitation.
La capacité d’accueil de 1’établissement est de 874 personnes selon ce méme document.

ARTICLE 1.9\ FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

L'entrepreneur du présent lot doit la fourniture des fiche FDES de chaque matériel du présent lot pour validation
avant mise en ceuvre. C’est la carte d’identité environnementale des produits basée sur les résultats de I’ Analyse de
du Cycle de Vie (ACV) d’un produit. Elle est valable 5 ans.
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ARTICLE 1.10\ CARACTERE FORFAITAIRE DE L’OFFRE

L'entreprise du présent lot devra remplir le cadre quantitatif joint au Dossier de Consultation des Entreprises. Ce
cadre est un quantitatif détaillé fourni a titre indicatif et n’engage ni la maitrise d'ceuvre, ni la maitrise d’ouvrage et
peut étre complété par I'entreprise, le prix de l'acte d'engagement suppose que soient compris tous les travaux
nécessaires a I'achévement complet des ouvrages.

Pendant I'appel d'offre, I'entreprise devra vérifier de la faisabilité des exigences du CCTP. Sans remarques de la
part de I'entreprise avant la signature du marche, I'entreprise sera tenue pour responsable des conséquences
pouvant résulter d'une incapacité de respecter le CCTP (feu, acoustique, thermique, etc....) ou dans
I'obligation de dérogation au CCTP (changement de matériaux, de finitions, incapacité de I'entreprise a
réaliser les prestations, etc....) et ceux sans plus-value.

Les prix doivent tenir compte des difficultés d'exécution et des plus-values correspondant a des sous -détails non
mentionnés dans le quantitatif.

Les prix unitaires comprennent toujours la fourniture et la mise en ceuvre, les ouvrages étant terminés en ordre de
marche.

Les quantités sont données a titre indicatif. Elles seront vérifiées et pourront, le cas échéant, &tre complétées par
I'entrepreneur si celui-ci le juge nécessaire lors de la remise de son offre.

L'entrepreneur pourra demander au Maitre d'ceuvre ou au bureau d'études, tous les renseignements qu'il jugerait
utiles afin d'établir une offre sous forme de prix net global et forfaitaire.

En se servant de la décomposition annexée au dossier de consultation sans en modifier les quantités ou sans
remarques sur le CCTP, I’entreprise entérine, de fait les quantités et performances proposés et les acceptes.

Dans ce cas, aucune augmentation du marché ne pourra étre revendiquée, (marché global et forfaitaire).

Les quantités indiquées sont nettes. L'entrepreneur devra prendre en compte dans son prix unitaire des quotas de
chutes, pertes, protections nécessaires et autres sujétions.

ARTICLE 1.11\ SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTION TECHNIQUES

Les produits, matériels et procédés employés devront obligatoirement étre conformes aux normes frangaises en
vigueur au moment de la soumission pour les produits traditionnels ou étre titulaires d’un avis technique en cours
de validité lors de la soumission et de la mise en ceuvre.

Tous les produits employés devront répondre aux normes en vigueur au moment de la soumission.

Pour tous les produits ou complexes isolants, l'entreprise devra fournir, a I'appui de son offre, le classement
ACERML.

Les stockages des matériaux seront en tout point conformes aux prescriptions des fabricants.
De méme, a défaut de document spécifique pour I’application de peintures et revétements d’étanchéité (I1 a 14) il

sera fait application du 42-1 a I’exception des travaux préparatoires qui seront réalisés suivant prescriptions du
fabricant.
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Les renforts pour appareils et équipements techniques seront mis en place en coordination avec les entreprises des
lots techniques et menuiseries intérieures.

Les huisseries bois des portes seront systématiquement garnies sur les montants et traverses avec une plaque de
platre collées et fond de dormant avec du mortier adhésif de type MAP ou équivalent et un bourrage compact de
laine minérale en complément.

L'entrepreneur garde la responsabilité de la bonne conception et de la bonne exécution des ouvrages.

11 doit signaler a la réception des plans toutes les contradictions ou erreurs et proposer les modifications éventuelles.
L'entrepreneur déclare avoir une parfaite connaissance des buts a atteindre et des moyens a mettre en ceuvre.

En conséquence, il donne sa garantie sans réserve pour tous les travaux a exécuter.

L’entreprise devra une protection efficace et durable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux.

L'entreprise devra prévoir tous les renforts nécessaires aux supports de matériaux ou matériels posés par les autres
corps d'état, sans exception. Pour cela, elle devra se mettre en rapport avec les autres entreprises afin de déterminer
les emplacements et supports nécessaires a intégrer aux cloisons et plafonds.

Les prescriptions suivantes seront impérativement respectées a I'exécution :

-1'épaisseur et la nature des plaques de platre devront étre respecter.

-les cloisons seront réalisées toute hauteur, jusqu'a la l'ossature du faux-plafonds, dalles ou charpente.

-les compléments d'ossature nécessaire avec justification du dimensionnement, notamment pour fixation de

la cloison en téte ou le support/réservations pour équipements techniques.

-1'¢tanchéité périphérique sera correctement réalisée suivant les prescriptions des fabricants :
-partie basse : incorporation d'une bande de mousse de 5 mm sous le rail et d'un joint acrylique avant
pose des plinthes.
-partie haute et verticale : traitement des joints par bande a enduire, calfeutrement sous flocage avec
bande laine minérale.

-la pose des plaques sera croisée pour éviter les défauts d'étanchéité verticaux entre plaques.

-les cloisons seront réalisées apres le ratissage complet des parois existantes.

-en aucun cas des éléments de constructions ne seront filants devant les séparatifs (tel que cloisons, éléments

menuisés, fagades, etc....)

-les plaques seront prévu dans I'ensemble des locaux du projet, sans exception.

-les prescriptions thermiques et acoustiques devront étre parfaitement respecter sans exception.

L'entreprise devra prévoir tous les renforts nécessaires aux supports de matériaux ou matériels posés par les autres
corps d'état.

Pour cela, elle devra se mettre en rapport avec les autres entreprises afin de déterminer les emplacements et supports
nécessaires a intégrer aux plafonds.

11 devra également prévoir toutes les ossatures primaires nécessaires et parfaitement adaptées a la nature du site.

OP 940 — Relamping Bibliothéque Universitaire et Batiment Mathématique des Cézeaux a Aubiére 63170
(34-2024) - C.C.T.P. - PHASE DCE — AVRIL 2025 - LOT N° 1 - FAUX PLAFOND



ALGOTHERM INGENIERIE SAS PAGE : 13/30

Tolérances

Une régle de 2,00 m appliquée sur le parement et promenée en tous sens ne doit pas faire apparaitre, entre le point
le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur a 5 mm.

Verticalité : Une tolérance de verticalité de 5 mm au maximum est admise sur la hauteur de I'étage courant.

Horizontalité : L'écart de niveau avec le plan de référence doit &tre inférieur a 3 mm, sans dépasser 2 cm. Equerrage
entre éléments : diagonales égales a 0,5 %.

Stockage
Tous les matériaux doivent étre stockés a I'abri des intempéries.

Les éléments de cloisons sont stockés obligatoirement, sous peine de refus, dans un endroit sec, a plat, sur un sol
plan. Chaque pile est obligatoirement supportée par des cales suffisamment rapprochées pour éviter toute
déformation (50 a 60 cm).

Les stockages des matériaux seront en tout point conformes aux prescriptions des fabricants.

Les engins de déchargement et d'approvisionnement aux étages auront une fourche de dimensions appropriées a
celles de la pile.

Le stockage sur chantier des piles de plaques, comme le transport sur camion s'effectuera a plat, sur des cales de
largeur minimale de 10 cm espacées au plus de 40 cm.

Les plaques, qui seront livrées par paire pour protéger le parement, doivent étre manutentionnées sur chant de
préférence par paires.

-Tous les produits, quels qu'ils soient, sont livrés sur le chantier sous emballage d'origine, non ouverts et intacts. Le
maitre d'ouvrage se réservant le droit d'assister a 'ouverture des emballages, les bidons ne sont descellés qu'au
moment de ['utilisation.

-Le maitre d'oeuvre a toujours le droit, a n'importe quel moment, de vérifier en faisant analyser par un laboratoire
d'essais, aux frais de l'entrepreneur, la qualité des matiéres premieres, notamment les peintures nécessitant des
caractéristiques spécifiques

-Les récipients portent la marque du produit ainsi que la marque de conformité NF. IIs sont stockés a I'abri des
intempéries.

Mise en ceuvre :

L'application de produits nouveaux non traditionnels ne sera permise qu'aprés essais reconnus satisfaisants et
concluants par le Maitre d'Euvre. Pour tous les produits ou complexes isolants, l'entreprise devra fournir, a I'appui
de son offre, le classement ACERMI.

Une visite sera effectuée sur place avant tout commencement d'exécution afin de déceler les altérations ou
imperfections éventuelles des supports et de signaler aux maitres d'ceuvre, les malfagons qui doivent étre reprises.
A défaut, I'entreprise sera réputée avoir accepter le support sans réserve.

Lorsque les montants sont doublés dos a dos, ils doivent étre solidarisés entre eux tous les 0,40 m environ.

Emboitement des montants dans les rails

Se reporter aux notices technigques des fabricants
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Les montants de départ sont autoporteurs du sol flottant aux rails.
A défaut de spécifications, l'entre axes des montants doit respecter les valeurs limites indiquées par les
constructeurs.

Les plaques sont disposées de fagon a ce que les joints, au droit d'un montant, soient alternés d'un parement a l'autre
et entre les différentes couches d'un méme parement.

Implantations

Le titulaire du présent lot devra, dans le cadre de ses prestations, procéder a I'implantation et au tracé préalables des
plafonds, y compris un nettoyage a I'emplacement des plafonds, si nécessaire. Il devra se conformer aux dimensions
des piéces telles que représentées sur les plans.

Toute erreur d'implantation ou d'équerrage constaté engage sa seule responsabilité sur les conséquences qui
découleraient de ce fait.

Peinture
Toutes les différentes teintes de peintures seront au choix de I'Architecte.
L'entrepreneur devra I'enlévement de toutes les protections apres finition.

Concernant les parements en plaques de platre pour plafonds, l'entrepreneur devra la mise en ceuvre
SYSTEMATIQUE d'une couche d'impression peinture, avant la pose de tous revétements de finition dus par le
présent lot et les autres corps d'état.

L'entreprise devra tous les travaux de peinture nécessaires au parfait achévement du chantier. Ces peintures seront
réalisées avec soin et comprendront toutes les précautions nécessaires a leur bonne exécution. Leur description
donnée a titre sommaire ne doit en rien éviter ou supprimer les travaux d'appréts. Les parties de parois non
satisfaisantes seront reprises, entrainant la reprise totale du panneau.

L'entrepreneur est tenu de consulter le responsable des corps d'état le précédant afin d'étre renseigné si, pour les
ouvrages destinés a étre peints, il a été employé des adjuvants, des catalyseurs ou tout autre produit chimique.
L'entrepreneur ne commence ses travaux qu'aprés remise en état parfaite des lieux par les entreprises des autres
corps d'état.

L'entrepreneur procede, en temps utile, a I'examen de I'état de tous les subjectiles qu'il aura a peindre ou a revétir,
et s'assure notamment de :

-la qualité du fini des parements et de leur conformité avec les tolérances demandées

-la nature et la qualité des bois ainsi que la nature et la qualité des traitements primaires qu'ils ont recus
I'alcalinité des macgonneries afin d'en limiter les effets.

-les incompatibilités physiques ou chimiques pouvant exister entre les subjectiles et les produits

-I'absence de calamine, graisse, rouille, etc... sur les métaux

-I'état hygrométrique des supports et des conditions d'ambiance nécessaires.

Toutes observations doivent étre faites en temps utile par I'entrepreneur avant tout début d'exécution des travaux de
peinture. Par la suite, aucune réclamation ne sera admise au sujet des conséquences que I'état des subjectiles pourrait
avoir sur la tenue ou I'aspect des peintures. Toutes les réfections complémentaires sont a la charge de I'entrepreneur
du présent lot.
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L'entrepreneur est tenu de réceptionner, avant tout commencement des travaux, I'état des surfaces qui lui sont
données.

Sans remarque justifiée de sa part, consignée dans le rapport du chantier et formulée par écrit au maitre d'oeuvre, il
est censé avoir accepté les supports qui lui seront livrés et ne pourrait par la suite prétexter de la mauvaise qualité
de ces derniers dans le cas ou I'état des peintures ne serait pas satisfaisant.

Du seul fait d'entreprendre ses travaux, I'entrepreneur fait son affaire de I'état des fonds et demeure seul responsable
de la tenue et de I'aspect définitif. Ultérieurement, aucune réserve n'est admise.

Les températures minimales d'application sont indiquées par le fabricant, sans étre < a + 5°. Avant l'application de
toute couche, la surface est débarrassée de toutes souillures, poussieres, etc...

Les métaux ferreux sont livrés et posés avec peinture antirouille par chaque corps d'état intéressé.

Dans le cas d'éraflures ou de manque de peinture antirouille a la suite de chocs, nettoyages, etc..., les parties rouillées
sont parfaitement nettoyées a la brosse métallique. Le dérouillage est suivi de raccords a la peinture antirouille de
méme composition ou compatible.

Tous les tuyaux et canalisations, sans exception, apparents ou non, sont peints. L'entrepreneur prend toutes
dispositions pour assurer I'exécution de ces travaux, en coordination avec les autres corps d'état.

Plafonds

-L'entrepreneur devra s'assurer de la livraison des plafonds quant a la nuance et a I'aspect, ils devront étre identiques,
pour un méme coloris, pour chaque piéce. -Les matériaux et fournitures entrant dans les ouvrages du présent lot,
devront répondre aux prescriptions des DTU et notamment celles des DTU série 58 -Plafonds suspendus.

-Les matériaux devront correspondre aux spécifications exigées pour les locaux aménagés (plafonds stables au feu,
locaux humides...).

-L'ensemble des ossature complémentaire et primaires nécessaire a la fixation sous le support réceptionnés.
-Toutes les pi€ces accessoires, visseries, etc., devront avoir été traitées contre 1I’oxydation par galvanisation, électro-
zingage, anodisation ou autre, selon le cas.

-Aucune matiére moyennement ou facilement inflammable ne doit se trouver dans I’intervalle existant en plénum
entre les faux-plafond et le plancher haut support.

-Les éléments doivent étre posés suffisamment secs pour permettre l'application immédiate des peintures.

-Les éléments ne doivent comporter aucune défectuosité telle que fissuration, déformation, arrachement, briilage.
Les faces doivent étre planes et les arétes rectilignes, sans manque ni effet.

-Toutes précautions sont prises pour éviter les fissures :

-Pontage des joints entre ¢léments

-Sont dus tous les renforts et collages adéquats, nécessaires a la bonne tenue des ouvrages.

-Le plus grand soin est apporté aux calfeutrements autour des trappes et autres éléments incorporés dans les
plafonds.

-Les éléments constitutifs des faux plafonds suspendus et les matériaux de revétement en plafond doivent étre
classés A2-s1, dO (MO) a la réaction au feu. Isolations :

-Tous les matériaux d’isolation devront bénéficier d’un avis technique et certification ACERMI spécifiant qu’ils
sont admis pour 1’'usage auquel ils sont prévus.

-Les isolants thermiques font d’autre part 1’objet des normes NF B 20-001 ainsi que P 75-101.
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Peinture

-Choix du produit
-Les matériaux et fournitures entrant dans les ouvrages du présent lot, devront répondre aux prescriptions des DTU
et notamment celles des DTU série 59 -Revétements Mince.
-Outre les précisions données concernant les marques, les matiéres premiéres utilisées sont toujours de premicre
qualité.
-Dans tous les cas, l'entrepreneur doit fournir toute justification de l'origine des produits utilisés (factures,
fermetures inviolables des emballages non ouverts, etc...). L'entrepreneur justifie, avant tout début d'exécution, la
provenance, la marque et la qualité des matériaux, chaque lot étant nettement défini par une référence. Le maitre
d'ceuvre se réserve le droit de prononcer l'exclusive contre le matériau ne présentant pas, a son avis, les garanties
suffisantes.
-Tous les matériaux et produits sont soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre avant utilisation.
-Lors de l'application, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de solliciter les conseils bénévoles des fabricants des
produits retenus. A cet effet, I'entrepreneur doit joindre a sa soumission, une attestation du fabricant indiquant que
ce dernier est, d'une part, en mesure de vérifier par analyse a sa charge que tout produit prélevé sur le chantier vient
de ses usines et qu'il est conforme a la composition d'origine et, d'autre part, qu'il dispose dans la région d'un
représentant technique qualifié.
-L'entrepreneur doit la fourniture des produits dont il assure la mise en ceuvre et reste responsable de leur choix. Il
peut, a la remise de sa lettre d'engagement, proposer a 1'agrément du maitre d'ceuvre des produits autres que ceux
mentionnés, pourvu qu’il présente des caractéristiques physicochimiques équivalentes.
-Pour chaque produit de remplacement, l'entrepreneur fournit :

-une fiche d'identification technique.

-le PV du C.E.B.T.P.

-Coloris et échantillons :

-L'entreprise doit fournir a ses frais, sur simple demande du maitre d'oeuvre, un échantillonnage des produits
présentés, afin de pouvoir exercer toutes analyses ou controles.

-Le maitre d'oeuvre remet a l'entrepreneur les tons des peintures ou autres revétements prévus dans 1'opération.
L'entrepreneur doit s'en tenir a ces coloris et présenter, avant exécution, des échantillons pour approbation.
-L'emploi du rouleau pour l'application des peintures est conditionné par l'autorisation préalable du maitre d'ceuvre,
apres exécution d'échantillons et d'essais.

-L'addition de produits adjuvants ou diluants n'est autorisée que sur prescriptions du CCTP ou du fabricant.
-Toutes les peintures, sans exception, sont d'un ton préalablement choisi par le maitre d'ceuvre, sur échantillons de
2 m2 minimum prévus au présent lot. Les teintes fines sont normalement comprises au forfait, leur emploi ne
pouvant donner lieu a aucun supplément. Les mixages sont effectués exclusivement en usine.

-Raccords de finition

-L'entrepreneur doit les raccords de peinture aprés nettoyage final, partout ou nécessaire de fagon a présenter un
travail impeccable lors de la réception.

-L'entrepreneur doit les nettoyages et protections résultant de sa présence ou de ses travaux. Ces derniers peuvent
étre demandés a plusieurs reprises dans I'achévement de ses travaux et chaque fois que le maitre d'ceuvre le juge
nécessaire.
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L'entrepreneur est tenu de réceptionner, avant tout commencement des travaux, I'état des surfaces qui lui sont
données.

Sans remarque justifiée de sa part, consignée dans le rapport du chantier et formulée par écrit au maitre d'ceuvre, il
est censé avoir accepté les supports qui lui seront livrés et ne pourrait par la suite prétexter de la mauvaise qualité
de ces derniers dans le cas ou I'état des peintures ne serait pas satisfaisant.

L'entreprise devra prévoir tous les renforts nécessaires aux supports de matériaux ou matériels posés par les autres
corps d'état.

Pour cela, elle devra se mettre en rapport avec les autres entreprises afin de déterminer les emplacements et supports
nécessaires a intégrer aux plafonds.

Il devra également prévoir toutes les ossatures primaires nécessaires et parfaitement adaptées.

Avant tout début d'intervention, I'entreprise devra la réception des supports.

Les tolérances de pose en planéité, équerrage et fleche devront en tout point étre conformes aux DTU. En cas de
surcharges hors normes, I'entreprise devra fournir a I'agrément de I'architecte et du bureau de contrdle, les calculs

des suspentes et des profils supports.

La fourniture et la mise en ceuvre de 1’ossature nécessaire a la fixation du plafond, compris dimensionnement des
ossatures primaires. Les calfeutrements et jonction avec les autres parois.

Fagons de trémies et incorporations pour les ouvrages divers (trappes, grilles, etc....), ainsi que les ouvrages de
calfeutrement, de retour en tableau, en soffite ou rive rendus nécessaire.

La mise en ceuvre sera effectuée avec les produits préconisés par les fabricants et relevant d'un avis technique.

Les travaux comprendront implicitement tous ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels qu’ils soient,
tant en ce qui concerne les ossatures, suspentes, fixations, etc...., que les plafonds proprement dits, et les ouvrages
de finition.

L’ensemble des travaux devra d’autre part étre réalisé d’une facon absolument conforme aux prescriptions de mise
en ceuvre du fabricant du type de plafond considéré.

Pour tous les plafonds de tous types, I’entrepreneur du présent lot devra 1’exécution de tous ouvrages nécessaires a
la réalisation des ossatures de fixation et de pose.

Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support,
compris les compléments d'ossature nécessaire au support.

L’entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de 1’ossature en fonction des
portées, du type de plafond, de la nature du revétement, des surcharges dues a I’appareillage €lectrique ou autres,
etc...., de maniére a assurer dans tous les cas une tenue parfaite des plafonds et a donner toutes garanties de sécurite.
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Toutes les fixations des éléments de 1’ossature sur le support seront a la charge du présent corps d’état.
Sur des supports existants, ces fixations se feront des moyens adaptés a faire agréer par le Maitre d’ceuvre.
Sur des supports en bois, ces fixations se feront par tire-fond ou vis a bois de dimensions adéquates.

Tous les ¢éléments de 1’ossature et ceux des suspentes et des fixations en métal ferreux devront avoir €té traités
contre la corrosion, soit par galvanisation a chaud, soit par métallisation au zinc, ou étre en métal inoxydable.

Les ¢éléments du revétement de plafond seront fixés sur I’ossature suivant le systéme prévu par le fabricant.

Cette fixation devra étre telle qu’il ne puisse se produire aucune déformation du revétement par suite de dilatations
Ou autres causes.

La finition du plafond devra étre tres soigneusement réalisée notamment en ce qui concerne les ajustages en rives
et au droit des pénétrations et en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le plafond, sauf aprés accord écrit du
Maitre d’Euvre.

Dans aucun cas, la fixation, quelle qu’elle soit, ne devra &tre visible sur le faux plafond fini.

Les faux plafonds devront étre livrés pour la réception, dans un état absolument irréprochable et il ne sera toléré
aucune tache, souillure, épaufrure de rive, empreinte ou autres défauts susceptibles de nuire a I’aspect final.

Tout élément présentant I’un de ces défauts sera immédiatement a remplacer aux frais de 1’entrepreneur du présent
lot.

Sauf spécifications contraires explicites ci-aprés, les équipements techniques tels que : appareils de
conditionnement d’air, installations de canalisations fluides, appareils d’éclairage, etc...., ne seront pas solidarisés
avec les faux plafonds.

L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge, sans supplément de prix, toutes les sujétions d’exécution imposées
par les impératifs des autres corps d’état, notamment :

-Toutes fagons de trappes ou autres parties de revétement démontable, pour permettre 1’accés aux robinets,
tuyauteries, boites de dérivations, etc.... ;

-Tous percements et découpages pour le passage de tuyauteries, des gaines, des bouches de ventilation, etc...

-Tous découpages pour mise en place d’appareils d’éclairage ou autres encastrés.

-La mise en place de pastilles colorées, posées sur I’ossature, afin de repérer les vannes, les purgeurs, les
canalisations, etc...

-Pour les organes de sécurité, le repérage sera plus précis (clapet coupe-feu, etc....).

Lors de la pose des matériaux isolants, toutes précautions devront étre prises pour assurer dans tous les cas : -La
tenue suffisante pour empécher tout glissement ou tout tassement.

-La continuité de ces isolants qu’ils soient en panneaux ou en rouleaux.

-Le croisement des couches dans le cas de superposition de plusieurs isolants.

-La régularité de mise en ceuvre, par juxtaposition bord a bord des panneaux ou des rouleaux.
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Nettoyage et protections

Un nettoyage complet des traces de colle d'enduit ou autre ainsi que toutes les protections des parois jusqu'a la
livraison des surfaces est a prévoir par le titulaire du présent lot.

Si les travaux exécutés ou le nettoyage dégrade les finitions (peinture sur plinthes, peinture ou revétement sur murs)
les travaux de reprise seront réalisés a la charge exclusive de l'entreprise qui aura posé les finitions et ce dernier
devra en assurer la protection jusqu’a la réception.

Dans certains cas, en fonction des conditions particuliéres du chantier, le présent lot pourra se trouver amené a
assurer une protection absolument efficace, soit par mise en place d’un film plastique collé aux joints par bande

adhésive, soit par tout autre moyen efficace.

L’entreprise devra une protection efficace et durable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux.

Protections des tiers

Les travaux devant se dérouler dans un ensemble occupé, l'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions
nécessaires a créer le moins de géne possible pour les occupants. Il devra en particulier toutes dispositions pour
assurer la sécurité des personnes (interdiction des abords immédiats du chantier, information, protection des
projections, délimitation de stocks, rangement en fin de période de travail)

Des dispositions permettant 'utilisation provisoire des locaux concernés par les travaux, mise a disposition de
I'entreprise seront mises en place en accord avec le maitre d'ouvrage et les utilisateurs.
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Phasage

Les travaux devront étre réalisés conformément aux plans de phasage et planning établi par le Maitre d'ceuvre. Le
plan de phasage et planning de I'opération est joint au dossier d'appel d'offres.

Prescriptions environnementales

Démarche Environnementale

Les choix en matiere de qualité environnementale pour la requalification de I'ensemble scolaire Sonia Delaunay et
Marcel Pagnol et la construction d'un restaurant scolaire ont été faits en fonction des enjeux définis dans le
programme de I'opération mis en adéquation avec les enjeux du site, et les spécificités liées a l'accueil d'un jeune
public.

La stratégie mise en ceuvre vise en priorité a réhabiliter les batiments existants pour améliorer le confort
thermique et la performance énergétique et a concevoir des extensions performantes thermiquement selon une
approche passive, tant du point de vue énergétique que du confort, puis a intégrer des installations techniques
efficaces tout en cherchant a minimiser I'impact environnemental de I'ensemble du projet (utilisation de matériaux
bas carbone, consommations énergétiques réduites, valorisation d'énergies renouvelables).

Les batiments proposés sont ainsi performants énergétiquement, mais surtout confortables et sains pour les
occupants.

Cette démarche devra étre prolongée dans le cadre du chantier par le respect des objectifs de chantier a faibles
nuisances décrit dans les piéces communes et notamment la gestion des déchets.

Le respect des objectifs environnementaux et énergétiques vises avec une réhabilitation efficaces (isolation
performante, traitement des ponts thermiques et de I'étanchéité a I'air, ventilation double flux avec récupération de
chaleur) permettent de respecter les objectifs de I'arrété tertiaire.

L'étanchéité a l'air des batiments existants sera améliorée, on visera un Q4Pa_Surf < 1 m3/h.m2, cohérent avec la
mise en ceuvre d'un systéme de ventilation double flux mais toutefois difficile a atteindre compte tenu du maintien
en place des menuiseries existantes.

Celui-ci sera Vvérifié par des tests d'étanchéité a I'air a la mise hors d'air/hors d'eau avant l'intervention des 2nd
ceuvres ainsi qu'a la réception du batiment.

La limitation de la mise en ceuvre de produits toxiques permet de favoriser notamment la qualité de 1'air dans le
batiment, mais aussi la limitation de I'impact environnemental des produits retenus et de I'impact sur la santé des
compagnons a la mise en ceuvre.

La mise en ceuvre d'actions correctives suites aux tests d'étanchéité a l'air sera a la charge de l'entreprise
attributaire du lot concerné. En cas de non-respect des objectifs a la livraison, les tests complémentaires seront a
la charge des entreprises concernés.

Etiquetage des produits sur les émissions de polluants volatils

Sont exigeés des produits justifiant une étiquette A+ selon I'arrété du 19 avril 2011, relatif aux émissions de
polluants volatils pour la qualité d'air intérieur. Les rapports d'essais devront étre transmis
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Peintures

Sont exigés, a minima, les peintures, lasures ou vernis bénéficiant des marques NF Environnement, Ange Bleu,
Eco-label européen ou de toute autre marque environnementale équivalente.
Sont exigés des alkydes en émulsions en phase aqueuse. A défaut, préférer des produits hydrodiluables en phase
aqueuse.
Sont interdits, méme labellisés
-les produits comportant plus de 1 % de solvant organigque et/ou une concentration en COV (composés
organiques volatils) supérieure a 10 g/l de produit pour les peintures non blanches, pour les peintures
blanches le taux maximum de COV est porté a 1g/l.
-les produits contenant des pigments a base de métaux lourds (plomb, cadmium, chrome ...).
-les produits contenant les éthers de glycol classés reprotoxiques de classe Il
Une exception est autorisée pour les menuiseries intérieures COV < 30g/L -type EXCELIOR Satin de
MAESTRIA

Doublage intérieur

Doublage intérieur laine de roche
Frein vapeur intérieur et doublage Fermacell

Et ITI étage batiment Marcel Pagnol (batiment a caractére patrimonial) -12 cm laine de roche (seuil minimum
CEE)

Faux plafonds

Les faux-plafonds doivent bénéficier d'un label environnemental (type Ecolabel Nordique, label climat danois,
classement M1). Il sera préféré des produits comportant un minimum de 50 % de matiéres recyclé et des liants a
base de végétaux.

Les dalles isolantes de faux plafond auront les chants revétus d'une peinture sans solvant et sans chlore pour éviter
la migration des fibres Les isolants fibreux, situés a I'intérieur de I'espace habité doivent étre ensachés et leurs
champs protégés en cas de faux plafonds partiels. L'indice de réflexion lumineux devra a minima étre de 70%
pour les plafonds conformément aux hypothéses des calculs d'éclairage naturel Si la durabilité du produit est liée
a I'emploi de produits d'entretien spécifiques ; justifier de la non-toxicité de ces produits.

Installation de chantier
Fermeture du chantier

Un responsable de I'entreprise sera désigné pour la gestion du controle d'accés. 1l devra veiller a la
fermeture du chantier en fin de journée et en fin de semaine.
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CHAPITRE 11\ INSTALLATIONS EXISTANTES

ARTICLE I1.1\ FAUX PLAFOND 30x30

L’entrepreneur du présent lot devra la dépose et évacuation en déchetterie des dalles de faux plafond 300x300mm
ainsi que des ossatures existantes. En aucun cas, les matériaux déposés ne pourront étre stockés a I’intérieur du
batiment. L’ entrepreneur du présent lot pourra stocker les gravois dans une benne d’évacuation gravats et DIB
autour de la bi bibliotheque suivant emplacement a définir par la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre. Chaque
fin de semaine la benne sera évacuer

Localisation : Bibliotheque Universitaire — salle BUFFON et salle NEWTON

ARTICLE 11.2\ PROTECTION DES OUVRAGES

Les meubles fixe ne seront pas déplacés : un soin particulier sera apporté a leur protection par le présent
lot ; les modalités d’intervention pour les travaux en hauteur seront précisées dans le mémoire technique.

L’entrepreneur du présent lot devra la protection du mobilier et des ouvrages littéraires par baches de protection
coton plastifié Format de 3,60m x 2,4 m de THEARD. Si plusieurs baches de protection coton plastifié sont utilisées
pour protéger un meuble, elles devront étre solitaire par rubans adhésifs MUST TAPE VERT de THEARD.

Sur les baches de protection coton plastifié, I’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de baches de
protection polyéthyléne 50 microns de THEARD. Si plusieurs baches de protection polyéthyléne 50 microns sont
utilisées pour protéger un meuble, elles devront étre solitaire par rubans adhésifs MUST TAPE VERT de THEARD.

Localisation : Mobilier Bibliotheque Universitaire — salle BUFFON et salle NEWTON

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de baches de protection polyéthyléne 50 microns de
THEARD. Si plusieurs baches de protection polyéthylene 50 microns sont utilisées, elles devront étre solitaire par
rubans adhésifs MUST TAPE VERT de THEARD.

Localisation : Ensemble des parois et poteaux avec revétement mural, menuiserie vitrée sur parois extérieures
Bibliothéque Universitaire — salle BUFFON et salle NEWTON

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de baches absorbante plastifiée 200g/m? 1 face
imperméable de THEARD. Si plusieurs baches absorbante plastifiée sont utilisées, elles devront étre solitaire par
rubans adhésifs MUST TAPE VERT de THEARD.

Localisation : Paroi vitrée des locaux sans faux-plafond
Bibliothéque Universitaire — salle BUFFON et salle NEWTON

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de baches absorbante plastifiée 200g/m2? 1 face
imperméable de THEARD. Si plusieurs baches absorbante plastifiée sont utilisées, elles devront étre solitaire par
rubans adhésifs MUST TAPE VERT de THEARD.

Localisation : Sol Bibliotheque Universitaire — salle BUFFON et salle NEWTON
Sol zone de stockage matériau
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Photo mobiliers salle Newton
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Photo mobiliers salle BUFFON
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Photo zone de stockage

L’entrepreneur du présent lot devra aux utilisateurs pour déménagement éventuel des livres la fourniture de :
- 2lots de 50 cartons avec poignées latérales hauteur = 30cm, longueur=34,5cm, largeur 27cm, volume 28L,
charge maxi 30kg, 100% recyclable ’ECO CARTON
- 4 rouleaux de RUBAN ADHESIF AVEC IMPRESSION FRAGILE L. 100 ML x I. 48 mm - 28 u d’ECO
CARTON

ARTICLE 11.3\ ECHAFAUDAGE

Pour la dépose et pose du matériel a charge du présent lot, I'entrepreneur du présent lot devra utiliser un échafaudage
roulant modulable de hauteur de travail suffisante (sans motorisation) avec protection des sols, les frais inhérents
de cet échafaudage et des protections sont a la charge du présent lot.

Attention, les meubles ne seront pas déplacés lors des travauy, il faudra donc un échafaudage de largeur adapté
afin de pouvoir accéder a toutes les zones plafonds.

Les échafaudages seront mis a disposition du lot 2 Electricité pendant la durée du chantier.

L’entrepreneur du présent lot devra les montages, démontages, utilisations pendant la durée du chantier
d’échafaudage roulant en alu pour usage intensif décret 2004-924, Certification 1SO 9001, TUV, NF EN 1004-3-
D.pour la dépose et la construction des nouveaux plafonds fibreux. Il aura les caractéristiques suivantes :

Matiére : Aluminium - Acces sécurisé a la plateforme via une échelle de 0,7 m de largeur..

Hauteur : 3-6 m - Hauteur de travail : 4 - 7m - Hauteur de plancher : 2-5m

Longueur de plancher : 1,95 m - Largeur échelle : 0,70 m

Dimension du plancher : 1,95 x 0,60 m - Diametre des montants : 50 mm

Charge admissible : 200 kg Roue : 4 roues a blocage de 200 mm - Poids : 77 a 144 kg

Localisation : Bibliotheque Universitaire — salle BUFFON et salle NEWTON
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CHAPITRE 111\ EQUIPEMENT DES LOCAUX

ARTICLE I11.1\ FAUX PLAFOND 60x60

Faux-plafonds en dalles minérales acoustique 600x600 mm

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de faux-plafonds suspendus acoustiques en dalles minérales de 600/600
mm de section sur une ossature métallique semi-apparente, comprenant :

Les détecteurs incendie sous planchers hauts ne sont pas déplacés, il faudra donc laisser des espaces sans
dalle afin d’assurer le bon fonctionnement du SSI.

Une ossature primaire en acier galvanisé, adaptée pour fixation sous charpente métallique, avec :
-des rails de rives type STIL PRIM 100 ou équivalent, fixés mécaniquement dans les supports.
-des suspentes STIL SA fixé avec des attache Stil SM8 adaptées pour la fixation sous charpente métallique.
-des tiges filetées de 6 mm diamétre, de longueur adaptée, avec tendeur STIL si nécessaire pour le
prolongement des tiges filetées suivant plénum.
-des suspentes STIL PRIM vissees sur les tiges filetées.

Une ossature en acier galvanisé, finition anti-corrosion renforcée finition laqué des profils porteurs et
entretoises, adaptée pour la fixation sous ossature primaire, comprenant :
-des coulisses de rives, finition laquée, fixés mécaniquement contre les différentes parois.
-des platines de fixations fixé mécaniquement sous le support en sous-face béton, par vis et chevilles
adaptées.
-des tiges filetées de 6 mm diameétre, de longueur adaptée a la hauteur du plénum, avec clips de suspension
et tendeur si nécessaire pour le prolongement des tiges filetées.
-des profilés porteurs type T24, finition laquée, avec un entraxe de 1.20, adaptés pour le support des dalles
minérales sur les clips de suspension et cornieres de rives.
—des entretoises type T24 ou équivalent, finition laquée, avec un entraxe de 0.60 m, adaptés pour le support
des dalles minérales sur les profilés porteurs et corniéres de rives.
-les cavaliers anti-soulévement fixés sur les profilés porteurs.
-tous les autres profils nécessaires aux fagonnages des joues et aux rattrapages d'épaisseur entre les différents
niveaux d'implantation suivant besoins.
-tous les autres accessoires nécessaires a la mise en ceuvre de 1'ossature.

Des dalles acoustiques en laine de verre haute densité de 600/600mm section, avec ossature semi-apparente,
avec :
-des dalles minérales type FOCUS E d’ECOPHON ou équivalent, de 600x600 mm de section, avec finition
de surface visible en voile de verre imprégné de peinture en usine, avec finition des chants a bord feuilluré
formant un joint creux pour de 10mm.

Performances minimales exigées :
-Réaction au Feu : A2-s1, dO (MO0) avec PV a fournir.
-Performances acoustiques : Alpha W : 0.95 (Classe A), avec plénum de 200 mm minimum, PV a
fournir
-Réflexion a la lumiere : 85 %, avec PV a fournir.
-Aucune déformation ni dégradation jusqu'a 95 % d'humidité relative a 30°C, avec PV a fournir.
-Normes NF avec fourniture des certificats.
-Avis techniques a fournir.
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La mise en ceuvre, en respectant les recommandations du fabricant et le DTU 58.1, comprend :

-la coordination avec les lots techniques pour :

-le passage des fourreaux, des gaines, etc...

-la réalisation des trémies pour gaines et canalisations, etc...

-incorporation des grilles, luminaires, bouches de ventilations, etc...
-les protections des ouvrages attenants conservés comprenant les réseaux circulants en plénum, les parois, les
portes, les sols, etc....compris enlévement des protections aprés travaux.
-les échafaudages, et les protections nécessaires adaptés. -tous ces travaux sont réalisés avec lI'ensemble du
matériel et moyens adapté, tels que léve-plaques, I'outillage recommandé par le fabricant, etc...
-I'approvisionnement et la manutention sur chantier.
-I'approbation des hauteurs et des implantations par I'architecte, suivant les niveaux indiqués sur les plans
d'exécution.
-les coupes, les ajustages, les calages, les réglages et les chutes des suspentes, avec la fixation a l'aide de vis et
de chevilles adaptées, sous plafonds en plaques de platre Le nombre, la qualité et le dimensionnement des
éléments de fixation devront respecter les recommandations du fabricant et étre approuvés par le bureau de
contréle avant toute mise en ceuvre.
-les coupes, les ajustages, les calages, les réglages de l'ossature, comprenant la mise en place de profilés,
entretoises, avec corniéres de rives et des accessoires nécessaires adaptés.
-la coordination avec les lots techniques pour le passage et I'implantation des alimentations électriques et
bouches de ventilations en plafonds.

-les coupes, les ajustages, les calages, les réglages et les chutes des dalles minérales, pour la réalisation du
plafond, avec la mise en ceuvre sur I'ossature métallique.

-la reprise de toutes les découpes des dalles minérales avec de I'enduit recommandé par le fabricant.

-toutes les découpes et les ajustages nécessaires au droit des luminaires et bouches de ventilation, en
coordination avec les lots techniques. La manutention des dalles sera faite avec des gants en coton afin d'éviter
tout risque de traces et de salissures.

-le chargement et I'évacuation des gravois a la décharge.

-le nettoyage et dépoussiérage complet en fin de travaux.

-toutes les sujétions de bonne mise en ceuvre et de bonne finition.

Points particuliers de mise en ceuvre réalisés suivant les plans de détails architecte et exigences du bureau de
contréle et des avis techniques des fabricants.

BASE OSSATURE :
-De chez : ECOPHON ou équivalent.
-Finition laqué avec coloris dans la gamme du fabricant au choix de I'architecte.

BASE DALLE ACOUSTIQUE :
-Type ossature : CONNECT T24.
-Type : FOCUS E. -De chez : ECOPHON ou équivalent.
-Dimensions : 600 / 600mm.
-Calepinage suivant les plans architecte. Ces références ne sont citées qu'a titre d'exemple, I'entrepreneur pourra
proposer des produits ayant des caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes.

LOCALISATION :
-Pour I'ensemble des faux-plafonds en dalles minérales acoustique 600x600 mm, a réaliser suivant plans architecte,
a savoir :
-Avec ossature primaire adaptée pour fixation sous charpente métallique compris ossature secondaire :
-Bibliothéque universitaire : salle BUFON, salle NEWTON (hormis salles annexes).
NOTA : dans la salle BUFFON et la salle NEWTON, une jouen existe pour fixer ’ossature du faux-plafond.
Cette joue est conservée et renforcee.
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La mise en ceuvre, en respectant les recommandations du fabricant et le DTU 58.1, comprend :
-la coordination avec le lot 02 Electricité techniques pour : le passage des fourreaux, des gaines, la réalisation
des trémies pour acces détecteurs incendie, incorporation des suspentes et alimentations luminaires, etc...
-les protections des ouvrages attenants conservés comprenant les réseaux circulants en plénum, les parois, les
portes, les sols, etc....compris enlévement des protections apres travaux.
-les échafaudages, et les protections nécessaires adaptés tel que décrits ci-avant.
-I'approvisionnement et la manutention sur chantier.
-I'approbation des hauteurs et des implantations par le maitre d’ceuvre, suivant les niveaux indiqués sur les plans
de consultation.
-les coupes, les ajustages, les calages, les réglages et les chutes des suspentes, avec la fixation a l'aide de vis et
de chevilles adaptées, sous plafonds en plaques de platre Le nombre, la qualité et le dimensionnement des
éléments de fixation devront respecter les recommandations du fabricant et étre approuveés par le bureau de
contréle avant toute mise en ceuvre.
-les coupes, les ajustages, les calages, les réglages de l'ossature, comprenant la mise en place de profilés,
entretoises, avec corniéres de rives et des accessoires nécessaires adaptés.
-la coordination avec le lot 02 Electricité pour le passage et I'implantation des alimentations électriques
-les coupes, les ajustages, les calages, les réglages et les chutes des dalles minérales, pour la réalisation du
plafond, avec la mise en ceuvre sur l'ossature métallique.
-la reprise de toutes les découpes des dalles minérales avec de I'enduit recommandé par le fabricant.
-toutes les découpes et les ajustages nécessaires au droit des suspentes et cables alimentations des luminaires,
en coordination avec le lot 02 Electricité. La manutention des dalles sera faite avec des gants en coton afin
d'éviter tout risque de traces et de salissures.
-le chargement et I'évacuation des gravois a la décharge.
-le nettoyage et dépoussiérage complet en fin de travaux.
-toutes les sujétions de bonne mise en ceuvre et de bonne finition.

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture au lot 02 Electricité de dalles en dalles minérales de 600/600 mm
de section pour ossature métallique existante ayant les mémes caractéristiques que celles-ci-dessus.

LOCALISATION :

-Batiment Mathématiques : circulations (remplacement des dalles déposées au préalables).

ARTICLE I11.2\ FAUX PLAFOND 120x60

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture au lot 02 Electricité de dalles en dalles minérales de 1200/600
mm de section pour ossature métallique existante, comprenant :

Des dalles acoustiques en laine de verre haute densité de 1200/600mm adaptées aux ossatures semi-apparente
ou apparente existantes:
-des dalles minérales type FOCUS E ou équivalent, de 1200x600 mm de section, avec finition de surface
visible en voile de verre imprégné de peinture en usine, avec finition des chants a bord feuilluré formant un
joint creux pour de 10mm ou a bord droit.

Performances minimales exigées :
-Réaction au Feu : A2-s1, dO (MO0) avec PV a fournir.
-Performances acoustiques : Alpha W : 0.95 (Classe A), avec plénum de 200 mm minimum, PV a
fournir
-Réflexion a la lumiére : 85 %, avec PV a fournir.
-Aucune déformation ni dégradation jusqu'a 95 % d'humidité relative a 30°C, avec PV a fournir.
-Normes NF avec fourniture des certificats.
-Avis techniques a fournir.
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LOCALISATION :

-Batiment Mathématiques : circulations (remplacement des dalles déposées au préalables).

ARTICLE I11.3\ PEINTURE

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir les retouches de finition peinture avec peinture adaptée comprenant :
- La protection des ouvrages environnants
- Les pongages légers
- Peinture vernis en reprise suivant finition
- Réchampis en toutes sujétions

Localisation : Bibliotheque Universitaire — salle BUFFON et salle NEWTON
Batiment mathématique — circulations

CHAPITRE IV\ TRAVAUXDIVERS

Retrait des installations

Avant le nettoyage des zones de travaux du batiment Bibliotheque, I'entreprise du présent lot devra le retrait de
I’ensemble de ces installations de chantier, de son outillage et du matériel posé.

Nettoyage

Avant la réalisation des OPR et la réception finale des zones de travaux du batiment Bibliotheque, I'entreprise du
présent lot doit un nettoyage complet des ouvrages y compris lavage, dépoussiérage, grattage et enlévement final
des déchets divers aux décharges publiques.

Mise en ceuvre suivant le DTU n® 59.

Le nettoyage concerne :

- les appareillages électriques, luminaires.

- le nettoyage des mobiliers.

- I'ensemble des sols et leurs plinthes.

- les revétements verticaux.

- I'ensemble des vitres,

- I'ensemble des menuiseries extérieures et intérieures

- I'ensemble des portes intérieures y compris dessus de portes

- les quincailleries : boutons de portes, béquilles, etc...-

- les plafonds.

- Etc...Cette liste n’est pas limitative et pourra étre complétée en cours de chantier.

Pour le cas ou des salissures seraient faites entre la visite des OPR et la réception, I'entrepreneur devra procéder a
un nettoyage complémentaire a ces frais.

Le contrble sera effectué pendant les OPR et pendant la réception par la maitrise ceuvre qui pourra
demander si le résultat n’est pas satisfaisant des nettoyages complémentaires au frais de ’entreprise du
présent lot, en cas de défaillance de ’entreprise a réaliser ces travaux prévus au titre de son lot, le maitre
ceuvre pourra faire réaliser les travaux par une entreprise spécialisée et imputer la dépense a la présente
entreprise.
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Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le dossier des ouvrages exécutés comprendra, défini comme suit et donné a titre indicatif :
-les plans des toitures terrasses batiments, conforme a exécution et complété de données permettant la gestion
patrimoniale du bien (surfaces, utilisation des locaux, numérotation) :
-les vues en plans de chaque niveau.
-les coupes sur relevés.
-la liste des équipements spécifiques mis en ceuvre pour satisfaire aux impératifs de sécurité incendie avec
référence et localisation.
-I'ensemble des PV de conformité des matériaux mis en place.
-un dossier rassemble les proces-verbaux de tous les essais et contrdles réalisés sur les ouvrages. Chaque
essai devra comporter les informations suivantes :
-référence aux plans nécessaires au repérage des parties d'ouvrage concernées
-référence au mode opératoire utilisé (DTU, NF, CCTG,) avec indication des articles des textes de
référence indication de chaque essai et vérification effectués ; les résultats seront consignés en faisant
apparaitre tous les parametres mesureés et les états de situation contr6lés. En regard seront portés les
valeurs et résultats spécifiés par les documents généraux ou particuliers du marché chaque P.V. sera
daté et mentionnera les noms et visas des personnes ayant participé aux épreuves, ainsi que le nom des
organismes de contrble éventuels.

Les DOE de chaque corps d'état sera fourni 2 exemplaires papier + 2 numériques (clés USB), contenant
I'ensemble des fichiers au format PDF et DWG.

CHAPITRE V\ MONTANT DE L'OFFRE

Le dossier comporte les éléments suivants :
e Le présent Cahier des Clauses Techniques et Particulieres (CCTP) phase DCE
e La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) phase DCE
e Le plan d’implantation Faux Plafond Bibliothéque Universitaire RAC FP10 échelle 1/75™

Frédéric TOURATON
ALGOTHERM INGENIERIE SAS
9 Rue Louis Rosier — ler étage
63000 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
® : 04 73.98.51.27
@ : algotherm@algotherm-ing.fr
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