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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE I \ Généralités

Coordination ENS 1                          -     

Etude Execution ENS 1                          -     

Attestation rebouchement ENS 1                          -     

Fermeture chantier ENS 1                          -     

Fiches FDES ENS 1                          -     

_________

TOTAL CHAPITRE I =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes

Article II.1 \ Faux plafond 300x300

Dépose et évacuation faux plafond 300x300mm et ossature suivant 

description CCTP :

 - salle Newton ENS 1                          -     

 - salle Buffon ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article II.1=                          -     

Article II.2 \ Protection des ouvrages

Protection mobiliers suivant description CCTP :

 - salle Newton ENS 1                          -     

 - salle Buffon ENS 1                          -     

Protection parois et poteaux suivant description CCTP :

 - salle Newton m² 470                          -     

 - salle Buffon m² 470                          -     

Protection parois vitrées suivant description CCTP :

 - local sans faux-plafond salle Newton m² 35                          -     

 - local sans faux-plafond salle Buffon m² 35                          -     

Protection sol suivant description CCTP :

 - salle Newton m² 450                          -     

 - salle Buffon m² 450                          -     

 - zone de stockage m² 25                          -     

Fourniture  suivant description CCTP :

 - lot de 50 cartons U 2                          -     

 - rouleau adhésif 100 ml U 4                          -     

_________

Sous Total Article II.2=                          -     
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DESIGNATION U
Q
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P.U  P.T 

Article II.3 \ Echafaudage

Montages, démontages, utilisations pendant la durée du chantier 

échafaudage suivant description CCTP :

 - salle Newton ENS 1                          -     

 - salle Buffon ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article II.3=                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE II =                          -     

CHAPITRE III \ Equipement des locaux

Article III.1 \ Faux plafond 60x60

Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

  - ossature primaire salle Newton m² 450                          -     

  - ossature primaire salle Buffon m² 450                          -     

  - ossature secondaire salle Newton m² 450                          -     

  - ossature secondaire salle Buffon m² 450                          -     

  - dalle 600x600mm salle Newton m² 450                          -     

  - dalle 600x600mm salle Buffon m² 450                          -     

  - renfort joue existante faux-plafond salle Newton ml 85                          -     

  - renfort joue existante faux-plafond salle Buffon ml 85                          -     

_________

Sous Total Article VII.2=                          -     

Article III.2 \ Faux plafond 1200x600 PM

Article III.3 \ Peinture

Retouches peinture suivant description C.C.T.P :

 - salle Newton ENS 1                          -     

 - salle Buffon ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article III.3=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VII =                          -     
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DESIGNATION U
Q
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CHAPITRE IV \ Travaux divers

Retrait des installations ENS 1                          -     

Nettoyage avant OPR ENS 1                          -     

Nettoyage réception finale ENS 1                          -     

Document à fournir après exécution ENS 1                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE IV =                          -     
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CHAPITRE I \ Généralités =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes =                          -     

CHAPITRE III \ Equipement des locaux =                          -     

CHAPITRE IV \ Travaux divers =                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

- RECAPITULATIF BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE -
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE I \ Généralités PM

CHAPITRE II \ Installations existantes PM

CHAPITRE III \ Equipement des locaux

Article III.1 \ Faux plafond 600x600

Fourniture suivant description C.C.T.P :

  - dalle 600x600mm U 40                          -     

_________

Sous Total Article VII.2=                          -     

Article III.2 \ Faux plafond 1200x600

Fourniture suivant description C.C.T.P :

  - dalle 1200x600mm U 130                          -     

_________

Sous Total Article VII.3=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VII =                          -     

CHAPITRE VIII \ Travaux divers

Contrôle des installations ENS 1                          -     

Vérification du bureau de contrôle ENS 1                          -     

Information des utilisateurs ENS 1                          -     

Garantie ENS 1                          -     

Document à fournir après exécution ENS 1                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VIII =                          -     
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CHAPITRE I \ Généralités  PM 

CHAPITRE II \ Installations existantes  PM 

CHAPITRE III \ Equipement des locaux =                          -     

CHAPITRE VIII \ Travaux divers =                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

- RECAPITULATIF BÂTIMENT MATHEMATIQUE -
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- RECAPITULATIF BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE - =                          -     

- RECAPITULATIF BÂTIMENT MATHEMATIQUE - =                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

- RECAPITULATIF GENERAL -
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