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DESIGNATION U mo lenT P.U P.T

Bibliothéque Universitaire
CHAPITRE I \ Généralités
Coordination ENS 1
Etude Execution ENS 1
Attestation rebouchement ENS 1
Fermeture chantier ENS 1
Fiches FDES ENS 1
TOTAL CHAPITRE I =
CHAPITRE 11\ Installations existantes
Article 11.1 \ Faux plafond 300x300
Dépose et évacuation faux plafond 300x300mm et ossature suivant
description CCTP :
- salle Newton ENS 1
- salle Buffon ENS 1
Sous Total Article 11.1=
Article 11.2 \ Protection des ouvrages
Protection mobiliers suivant description CCTP :
- salle Newton ENS 1
- salle Buffon ENS 1
Protection parois et poteaux suivant description CCTP :
- salle Newton mz | 470
- salle Buffon m? 470
Protection parois vitrées suivant description CCTP :
- local sans faux-plafond salle Newton m?2 35
- local sans faux-plafond salle Buffon m? 35
Protection sol suivant description CCTP :
- salle Newton mz | 450
- salle Buffon m? 450
- zone de stockage m?2 25
Fourniture suivant description CCTP :
- lot de 50 cartons U 2
- rouleau adhésif 100 ml U 4

Sous Total Article I1.2=

OP 940 — Relamping Bibliothéque Universitaire et Batiment Mathématique des Cézeaux a Aubiére 63170
Bibliothéque Universitaire - (34-2024) - D.P.G.F. - PHASE DCE — AVRIL 2025 - LOT N° 1 - FAUX PLAFOND




ALGOTHERM INGENIERIE S.A.S.

Page:3/8

Q1 Q
DESIGNATION U mo lent P.U P.T
Article 11.3 \ Echafaudage
Montages, démontages, utilisations pendant la durée du chantier
échafaudage suivant description CCTP :
- salle Newton ENS 1
- salle Buffon ENS 1
Sous Total Article 11.3=
TOTAL CHAPITRE Il =
CHAPITRE 111\ Equipement des locaux
Article 111.1\ Faux plafond 60x60
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- ossature primaire salle Newton m2 | 450
- ossature primaire salle Buffon mz | 450
- ossature secondaire salle Newton m? | 450
- ossature secondaire salle Buffon mz | 450
- dalle 600x600mm salle Newton m? | 450
- dalle 600x600mm salle Buffon mz | 450
- renfort joue existante faux-plafond salle Newton ml 85
- renfort joue existante faux-plafond salle Buffon ml 85
Sous Total Article VII.2=
Article 111.2 \ Faux plafond 1200x600 PM
Article 111.3\ Peinture
Retouches peinture suivant description C.C.T.P :
- salle Newton ENS 1
- salle Buffon ENS 1

Sous Total Article 111.3=

TOTAL CHAPITRE VII =
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CHAPITRE IV \ Travaux divers
Retrait des installations ENS 1
Nettoyage avant OPR ENS 1
Nettoyage réception finale ENS 1
Document a fournir aprés exécution ENS 1

TOTAL CHAPITRE IV =
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- RECAPITULATIF BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE -

CHAPITRE I\ Généralités =

CHAPITRE I1\ Installations existantes =

CHAPITRE 111\ Equipement des locaux =

CHAPITRE IV \ Travaux divers =
TOTAL HT EN € =
T.V.A 20% EN € =

TOTAL TTC EN € =
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DESIGNATION ] mo lenT P.U P.T
Batiment Mathématiques
CHAPITRE I \ Généralités PM
CHAPITRE I1\ Installations existantes PM
CHAPITRE 111\ Equipement des locaux
Article 111.1\ Faux plafond 600x600
Fourniture suivant description C.C.T.P:
- dalle 600x600mm U 40
Sous Total Article VII.2=
Article 111.2 \ Faux plafond 1200x600
Fourniture suivant description C.C.T.P:
- dalle 1200x600mm U 130
Sous Total Article VII.3=
TOTAL CHAPITRE VII =
CHAPITRE VIII\ Travaux divers
Controdle des installations ENS 1
Vérification du bureau de contréle ENS 1
Information des utilisateurs ENS 1
Garantie ENS 1
Document a fournir aprés exécution ENS 1

TOTAL CHAPITRE VIII =
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- RECAPITULATIF BATIMENT MATHEMATIQUE -

CHAPITRE I \ Généralités PM
CHAPITRE 11\ Installations existantes PM
CHAPITRE 111\ Equipement des locaux =
CHAPITRE VIII\ Travaux divers =

TOTAL HT EN € =

T.V.A 20% EN € =

TOTAL TTC EN € =
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- RECAPITULATIF GENERAL -

- RECAPITULATIF BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE - =

- RECAPITULATIF BATIMENT MATHEMATIQUE - =

TOTAL HT EN € =
T.V.A 20% EN € =

TOTAL TTC EN € =
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