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1 PRESENTATION

1.1 OBJET DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser pour le compte du CROUSS BFC, concerne le lot Electricité pour la
modification des installations électriques courants forts liés aux travaux d’amélioration et de
modification impactant la cuisine du Restaurant Universitaire Montmuzard de DIJON (21).

Les travaux sont a réaliser impérativement entre du 1 juillet au 08 ao(t 2025, pendant la
fermeture annuelle du site.

1.2 RAPPEL DU PROGRAMME

Les travaux concerneront :

- Le rajout de deux nouveaux fours a sol a convection de 67.9 kW

- Le remplacement d'un four mixte de 19.3 kW par un modeéle de 67.9 kW

- L’alimentation individuelle de chaque matériel de cuisson gaz en partie centrale
- Le rajout d’'un lave-batterie

- l |
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1.3 PRESENTATION DU BATIMENT

1.3.1 Identification du Maitre de I’Ouvrage

CROUSS BFC
32 Avenue de I'Observatoire
25000 BESANCON

1.3.2 Localisation de I'Ouvrage

Restaurant Universitaire Montmuzard de Dijon dans I'enceinte du campus universitaire
8 B, rue du Recteur Marcel Bouchard
21000 DIJON
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1.4 RACCORDEMENT SUR RESEAU ELECTRIQUE

L’alimentation du campus est réalisée depuis le réseau 20 kV d’ENEDIS situé dans le nouveau
batiment restauration.

Caractéristiques électriques :

@ PUISSANCE ...eeeei ittt e e aaen 800 kVA
L =T 0 11T ] o T TRI400V+N+T
© SCHEMA T NEBULTE ..eieeie ettt et e e e eeas TNC

1.5 LISTE DES TRAVAUX

Les prestations contenues dans ce lot comprennent la fourniture, la pose et le raccordement
des installations suivantes :

Courants forts :

- Modification du T.G.B.T.
- Création nouveau tableau électrique divisionnaire « Cuisine 2 »
- Modification cablage d’alimentation des équipements de cuisine
- Rajout égquipements dans cuisine, dans la zone patisserie et la zone lavage
- Reprise des alimentations électriques des équipements
- Complément des éclairages
Plomberie :

- Alimentation EF Adoucie des fours a sol en zone patisserie
- Evacuation des fours a sol en zone patisserie

1.6 LIMITE DE PRESTATIONS
L'entreprise devra toutes les fournitures et prestations de mise en ceuvre.

1.6.1 Prévu au marché
Gros ceuvre
- Les plans de réservations a réaliser
- Les rebouchages des réservations électriques

Equipements de cuisine

- Les alimentations "en attente" a proximité des nouveaux appareillages selon le
plan du lot concerné

- Le raccordement des nouvelles alimentation des équipements existants a
réalimenter

- Les mises a disposition des cablettes de terre

Les travaux divers a la charge du présent lot sont :

- La protection contre la rouille des parties corrodables des matériels a la
charge du présent lot
- La peinture de finition des produits livrés finis (armoires, tableaux, etc...)
- En permanence le nettoyage du chantier et I'évacuation des déchets
- Les plans de repérage des attentes électriques avec puissance et tension
d’alimentation
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- Le controle des raccordements et de I'ordre des phases du réseau des phases avant
la mise sous tension

1.6.2 Exclu du marché

Equipements de cuisine

- Les plans de repérage des attentes électriques avec puissance et tension
d’alimentation
- Les raccordements électriques des nouveaux équipements depuis attentes a proximité

1.7 CONSTITUTION DU DOSSIER

Le présent dossier de consultation comprend, en plus des pieces générales demandées
par tous les corps d'état :

- Les plans d’'implantation
- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)
- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

RAPPEL : Le document DPGF transmis a pour but de fournir aux entreprises une base leur
permettant d'établir leur proposition. Il devra étre soigneusement vérifie, et complété si
nécessaire. Seul le CCTP est contractuel.

Le fait de ne pas remplir la colonne quantité entreprise, correspondra au fait que I'entrepreneur
est en accord avec le Bureau d'études et que ces quantités sont validées par l'entreprise,
méme si une erreur existe. Les prix unitaires devront étre indiqués, faute de quoi la proposition
ne pourra étre retenue.

Les offres des entreprises soumissionnaires sont établies dans le strict cadre du présent
dossier et devront étre consignées par I'entreprise soumissionnaire dans un document
spécifique, annexé a l'offre de base et complété par un dossier des fiches techniques de tous
les équipements proposés.

Les travaux doivent étre réalisés en total respect des impaositions techniques et des garanties
de résultat.

1.8 REGLEMENTATION

Les installations seront exécutées selon les regles de l'art et devront satisfaire aux
prescriptions des normes et reglements dans son édition en vigueur a la date du marché Sous-
traitance

Avant tout commencement d’exécution des prestations, le titulaire devra obtenir du maitre
d’'ouvrage l'acceptation préalable du sous-traitant et I'agrément des conditions de son
paiement.

1.8.1 Textes de référence

- Les articles du code de la construction et de I'habitation

- Décret N° 2010-1016 du 30 aodt 2010, en vigueur depuis le 1° juillet 2011, relatif aux
obligations de I'employeur pour l'utilisation des installations électriques des lieux de
travail

- Décret N° 2010-1017 du 30 aodt 2010, en vigueur depuis le 1° juillet 2011, relatif aux
obligations des maitres d'ouvrage entreprenant la construction ou I'aménagement de
batiments destinés a recevoir des travailleurs en matiére de conception et de
réalisation des installations électriques
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1.8.2

Décret N° 2010-1018 du 30 aolt 2010, en vigueur depuis le 1° juillet 2011, portant
diverses dispositions relatives a la prévention des risques électriques dans les lieux de
travail

Les dispositions du code du travail relatives a I'hygiéne et a la sécurité des locaux et
notamment I'arrété du 4 novembre 1993 relatif a la signalisation de sécurité et de santé
au travalil

L’arrété du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité

Le Décret n° 2015-1084 du 27 aolt 2015 relatif & la compatibilité électromagnétique
des équipements électriques et électroniques

Normes et recommandations de ’'UTE

Les normes AFNOR classe C et recommandations de I'UTE dans leur plus récente édition, en
particulier :

La norme NFC 12.101 relative a la protection des travailleurs dans les établissements
qui mettent en ceuvre des courants électriques

La norme NFC 12.102 relative a la protection contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public - Extraits - (Textes a jour au ler
mars 2008)

La norme NFC 13.100 relative aux postes de livraison établis a I'intérieur d'un batiment
et alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu'a 33 kV)

La norme NFC 13.200 relative aux installations électriques a haute tension - Régles
complémentaires pour les sites de production et les installations industrielles, tertiaires
et agricoles

La norme NFC 14.100 et additifs, relative aux installations de branchement a basse
tension

La norme NFC 15.100 et additifs, relative aux installations a basse tension

Les normes NFC 71.800, NFC 71.801, NFC 71.805, NFC 71.805, NFC 71.810, NFC
71.815, NFC 71.815 et le guide pratique UTE 71.820 relatifs aux blocs autonomes
d'éclairage de sécurité.

Les normes NF S61- 930 a 61- 940, S61-970 concernant les systémes de sécurité
incendie et leur mise en ceuvre.

Le guide pratique UTE C 13.205 relatif a la détermination des sections des conducteurs
et au choix des dispositifs de protection pour les installations électriques a haute
tension

Le guide pratique UTE C 15.103 relatif au choix des matériels électriques en fonction
des influences externes

Le guide pratiqgue UTE C 15.104 relatif a la détermination des sections des conducteurs
et au choix des dispositifs de protection

Le guide pratique UTE C 15.105 relatif a la détermination des sections des conducteurs
et au choix des dispositifs de protection

Le guide pratique UTE C 15.106 relatif & la détermination des sections des conducteurs
de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle
Le guide pratique UTE C 15.107 relatif a la détermination des caractéristiques des
canalisations préfabriquées et au choix des dispositifs de protection

Les fiches d'interprétation permanentes de I'UTE

La norme NFC 15.150 relative aux installations de lampes a décharge a cathode froide
alimentées en haute tension a partir d'une installation électrique a basse tension le
guide pratique UTE C 15.201 relatif aux installations électriques a basse tension dans
les grandes cuisines

Le guide pratique UTE C 15.402 relatif a linstallation des Alimentations sans
Interruption (ASI) de type statique

Le guide pratique UTE C 15.411 relatif aux installations électriques a basse tension,
installations des systemes d'alarme - sécurité électrique
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- Le guide pratique UTE C 15.443 (juillet 1996) relatif & la protection des installations
basse tension contre les surtensions d'origine atmosphérique et détaillant les
méthodes de choix et d'installation des parafoudres

- Le guide pratigue UTE C 15.476 relatif au sectionnement a la commande et a la
coupure des installations électriques a basse tension

- Le guide pratigue UTE C 15.520 relatif aux modes de pose et aux connexions des
installations électriques a basse tension le guide pratique

- Le guide pratique UTE C 15.523 Installations électriques a basse tension : choix et
mise en ceuvre des cables de catégorie C1 sans halogéne

- Le guide pratique UTE C 15.559 relatif aux installations d'éclairage en TBT les
prescriptions de la norme EN 60.439 concernant les enveloppes et les indices de
protection la norme NFC 52.742 (NF EN 60.742) relative aux transformateurs de
securité.

- Le guide pratique UTE C 15.900 Mise en ceuvre et cohabitation des réseaux de
puissance et des réseaux de communication dans les installations des locaux
d'habitation, du tertiaire et analogue

- La norme NFC 63.421 relative aux ensembles d'appareillage a basse tension -
Ensembles de série et ensembles dérivés de série

- Les normes NF EN 62305-3 relatives a la protection contre la foudre :

o Partie 1 : Principes généraux (juin 2006)

o Partie 2 : Evaluation du risque (novembre 2006)

o Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et risques humains
(décembre 2006)

1.8.3 Mesures de protection et de prévention

- Norme NF C 18.510 : Instructions générales de sécurité d'ordre électrique

- Norme NF C 27.300 Classification des diélectrigues liquides d'aprés leur
comportement au feu

- Norme NF C 04.201 Code des couleurs pour les schémas

- Publication CEI et norme 617 et NF C 03.202 a 211 Symboles graphiques applicables
a I'électrotechnique

- Norme NFX 35.103 Principe d'ergonomie visuel applicable a I'Eclairage des lieux de
travail

1.8.4 Normes européennes

Les normes européennes devront également étre respectées. En cas de divergence dans la
caractérisation des données, celles contenues dans les normes francaises seront prioritaires.

Si une modification a une norme ou a un reglement intervenait apres la date d'établissement
de I'étude d'appel d'offres, il appartiendra a I'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en
informer le Maitre d'CEuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le
compte rendu de chantier) en indiquant les conséquences techniques et financiéres résultant
de cette modification.

1.9 HABILITATION DES INTERVENANTS

Avant tout commencement d’exécution des prestations, le titulaire devra obtenir du maitre
d’'ouvrage l'acceptation préalable du sous-traitant et I'agrément des conditions de son
paiement.

Suivant les décrets du 30 aolt 2010 et du 22 septembre 2010 et & la nouvelle norme NF C 18-
510 de 2010 : Instructions générales de sécurité d'ordre électrique, le personnel de I'entreprise
adjudicataire (y compris intérimaires) et de(s) société(s) sous-traitante(s) déclarée(s) sera
habilité par I'entreprise en fonction de ses interventions BT.
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Les intervenants présents sur le chantier devront obligatoirement appartenir a la société
titulaire du marché ou au(x) société(s) sous-traitante(s) déclarée(s) et devront pouvoir en
justifier de I'appartenance a tout moment.

1.10 GARANTIES

Le matériel devra étre garanti un an & compter de la réception des travaux contre tout vice de
fabrication ou de montage.

Pendant la durée de garantie, I'entrepreneur devra remplacer, a ses frais, 'appareillage
défectueux ou les canalisations dont I'isolement ne serait pas suffisant.

Pendant ce méme délai, il doit, sur simple demande, procéder aux réparations ou modifications
nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.

Toutes détériorations qui se produiraient pendant la période de garantie, et qui seraient la
conséquence d’'une imprudence, d’'un manque d’entretien, sont exclues de la garantie.

1.11 ASSURANCES

L’entreprise titulaire du marché devra la mise en ceuvre est tenu d’avoir ou de contracter les
assurances nécessaires.

1.12 QUALITES DES MATERIELS, MATERIAUX ET SERVICES

Les performances attendues du systéeme de cablage et des équipements électriques
terminaux sont trés dépendantes de la qualité des composants mis en ceuvre et de la bonne
application des régles d’ingénierie concernées.

Toute défectuosité de fonctionnement qui s’avérerait étre due a une mauvaise qualité de
composants ou de réalisation, sera I'objet d’'une remise a niveau sur la totalité de l'installation
sur simple injonction du Maitre d’ceuvre ou du Maitre d’Ouvrage et sans autre procédure.

La remise a niveau se fera a la charge intégrale de I'entreprise titulaire du marché qu'il s’agisse
de main d’ceuvre ou de composants dans le cadre de la garantie.

1.13 PERCEMENTS ET REBOUCHAGES

L’entreprise titulaire du marché demandera toutes les réservations nécessaires aux passages
des cébles et aura a sa charge la reconstitution du degré coupe-feu aprés le passage de ses
canalisations électriques.

Dans le cas de trémie, des fourreaux seront prévus pour le passage des cables. Le vide entre
les fourreaux et la trémie sera rebouché afin de reconstituer le degré coupe-feu.

Les fourreaux partiellement remplis seront rebouchés a l'aide d’'un matériau coupe-feu de
chaque coté de la paroi traversée, afin de reconstituer le degré coupe-feu.

Les fourreaux vides destinés aux extensions seront obturés a I'aide d’'un bouchon afin de
reconstituer le degré coupe-feu.
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1.14 PROTECTION DES OUVRAGES

L’entreprise titulaire du marché sera responsable jusqu'a la réception de la protection de tous
les ouvrages que l'exécution de ses travaux et le transport de ses matériaux ou matériels
pourraient détériorer :

- Mise en place de tapis de sols dans les zones de travails
- Protection du mobilier contre la chute d’outils ou d’objets

1.15 NETTOYAGE REMISE EN ETAT DU CHANTIER

L’entreprise titulaire du marché assurera un nettoyage quotidien de son chantier :

- Nettoyage a la serpillere humide des sols carrelés et aspiration des moquettes aprés
travaux

- Balayage et aspiration des sols béton

- Enlévement de toutes taches de peinture, platre, ciment, colle... sur tout support y
compris la fourniture des solvants, décapants, ...

- Laremise en état des ouvrages existants (plaques de faux-plafonds, revétement des
sols, murs et plafonds, tampons, trappes ...)

Les emballages et gravats seront régulierement évacués vers une décharge agréée voir
immédiatement s'ils présentent une entrave a la circulation et a la sécurité.

Les procédés mis en ceuvre ne devront pas dégrader les ouvrages nettoyés dans leur
fonctionnement et leurs états de surface.

1.16 RESPONSABILITES, COMPORTEMENT DES SALARIES

L’entreprise titulaire du marché doit exercer une surveillance continue sur le chantier afin
d’éviter tout accident aux ouvriers travaillant sur le chantier.

Elle est responsable de tous les accidents ou dommages qu’une faute dans I'exécution des
travaux ou que le fait de ses agents ou ouvriers puissent causer a une personne quelconque.

Elle devra notamment controler la grande discrétion et confidentialité des éléments pouvant
étre ouverts a la vue de ses agents. Tout manquement a cette clause sera sanctionné.

1.17 DISPOSITIONS D’HYGIENE ET DE SECURITE

L’entreprise titulaire du marché doit se conformer parfaitement a 'ensemble des dispositions
prévues par les Codes du travail et de la Construction et par la réglementation en vigueur a la
date d’exécution des travaux, I'application desdites dispositions relevant totalement de la
responsabilité de I'entreprise.

Elle se mettra en rapport avec le chef d’établissement pour la prise en compte des consignes
de sécurité propres au site.

Elle est également tenue de se conformer & toutes dispositions complémentaires que la
maitrise d’ceuvre juge utiles pour 'amélioration des conditions d’hygiéne et de sécurité sur le
chantier notamment avec les entreprises sous-traitantes.

La mise en ceuvre et I'application de telles dispositions complémentaires reléve ensuite de
I'entiére responsabilité de I'entreprise.
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1.18 OBLIGATION DES ENTREPRISES

Les principaux devoirs de l'entreprise sont décrits ici. Ce chapitre devra donc étre
soigneusement étudié avant la remise de la proposition, certaines clauses pouvant se traduire
une influence financiere.

1.18.1 Travaux compris

Tous les travaux et tAches annexes nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot
seront réputés inclus dans l'offre de I'entreprise.

1.18.2 Etudes et calculs d'exécution

L’entreprise titulaire du marché devra la mise en ceuvre doit effectuer les recherches
nécessaires dans les dossiers des autres lots pour obtenir les renseignements indispensables
a I'élaboration de son offre.

L'entreprise devra fournir avant la réalisation des travaux, afin d'obtenir une validation du
bureau d'études et du bureau de controle, les documents suivants :

- Fiches techniques et descriptifs des produits et matériels envisagés

- Respect indices IP, IK de protection dans les différentes zones avec locaux humides

- Respect indices IP, IK des différentes zones a risque d’explosion (si concerné)

- Liste et descriptif des installations de sécurité

- Schémas électriques détaillés des armoires BT

- Notes de calcul détaillés des installations

- PV au fil incandescent des luminaires

- PV des BAES

- Plan d'exécution chantier de I'entreprise avec implantation des luminaires, BAES et
matériels installés

- Attestation NF et CE des matériels envisagés

- Plan des canalisations enterrées (si concerné *)

* Si concerné : Fournir le Document Relatif a la protection contre les Explosions, ou & minima,
le classement des diverses zones ATEX et les caractéristiques minimales requises pour
l'appareillage électrique, et ce afin de valider les dispositions mises en ceuvre dans les locaux
a risque d'explosion.

Cette validation ne dégage en aucun cas la responsabilité de I'entreprise quant a I'exactitude
de ces calculs.

Les études d'exécution chantier des installations du présent lot seront a la charge de
I'entreprise adjudicataire qui devra les fournir a l'issue de la période de préparation de
chantier :

Tous les lots :

- Choix des matériels et appareillages : définition des marques et types de matériels
suivant les caractéristiques définies dans le dossier de projet

- Adaptations résultant des marques et type de matériels retenus par les entreprises et
agréés par le Maitre d'Ouvrage, I'équipe de Maitrise d'ceuvre et le Contréleur

- Spécifications complémentaires liées aux méthodologies propres a I'entreprise, aux
marques de matériels

- Notes de calcul,

- Plans des réservations

- Plans de détails de chantier : supports, accrochages...
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Electricité :
- Carnet de cablage
- Synoptique
- Détails de céblage de puissance, d'automatismes, de circuit de terre et liaisons
équipotentielles
- Tracés des numéros de circuits terminaux, fourreaux, nombre et section de cables,
plans de cablage des tableaux, suspensions, accrochages, calfeutrements, socles.

Courants faibles :

- Carnet de cables (repérage des équipements, tenant, aboutissant, nombre de paires),
- Plans d'exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des céables,
repérages

- Fiches techniques et PV

1.18.3 Percements

D'une facon générale tous les petits percements seront réalisés au titre du titulaire du marché
et seront réalisés a l'aide de matériels portatifs.

Les cables devront étre protégés par des fourreaux pour les passages des cloisons et des
planchers traversés.

Les percements dans les parois magonnées présentant une dimension pouvant mettre en péril
la structure du batiment devra faire l'objet d'une étude particuliére, approuvée par le bureau
de contrble de l'opération.

Les calfeutrements des réservations, des percements et des fourreaux avec reconstitution du
maintien au feu de la paroi seront réalisés au titre du titulaire du marché.

1.18.4 Raccordements électriques

Les alimentations électriques sont au prévues présent lot. Les corps d'état demandeur devront
préciser, lors de la période de préparation de chantier, au présent lot, les puissances et le type
de tension désirée pour leurs appareils.

Non compris : les raccordements électriques des appareils non fournis par le présent lot,
hormis ceux spécifiés au présent CCTP.

1.18.5 Essais, réglages et mise en service des installations

Dans la remise de son offre, I'entreprise titulaire du marché devra préciser si les contréles et
essais seront réalisés en interne, et dans ce cas les moyens en personnel et en matériel de
mesure dont elle dispose. Dans le cas contraire, elle précisera le nom de la société qui les
réalisera et la présentera en sous-traitance.

En fin de travaux, linstallation sera soumise & un programme d'essais systématiques,
permettant de tester de fonctionnement sur leurs installations techniques et de I'ensemble de
ses constituants. Pour réaliser ce programme, l'entreprise fournira les moyens techniques
nécessaires en personnel, matériel et moyens de mesure.

Cette action permet d’éviter des pertes de temps pour corriger d’éventuelles malfacons, et
ainsi réduire les colts de non qualité. Les résultats de ces essais peuvent alors étre consignés
dans ces attestations d’essais de fonctionnement.
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L'entreprise titulaire du marché informera le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre, le bureau de
contréle, le bureau d'études des dates de ces essais, afin qu'ils y déléguent éventuellement
un représentant I'entreprise procédera aux vérifications suivantes :

- La vérification de la concordance avec les documents d'exécution

- La vérification du respect des normes et réglements

- La vérification de l'isolement des équipements, des circuits et de leur bon équilibrage
- La vérification des caractéristiqgues des matériels

- La vérification des verrouillages et asservissements

- La vérification du réglage des protections

- Les essais des dispositifs différentiels

- La mesure de la prise de terre

- La vérification des réseaux de terre

- Les fiches d’attestations d'essais de fonctionnement AQC

Les fiches d’attestations d’essais de fonctionnement remplacent les anciens « PV Coprec » et
apportent la preuve que la vérification du bon fonctionnement des équipements a été faite
auprés d’'un demandeur (maitre d’ouvrage, entreprise générale...).

Toutes les prises de mesure réalisées en vue de ces essais resteront en place, pour un
éventuel contrle ultérieur.

L'entreprise réalisera avant réception un contréle de conformité initial code du travail Q19 et
devra exécuter, a ses frais, toutes les recherches et modifications qui seraient nécessaires
pour rendre l'installation conforme au projet et aux réglements en vigueur

1.18.6 Autocontrble des entreprises

En début de chantier, I'entreprise titulaire du marché devra donner le nom de la personne
chargée d’assurer le contrble des matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le contrble interne devra étre réalisé a différents niveaux :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entreprise s’assurera
gue les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché

- Au niveau du stockage, I'entreprise s’assurera que celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques
sont convenablement stockées et protégées

- Au niveau de linterface entre corps d’état, I'entreprise vérifiera, tant a la phase
conception que de I'exécution, que tous les ouvrages a réaliser ou exécuter par d’autres
corps d’état permettent une bonne réalisation de ses prestations

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes
de I'entreprise s’assura que la réalisation est faite conformément aux D.T.U., régles de
lart, ...

- Au niveau des essais, I'entreprise réalisera les vérifications ou essais imposés par le
D.T.U. et les régles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés
par les piéces écrites. Elle fournira les résultats obtenus au contréleur technique

1.18.7 Dossiers des ouvrages exécutés
Au moment de la livraison des installations, I'entreprise fournira les documents suivants :

- Un tirage papier et un exemplaire numérique (CD) sous forme de fichiers compatibles
au format .dwg des plans d'installation, reflétant les installations réalisées et faisant
apparaitre en particulier tous les éléments ayant trait a la sécurité

- Un exemplaire reproductible des schémas des coffrets électriques
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- Les notices de fonctionnement et d'entretien - en langue francaise - fournies par les
fabricants des appareils

- Les avis techniques, les certificats de conformité, les proces-verbaux de classement
des appareils et des matériaux mis en ceuvre

- Les rapports d'essais et contrbles

- Le certificat de conformité électrique

- La notice de conduite et d'entretien des installations, sur papier et sous forme de
fichiers compatibles au format .pdf

Cette notice comportera une description du fonctionnement des installations, toutes les
références des matériels mis en ceuvre, les coordonnées des fabricants, le calendrier
d'entretien, les consignes en cas de panne ou de situation climatique exceptionnelle.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 CHEMINS DE CABLES

Les cheminements électricité et courants faibles seront espaceés de 30 cm. Les cheminements
des courants faibles seront implantés a moins de 30 cm des luminaires dans la mesure du
possible.

L’entrepreneur devra veiller & ce qu’il n’y ait aucune fléche ni déformation de ce chemin de
cables lors du montage et de la pose des cables. Les supports des chemins de cables adaptés
en nombre a la charge seront espacés de 2 metres maximum.

Tous les chemins de cables seront dimensionnés avec 30 % de réserve.

Les passages, percements, travaux d'encastrement, scellements et rebouchage nécessaires
seront a la charge du titulaire du marché. Le procédé de calfeutrement devra permettre une
pose aisée de cables supplémentaires et conserver le degré de coupe-feu des parois
considérées.

2.1.1 Chemins de cables courants forts PVC

Les chemins de cables équipés d’'un couvercle démontable uniquement a l'aide d’'un outil
seront en PVC non perforé de couleur blanche ou grise suivant localisation, isolant, certifié NF
selon norme EN 61537 pour une plage de température minimal de -20°C a +60°C, avec une
résistance au choc de 20J a 20°C, non propagateur de la flamme selon la norme EN 61537 et
conforme au test du fil incandescent a 960° C selon la norme NF EN 60695-2-11.

2.1.2 Chemins de cables courants forts inox ou acier

Les chemins de cables seront en en fils inox ou en fils d'acier soudé, fixés par l'intermédiaire
de consoles murales ou pendard, de telle fagon que I'on puisse poser des cables par le coté
sans avoir a les tirer, lorsque nécessaire ils seront suspendus sur tiges filetées. Le percement
et la soudure sur structure métallique seront proscrits. Les supports des chemins de cables
adaptés en nombre a la charge seront espacés de 2 méetres maximum.

En rive de chemins de cables sur tout leur parcours, sera fixé a I'aide de chapes e

métalliques, un conducteur cuivre sans coupure, pour la mise a la terre et 1

I'équipotentialité des masses. NOTA : Les éclisses de fixation des chemins __—=-<1=
=,

de cables ne pourront étre considérées comme un élément participant aux =i
liaisons équipotentielles de chaque élément de chemin de cables.

Le conducteur d'équipotentialité de cuivre aura une section minimum a 25 mm2 sur les chemins
de cables principaux et pourra étre réduit sur les petites liaisons avec un conducteur cuivre
isolé fixé avec des chapes métalliques, respectant une section non inférieure a la moitié de
celle du conducteur de protection de la plus grande section présente dans le chemin de cables,
avec un minimum de 6 mm?2.

Dans le cas de parcours paralléle, la mise en équipotentialité du second chemin de cébles
sera assurée par des ponts tous les 3 métres a I'aide d’'un conducteur cuivre de section 25 mm?2
et de chapes métalliques.

Les ailes seront a bord sécurisé (non coupant) pour éviter de blesser les cables pendant leur
mise en ceuvre. Les changements de direction seront assurés par des éléments de
raccordement préfabriqués.
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Les chemins de cables situés en dessous de 2 metres du sol fini seront équipés de couvercles
permettant la protection des cables.

2.2 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Les liaisons équipotentielles, les conducteurs de terre et conducteurs de protection auront tous
comme origine la barrette de terre située dans le local T.G.B.T.

En aval de cette barrette, seront raccordées toutes les masses pouvant étre mises sous
tension de fagon accidentelle.

Lorsqu’un conducteur de protection est commun a plusieurs circuits, sa section doit étre
dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase.

Pour les autres conducteurs de protection qui ne font pas partie de la canalisation
d’alimentation, elles doivent avoir une section conforme au chapitre 544.1 de la norme NF C
15-100.

2.3 REPERAGE DES MATERIELS

2.3.1 Armoire

A l'intérieur, chaque appareil est repéré par étiquette gravée en noir sur fond blanc, indiquant
le repére du matériel tel que disjoncteur, télérupteur, contacteur, etc conformément au schéma
électrique.

Les repérages manuscrits seront proscrits. Ces repérages sont valables pour les circuits
FORCE et LUMIERE. Les repérages pour les circuits ALARME INCENDIE seront en étiguettes
graveées blanches sur fond rouge.

2.3.2 Cables

Les cables seront convenablement repérés et étiquetés a chaque extrémité du cable, tous les
10 m le long des cébles et ce, jusqu'au point concerné, a chaque sortie et entrée d'un local, a
chaque changement de direction d'un parcours linéaire, a chaque dérivation, a chaque arrivée
sur un terminal (appareil), a chaque passage de trémie (haut et bas) pour la colonne montante,
a tout endroit pouvant présenter des risques de confusion.

Egalement, & chaque sortie d'armoire ou coffret électrique, & chaque sortie de centrale
d'alarme ou coffret de courant faible et ce malgré qu'il existera déja un repérage des cables
arrivant sur le bornier interne des coffrets et armoires. Ces repérages seront reportés sur le
schéma d'armoire définitif.

Une attention particuliére sera faite sur les repérages de cables mis en place.

Les repérages se réalisés par des étiquettes avec étiquettes avec écriture noire sur fond blanc.

Les repérages seront mis en place dans supports d'étiquettes avec capot plastique fixés par
deux colliers dont les couleurs seront attribués par nature de circuit:

- VERT: circuit Eclairage de Sécurité

- ROUGE: circuit Incendie

- NOIR: circuit Courant fort réseau normal
- VIOLET: circuit Courant fort réseau ondulé
- JAUNE : circuit VDI et autre Courant faible
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2.3.3 Repérage des conducteurs

Il sera conforme au code des couleurs prévu pour les cables d'énergie comportant de 2 a 5
conducteurs.

Pour les cables unipolaires, les extrémités seront repérées par un baguage reprenant ce code
de couleur.

Au chiffrage en numérotage continu + (VJ) pour les cables de contrble et de commande.

2.4 TABLEAUX, ARMOIRES ET COFFRETS ELECTRIQUES

Les tableaux, armoires et coffrets electriques seront en téles d'acier de 12/10°, avec protection
par peinture émaillée cuite au four.

Leur degré IP sera compatible avec les influences externes définies pour les locaux dans
lesquels ils seront installés et devra étre compatible pour que le personnel non-habilité puisse
réarmer les disjoncteurs.

lls seront conformes a la norme NF EN 60439-1 et constitueront un ensemble de série
estampillé par le fabricant ou un franchisé par le constructeur.

Il sera prévu une ventilation statique haute et basse dans I'hypothése ou la température
ambiante interne de I'enveloppe métallique pourrait atteindre une valeur incompatible avec le
fonctionnement des organes installés.

Le degré IP demandé pour la tdlerie ne devra pas étre modifié par les organes de ventilation
ou la pénétration de cable.

Toutes les armoires seront équipées de plastrons, voyants a LED de signalisation présence
tension par phase et défauts. Pour celles situées en dehors des locaux techniques ou placards
techniques, elles seront équipées de portes a charniéres invisibles, fermeture par serrures
N°405, obligatoirement.

Tous les départs inférieurs a 32A aboutiront sur des borniers puissances de teinte grise.

Chaque conducteur sera repéré a ses extrémités par un anneau plastique codé ou n° pour les
fils de cablage ainsi que chaque bornier.

Les borniers pour les fonctions puissance et relayage seront distincts et dimensionnés pour
recevoir un maximum de 2 fils par borne. Les borniers relayage seront de teinte orange du
type interruptible a couteau. La longueur du support des borniers permettra I'adjonction de
30 % de bornes supplémentaires.

La barrette de terre sera placée dans la gaine a cables de I'armoire, accessible, visible et
permettra I'adjonction de 30 % de fils de terre supplémentaire.

Chaque circuit ainsi que chaque plastron amovible sera repéré a 'aide de repérages gravées
en blanc sur fond noir et placé sur porte étiquette fixé sur plastrons. Tout repérage par
autocollant type « Dymo » est fortement proscrit.

Pour effectuer une maintenance correcte des installations, un plan complet de I'armoire et de
ses composants sera entreposeé sous pochette de protection rigide contre la face intérieure de
la porte. Les valeurs de court-circuit et d’équilibrage des circuits a la mise en service devront
étre indiquées sur le schéma de I'armoire.
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Les appareils de type modulaire seront fixés sur rails modulaires. La distribution électrique
sera réalisée par peigne classe Il ou répartiteur multiclips.

UNE RESERVE DE 30% SERA CONSERVEE DANS CHAQUE ARMOIRE.

Les dispositifs de protection seront choisis afin de permettre, en cas de défaut localisé, la
continuité de la distribution électrique sur le reste de l'installation.

Pour cela, ils devront assurer sélectivement et avec le pouvoir de coupure suffisant, la
protection contre les surintensités (surcharges ou court-circuits)

Pouvoir de coupure :

Les dispositifs de protection protégeant automatiquement les circuits contre les surintensités
et les personnes contre les courants de défaut a la terre, devront avoir un pouvoir de coupure
au moins égal au courant de court-circuit pouvant apparaitre aux points ou ces appareils sont
situés.

Sélectivité :
Le type, le calibre et le réglage des dispositifs de protection seront également déterminés pour
assurer une protection sélective ampéremétrique et différentielle totale avec la protection

amont, c’est a dire que tout défaut (surcharge, court-circuit, courant de fuite etc...) devra étre
éliminer en premier par le dispositif aval.

Les protections des circuits alimentant des locaux recevant du public seront séparées de celles
des locaux ne recevant pas de public.

Conformément a la réglementation dans les locaux susceptibles de recevoir plus de 50
personnes, l'installation électrique doit étre congue de fagon a avoir au moins deux circuits de
protection pour l'alimentation de I'éclairage du local.

Il sera prévu une ventilation statique haute et basse dans I'hypothése ou la température
ambiante interne de I'enveloppe métallique pourrait atteindre une valeur incompatible avec le
fonctionnement des organes installés.
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3 DETAILS DES PRESTATIONS

3.1 PREPARATION DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du marché devra se référer au calendrier prévisionnel d’exécution afin de
tenir compte du déroulement des travaux dans son chiffrage.

3.2 RELEVES A EFFECTUER

Avant le début des travaux et pendant la période des travaux, le titulaire devra fournir les plans,
les notes de calcul et documents suivants :

- Les plans d’exécution
- Les schémas électrigues de I'installation
- Les notes de calculs de dimensionnement des installations

3.3 PLANS ET DOCUMENTS A REMETTRE POUR LA RECEPTION

L'entreprise devra fournir au concepteur aprés exécution des travaux, ses plans d'implantation
de tous les appareillages portant les indications sur le passage des réseaux, les fiches
techniques de matériels, ...

3.4 RECEPTION EN USINE

Sans objet.

3.5 VERIFICATION DES INSTALLATIONS, ESSAIS ET MESURES

L’entreprise titulaire du marché sera soumise au contréle d’'un organisme de contréle.
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FORTS

4.1 TRAVAUX EN ZONE PATISSERIE

Dans un premier temps, deux nouveaux fours a sol a convection seront mis en ceuvre a cété
du four existant qui sera conservé en fonctionnement pour étre a terme supprimé.

L’entreprise titulaire du marché devra la mise en ceuvre d’'un nouveau tableau électrique étroit
« Cuisine 2 » a positionner au fond du local électrique abritant le tableau électrique de la
cuisine existant pour alimenter les trois fours de la zone pétisserie.

4.1.1 Modification du T.G.B.T.

-

L’entreprise titulaire du marché devra la mise en ceuvre la
modification du Tableau Général Basse Tension pour : P vl

- Supprimer la protection différentielle 4 X 100 A du four mixte
existant raccordé sur le tableau divisionnaire de la cuisine *

- Le rajout d’une protection électriqgue 4 X 400 A placée dans
un tableau mural a rajouter derriére I'enveloppe du T.G.B.T.
et raccordé en cable U1000R2V directement le jeu de barres
(distance inférieure a 3 méres)

- La mise en ceuvre de l'alimentation en cable U1000R2V du
nouveau tableau électrique divisionnaire « Cuisine 2 » sur
nouveau chemin de céables en sous-sol

La prestation comprendra pour sécuriser la zone située derriere le T.G.B.T., la mise en ceuvre
de protections mécaniques au sol pour recouvrir les caniveaux.

* La protection différentielle 4 X 100 A type NG125N sera réutilisé dans le tableau cuisine pour alimenter
le nouveau four mixte

Pendant les travaux sur le T.G.B.T. réalisés hors tension, le serrage des bornes de 'ensemble
des protections électrigues sera réalisé sur les deux tableaux I.G.B.T. et T.G.B.T.

4.1.2 Tableau électrique divisionnaire « Cuisine 2 »

L’entreprise titulaire du marché devra la mise en ceuvre et le raccordement d’un nouveau
tableau électrique divisionnaire « Cuisine 2 » étroit de 400 mm de large dans le local électrique
de la cuisine pour alimenter les trois fours a sol a convection et le lave batteries comprenant :

- Interrupteur de téte 4 X 400 A

- Jeu de barre 400 A

- Voyants de signalisation présence tension avec protection électrique

- Disjoncteurs magnétothermiques

- Etiquetages, repérage, schémas

- Un disjoncteur magnétothermique différentiel 4 X 63 + 30 mA avec bobine émission
pour alimenter le four existant

- Deux disjoncteurs magnétothermiques différentiels 4 X 63 + 30 mA avec bobine
émission pour alimenter les nouveaux fours

- Un disjoncteur magnétothermique différentiel 4 X 25 + 30 mA pour alimenter le lave-
batteries

4.1.3 Arrét d’'urgence zone patisserie

L’entreprise titulaire du marché devra la mise en ceuvre d’'un coup de poing d’arrét d'urgence
sera rajouté dans la zone péatisserie pour couper simultanément tous les fours.
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4.1.4 Distribution électrique sur le tableau électrique divisionnaire « Cuisine 2 »

4.1.4.1 Four a sol existant zone patisserie

L’entreprise titulaire devra dévoyer le cable d’alimentation du four a sol existant du tableau
électrique divisionnaire cuisine sur le nouveau tableau électrique divisionnaire « Cuisine 2 » y
compris toutes sujétions pour rallonger le cable de 1 métre

4.1.4.2 Nouveaux fours a sol zone patisserie

L’entreprise titulaire du marché devra la mise en ceuvre sur un nouveau chemin de cébles les
nouveaux cables d’alimentation type U1000R2V des deux fours a sol d’'une puissance estimée
de 37.2 kW

4.1.4.3 Lave-batteries zone laverie

L’entreprise titulaire du marché devra la mise en ceuvre sur le chemin de cables existant le
nouveau cable d’alimentation type U1000R2V du lave-batteries d’'une puissance estimée de
15 kW

4.1.4.4 Note de calcul

L’entreprise titulaire du marché devra la réalisation d’'une note de calcul avec un logiciel agréé
pour déterminer les sections de cables et les courants de court-circuit.
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4.2 TRAVAUX PREPARATOIRES SUR LE TABLEAU ELECTRIQUE DIVISIONNAIRE
CUISINE

Les travaux concerneront pour les matériels de cuisson gaz situés dans la zone centrale, le

rajout des nouvelles protections électriques et la réorganisation des protections électriques

existantes pour les regrouper toutes ensemble pour faciliter les opérations de maintenance
ainsi que le rajout des nouvelles protections électriques des deux fours mixtes.

Toutes les protections électriques seront alimentées derriére le général force cuisine.

Coté gauche tableau électrique divisionnaire cuisine

Dans la zone des fours mixtes, le remplacement des carrelages de
sol et muraux dans une partie de la cuisine nécessiteront le
déplacement provisoire des fours en place.

Les fours seront débranchées et déplacées par les agents techniques
du CROUSS. Lors de leurs remises en place, le rebranchement sera
a la charge du CROUSS.
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4.2.1 Deépose des disjoncteurs dans le tableau électrique divisionnaire cuisine

Pour récupérer de la place dans le tableau électrique de la cuisine, I'entreprise titulaire du
marché devra, la dépose des protections électriques abandonnées inutilisées :

- 4 X 16 A+30mA : Départ PC TRI préparation non utilisée

- 4X16 A+ 30mA : Départ sauciére

- 2X16 A+ 300 mA : Départ four gaz CLIVELAND

- 2X16 A+ 300 mA : Départ friteuse

- 2X16 A+ 300 mA : Départ piazzo

- 4 X 25 A+ 300 mA : Départ monte-charge

- 4 X 25 A + 300 mA : Départ four patisserie 1 (qui sera repris sur un nouveau tableau
électrique)

4.2.2 Modification du tableau électrique divisionnaire cuisine

4.2.2.1 Matériels de cuissons gaz

Les dix-huit matériels de cuissons gaz situés dans la zone centrale sont alimentés par groupe
sur seulement trois protections différentielles 2 X 16 A + 30 mA.

En cas de défaut a la terre d’'un seul appareil de cuisson, c’est six matériels de cuisson gaz
qui s’'arrétent.

Pour éviter une perte de production de la cuisine dans cette situation, I'entreprise titulaire du
marché devra la mise en ceuvre une protection électrique de commande et de régulation
séparée pour chaque matériel de cuisson gaz, nécessitant le rajout de quinze protections
différentielles supplémentaires de type IDTN 2 x 10 A + 30 mA dans le tableau électrique
divisionnaire de la cuisine.

4.2.2.2 Four mixte existant

L’entreprise titulaire du marché pour la protection électrique différentielle réglable 4 X 100 A
existante déposée dans le T.G.B.T., sa mise en ceuvre dans le tableau électrique divisionnaire
cuisine.

4.2.2.3 Four mixte remplacé

L’entreprise titulaire du marché devra la mise en oceuvre d’un protection électriques
différentielles de type C120H 4 x 100 A + 30 mA pour alimenter dans la zone de cuisson
nouveau four mixte de 67.9 kW remplacant I'ancien four mixte de 19.3 kW

4.2.2.4 Resserrage des bornes

L’entreprise titulaire du marché devra le serrage des bornes de I'ensemble des protections
pendant les travaux de coupure.

4.2.2.5 Schéma électrique

L’entreprise titulaire du marché devra a I'aide d’un logiciel de dessin la reprise au propre du
schéma électrique du tableau électrique divisionnaire cuisine.

4.2.3 Distribution électrique sur le tableau électrique divisionnaire cuisine

4.2.3.1 Matériels de cuissons gaz

La moitié des matériels de cuisson, a I'opposé des fours mixtes, seront débranchées et
déplacées par les agents techniques du CROUSS pour passer les cables.
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Les trois cables d’alimentation des matériels de cuisson fonctionnant au gaz de la zone
centrale seront conserves et complétés par quinze nouveaux cables UL1000R2V raccordés sur
le tableau divisionnaire de la cuisine.

Les matériels de cuisson concernés fonctionnant au gaz sont :

- Blocs 2 feux vifs N°1 a 2 de marque CHARVET
- Marmites N°1 a 6 CHARVET

- Sauteuses 33 kW N°1 a 3 de marque BONNET
- Friteuse N°1 a 2 de marque CAPIC

- Sauteuses 25 kW N°1 a 2 de marque BONNET
- Sauteuses 41 kW N°1 a 3 de marque CAPIC

L’entreprise titulaire du marché devra la mise en ceuvre de quinze cables d’alimentation
3G1.5 mm2 type U1000R2V en plus des trois cables existants conservés pour alimenter
individuellement chaque matériel de cuisson. Un ou deux percements seront créés par le lot
GC.

La prestation comprendra la mise en ceuvre d’'un chemin de cable dans le sous-sol et d’'un
chemin de cables en INOX de 100 mm, mis a la terre et fixé au sol sur support derriéres les
matériels pour recevoir et attacher tous les cables proprement a I'arriere des machines.

Lors de la remise en place des des matériels de cuisson, le rebranchement sera a la charge
du CROUSS.

4.2.3.2 Four mixte existant dans la zone cuisson

Le cable d’alimentation du four de gauche raccordé sur le T.G.B.T. du sous-sol sera dévoyé
pour étre raccordé sur le tableau divisionnaire de la cuisine.

L’entreprise titulaire du marché devra dévoyer le cable existant branché sur le T.G.B.T. vers
le tableau électrique divisionnaire cuisine sur chemin de cables existant.

La prestation comprendra la suppression de linterrupteur de proximité et le raccordement
direct sur le four.

4.2.3.3 Four mixte remplacé dans la zone cuisson

L’entreprise titulaire du marché devra la mise en ceuvre d’'un nouveau cable type U1000R2V
branché sur le tableau électrique divisionnaire cuisine sur chemin de cables existant pour une
puissance estimée de 67.9 kW.

La prestation comprendra le déplacement du disjoncteur différentiel 4 X 100 A + 30 mA déposé
dans le T.G.B.T. a mettre en ceuvre dans le tableau électrique divisionnaire cuisine et la
dépose du cable d’alimentation existant du four mixte remplacé.
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4.3 ECLAIRAGE DE L’AUVENT DES FOODS TRUCKS

L’entreprise titulaire du marché devra la mise en ceuvre de 'éclairage en sous face de 'auvent.

I |
/ ELIN NN ES:»

EN |

\ 10 |
ElllINNnE

7 PASSAGE CDUVERT BAC SEC

— 1

La prestation comprendra la fourniture et la mise en ceuvre de 2 luminaires étanche 2300 Im
—3000° K avec détecteur de mouvement alimenté en cable UL1000R2V sous tube IRL alimenté
sur le tableau électrique du batiment attenant au quai.

La prestation comprendra la mise en ceuvre d’'une protection magnétothermique 2 X 10 A avec
un ICC mini de 6 kA identiques aux protections électriques existantes.
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5 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE

5.1 DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PLOMBERIE

5.1.1 Alimentation EF Adoucies

L’entreprise titulaire du marché devra la création d’'une alimentation EF Adoucie pour les
équipements suivants :

- Four a sol 1 dans I'espace patisserie
- Four a sol 2 dans I'espace patisserie
- Four mixte remplacé dans I'espace cuisson

Ces alimentations seront a reprendre sur le réseau adouci le plus proche, alimentation
existante sur le four a sol existant dans I'espace patisserie ainsi que sur le four mixte existant
dans I'espace cuisson.

5.1.2 Evacuation

L’entreprise titulaire du marché devra I'évacuation en diamétre 50 mm pour les équipements
suivants :

- Fourasoll
- Four asol 2
- Four mixte remplacé.

Ces évacuations seront a reprendre sur le réseau existant des fours les plus proches.
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6 ANNEXES

6.1 SYNOPTIQUE ELECTRIQUE AVANT TRAVAUX
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20kV / 400V
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- B |

In 2 1250 A

s »: )
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25.02.300 - CCTP - LG Page 27 sur 30




CROUSS BFC

Travaux d'aménagement et mise en conformité du Restaurant Universitaire

Lot : Electricité courants forts & plomberie

Phase DCE

Indice initial — Avril 2025

6.2 SYNOPTIQUE ELECTRIQUE APRES TRAVAUX
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6.3 FICHES TECHNIQUES DU FOUR CUISINE
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6.4 FICHES TECHNIQUES DU FOUR A SOL

Speahcabtions techmques
Dimensions et poids
Dimensions (Lx H x F)
Systeme de cuisson [corps] B77 x 1BO7 x 847 mm
Systeme de cuisson [nber) B77x1B72x 913 mm
Sysbeme de cuisson avec emballage T00Ex2043 x 1013 mm

Hauteur maximale de travail, niveaule = 71,60m
plus hawt”

* en cas dutilisabion d'un chanet d'enfournement RATIOMNAL de type
20-1,/1x, ecart de 62 mm entre les rails

Ponds
Miveau de charge maximal / Miveau 4.5 kg
Niveau de charge maximale totale 90 kg

Poids appareil électrigue sans embal- 263 kg
lage

Poids appareil électrigue avec embal- 300 kg
lage

Poids appareil 2 gaz sans emballage 284 kg
Poids appareil 2 gaz avec emballage 327 kg

Spécificités de raccordement a I'électricité

Tension 3 HAC 400V

Specificibés de raccordement a Mélec— 372 kW
Ericibé

Puissance maode Vapeur 36 kW
Puissance « Air pulsé » 36 KW
Protecton 63 A

Impédance au point de raccordement 0,09 2
Type de disjoncheur différentiel F
Tension 3 AC 220V

Specificibés de raccordement a Mélec— 34,7 kW
Ericibé

Puissance mode Vapeur 32,94 KW
Puissance « Air pulsé x 32,94 KW
Protecbon 100 A

Impédance au point de raccordement 0,09 2
Type de disjoncteur différentiel B

Spécificités de raccordement au gaz
Gaz liquefie G311
Charge thermique nominale, totale 42 KW

Charge thermique nominale, mode Va- 38 KW
peur
Charge thermigue nominale, air pulse 42 KW

iCombi” Pro 20-1./1 E/G

Pression de= raccordemeant nécessaire 25 - 57,5 mbar
Gaz naturel H G20
Charge thermique nominale, totale 42 kW

Charge thermique nominale, mode Va- 38 kW
peur

Charge thermique nominale, air pulse 42 kW

Pression de raccordement necessaine 18 — 25 mbar
Gaz naturel L G25
Charge thermique nominale, totale 42 kW

Charge thermique nominale, mode Va- 38 kW
peur

Charge thermique nominale, air pulsé 42 kW

Pression de raccordement nécessaire 20— 30 mbar

Arrivée/raccordement du gaz - 34"
Autres bypes de gaz et de tensions sur demande

Spédhicités de raccordement au gaz
Tension 1 NAC 230V

Spécificités de raccordement au gaz 1.3 kW
Protection 164
Type de disjoncteur différentiel F

Spedhcteés de raccordement a l'eau

Arrivée d'eau (Aexible d'aimentation]  3./4"

pour chacun

Pression d'zau (pression d'alimenta- 1.0 — 6.0 bar
ton)

Evacuation d'eau pour chacun DN 50

Drébit maximal par systeme de cuisson 12 1/ min

Spédhicités de raccordement évacuation d'air et charge thermique

Charge thermique latenbe 1902 W
Emission de chaleur sansible 2531W
Emission acousbigue [version ebec- &0 dBA
triqus)

Emission acousbique [version gaz) 65 dBA

Spédhicités de raccordement Données
Interface de données LAN R145

Interface de donnéss WiFi IEEE 802.11 a/g/n

Distances minimales pour I'installation
Ecart minimum  Gauche Arrigra Droite
Standard 50 mm 0 mm S0 mm

= Wous trouverez des infermabions kechmgques exhausbives concernant l'aménagement de cuisines dans le manuel des cuisimistes ou dans b= manuel

d'installation disponibles dans |'espace chiant

Conditions d'installation

> 5i des sources de chaleur sont présentes sur le cété gauche de l'appareil, 'écartement mimimal & gauche doit &tre de 350 mm.
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