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00.1.1

00.1.2

00.1.3

Le présent Cahier des Clauses techniques et Particulieres a pour but de faire connaitre le programme général de I'Oeuvre a réaliser et le
mode d'exécution.

Il n'a aucun caractére limitatif.
Par conséquent, il demeure contractuellement convenu que moyennant le "Prix Global Forfaitaire" porté sur le CCAP et servant de base au

marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au parfait et complet acheévement des ouvrages de son corps d'état
en conformité avec les plans, la réglementation et les normes contractuelles connues.

PRESENTATION DU PROJET

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Travaux d' aménagement et mise en conformité
Restaurant Universitaire Montmuzard

8 B rue du Recteur Marcel Bouchard

21 000 DIJON

PRQJET . £

L\

C(.}MMUNE DEDIJON

MAITRE D'OUVRAGE

Croug

Bourgogne
Franche-Comté,

CROUS BFC
32 Avenue de I' Observatoire
25 000 BESANCON

Tel 03 4534 86 75
Mail thierry.ferber@crous-bfc.fr

Représenté par Mr Thierry FERBERT , Chargé d' opérations immobiliéres.

MAITRE D'OEUVRE / ECONOMISTE
S=ETUR=C MOLE

MAITRISE D’'CEUVRE
SETUREC MOE
Parc Valmy - Batiment le 255
37, rue Elsa Triolet
21 000 DIJON

03 80 74 01 02
0380740106
seturec@seturec.fr

Représenté par Monsieur Guillaume GUERLOT, Directeur associé.
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00.1.4

00.1.5

00.1.6

00.1.6.1

00.1.7

SETUREC MOE

CONTROLEUR TECHNIQUE
BTP
Consultants
5 rue Grand Fin
21 120 FONTAINE-LES-DIJON
07 77 8379 92
anthony.marchetto@btp-consultants.fr

Représenté par Monsieur Anthony MARCHETTO, Responsable de groupe.

COORDONNATEUR SPS

‘Cooren

3C rue Ernest Lory
21 000 DIJON

06 60 37 92 27
jl.pineau@csps-prevention.com

Représenté par Monsieur Jean-Luc PINEAU, coordinateur SPS.

BUREAUX D'ETUDES TECHNIQUES
BUREAU D'ETUDES ELECTRICITE

BEFR
37, rue Elsa Triolet
21 000 DIJON

0373739883
contact@befr.fr

Représenté par Monsieur Laurent GUILLOTTEAU, Gérant.

DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

CCTP - Lot n°00 GENERALITES
DCE - Edition du 10/04/2025

Le projet consiste en la mise en conformité du restaurant Universitaire Montmuzard pour le compte du CROUS BFC conformément aux régles

de I'art et aux normes / DTU en vigueur lors de I'exécution des travaux.

Celui-ci sera situé 8 B rue de Recteur Bouchard 21 000 DIJON.

Edition du 10/04/2025
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0018 LISTE DES PLANS CONTRACTUELS
00.1.81 ARCHITECTE
- 25 021 Crous-DCE-25-04-10
o019  LISTE DES LOTS
Les lots faisant I'objet du présent dossier sont les suivants :
LOT 00. GENERALITES
LOT 01. TERRASSEMENTS - VRD - GROS OEUVRE
LOT 02. SERRURERIE - METALLERIE - EQUIPEMENTS DE QUAI
LOT 03. PLATRERIE - PEINTURE - MENUISERIE BOIS
LOT 04. REVETEMENTS DE SOL - FAIENCE
LOT 05. ELECTRICITE - PLOMBERIE
02  DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS
0021 NOTA
IMPERATIF
VOTRE DEVIS DEVRA IMPERATIVEMENT ETRE REALISE EN REMPLISSANT LE BORDEREAU DPGF EXCEL FOURNI DANS LE
DOSSIER DE CONSULTATION.
L' ONGLET "OUVRAGES COMPLEMENTAIRES" VOUS PERMETTRA EGALEMENT DE STIPULER LES ARTICLES COMPRIS DANS
VOTRE OFFRE.
VOTRE OFFRE SERA REMISE CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DU REGLEMENT PARTICULIER DE LA CONSULTATION.
022 METHODOLOGIE POUR REMPLIR LE BORDEREAU DE PRIX
- Remplir les cases uniquement avec des chiffres.
- Ne pas oublier de rentrer le nom, les coordonnées ainsi que le numéro de téléphone de I'entreprise dans la case appropriée (onglet dédié du
bordereau DPGF).
- Ne pas rajouter de ligne dans le bordereau si vous souhaitez ajouter des compléments ou proposer des variantes. Merci de les indiquer dans
I'onglet du bordereau DPGF prévu a cet effet.
023 CAHIER DES CHARGES
Le présent cahier des charges a pour objet de renseigner aussi exactement que possible les entrepreneurs sur la nature des constructions a
édifier, I'importance et la qualité des ouvrages a prévoir et de leur donner toutes les indications sur la conception architecturale du projet.
Il est expressément stipulé que ces prescriptions et indications n'ont aucun caractére limitatif et que les entrepreneurs devront prévoir tous les
travaux de leur spécificité, nécessaires au parfait achévement des constructions prévues conformément aux régles de l'art.
En conséquence, les entreprises soumissionnaires reconnaissent implicitement par le dépbt de leurs offres, s'étre exactement rendues
compte des travaux a exécuter et de leur importance.
Elles seront tenues de suppléer, par leurs connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient étre omis sur le présent descriptif et sur
les plans Architecte.
Les stipulations du présent descriptif constituent un ensemble indissociable dont chacun des entrepreneurs participants est censé avoir pris
connaissance.
Les ouvrages dont la description va suivre feront I'objet d'un marché a prix ferme, global et forfaitaire H.T concédé en entreprises séparées.
Dans tous les cas, les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art, normes, réglements et spécifications techniques en vigueur
au moment de I'établissement de I'offre sans qu'il y soit fait spécifiquement référence dans les documents du présent marché.
0024 CONTENU DES PROPOSITIONS DES ENTREPRISES

Dans le cas de postes quantifiés par le Maitre d'ceuvre, il est entendu que les quantités ne sont données qu'a titre indicatif et seront
obligatoirement vérifiées par toutes les entreprises.

Les entreprises assumeront les conséquences financiéres des éventuels écarts entre la réalité et les quantités données a la DPGF.

Dans le cas d'incertitude, I'entreprise devra demander un complément d'information au Maitre d'ceuvre avant sa remise d'offre. De ce fait, elle
ne pourra prétendre en cours de travaux a une méconnaissance du contenu du dossier de consultation.

Avant la remise de son offre, I'entrepreneur prendra obligatoirement connaissance du cahier des dispositions et prescriptions communes
concernant tous les corps d'état (CCTP) et prévoira dans son offre toutes les sujétions techniques, d'installation de chantier, d'obligations
contractuelles le concernant dans ce dit document.

La globalité des prestations est due par I'entrepreneur qui intégrera dans son offre toutes les incidences suivant la composition du dossier
DCE.
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00.2.5

00.2.6

00.2.7

00.2.8

00.2.9

00.2.10

CONSISTANCE DES LOTS

Sont compris dans les offres des entreprises d'une fagon générale, sans qu'il n'en soit fait autre mention dans les documents le
constituant :

- Les plans ou études d'exécution propres a chacun des lots.

-Les P.P.S.P.S.

- Toutes assurances propres aux travaux (assurances décennale et responsabilité civile).

- Toutes les fournitures nécessaires a la réalisation de I'ouvrage, y compris protection des ouvrages jusqu'a la réception des travaux

- Les échafaudages, agrés, engins, outillages, etc ... nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

- Tous les ouvrages annexes a I'ouvrage principal tels que scellements, fixations, percements, etc ...

- Le dossier de récolement des ouvrages exécutés comprenant les fiches techniques et procés verbaux de tous les matériels et matériaux
mis en ceuvre ainsi que les plans de récolement.

- Les essais d'autocontréle et de réception de I'ouvrage prévus dans les textes et par les regles de I'Art.

- La réalisation compléte et I'achévement des lots concernés.

- Les dispositions de sécurité et de protection de la santé conforme au P.G.C.

- La coordination avec les différentes entreprises chargées du projet.

- Les réservations diverses a la charge de chaque intervenant.

- Les relevés préalables sur place, propres a chaque entreprise.

- Le signalement de toute erreur ou omission que I'entreprise aura pu constater dans I'ensemble des piéces écrites.

- La remise au Maitre de I'ouvrage et au Maitre d'ceuvre, aprés travaux, des notices de fonctionnement et garanties des différents matériels.
- Le relevé exact d'exécution des travaux (mise a jour des plans).

- De maniére générale toutes les prestations annexes destinées a rendre I'ouvrage propre a sa destination et fonctionnel.

NOTA : toute entreprise pourra proposer un matériel de marque différente de celle proposée au présent C.C.T.P. Cependant, il devra

correspondre au minimum aux valeurs et caractéristiques techniques énoncées dans le CCTP et sera signalé et proposé en variante lors
de la remise de la DPGF.

CONSIGNES D'EXECUTION

Le macon devra I'affichage réglementaire sur panneau rigide des références du permis de construire qui lui seront transmises par le Maitre
d'oeuvre.
Ce panneau sera posé a I'extérieur, visible depuis la voie publique, et I'entrepreneur en devra I'entretien.

Pour I'exécution de travaux a risques relatifs au feu, les entreprises devront assurer la protection des hommes et du matériel par leurs propres
moyens.

Aucun stockage ne sera permis par les entreprises sur le site, hors zone a cet effet.

Les entreprises prendront toutes les précautions afin de ne pas géner les riverains par le bruit, le stockage de matériaux ou toute autre
nuisance.

CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entreprises soumissionnaires sont réputées avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de I'emplacement du chantier, des
possibilités d'acceés et de stockage des matériaux, ainsi que des disponibilités en eau et en énergie électrique.

En résumé, elles doivent avoir pris parfaitement connaissance des lieux et en général de toutes les conditions pouvant, en quelque maniére
que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité, et le prix des ouvrages a exécuter.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments d'ouvrages ou de prix.

HORAIRES DES TRAVAUX

Les horaires de travaux seront définis a I'ouverture du chantier.
NETTOYAGE DE CHANTIER
Un nettoyage de chantier quotidien sera assuré par les entreprises pendant la durée des travaux.

Dans le cas d'un chantier mal tenu, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire exécuter un nettoyage de chantier par une entreprise de
nettoyage aux frais de(s) entreprise(s) responsable(s), ceci sans délai de préavis.

Le nettoyage général de fin de travaux sera exécuté par le plaquiste. Ce nettoyage comprendra le nettoyage minutieux des locaux livrés.

ERREURS ET OMISSIONS

Le présent cahier des charges ainsi que les plans I'accompagnant renseignent I'entreprise autant que possible sur la nature des ouvrages,
I'étendue des prestations a réaliser et les fonctionnalités attendues de chaque ouvrage.

Il est précisé ici que I'entreprise contracte une obligation de résultat et non uniquement de moyens.

En conséquence, avant signature du marché, l'entreprise devra avertir le Maitre d'ceuvre de tout ce que les documents peuvent comporter
comme inexactitudes, erreurs ou omissions dans la description des ouvrages.

Apres signature du marché, I'entreprise ne pourra se prévaloir de ces inexactitudes, erreurs ou omissions figurant dans les documents du
marché pour prétendre a un supplément de prix ou de délais.
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00.2.11

00.2.12

00.2.13

00.2.14

00.2.15

00.2.16

00.2.17

00.2.18

COTES ET DIMENSIONS

Les cotes et dimensions figurant dans les pieces écrites ou plans sont fournies a titre indicatif pour permettre I'établissement des prix.

De ce fait, les cotes exactes d'exécution des ouvrages devront impérativement étre relevées in situ, ou déterminées lors des études
d'exécution propres a chaque entreprise.

AUTORISATIONS

Chaque entreprise aura a sa charge I'obtention des autorisations administratives nécessaires a I'exécution des travaux de son lot.
Ces démarches seront entreprises en temps voulu pour pouvoir respecter le planning d'intervention.
L'absence d'autorisation ne pourra en aucun cas donner lieu a une prolongation ou a un report des délais d'exécution.

DEGRES COUPE-FEU

Les réactions et résistances au feu seront mentionnées dans le cahier des charges et sur les plans Architecte.
Chaque entreprise dont les ouvrages traversent les parois indiquées ci-dessus devra rétablir par des dispositifs appropriés le degré coupe-feu
mentionné.

CONSIGNES REGLEMENT POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES

Les entreprises devront respecter la réglementation hygiene / sécurité selon note du ministére du travail, de I'emploi, et de la formation
professionnelle.

Lors d'exécution de travaux sur site existant, le reglement intérieur de I'établissement sera respecté.

Chaque entreprise, y compris chacun de ses sous-traitants, devra établir un Plan Particulier de Sécurité et Prévention Santé (P.P.S.P.S).

TRAVAIL DISSIMULE

Constitue ce délit, la dissimulation intentionnelle :

- Une activité exercée a titre indépendant, dans un but lucratif et en violation des obligations commerciales, fiscales ou sociales (non
immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, absence de déclaration auprés de 'URSSAF, de la MSA
et/ou auprés de I'administration fiscale...)

- De tout ou partie d'un emploi salarié (absence de déclaration préalable a I'embauche, absence de bulletin de paie ou mention sur le bulletin
de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur a celui réellement effectué, sauf si cette mention résulte de I'application d'une convention ou
d'un accord d'annualisation du temps de travail)

- Les faux statuts (faux travailleurs indépendants, stagiaires, bénévoles, faux gérant mandataire)

Peuvent étre sanctionnés :
- L'auteur du délit (qui a dissimulé son activité professionnelle ou celle de ces salariés), ceux qui ont recouru ou en ont profité en
connaissance de cause ou ont aidé a sa réalisation (personne générant de la publicité, complice, etc ...).

SOUS-TRAITANCE

Les entrepreneurs s'interdisent de sous-traiter tout ou partie des travaux qui font I'objet de leur marché sans I'accord préalable du Maitre de
I'ouvrage et du Maitre d'ceuvre.

Les sous-traitants devront étre intégrés a I'équipe projet dés le début des études, afin de garantir une bonne compréhension de I'ensemble
des intervenants a la maniére de réaliser les travaux.

Les entrepreneurs restent entierement responsables des travaux confiés a un sous-traitant.

Le sous-traitant est soumis au titre Ill de la Loi n° 75-1334 du 31/12/75 "de l'action directe". Les marchés de sous-traitance seront donc
garantis par une caution personnelle et solidaire.

TRAITEMENT DES DECHETS DE CHANTIER

Le traitement des différents déchets issus du chantier se fera suivant la réglementation en vigueur lors de I'exécution des travaux.

Chaque entreprise aura a sa charge le tri et le traitement des déchets qu'elle produira en cours de chantier.
Le tri des déchets pourra, a l'initiative de I'entreprise, étre fait soit sur le site grace a la mise en place de plusieurs bennes, soit sur une
plate-forme de ftri.

Les déchets seront orientés dans des centres de traitement de classe | a 11l en fonction de la classification ci-aprés :
déchets inertes (D),
déchets ménagers et assimilés (DMA),
déchets industriels banaux (DIB),
déchets industriels spéciaux (DIS).

NOTA : pour I'ensemble des déchets, un bordereau de pesé devra étre fourni. Concernant les DIS, I'entreprise devra fournir obligatoirement
un bordereau de suivi des déchets.

ENUMERATION DES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES

Le Dossier de Consultation des Entreprises comprendra :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.)
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.)

- Le réglement de consultation (R.C.)

- Le Cahier des Clauses Techniques et Particulieres (C.C.T.P.)
- Les Décompositions du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)
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-Le P.G.C.S.P.S
- Le Planning prévisionnel des travaux
- Le Rapport initial
- Le dossier de :
- Plans Architecte
- Plans et notes du bureau d'études électricité
NOTA : Il est demandé a toutes les entreprises de répondre informatiquement sur le bordereau D.P.G.F envoyé sous format excel. Les
entreprises pourront, si elles le souhaitent, proposer des complément(s) ou variante(s) dans l'onglet prévu a cet effet.
L'entreprise reconnait, lors de la signature de son marché, avoir pleine et entiére connaissance de toutes les autres piéces générales ou
particuliéres de tous corps d'état et ne pourra en aucune fagon, arguer de fait de méconnaissance de tels ou tels documents lui permettant de
prétendre soit a une rémunération supplémentaire soit a une diminution de responsabilité lui incombant.
00219 DOCUMENTS D'EXECUTION
Les travaux seront exécutés sur la base de tous les documents fournis au dossier de consultation des entreprises.
L'entreprise prendra a sa charge le dimensionnement des ouvrages et les plans de détail. Elle devra communiquer au Maitre d'oeuvre toute
différence entre les présentes prescriptions et ses propres calculs.
Les plans d'exécution des ouvrages, les notes de calculs, les échantillons et les notices techniques des produits mis en ceuvre seront fournis
par I'entreprise au Maitre d'oeuvre, Maitre d'Ouvrage et Contréleur Technique, pour acceptation et approbation avant exécution.
NOTA : cette documentation sera remise suffisamment t6t pour permettre la bonne exécution des travaux.
00220 VISITE SUR PLACE
Une visite des lieux obligatoire sera réalisée par toutes les entreprises afin que celles-ci connaissent parfaitement la disposition des lieux.
Soit le vendredi 18 avril 2025 a 11h00
Soit le mardi 22 avril 2025 a 14h00
00221 SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX EN SITE OCCUPE
002211 NUISANCES
Afin de réduire ces nuisances inévitables, I'entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions en ce qui concerne notamment :
I'outillage, les appareils et machines utilisés ;
le mode d'exécution des travaux ;
les protections mises en place ;
les mesures de sauvegarde des existants tels que revétements de sols, peintures, mobiliers et équipements...
Compte tenu des conditions du chantier, I'entrepreneur veillera a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées
par la réglementation.
002212 SECURITE DES OCCUPANTS
Toutes les dispositions seront a prendre par I'entrepreneur pour garantir, dans tous les cas, la sécurité des occupants.
Les matériels et outillages, ainsi que les échelles, dés lors qu'ils présentent un risque, devront étre entreposés et protégés de telle sorte qu'ils
n'engendrent aucun danger.
Le passage sécurisé pour accéder aux batiments ainsi que les diverses barriéres et protections seront a la charge du lot 01.
Les entreprises seront tenues de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient éventuellement leur étre imposées en cours
de chantier.
002213 ELECTRICITE - EAU

Les horaires de coupures indispensables a I'exécution des travaux seront soumis a I'approbation du maitre d’ouvrage.

SETUREC MOE Edition du 10/04/2025 Page 7/7



S=TUR=C MO

MAITRISE D’CEUVRE

25-021_CROUS BFC
Travaux d' aménagement et mise en conformité
Restaurant Universitaire Montmuzard

8B rue du Recteur Marcel Bouchard

21 000 DIJON

MAITRE D'OUVRAGE
CROUS BFC

CfOU = 32 Avenue de I' Observatoire
Botrgoghe 25 000 BESANCON

Franche-Comté

MAITRE D'OEUVRE :
S=TU=C MOE SETUREC MOE

Parc Valmy - Batiment le 255
37, rue Elsa Triolet
21000 DIJON o
Tél : 03 80 74 01 02 Lot n°1
Mél : seturec@seturec.fr

BE CFOICFA ET FLUIDES : TERRASSEMENT - VRD - GROS-OEUVRE

BEFR

37, rue Elsa Triolet
21000 DIJON

Tél: 03737398 83

Mél : l.guillotteau@befr.fr

Bureau d’Etudes

Fluides et Réseaux CCTP

BUREAU CONTROLE :
BTP CONSULTANTS
L-| E-cl:-r?sultants 5 rue Grande Fin
21120 FONTAINE-LES-DIJON
Tél:07 77 8379 92
Mél : anthony.marchetto@btp-consultants.fr

Dossier 25-021
COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER :
P C SPS prévention COOREN Date 10/04/2025
i @ 3C rue Erest Lory
21 000 DIJON Phase DCE
Tél : 06 60 37 92 27 R
Mél : jl.pineau@csps-prevention.com Indice 0




25-021 - CROUS BFC_Aménagement et mise en conformité_250402 CCTP - Lot n°1 TERRASSEMENT - VRD -
GROS-OEUVRE
8B rue du Recteur Marcel Bouchard - 21 000 DIJON DCE - Edition du 10/04/2025

1.1

GENERALITES

Le présent descriptif concerne les travaux de TERRASSEMENTS - VRD - GROS OEUVRE a réaliser pour I' aménagement et la mise en
conformité du restaurant Montmuzard pour le compte du CROUS BFC, situé 8 B rue du Recteur Bouchard a DIJON (21).

Les travaux faisant l'objet du présent lot seront exécutés conformément aux Cahiers des Charges, Normes, DTU et Regles de I'Art en vigueur
lors de la passation des marchés.

NOTA
IMPERATIF

VOTRE DEVIS DEVRA IMPERATIVEMENT ETRE REALISE EN REMPLISSANT LE BORDEREAU DPGF EXCEL FOURNI DANS LE
DOSSIER DE CONSULTATION.

L' ONGLET "OUVRAGES COMPLEMENTAIRES" VOUS PERMETTRA EGALEMENT DE STIPULER LES ARTICLES COMPRIS DANS
VOTRE OFFRE.

VOTRE OFFRE SERA REMISE CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DU REGLEMENT PARTICULIER DE LA CONSULTATION.

CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'Art, normes, réglements et spécifications techniques en vigueur au moment de
I'établissement de I'offre sans qu'il y soit fait spécifiguement référence dans les documents du marché.

A savoir :

- Aux Documents Techniques Unifiés (DTU) et cahier des charges, y compris leurs additifs et annexes en vigueur ainsi que les normes
frangaises et européennes applicables aux travaux de ce(s) corps d'état.

- Aux avis techniques du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment) pour les matériaux nouveaux.

- Aux prescriptions des différents organismes concernant les matériaux.

OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR

- Avant de chiffrer son offre de prix, le titulaire du présent lot devra se rendre sur le site afin de mieux apprécier les travaux a réaliser.
Il ne pourra en aucun cas faire prévaloir une méconnaissance des travaux a effectuer tant en ce qui concerne les fournitures que la mise en
ceuvre.

- Il est IMPERATIF que chaque entreprise se rende sur place, veérifie les quantités et analyse I'état des matériaux, pour avoir une pleine
connaissance du dossier. Chaque entreprise est priée, dans les 8 jours, d'informer le Maitre d'Oeuvre d'éventuelles modifications jugées
nécessaires.

DOCUMENTS D'EXECUTION

Les travaux seront exécutés sur la base des documents fournis au dossier de consultation des entreprises.
Les cbtes d'implantation seront prises sur le plan de masse Architecte.

Le présent lot devra obligatoirement tenir informé le Maitre d'Oeuvre dans le cas ou une contradiction était découverte.

NOTA : en cas de non-respect de la clause ci-dessus, I'entrepreneur supporterait seul la responsabilité et les conséquences financiéres
gu'entrainerait la modification du projet.

TERRAIN

Le terrain est pris en charge dans son état actuel, le présent lot étant censé I'avoir préalablement reconnu sur place.
La voirie, les cotes des fils d'eau des réseaux en attente et le bornage de la parcelle seront soigneusement reconnus.

Le présent lot utilisera exclusivement le terrain de la propriété construite pour les besoins du chantier. |l respectera I'état des voiries lors du
passage de ses engins et devra assurer le nettoyage et le dégagement de la voirie, ainsi que sa restauration en cas de dégradation.

NETTOYAGE GENERAL

L'entreprise comprendra dans son offre le nettoyage journalier qui est propre a son lot, y compris reprises diverses et remise en état en fin de
travaux.

Evacuation des déchets, aprés triage, a la décharge publique, y compris chargement, transport et acquittement des droits de mise en
décharge.

QUANTITES

Les quantités de ce cahier des charges sont données a titre indicatif et seront obligatoirement vérifiées par I'entrepreneur.
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12 TERRASSEMENT-VRD

1.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1211 INSTALLATION DE CHANTIER

1212

1213

Le présent lot aura a sa charge l'installation du chantier conformément aux préconisations mentionnées dans le PGC du coordonnateur SPS,
a savoir :

- Les sanitaires, vestiaires, réfectoire sont mis a disposition par le MOA. Il appartiendra au présent poste de réaliser un entretient 2 fois par
semaine de ces locaux.

- Le plan d'installation de chantier

- Les clétures de chantier type HERAS de 2.00m ht (55ML)

- Le panneau de chantier

- La signalisation de chantier

- Les équipements de protection individuelle pour les visiteurs du Maitre d'ouvrage

- Et toutes les prestations mentionnées dans le PGC joint au dossier de consultation.

IMPLANTATION
Le présent lot procédera a une implantation suffisamment précise des ouvrages a réaliser dans la limite des tolérances habituelles.
Localisation : Voiries et tous aménagements extérieurs a créer.

DECOUPE ET ENLEVEMENT D'ENROBE

Découpe et enlévement de I'enrobé existant mentionné sur les plans de masse, y compris sciages soignés en périphérie des zones a démolir
et toutes sujétions d'exécution.

Sortie, tri, chargement et évacuation de I'ensemble des gravats et matériaux, a la décharge publique, avec acquittement des droits de mise en
décharge, par le titulaire du présent Lot.

il .

= TIT FORESTER | e

ytion de véhicules frigorifiques

I >

Quai Est

Localisation :
Zone 1 (quai Nord), au droit de I'extension de quai,

Zone 2 (quai Est), pour nouveaux aménagement de voirie,
Selon légende et plans.
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1214  DEMOLITION DE BORDURES BETON

Démolition des bordures béton mentionnées sur le plan de masse, selon Iégende et plans, y compris tous ouvrages de fondations, éléments
divers correspondants et toutes sujétions d'exécution.

Sortie, tri, chargement et évacuation de I'ensemble des gravats et matériaux, a la décharge publique, avec acquittement des droits de mise en
décharge, par le titulaire du présent Lot.

Localisation : Zones 1 et 2, sur I'emprise des zones a réaménager, selon légende et plans.
1215  DEPOSE D'UN CANIVEAU BETON
Dépose d'un caniveau béton, selon Iégende et plans, y compris tous ouvrages correspondants et toutes sujétions d'exécution.

Sortie, tri, chargement et évacuation de I'ensemble des gravats et matériaux, a la décharge publique, avec acquittement des droits de mise en
décharge, par le titulaire du présent Lot.

NOTA : Poste soumis a validation au cours de la préparation de chantier.
Localisation : EP de voirie, sur I'emprise des zones de travaux, a I'Est du batiment, selon légende et plans Architecte.

1216 ~ SUPPRESSION DES RESEAUX NON CONSERVES

Suppression de l'ensemble des réseaux enterrés non conservés présents sur I'emprise de la zone de travaux, y compris tous éléments
correspondants, fouilles préalables, remblaiement aprés dépose des réseaux et toutes sujétions d'exécution.

Sortie, tri, chargement et évacuation de I'ensemble des matériaux a la décharge publique, avec acquittement des droits de mise en décharge,
par le titulaire du présent Lot.

NOTA : Poste soumis a validation au cours de la préparation de chantier.

Localisation : EP de voirie, sur I'emprise des zones de travaux, a I'Est du béatiment, selon légende et plans Architecte.

1217  TRAVAUX D'ELAGAGE

Elagage de I'arbre présent sur I'emprise des futurs aménagements, y compris évacuation des déchets.
Le ramassage et I'évacuation des produits de taille seront évacués le jour méme.

Localisation : Sur I'emprise des es de travaux 2, selon légén e et plans.
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122 TERRASSEMENT - REMBLAIEMENTS

1.2.2.1 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE
Décapage de la terre végétale sur 20cm d'épaisseur en moyenne, y compris toutes sujétions d'exécution.

Stockage de la terre végétale pour réemploi lors de la réalisation des espaces verts.
Evacuation des excédents, y compris chargement et transport.

Localisation : Voirie a créer dans les espaces verts, zones 1 et 2, selon légende et plans.

1222  DEBLAIS POUR MISE A NIVEAU DES FONDS DE FORME

Terrassements en pleine masse pour mise a niveau de I'ensemble des fonds de forme du projet conformément aux cotes de niveau portées
sur le plan de masse.
Compris formes de pente.

Prestations spécifiques inclues dans le présent poste :

- Techniques et matériels de terrassements appropriés a la nature du terrain et aux conditions climatiques

- Dans les terrains superficiels meubles, les travaux de terrassements pourront étre réalisés a I'aide d'engins classiques a lame ou a godet

- En cas de zone indurée, les travaux de terrassements pourront nécessiter I'emploi d'engins de forte puissance (BRH ou autres)

- Il sera impératif de réaliser les travaux par temps sec. On préférera des travaux en rétro avec remblaiement a I'avancement en s'assurant
qu'aucun engin ne circule sur le fond de forme

- Drainage permanent de la plateforme, y compris adaptations lors de I'exécution des travaux

- Protection des talus en phase provisoire

- En cas d'arrivées d'eau a l'ouverture des fouilles, il conviendra de les assécher avec un dispositif adapté a leur importance et a la nature du
terrain (pompage éventuel)

- Mise en place de dispositifs de sécurité contre les éboulements de parois pouvant apparaitre lors de I'exécution des travaux

- Stockage des déblais sains pour réutilisation éventuelle

- Evacuation des excédents, y compris chargement et transport

-'Y compris toutes sujétions d'exécution mentionnées dans I'étude géotechnique du bureau chargé du projet.

Localisation : Voiries a créer, zones 1 et 2, selon légende et plans.

1223 REGLAGE ET COMPACTAGE
Apres mise a niveau et controle visuel, réglage et compactage énergique des fonds de fouilles au rouleau vibrant.
Celui-ci sera obligatoirement adapté aux conditions climatiques présentes lors des travaux.
Le présent lot se référera au rapport d'étude géotechnique.
Localisation : Voiries a créer, zone 1 et 2, selon légende et plans.
1224  GEOTEXTILE

Fourniture et pose d'un revétement géotextile anticontaminant et possédant une résistance a la rupture de 20kN/m minimum aprés réglage et
compactage des fonds de fouilles du projet.

Localisation : Voiries a créer, zones 1 et 2, selon légende et plans.

1225 REMBLAIEMENTS

Valeurs a respecter sous voiries lourdes :

- Module d’élasticité EV2 > 60MPa
- Rapport de compactage EV2/EV1 < 2.2

12251 COUCHE DE FORME EN CONCASSES 0/80

Fourniture, chargement, transport et mise en oeuvre d’'une couche de forme en matériaux d'apport type concassés 0/80mm selon les
recommandations du GTR 92, y compris toutes sujétions d'exécution.

Epaisseurs a réaliser, selon étude de sol :
- Minimum 40cm sous voiries lourdes.

NOTA : dans tous les cas, cette épaisseur sera adaptée a la portance réelle du fond de forme mesurée lors des travaux et aux conditions
climatiques.

Localisation : Voiries a créer, zones 1 et 2, selon légende et plans.
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12252 COUCHE DE REGLAGE EN CONCASSES 0/31.5

Fourniture, chargement, transport et mise en oeuvre d’'une couche de réglage de minimum 10cm d'épaisseur en matériaux d'apport type
concassés 0/31.5mm selon les recommandations du GTR 92, y compris toutes sujétions d'exécution.

NOTA : dans tous les cas, cette épaisseur sera adaptée a la portance réelle du fond de forme mesurée lors des travaux et aux conditions
climatiques.

Localisation : Voiries a créer, zones 1 et 2, selon légende et plans.

12253 ESSAIS A LA PLAQUE

Réalisation des essais a la plaque nécessaires a la réception des différentes plateformes.
Compter au minimum 1 essai / 500m?2.

Localisation : Voiries a créer, zone 1 et 2, selon légende et plans.

1226 ~ REPROFILAGE DE LA PLATEFORME AVANT COULAGE DES DALLAGES

Reprofilage fin et compactage des plateformes du projet juste avant le coulage des dallages intérieurs et extérieurs, y compris mise en oeuvre
d'une couche de sable sur 2cm, réglage fin, mise en relation avec les corps d'état concernés et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : Dallage extérieur, zone 2 du projet.

123 RESEAUX EXTERIEURS
1231 RESEAU D'EVACUATION EP

12311 RESEAU EP TOITURE

Réalisation du réseau extérieur EP du projet, comprenant :

- Fouilles en tranchées de profondeur variable selon emplacements, diametres et niveaux des fils d'eau

- Fond de fouille avec lit de sable de carriére, épaisseur 10cm minimum

- Fourniture et pose de canalisations PVC composite de classe appropriée, y compris joints par bagues d'étanchéité en élastomere

- Enrobage des canalisations avec sable de carriére sur une épaisseur de 30cm, y compris compactage et enrobage béton des tuyaux
faiblement enterrés

- Grillages de signalisation

-'Y compris tous raccordements soignés, remblaiement apres coup, évacuation des excédents et toutes sujétions d'exécution.

Linéaire global du réseau : 15ml.

Localisation : EP de toitures de I'auvent a créer, selon légende et plan de masse Architecte.

123.1.1.1 DN 160
1.23.1.1.2 DN 200
1.23.1.1.3 DN 250
123.1.1.4 DN 300
123.1.15 DN 400
123.1.1.6 DN 500

12312 RESEAU EP VOIRIES

Réalisation du réseau extérieur EP du projet, comprenant :

- Fouilles en tranchées de profondeur variable selon emplacements, diamétres et niveaux des fils d'eau

- Fond de fouille avec lit de sable de carriére, épaisseur 10cm minimum

- Fourniture et pose de canalisations PVC composite de classe appropriée, y compris joints par bagues d'étanchéité en élastomére

- Enrobage des canalisations avec sable de carriére sur une épaisseur de 30cm, y compris compactage et enrobage béton des tuyaux
faiblement enterrés

- Grillages de signalisation

-'Y compris tous raccordements soignés, remblaiement aprés coup, évacuation des excédents et toutes sujétions d'exécution.

Linéaire global du réseau : 30ml.

Localisation : EP de voiries a créer, quai Est, selon légende et plan de masse Architecte.
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1.23.1.21

1.23.1.22

1.23.1.23

1.23.1.24

1.23.1.25

1.23.1.26

12313

1.2.3.1.31

1.23.1.3.2

1.23.1.33

1232

1.23.21

12322

12323

12324

DN 160
DN 200
DN 250
DN 300
DN 400
DN 500

REGARDS

REGARD DE COLLECTE
Fourniture et pose d'avaloirs de chaussée a grille de 80x80cm, comprenant :

- Terrassement et évacuation des excédents

- Le lit de sable (minimum 10cm)

- Regard en béton préfabriqué, avec grille en fonte calibrée série lourde D400

- Le remblaiement en sable sur 2/3 de la hauteur, le remblaiement complémentaire en tout venant d'apport
-'Y compris toutes sujétions de mise en place et de raccordement soigné sur le réseau.

Localisation : Réseau EP des voiries a créer, selon plan de masse Architecte.

REGARDS DE VISITE AVEC TAMPON FONTE
Construction de regards de visite de @ 1000 en éléments de béton préfabriqués, comprenant :

- Terrassement et évacuation des excédents

- Lit de sable (minimum 10 cm)

- Regard en béton préfabriqué avec tampon béton ou fonte série lourde D400

- Remblaiement en sable sur 2/3 de la hauteur, le remblaiement complémentaire en tout venant d'apport
-'Y compris fond enduit lissé, raccordement soigné et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : Voiries du projet, selon plan de masse Architecte.

REGARDS EN PIED DE CHUTE EP

Fourniture et pose de regards préfabriqués de 30x30cm sur consoles béton ou graviers bien compactés en pied des fagades du batiment, au
droit de chaque descente, y compris attentes EP au droit des descentes, tampons fonte série lourde D400 et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : En pied des descentes EP de I' auvent a créer, selon plan de masse Architecte.

RESEAU ELECTRIQUE

FOUILLES

Fouilles en tranchées pour réseau électrique, y compris fond de fouilles avec lit de sable sur 10cm d'épaisseur, enrobage des fourreaux avec
sable de carriere compacté ou béton pour réseaux faiblement enterrés, grillage avertisseur, remblaiement apres coup, compactage et
évacuation des excédents.

Profondeur des tranchées variable selon emplacements.

Localisation : Alimentation en attente située sur la zone benne ampiroll, selon légende et plan de masse Architecte.

FOURREAUX

Fourniture et pose de fourreaux PVC aiguillés de & appropriés pour réseau électrique, y compris calage, grillage avertisseur, mise en relation
avec |'électricien, tous accessoires divers, attentes avec remontées de 10cm/niveau fini du sol et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : Alimentation en attente située sur la zone benne ampiroll, selon légende et plan de masse Architecte.

CABLES
Pour mémoire, a la charge de I'électricien.

CHAMBRE DE TIRAGE

Fourniture et pose de chambres de tirage en béton préfabriqué de 60x60cm, agréées par le concessionnaire, y compris fouilles, lit de sable
pour assise, remblaiement aprés coup, tampons béton, tous percements pour passage et scellement des embouts de canalisations d'arrivées
et évacuation des terres excédentaires.

Localisation : Alimentation en attente située sur la zone benne ampiroll, selon Iégende et plan de masse Architecte.
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1233 DIVERS

12331 CURAGE DES RESEAUX EU ET EP

Curage des réseaux existant comprenant :

- Curage et pompage des canalisations unitaires, des eaux usées, pluviales et industrielles, y compris la partie des branchements et les
canalisations de refoulement située sous le domaine public,

- Nettoyage et le pompage des regards de visite et des avaloirs,

- Pompage des boues de curage dans la citerne a vide a 'avancement du chantier,

- Evacuation des produits de curage,

- Extraction des produits non pompés.

Localisation : Projet dans son ensemble.

124  VOIRIES

1.2.4.1 FINITION DES VOIRIES LOURDES EN ENROBE 5CM

Finition des voiries lourdes par imprégnation a émulsion de bitume puis d'enrobés 0/10 calcaire sur une épaisseur de 5cm, y compris
reprofilage préalable de la couche de réglage en matériaux 0/31.5 et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : Voirie lourde a créer en zones 1 et 2, selon légende et plan de masse.
1.24.2 BORDURES BETON PREFABRIQUE T2
Fourniture et pose de bordures en béton préfabriquées de type T2, selon plan de masse Architecte, comprenant :
- Fouilles, fondations béton, calage, réglage, jointoyage entre éléments
- Bordures droites y compris pieces spéciales d'angle et de franchissement, d'arrondies et d'extrémités et toutes sujétions d'exécution
- Teinte : gris.
Localisation : Selon légende et plans.
1243 BORDURES BETON PREFABRIQUE CR2

Fourniture et pose de bordures en béton préfabriquées de type CR2, selon plan de masse Architecte, comprenant :

- Pose sur un lit de béton frais de classe B16, interposition d'un mortier d'au moins 3cm d'épaisseur dosé a 250 kg de ciment par m3.
- Teinte : gris.

Localisation : Zone 2, selon Iégende et plans.

1244  PEINTURE SUR FINITION EN ENROBE

Aprés brossage et nettoyage des enrobés, exécution d'une couche de peinture routiére de teinte blanche afin de matérialiser le marquage au
sol du projet, selon plan de masse.

Localisation : Voirie, zone 1.

13 GROS-OEUVRE

131 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.3.1.1 HONORAIRES ETUDE BA
Les honoraires relatifs a I'étude BA seront a chiffrer au présent poste.

Localisation : Projet dans son ensemble.

1312  PROTECTION PROVISOIRE DE CHANTIER

Réalisation d'une protection provisoire de chantier au vu des travaux de réaménagements intérieurs a réaliser dans I'existant, selon légende et
plans, y compris structure correspondante, panneaux bois type ISOREL ou équivalent, polyane et enlevement soigné en fin de chantier.

Localisation : Pour travaux de rénovation des cuisines, selon plans.

132 DEMOLITION - DEPOSES DIVERSES
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1.3.2.1 DEMOLITION DU NEZ DE QUAI AU DROIT DE L'EXTENSION

Démolition du nez de quai au droit de I'extension, selon Iégende et plans, y compris protection de la zone de travaux. Compris reprises pour
protections des aciers mis a jour.

Sortie, tri, chargement et évacuation de I'ensemble des matériaux, a la décharge publique, avec acquittement des droits de mise en décharge,
par le titulaire du présent Lot.

; v / (7 /
Localisation : Bord du quai , zone 1, au droit de I'extension.

1322 DEPOSE DE LA POUTRE DE PROTECTION EN NEZ DE QUAI
Dépose et évacuation de la poutre de protection du nez de quai.

Sortie, tri, chargement et évacuation de I'ensemble des matériaux, a la décharge publique, avec acquittement des droits de mise en décharge,
par le titulaire du présent Lot.
Localisation : Bord du quai , zone 1.
1.3.2.3 CURAGE DES LOCAUX
Curage de la zone a rénover, selon plans, y compris, revétements de sol, chape, plinthes et doublages.

Nettoyage de la zone aprés travaux de démolition.

La dépose et neutralisation des équipements d'électricité et de plomberie/CVC seront quant a elles prévues a la charge des corps d'état
techniques concernés.

Emplacement précis de la zone a démolir selon Iégende et plans.

Sortie, tri, chargement et évacuation de I'ensemble des gravats et matériaux, a la décharge publique, avec acquittement des droits de mise en
décharge, par le titulaire du présent Lot.

Localisation : Zone cuisine a rénover, selon légende.
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1324

1.3.31

1.33.2

1333

DEPOSE DE PORTES
Dépose de 3 portes dans élévations magonnées, compris reprise des jambages apres coup.

Localisation : Zone cuisine, selon légende et plans.

OUVRAGES DE FONDATION SUPERFICIELLES

TERRASSEMENTS POUR FONDATIONS

Réalisation des terrassements mécaniques et a la main nécessaires a I'exécution des ouvrages de fondation du batiment, y compris mise a
dépdt des déblais réutilisables pour remblaiement ultérieur et évacuation des excédents a la décharge publique.

Les fondations seront descendues dans tous les cas au bon sol selon recommandations indiquées dans I'étude géotechnique et adoptées
dans I'étude structures.

Sujétions diverses d'exécution :

- Techniques et matériels de terrassements appropriés a la nature du terrain et aux conditions climatiques (pelle mécanique puissante en
association avec BRH dans le cas d'horizons compacts)

- Finition soignée des fouilles, au godet sans dents ou manuelle

- Il conviendra de couler le béton de propreté ou le gros béton des I'ouverture des fouilles afin d'éviter I'altération ou la décompression du sol
d'assise

- Toute poche de remblai ou de moindre consistance détectée a I'ouverture des fouilles sera purgée et remplacée par un gros béton coulé
pleine fouilles

- Tout vestige (souche d'arbres, ancien ouvrage enterré, etc ...) sera purgé et remplacé par un gros béton coulé pleine fouilles

- Des surprofondeurs de I'horizon d'ancrage ne sont pas a exclure, ce qui nécessitera un gros béton de rattrapage

- En cas d'arrivées d'eau a I'ouverture des fouilles, il conviendra de les assécher avec un dispositif adapté a leur importance et a la nature du
terrain

- Compte tenu du risque d'éboulement des sols, le blindage des fouilles pourra s'avérer nécessaire

- Stockage des déblais sains pour réutilisation éventuelle

- Evacuation des excédents a la décharge publique, y compris chargement et transport

-'Y compris toutes sujétions d'exécution mentionnées dans I'étude géotechnique du bureau chargé du projet.

Localisation : Au droit de toutes les fondations du projet : massifs isolés de I'extension de quai zone 1, semelles filante du quai zone 2.

BETON DE PROPRETE

Aprés mise en place de la ceinture de terre en fond de fouille par I'électricien, mise en oeuvre d'une couche de béton de propreté d'épaisseur
minimum 5cm sous I'ensemble des ouvrages de fondations.

Localisation : Sous tous les ouvrages de fondations.

GROS BETON DE RATTRAPAGE
Coulage d'un gros béton de rattrapage entre les fonds de fouille et la sous-face des ouvrages de fondation du batiment.

NOTA : toute poche de moindre consistance détectée a l'ouverture des fouilles, toute surprofondeur d'ancrage, vestiges ou souches d'arbres
seront purgées et traitées par rattrapage en gros béton coulé pleine fouille.

Localisation : Sous les ouvrages de fondations du projet : massifs isolés de I'extension de quai zone 1, semelles filante du quai zone 2.
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1.3.3.4

1.3.3.5

1.3.3.6
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1.3.41

1.34.2

1.3.5.1

SEMELLES BA ISOLEES
Coffrage, ferraillage et bétonnage des semelles BA isolées du projet, y compris toutes sujétions d'exécution.

Ratio d'aciers des massifs de fondation selon étude structures interne.
Dimensionnement selon plans du BET structures.

On veillera a respecter les critéres suivants :

- Mise hors gel des fondations projetées (respect de 0.80m par rapport au sol périphérique fini)
- Respect d'une garde hydrique de 1.20m par rapport au terrain périphérique fini
- Respect des régles sur les fondations a niveaux décalés.

Des poches décomprimées ne sont pas a exclure ponctuellement, ce qui nécessitera des approfondissements avec un gros béton de
rattrapage.

Localisation : Extension de quai en zone 1.

SEMELLES BA FILANTES

Coffrage, ferraillage et bétonnage des semelles BA filantes du projer, y compris toutes sujétions d'exécution.
Ratio d'aciers des semelles de fondation selon étude structures interne.

On veillera a respecter les critéres suivants :

- Mise hors gel des fondations projetées (respect de 0.80m par rapport au sol périphérique fini)
- Respect d'une garde hydrique de 1.20m par rapport au terrain périphérique fini
- Respect des régles sur les fondations a niveaux décalés.

Des poches décomprimées ne sont pas a exclure ponctuellement, ce qui nécessitera des approfondissements avec un gros béton de
rattrapage.

Localisation : Quai a créer en zone 2.

ANCRAGES EN PIED DE CHARPENTES METALLIQUES

Mise en place de platines de pré-scellement dans les massifs de fondation des poteaux de structure métallique du batiment, selon
préconisations et plans du BET structures, y compris pose, bourrage au béton aprés pose et calage de la structure métallique et toutes
sujétions d'exécution.

NOTA : la fourniture des platines de pré-scellement sera prévue a la charge du charpentier métallique (Hors lot).
Localisation : En pied des poteaux de structure métallique de I'auvent des bureaux, selon étude du BET structures.

REMBLAIEMENT AU DROIT DES OUVRAGES DE FONDATIONS
Remblaiement au pourtour des ouvrages de fondations du projet a I'aide de matériaux sains issus des terrassements ou remblais d'apport, y
compris compactage, évacuation des excédents et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : Au droit de toutes les fondations du projet.

ELEVATIONS

MURS DE SOUBASSEMENT
Réalisation des murs de soubassement du quai zone 2, en béton de 20cm d'épaisseur, y compris terrassements préalables, coffrage,
ferraillage, bétonnage, remblaiement aprés coup a l'arriere du mur et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : Quai a créer en zone 2.

ENDUIT EXTERIEUR MONOCOUCHE

Réalisation d'un enduit décoratif monocouche finition talochée de chez WEBER ou équivalent, selon Iégende et plans Architecte, y compris
préparation préalable du support, traitement des divers points singuliers (en tableaux des ouvertures, traitement des angles, etc...), protection
des ouvrages contigus, nettoyage soigné apres coup et toutes sujétions d'exécution.

Teinte restant a définir par I'Architecte.

Localisation :
- Soubassement nouvellement créé du quai, zone 2.
- Soubassement existant du quai, zone 1

DALLAGES

DALLAGE DU QUAI
Réalisation d'un dallage sur terre-plein, comprenant :

- Réalisation d'un joint périphérique de désolidarisation de 6mm d'épaisseur

- Fourniture et pose d'un film polyane perforé de 150 microns

- Mise en oeuvre de treillis soudés selon recommandations de I'étude BA .

- Coulage d'une forme en béton en continu au laser sans forme de pente, y compris coffrage ; Epaisseur selon étude du BET structures et
notes/calculs internes de I'entreprise
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1.3.5.2

14

1.41

- Mise en oeuvre d'un fluidifiant

- Planimétrie et ferraillage selon DTU 13.3

- Surcharge admissible selon étude BA : 2 tfm?

- Charges roulantes 4t/essieu ; Pression 5 MPa

- Réglage et nivelage aprés coup

- Finition balayée

- Pulvérisation d'un produit de cure empéchant I'évaporation trop rapide de I'eau du béton et limitant les risques de fissuration

- Sciage des joints de retrait, y compris remplissage aprés coup

-'Y compris tous joints divers de construction, corniéres de renfort et traitement au droit des portes de quai, mise en relation étroite avec les
différents interlocuteurs retenus par le Maitre d'ouvrage (palettiers, chariots, etc ...) et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : Quai a créer en zone 2.

DALLAGE DU STOCKAGE BENNES AMPIROLL
Réalisation d'un dallage extérieur sur terre-plein, comprenant :

- Réglage préalable de la couche de finition en concassés 0/31.5

- Mise en ceuvre de treillis soudés selon recommandations de I'étude BA

- Coulage d'une forme en béton, y compris coffrage préalable et Iégére fagon de forme de pente ; Epaisseur & valider selon notes de calcul
internes de I'entreprise

- Planimétrie et ferraillage selon DTU 13.3

- Surcharge admissible selon étude BA : 2 t/m?

- Charges roulantes 13t/essieu ;

- Réglage et nivelage aprés coup

- Finition balayée aprés talochage mécanique

- Pulvérisation d'un produit de cure empéchant I'évaporation trop rapide de I'eau du béton et limitant les risques de fissuration
-'Y compris tous joints divers de construction, corniéres métalliques en périphérie du dallage et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : Dallage de la zone bennes ampiroll, selon plans.

CLOTURE - ESPACES VERTS

CLOTURE RIGIDE A MAILLES SOUDEES 2.00M HT
Fourniture et mise en place d'une cléture rigide a mailles soudées, en limite de la zone 2, comprenant :

- Panneaux rigides de grillage soudé a mailles rectangulaires 200x55mm - fil @ 5mm

- Largeur des panneaux : 2.48ml

- Hauteur : 2.00m ht

- Poteaux de méme hauteur avec fixations comportant des capuchons en matiere synthétique
- Teinte gris anthracite restant a confirmer par le Maitre d'ouvrage

- Remplissage par lamelles bois, compris tous accessoires correspondants

-'Y compris massifs, scellement et fixations en pied et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : En périphérie de la zone 2, selon légende et plans.
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143

1.5

152

153

154

PREPARATION DU TERRAIN

Remise en place et réglage soigné de la terre végétale stockée sur place pour reconstitution d'espaces verts apres travaux, y compris apport
complémentaire de terre végétale.

Localisation : Espaces verts au abords des zones travaux.

ENGAZONNEMENT
Engazonnement du talus nouvellement créé, selon plan de masse Architecte, comprenant :

- Epierrage, nivellement, régalage définitif et soigné de la surface & engazonner

- Fourniture de graines, semis, enfouissement, roulage, protection par une couche de terreau répandu a la main et arrosages nécessaires a la
levée du gazon

- Consommation : 350g/100m? environ

-'Y compris réensemencement des parties claires suivant le méme procédé.

Localisation : Espaces verts au abords des zones travaux.

DIVERS

CAROTTAGES DIVERS

Réalisation de carottages dans ouvrages BA pour besoins des lots secondaires, y compris protection préalable des zones de travaux, dépose
ponctuelle des plafonds existants, sciages et purges préalables du plancher en béton, modification du plancher afin de créer les chevétres
correspondants, calfeutrements apres coup au pourtour, toutes adaptations en fonction de I'existant et toutes sujétions d'exécution.

Compris cube béton de sortie de dalle et reprises d'étanchéité.

Sortie, tri, chargement et évacuation de I'ensemble des matériaux, a la décharge publique, avec acquittement des droits de mise en décharge,
par le titulaire du présent Lot.

Localisation : Travaux en cuisine.

ILOT BETON
Réalisation d' ilots bétons, finition balayée, y compris terrassements préalables a I'engin mécanique, gros béton, coffrage par bordure T2,
ferraillage, bétonnage et remblaiement aprés coup.

Localisation : 2 il6ts, zone 2, selon légende et plans.

REMBLAIEMENT / NIVELLEMENT APRES TRAVAUX

Remblaiement au pourtour du batiment compris quais, des voiries et des aménagements extérieurs a créer aprés travaux.
Nivellement des abords apres travaux, y compris nettoyage du terrain aprés coup.
Evacuation du remblai stocké sur I'aire de chantier non réutilisé.

Localisation : Emprise des zones de travaux, selon légende et plans.

NETTOYAGE DES ENROBES EN FIN DE CHANTIER
Nettoyage soigné des voiries du projet réalisées en enrobé, y compris location du matériel et équipements nécessaires et toutes sujétions
d'exécution.

Localisation : Ensemble des voiries en enrobé du projet, selon légende et plans.

DOE - RECOLEMENT

L'entrepreneur devra fournir au Maitre d'oeuvre, au plus tard pour la date de réception des travaux, le Dossier des Ouvrages Exécutés complet
et précis, en particulier : plans de récolement, notices d'entretien des ouvrages, PV d'essais et réception par le bureau de contrdle de tous les
ouvrages exécutés.

Dossier Ouvrage Exécuté en quatre exemplaires (3 exemplaires papier et 1 informatique).

SETUREC MOE Edition du 10/04/2025 Page 13/13



