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1. Cadre général et objectifs de I’étude

1.1. Préambule

Les termes « prestataire » et « bureau d’études » employés dans le présent cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP) désignent le titulaire du marché.

Les plans de préventions des risques naturels prévisibles (PPRN) sont régis par le code de
I'environnement (articles L.562-1 a L.562-9 et R.562-1 a R.562-20). Le décret n°95-1089 relatif aux
plans de prévention des risques naturels prévisibles, modifié par les décrets n° 2005-3 du 4 janvier
2005, n°2007-1467 du 16 octobre 2007 et n°2013-715 du 5 juillet 2019, précise les procédures et
dispositions relatives a I'élaboration des plans de préventions des risques naturels prévisibles.

Les principes généraux arrétés par I'Etat en matiére de gestion des zones inondables inscrits dans
la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation du 7 octobre 2014 sont entre autres les
suivants :

* préserver strictement les zones d’expansion de crues en milieu non urbanisé, les zones
humides... ;

* interdire les constructions en zone d’'aléa fort ;

» limiter les équipements sensibles dans les zones inondables afin de na pas compliquer la
gestion de crise ;

» adapter au risque toutes les nouvelles constructions en zone inondable.

La traduction de ces objectifs dans le PPRI est réalisé conformément au guide général Plan de
Prévention des Risques Naturels prévisibles (2016) édité par la direction générale de la prévention
des risques (DGPR) en vigueur, ainsi que le guide PPRI par débordement de cours d’eau (2024).

1.2. Contexte

Le PPR multirisques de la région de Cherbourg a été élaboré entre 2013 et 2019, et porte sur les
risques de chute de blocs, recul du trait de cote, inondation par débordement de cours d’eau et
submersion marine. Le volet inondation repose sur une exploitation des études précédentes, des
approches naturalistes (hydrogéomorphologie) et historiques (repéres de crue et emprises
d’'inondations historiques), ainsi qu’'une modélisation de la submersion sur tout le littoral étudié et
sur les cours d’eau principaux s’écoulant sur Cherbourg-en-Cotentin. Ce PPRM a été approuvé le
30 décembre 2019.

Suite a un recours par une association de la commune d’Urville-Nacqueville, certaines dispositions
du PPRM ont été annulées, avec un effet d’annulation au 22 novembre 2026. Le fondement de
cette annulation partielle est sur une erreur d’appréciation sur une partie des aléas de submersion
marine et d’érosion d’un trongon modélisé sur la commune d’Urville-Nacqueville. Suite a la loi du
22 aolt 2021 portant lutte contre le déreglement climatique et renforcement de la résilience face a
ses effets, la commune d’'Urville-Nacqueville est inscrite sur le décret modifié 2022-750 du 29 avril
2022 établissant la liste des communes dont ['action en matiere d'urbanisme et la politique
d'aménagement doivent étre adaptées aux phénoménes hydrosédimentaires entrainant I'érosion
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du littoral. La communauté d’agglomération du Cotentin, compétente en maniére d’élaboration des
documents d’'urbanisme, élabore la future carte d’exposition au recul du trait de cote sur Urville-
Nacqueville, avec un rendu programmé pour septembre 2025.

Au vu de ce contexte juridique, et de la configuration hydrographique sur le secteur, la DDTM de la
Manche souhaite établir un nouveau PPR inondation (débordement de cours d’eau et submersion
marine) sur la commune d’Urville-Nacqueville.

1.3. Objet de la prestation

L'objectif de cette prestation est I'élaboration d’'un modéle hydraulique, la production de cartes
d’aléas et d’'une note de présentation. Ces éléments serviront de base a I'élaboration d’'un PPRI
sur la commune d'Urville-Nacqueville. La carte des enjeux, le zonage réglementaire et le
réglement seront élaborés par la DDTM. Le détail de la prestation est donné dans le présent
CCTP. Les phénoménes étudiés sont les inondations par débordement de cours d’eau et
submersion marine, sans prise en compte des remontées de nappe ou phénoménes de
ruissellement urbain ou rural.

1.4. Suivi de I’étude

La maitrise d’ouvrage de cette mission est assurée par la direction départementale des territoires
et de la Mer (DDTM) de la Manche.

La prestation est suivie par un comité de pilotage et un comité technique, respectivement désignés
COPIL et COTECH dans le présent CCTP.

Le bureau d’étude propose un support de présentation au minimum deux semaines avant les
réunions, et intégre les éventuelles demandes de modification de la DDTM en amont des réunions.

Le bureau d’études rédige les comptes rendus dans les 5 jours ouvrés suivant la réunion. Ces
comptes rendus ne sont pas qu’un relevé des échanges : ils synthétisent les points clés, les
décisions, les demandes des comités. Il les soumet a la DDTM qui les valide sous 5 jours ouvrés
et en assure la diffusion aux COTECH/CORPIL.

Les éléments pour le suivi de I'étude seront mis en ligne au fur et @ mesure par la DDTM de la
Manche sur le site Internet des services de 'Etat dans la Manche : présentations et compte rendus
des réunions, rapports validés.

Le nombre de réunion de COTECH et COPIL est décrit en page 17. La présence du bureau
d’étude est requise. Le travail et les déplacements liés a ces réunions sont rémunérés sur la base
d'un prix unitaire. Le nombre de réunions effectivement tenues pourra étre ajusté par ordre de
service, selon les besoins du projet.

Enfin, des réunions téléphoniques ou par visioconférence seront organisées tout au long du
marché, a la demande du bureau d’étude ou de la DDTM, notamment pour échanger sur les
livrables envoyés, la préparation des réunions, la validation des détails méthodologiques,
'exécution du marché. Ces réunions font partie des méthodes de travail générales et ne font pas
I'objet d’'une rémunération spécifique.
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1.5. Périmétre d’étude

Le périmétre d’étude est la commune d’Urville-Nacqueville, avec une cartographie du risque de
submersion sur tout le littoral de la commune, et des inondations par débordements de cours d’eau
sur les cours d’eau suivant : le Caudar, la Biale, la Digue et le Castelet.

PPRI Urville-Nacqueville : emprise de la zone d'étude
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1.6. Contenu de la prestation
La prestation est scindée en trois phases :

* recueil des données et diagnostic ;
* modélisation et cartographie des aléas

e élaboration d'une note de présentation, et le cas échéant du rapport d’évaluation
environnementale

Chacune des phases est détaillée ci-aprés dans le CCTP.

Les clauses de la propriété intellectuelle de la prestation et des données utilisées sont définies
dans le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres.

Le contenu, les livrables, la communication et les réunions sont détaillés par phase ci-aprés dans
le CCTP. Les délais d’exécution des phases sont indiqués dans I'acte d’engagement.

Les données disponibles sont indiquées au chapitre 8 du présent CCTP (format numérique).
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2. Phase 1 : Recueil des données et diagnostic

2.1. Objectifs

Dans le cadre de cette premiere phase, le prestataire doit s’approprier le territoire a I'aide des
études mises a disposition par la maitrise d’ouvrage, ses propres références ou autres références
externes.

Cette phase a pour objectif de :
» synthétiser le fonctionnement général du secteur d’étude ;

* recenser les phénomenes naturels en jeu (débordement, submersion, franchissements de
paquet de mer, chocs mécaniques liés aux vagues, rupture d’ouvrage) ;

* recenser les données disponibles, leur potentiel et les limites
» définir les besoins supplémentaires (topographie)

» déterminer une méthodologie pour la modélisation, tenant compte des phénoménes
recensés et des données exploitables

Le prestataire exploitera au minimum la bibliographie et données indiquées au chapitre 8. Il est
important de noter que des travaux de synthése de ces données disponibles et de diagnostic du
site ont été réalisés récemment et par deux fois, lors de I'élaboration du PPRM (2013-2019) et lors
d'une étude spécifique portée par la communauté d’agglomération (2023). Ces deux études sont
versées au présent dossier de consultation pour éclairer les candidats sur le niveau de
connaissance acquis sur le secteur et les enjeux identifiés.

2.2. Contenu

2.2.1. Recueil de données

Le bureau d’étude recense les données climatiques, hydrologiques et hydrauliques disponibles sur
le secteur d’étude :

* données observées (pluviométres, marégraphes, houlographes, hydrométrie)
» données statistiques (ajustements existants sur les pluies, débits, vagues, niveaux marins)
* données de rejeu climatiques et marins

Le bureau d’étude recense notamment I'ensemble des ouvrages et infrastructures susceptibles
d’'influencer les écoulements (digues, remblais, ponts, passerelles, busages, etc).

Toute la zone d’étude est couverte par un modéle numérique de terrain (MNT) au pas de 1 métre,
élaboré par le ROLNHDF, et par une bathymétrie des fonds. Ces données seront mises a
disposition du prestataire par le maitre d’ouvrage.

Le bureau d’études recueillera auprés des collectivités les autres données topographiques et
bathymétriques disponibles. Ces données viendront compléter le modéle numérique de terrain
fournis. Le maitre d’ouvrage pourra intervenir pour élaborer et signer des conventions d’utilisation
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des données avec les collectivités.

Le bureau d’études identifie les secteurs éventuels pour lesquels des données topographiques et
bathymétriques complémentaires seraient nécessaires (secteurs a enjeux ou avec fonctionnement
hydraulique particulier). L'objectif est de disposer des données réalisées sous maitrise d’ouvrage
de la DDTM pour la phase suivante.

Cette phase comprendra une visite de terrain, qui sera valorisée dans le rapport de diagnostic.

2.2.2. Connaissances existantes sur les aléas de submersion

Le bureau d’étude comparera les études existantes sur les risques de submersion marine et en
proposera une synthése (niveaux marins, vagues, phénoménes de propagation a la céte,
franchissements, comportement des ouvrages). Il synthétise a ce stade les sources de données
exploitables pour définir les niveaux marins et les vagues de référence, et le cas échéant les
méthodologies de propagation a la céte.

2.2.3. Concomitances crues/submersion

Le bureau d’études procédera a une analyse de l'opportunité de procéder a une modélisation
combinée des aléas fluviaux/maritimes pour étudier les phénoménes de concomitance entre crues
des petits fleuves cétiers (Biale, Digue, Casteletet) et phénoménes maritimes. Cette analyse, sans
modélisation détaillée a ce stade, prendra en compte les ordres de grandeur des pluies, débits mis
en jeu, des temps de réaction des cours d’eau, et des effets de remous attendus pour des niveaux
marins élevés. Le prestataire détaillera dans son offre la méthodologie qu’il emploiera pour
cette analyse d’opportunité. Les cas échéant, une modélisation plus détaillée sera déclenchée
en phase 2.

2.3. Livrables
A Iissue de cette 1°® phase, il est demandé au titulaire de produire :
* un rapport de diagnostic contenant :

o une synthése du fonctionnement général hydraulique du secteur d’étude, et des
données disponibles ;

o les principes de modélisation retenus pour la phase 2 et les points clés : évaluation
des niveaux marins, des vagues, points de franchissement, défaillance d’ouvrages
ou rupture de cordons dunaire, concomitance avec les crues. Ces hypothéses
seront précisées en phase 2 ;

© les données de calage/validation utilisables, ou le cas échéant, une méthodologie
d’analyse de sensibilité du modéle ;

© un tableau recensant les données recueillies indiquant leur nature, source et date.

* une carte de synthése informative sur les phénoménes d’inondation sur le territoire
(événements historiques, secteurs de franchissements connus, ouvrages de défense
contre la mer et hydrauliques, cartographie existantes des zones inondables) ;

* Support de présentation des comités techniques et de pilotage.
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3. Phase 2 : Modélisation et cartographie des aléas

3.1.

Objectifs

Les objectifs de cette phase sont les suivants :

définir les variables de référence pour I'étude des aléas : niveaux marins, vagues, pluies,
débits des cours d’eau, débits de franchissement par paquet de mer, scenario a étudier
avec des probabilités conjointes sur les différents phénoménes, et pour la submersion
marine, une évaluation des valeurs a considérer a la cote ;

définir les hypothéses de modélisation hydraulique a terre : représentation topographique
(densité de maillage, représentation du bati et topographie urbaine, bathymétrie des cours
d'eau, ouvrages), modélisation hydraulique des ouvrages (y compris scenario de
rupture/défaillance), conditions initiales, paramétrisation du modele et analyse de
sensibilité ;

exécuter une série de simulations afin d’évaluer le comportement du modéle et les points
clés (analyse de sensibilité), évaluer les principales sources d’incertitudes, et proposer des
hypothéses pour les deux scenarios de référence du PPR (changement climatique a court
et long terme) ;

analyser les résultats de ces modélisations pour qualifier I'aléa, avec un focus sur les
dynamiques d’écoulement et les durées de submersion, les zones concernées par des
phénoménes de chocs mécaniques des vagues et des bandes de précaution derriere
ouvrage ;

en option, réaliser des simulations supplémentaires sur des scenarios informatifs ;

en option, réaliser la cartographie de I'aléa des scenarios réglementaires.

Au vu du nombre de variables et phénoméne en jeu, le candidat mettra en ceuvre une méthode
d’évaluation des principales sources d’incertitudes, et de leur impact sur la définition finale des
aléas (emprise et intensité). Cette méthode sera expliquée dans 'offre, et les détails de mise en
ceuvre seront validés en cours d’étude.

3.2. Contenu

Le bureau d’étude suivra la réglementation sur la méthodologie d’élaboration des cartes d’aléa et
les guides en vigueur relatifs aux PPR inondation et submersion marine, ainsi que les précisions
apportées ci-apres.

3.2.1. Statistiques de référence

Le bureau d’étude déterminera les valeurs statistiques des variables clés pour la modélisation :

niveaux marins et vagues (hauteurs, orientations), au large et a la cote ;
surélévation a la cote due au déferlement des vagues (wave setup) ;

débits de franchissement par paquet de mer sur les secteurs sensibles (valeurs maximales
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et hydrogrammes) ;
* pluies, sur des durées du cumul d’intérét pour les bassins versants étudiés ;
» débits des cours d’eau.
Ces variables sont a déterminer :
e pour trois périodes de retour :
o [l'événement fréquent, d’occurrence 30 ans ;
o ['événement moyen, dit de référence, d’occurrence 100 ans
o ['événement exceptionnel, d’occurrence environ 1 000 ans.
* Ainsi que pour deux configurations liées au réchauffement climatique :
o situation de court terme ou absence d’'impact du réchauffement climatique ;
o situation de long terme (échéance 100 ans).

Ces derniéres hypothéses sur le réchauffement climatique seront cadrées en cours d’étude selon
les documents nationaux attendus courant 2025.

Pour la définition des niveaux marins, il sera pris en compte :
* les niveaux statistiques définis par le CEREMA/SHOM 2024 ;

* une analyse d’'une base de rejeu (a défaut Hywatt, ou une autre base de données que
proposera le bureau d’étude).

Les houles seront étudiées au minimum sur les données observées prés de Cherbourg, et une
base de rejeu disponible (Ressource Code Ifremer, ou autre base jugée plus fiable).

Le bureau d’étude décrira dans son offre la méthodologie sur :

* [I’évaluation / la prise en compte des probabilités conjointes des phénoménes
maritimes (marée, surcote, intensité et direction des vagues) ;

* les franchissements par paquet de mer : évaluation des débits, et méthodologie de
définition des emprises affectées par le choc mécanique des vagues.

3.2.2. Hypothéses de modélisation a terre

Les connaissances existantes sur le site montrent que les phénoménes d’inondations reposent sur
des mécanismes complexes et variés : débordements de petits fleuves cotiers, dont certains avec
des ouvrages de franchissement, défaillance de portes a flot, risque de rupture de cordon dunaire
ou d’'ouvrages en front de mer, franchissements par paquet de mer sur des routes ou points
d'accés a la plage, voire submersion directe de zones basses. Par ailleurs, la topographie de la
zone comprend de grandes zones basses / d’expansion des crues, des lits mineurs de taille tres
modeste, des zones urbaines plus ou moins dense (avec de possibles effets d’écran sur la
submersion). Le bureau d’étude devra expliciter la méthode choisie pour représenter correctement
ces phénomeénes.
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Pour I'étude du scénario a long terme, le prestataire devra prendre en compte les études menées
sur le recul du trait de cbte, pour définir les secteurs de bréche potentielle des cordons dunaires,
ou les zones exposées a la submersion du fait de ce recul du trait de céte.

Au stade de I'offre, le bureau d’étude précisera les outils qu’il compte mettre en ceuvre pour
la modélisation et leur capacité a traiter ces différents cas de figure. Le recours a des
logiciels libres et gratuits de modélisation sera privilégié.

La validation du modele reposera soit :
* sur une confrontation avec des observations passées (a priori peu nombreuses) ;

* une évaluation de la robustesse du modéle. Le candidat détaillera dans son offre une
méthode d’analyse de sensibilité au paramétrage de son modéle, qui comportera au moins
deux tests sur les paramétres de rugosité choisis.

3.2.3. Tranche optionnelle 1 : étude des concomitances crue/submersion marine

Cette tranche optionnelle sera déclenchée selon les résultats de I'analyse d’opportunité effectuée
en phase 1. Elle consistera a intégrer dans la modélisation la dynamique des cours d’eau, avec
pour chacun des deux scenarios réglementaires une évaluation de trois couples de période de
retour conjointe centennale pour les crues et niveaux marins.

3.2.4. Simulations pour les scenarios de référence

Le modele précédemment évalué sera utilisé pour simuler 'ensemble des cas nécessaires a
I'étude des deux scenarios réglementaires du PPR (événement de période de retour centennale
avec deux hypothéses sur le changement climatique). Le nombre de simulations numériques a
effectuer sera déterminé selon les résultats concernant les probabilités conjointes des différents
phénoménes, les éventuelles concomitances crue / submersion et les facteurs d’incertitude.

3.2.5. Tranche optionnelle 2 : simulation des scenarios informatifs

Cette tranche optionnelle comprend lI'exécution de 4 simulations additionnelles (événements
fréquents et rares, avec deux hypothéses pour le changement climatique). D’aprés les résultats
obtenus sur les scenarios de référence, le bureau d’étude proposera une liste de paramétres pour
conduire des simulations déterministes (un jeu de paramétre = un scenario), sans produire
d’analyse d’incertitudes / concomitance comme il est demandé pour les deux scenarios de
référence.

3.2.6. Analyse et synthése des résultats

Le bureau d’étude analysera les résultats des modélisations numériques afin de :

* décrire l'intensité des phénoménes d’inondation sur le territoire d’études : analyse spatiale
et comparaison des simulations clés sur les hauteurs, vitesses d’écoulement et vitesse de
montée des eaux, analyse des débits et volumes mis en jeu ;

* analyser les secteurs avec des enjeux relatifs a la durée de submersion (ressuyage
supérieur a 48 h, cuvettes) ;
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» proposer des critéres de définition des secteurs a dynamique forte. La représentativité des
vitesses d’écoulement modélisées fera I'objet d’'un examen critique (concomitance avec les
maximums de hauteur ou non, représentativité du maximum sur la durée de I'événement).
Les vitesses de montée seront qualifiées.

* Qualification de l'aléa li¢ au choc mécanique des vagues et au risque de projection sur le
front de mer (une expertise est attendue sur ce sujet, notamment compte tenu de la forme
hétérogéne du littoral d’étude)

Pour chacun des deux scenarios réglementaires, quatre cartes de synthése des simulations seront
produites :

* hauteurs d’eau maximales atteintes, selon la grille réglementaire définie par les bornes
suivantes 0 — 0,5 m — 1 m — 2m ; Selon la résolution du modéle utilisé et celles des
données topographiques, les hauteurs d’eau maximales sorties du modéle hydraulique
seront remplacées par des hauteurs d’eau déduites des cotes de référence et du MNT,
dans les secteurs a faible pente et hors écoulement rapides/torrentiels ;

+ cotes maximales atteintes, avec une représentation par aplat de couleur sur un pas de
20 cm. Les secteurs en forte pente ou avec des écoulements peu profonds/torrentiels
seront identifiés, avec une proposition de cote relative au terrain naturel type
« TN+50 cm » ;

e dynamique des écoulements ;
* aléas bruts.

Les cartes de hauteur d’eau et cotes maximales atteintes pourront consister en des sorties brutes
de modele (ou recalées sur le MNT pour les hauteurs, cf supra). La carte de dynamique des
écoulements fera elle, I'objet d’'une expertise, compte tenu des critéres d’analyse mentionnés ci-
dessus.

La carte des aléas bruts correspond a ce stade de I'étude, au croisement géographique des
hauteurs d’eau maximales et des dynamiques d’écoulement, auxquelles le prestataire ajoutera :

* les aléas associés aux franchissements par paquet de mer et chocs mécaniques des
vagues, avec une proposition d’emprise des zones impactées et du niveau d’aléa
correspondant (modéré a trés fort) ;

* les aléas en bandes de précaution derriére les ouvrages ou cordons dunaires en trés fort.

Le candidat indiquera dans son offre une méthodologie d’évaluation de ces aléas
particuliers, qui sont a priori présents sur le site d’étude.

3.2.7. Tranche optionnelle 3 : cartographie réglementaire

Pour cette tranche optionnelle, le bureau d’étude affinera les cartographies afin d’aboutir a des
cartes lisibles et cohérentes au 1:5000, dans une optique de production de documents
réglementaires. A ce titre, il sera nécessaire :

* delisser les cartes de classe de hauteur d’eau ;
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* de réaliser un nouveau croisement hauteur/dynamique d’écoulement pour obtenir de
nouveaux aléas, qui feront eux aussi I'objet d’un travail de lissage.

Le travail de lissage vise a éliminer les petits flots et inclusions non significatifs (d’une taille
inférieure a 200 m?), les géométries complexes et non significatives liées au maillage du modéle
ou au MNT, les secteurs déconnectés, les emprises situées sur le domaine public maritime. Ce
travail de lissage doit permettre de simplifier les géométries et le nombre d’éléments dans les
fichiers SIG, obtenir un rendu cohérent (sans bruit a I'échelle 1:5000), tout en respectant un niveau
de qualité géomatique, qui se traduira par le respect du format Géostandard Risques PPR de la
CNIG en vigueur, et les éléments suivants :

* le contour d’un objet surfacique est un ou plusieurs polygones obligatoirement

fermés ;

* Les superpositions ou les lacunes de deux objets représentant des zones
voisines sur le plan de zonage ou de la carte d’aléa sont proscrites (les objets
voisins sont saisis en partage de géométrie) ;

* les polygones ne présentent ni auto-intersection, ni arc pendant ;

* les polygones formant des ilots (c’est-a-dire une zone strictement incluse dans
une autre zone) évident le polygone englobant.

Les données rendues devront étre téléversables et validées dans SweetPepper/Datarisques.
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3.3. Livrables

Le bureau d’études fournit :

un rapport présentant :

o I'ensemble des hypothéses et méthodes utilisées pour aboutir aux résultats de
modélisation hydraulique et de cartographie des aléas ;

o les analyses de sensibilité et I'évaluation des incertitudes ;

o [l'analyse des résultats.

des cartes de résultats : hauteurs, vitesses d'écoulement, vitesses de montée,
dynamiques d’écoulement, cotes maximales, aléas, pour les deux scenarios de
référence, ainsi que pour les scenarios additionnels si déclenchement de la tranche
optionnelle 3 (3.2.5).

des vidéos des dynamiques d’inondation sur les deux scenarios de référence,
incluant une représentation de la topographie et du bati, a visée pédagogique. Cette
visualisation est réalisée au moyen de [I'extension QGIS 2trheejs

(plugins.qgis.org/plugins/Qgis2threejs/), ou de tout autre outil que proposera le

candidat. La limite de la représentation est I'emprise maximale des inondations
modélisées. Un export web (format HTML) de cette visualisation dynamique sera
faite.

Support de présentation des comités techniques et de pilotage.

le logiciel de modélisation et I'ensemble des fichiers du modéle (structure,
paramétres généraux, conditions aux limites et conditions initiales).

tranche optionnelle 1 : intégration des hypothéses et analyses dans le rapport, des
résultats sur le volet cours d’eau dans les cartes de résultats mentionnées ci-dessus,
et production d’une vidéo additionnelle.

tranche optionnelle 2 : intégration des hypothéses et analyses dans le rapport,
production de cartes de hauteur d’eau.

tranche optionnelle 3 : cartes d’aléa telles que définies au 3.2.7.

Le rapport et les cartes de résultat feront I'objet de livraisons intermédiaires, notamment en amont
des différents comités techniques et de pilotage. Le prestataire mettra en place un versionnage de
ces livrables, et un tableau de suivi des demandes de corrections et de complément. Les vidéos
feront I'objet de deux productions : une premiére a destination du COTECH de présentation des
résultats, une seconde en fin de phase une fois 'ensemble des hypothéses revues et validées.
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4. Phase 3 : Note de présentation et évaluation environnementale

Cette partie vise a produire les éléments de justification et de communication du PPR pour
I'élaboration du dossier final. Un effort de synthése, de clarté et de recul sur le travail produit est
donc attendu. Les travaux de cette phase ne consistent pas en une reprise brute des rapports
techniques des phases précédentes, mais en une reformulation simplifiée des principales
hypothéses, analyses et conclusions. Ce travail de pédagogie et de vulgarisation gagnera toutefois
a étre mutualisé au sein des différents documents demandés dans cette phase : note de
présentation, dossier d’examen au cas par cas et rapport environnemental.

4.1. Objectifs

Le bureau d’études prépare la note de présentation du PPR, et optionnellement, le dossier de
demande d’examen au cas par cas a l'attention de l'autorité environnementale, en application du
R. 122-17-11 du code de I'environnement.

Ces éléments seront produits sur la base des analyses des phases précédentes, ainsi que des
documents qui seront transmis au prestataire : projets de cartes d’enjeux, de zonage
réglementaire et de réglement, documents antérieurs du PPRN multirisques de la région de
Cherbourg de 2019.

4.2. Contenu et livrables

4.2.1. Note de présentation

La note de présentation doit étre claire pour le grand public, qui doit pouvoir comprendre la
démarche, la méthodologie mise en ceuvre et la finalité du PPR. Elle décrira :

o la démarche globale de gestion du risque inondation et le réle du PPRI dans le cadre
de la politique nationale de prévention des inondations ;

o les raisons de la révision du PPR ;

o le secteur d’étude et ses caractéristiques (naturelles, urbaines, sociales...) ;
o les crues, tempétes et submersions historiques ;

o la méthodologie de qualification des aléas ;

o [l'analyse des conséquences et enjeux exposés au risque inondation ;

o la présentation et la justification du zonage réglementaire et du réglement ;

Elle prend la forme d’'un rapport.

4.2.2. Tranche optionnelle 4 : dossier de demande d’examen au cas par cas

Ce dossier sera rédigé pour étre conforme aux attendus de larticle R.122-18 du code de
'environnement:

¢ une description des caractéristiques principales du plan ;
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une description des caractéristiques principales de la valeur et de la vulnérabilité de la zone
susceptible d’étre touchée par la mise en ceuvre du plan ; Cette partie sera suffisamment
étayée pour servir d’état initial de I’environnement pour un rapport d’évaluation
environnementale de PPR ;

une description des principales incidences sur I'environnement et la santé humaine de la
mise en ceuvre du plan.

4.2.3. Tranche optionnelle 5 : rapport environnemental
Ce dossier sera rédigé pour étre conforme aux attendus de larticle R.122-20_du code de

'environnement et aux éventuels guides en vigueur (rédaction en cours). En toute hypothése, au-
dela de ce formalisme, sur le fond ce rapport développera les points suivants :

justification de la démarche et des alternatives possibles ;

les hypothéses faites et leur impact sur les effets du PPR (délimitations des enjeux, prise
en compte du changement climatique, marges d’incertitudes, réglementation adoptée) ;

des analyses et un argumentaire sur l'impact (ou l'absence d’impact) du PPR sur
'urbanisme, vis-a-vis d’'une situation sans PPR ;

impact des travaux obligatoires.

Les deux derniers points feront I'objet d’'une analyse géomatique pour quantifier une partie des
impacts du plan.

Cette tranche optionnelle comprend aussi la production d’'un mémoire en réponse a l'avis de
I'autorité environnementale.
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5. Phase 4 : Concertation et consultations

5.1. Objectifs

Cette phase consiste a assister la DDTM et a défendre le dossier de PPR lors des réunions
publiques et des phases de consultation administrative et d’enquéte publique.

5.2. Contenus et livrables

Le prestataire assistera la DDTM lors de deux réunions publiques de présentation des aléas et du
projet de PPR. Il rédigera un compte-rendu de ces réunions dans les 5 jours ouvrés suivants la
tenue des réunions. Les supports de présentation seront élaborés par la DDTM.

Le prestataire produira des éléments de réponse sur les points qui I'engagent (études techniques,
note de présentation, évaluation environnementale), pour alimenter le mémoire en réponse au
rapport du commissaire enquéteur qui sera produit par la DDTM.

Ce mémoire en réponse est élaboré dans un délai court (2 semaines), et se basera sur une
analyse des résultats déja produits et la justification des hypothéses (pas de nouvelle simulation
demandée). Ceci nécessitera une réactivité et des échanges au fil de 'eau pendant cette période
post enquéte publique.
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6. Réunions et calendrier d’étude

L'ensemble du projet sera rythmé par des réunions de comités techniques et de pilotage afin
d’assurer un bon échange d’informations et une bonne association des parties prenantes. Ces
réunions se tiendront proches du site d’étude, typiquement sur les communes de la Hague ou de
Cherbourg.

Numéro Phase — objet Public
1 P1 — démarrage COPIL

2 P1 — restitution (données disponibles, études existantes, COPIL

analyse concomitance crue/submersion)

3 P2 — statistiques de référence, hypothéses de modélisation |COTECH

4 P2 — résultats de modélisation intermédiaires COTECH

5 P2 — résultats de modélisation consolidés COTECH

6 P2 — cartographies finales COPIL

7 P3 — dossier final de PPR COPIL

Pour des raisons d’organisation et de disponibilité, les COTECH et COPIL seront programmés
respectivement au moins 1 et 2 mois a l'avance, préférablement hors vacances scolaires de la
zone B. Le prestataire prendra en compte ces contraintes dans I'établissement de son
calendrier général d’étude, en fonction de ses capacités de production et de la durée
d’exécution du marché et des différentes phases.

Le prestataire présentera un calendrier d’étude dans son offre et lors de la premiére
réunion. En fonction du déroulement réel, il adaptera ce calendrier et notamment la tenue
des COTECH/COPIL pour présenter des résultats suffisamment aboutis et tenir les délais.
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7. Précision sur les livrables

L'ensemble des livrables sera au format numérique, il ne sera pas demandé d’impressions papier.

7.1. Productions géomatiques

Plusieurs livrables exigés dans la suite du CCTP seront des productions géomatiques (projets
QGIS ou jeux de données) qui devront répondre aux caractéristiques suivantes :

» chaque jeu de données (JDD) ne comprendra qu’un seul type de géométrie et étre encodé
en UTF-8 ;

* e prestataire produira ses résultats dans la projection Lambert93 ;
» définir des régles de nommage des JDD (exemple : |_titre_typegeometrie_061_millesime) ;
 utiliser le géostandard COVADIS (http://geostandards.developpement-durable.gouv.fr/) ou

un autre géostandard si créeé et validé entre-temps pour les PPRN (Géostandard Risques
de la CNIG https://cnig.gouv.fr/gt-risques-a25378.html);

* les productions (JDD, cartes, projets QGIS) devront pouvoir étre diffusés en Licence
Ouverte / Open Licence Version 2.0 selon les obligations de la directive INSPIRE.

(https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-
v2.0.pdf).

Les cartes feront I'objet d’'un rendu en PDF ainsi que d’'un projet QGIS transmis avec les fichiers
SIG nécessaires (en dehors des fonds de plan volumineux). Les fichiers SIG vectoriels seront
transmis au format shapefile ou au format geopackage lorsque le géostandard I'exige.

7.2. Rapports

Les rapports seront livrés au format PDF et sur un format texte Open Document Format (.odt). Les
tables et graphiques clés du rapport seront aussi fournies sur un format tableur Open Document
Format (.ods).

7.3. Résultats de modélisation

Les fichiers de paramétrage et les modéles numériques hydrauliques/hydrologiques seront fournis
ainsi que I'ensemble des codes/scripts permettant leur exécution. La version des logiciels sera
spécifiée. Les résultats bruts des scenarios étudiés seront fournis dans un format ouvert
exploitable par un logiciel libre et a défaut, en format CSV/shapefile.
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8. Données disponibles et sites internet

IGN

© BD ORTHO-IGN 2015, BD CARTO, BD TOPO, SCAN 25, POINTADRESSE, BD
PARCELLAIRE, PCI Vecteur, RGE ALTI (LIDAR).

Etudes :

Etudes préalables au PPRM de la région de Cherbourg
Rapports de contre-expertise de Waelles sur le PPRM de Cherbourg

Analyse de la submersion marine sur le territoire de la commune déléguée d’'Urville-
Nacqueville, étude de la communauté d’agglomération du Cotentin

Michaela Gregorio. Evolution de I'érosion cétiére et des submersions marines a I'égard de
la commune d'Urville-Nacqueville. Etude diachronique des risques naturels et de la
vulnérabilité de la commune, dans un contexte de changement climatique jusqu’a 'horizon
2100. Géographie. 2024. https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04791335

Sites internet utiles :

Banque hydro : https://www.hydro.eaufrance.fr/

Cerema :

o https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/600948/niveaux-d-eau-extremes-sur-le-
littoral-metropolitain-mieux-les-connaitre-pour-mieux-caracteriser-et-

o https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/595381/candhis-analyses-2023-des-
etats-de-mer-tome-1-mer-du-nord-manche-et-atlantique

o https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/estimation-du-wave-set
Données géologiques : www.infoterre.brgm.fr

Données marines européenne : https://emodnet.ec.europa.eu/geoviewer/
Institut géographique national : http://www.ign.fr/

INRAP : https://www.inrap.fr/sous-la-plage-les-gaulois-16065#

Liste des arrétés « catastrophes naturelles » :__https://catastrophes-naturelles.ccr.fr/les-
arretes

Météo France :

o https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=rubrique

o METEO open data.loire-atlantique.frshyreg
Observatoire Candhis du CEREMA : https://candhis.cerema.fr/
Observatoire du littoral de la Manche :

https://littoral.manche.fr/observatoires-du-littoral/observatoire-departemental-du-trait-de-
cote-manchois/travaux-de-lobservatoire-les-resultats/

Portail de la prévention des risques : http://www.georisques.gouv.fr/
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* Plateforme nationale de diffusion des données couvertes par la directive INSPIRE :
https://www.geoportail.fr/

e Site internet de la Dreal Normandie:
durable.gouv.fr/

e Shom:

https://www.normandie.developpement-

o https://data.shom.fr/

o base Hywat : https://www.shom.fr/fr/liste-actualites/3-questions-heloise-michaud-sur-le-

rejeu-climatologique-hywat

https://diffusion.shom.fr/donnees/bathymerie/mnt-facade-atl-homonim.html

https://diffusion.shom.fr/donnees/references-verticales/niveaux-extremes-edition-
2022.html

*  Wikimanche : https://www.wikimanche.fr/N%C3%A9cropole_gauloise_d%27Urville-
Nacqueville
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