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Préambule

Le présent programme est établi par la maitrise d’ouvrage (Art L2421-2 du code de la
commande publique)

C’est une piéce contractuelle entre le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage, il ne peut étre
modifié sans un accord écrit des parties.

Le présent document définit le niveau minimal de qualité exigé par le mafitre d’ouvrage. Il ne
doit pas constituer un obstacle a la liberté de choix de solutions techniques par le concepteur.

A cet effet, et dans la mesure du possible, il a été rédigé sous forme d’exigence. Lorsque pour
nécessité technique ou pour simplicité de formulation, la rédaction de ce document, préfigure
une solution, il est explicitement convenu que le Maftre d'ceuvre peut, au stade des études de
conception, proposer toute autre solution offrant le méme niveau de qualité a I'approbation

du maitre d’ouvrage.

Il doit permettre au Maftre d'ceuvre de proposer une solution architecturale, technique et
fonctionnelle aux objectifs fixés par le maftre d’ouvrage.

Il débute par une présentation de I'opération : ses divers intervenants, sa nature.
Il décrit le batiment sur lequel les travaux doivent étre réalisés.
Il recense les besoins auxquels les travaux doivent satisfaire.

Enfin il indique les différentes contraintes et exigences que le Maitre d'ceuvre doit prendre en
compte.
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l. Présentation de |'opération

A. Les intervenants

La maitrise d'ouvrage

Maitre d’ouvrage,

Pouvoir adjudicateur :

Représentant

du

pouvoir adjudicateur

Chef d'établissement

Représentant

des

utilisateurs

Ministére de la Justice

Secrétariat général - Délégation Interrégionale Grand-Est -
Département de I'lmmobilier de Nancy

Madame VINEL Isabelle

Cheffe du Département Immobilier de Nancy

accompagnée de Madame TITE Murielle,

Cheffe de Projets au Département Immobilier de Nancy

adresse postale :

Ministére de la Justice

Direction Interrégionale du Secrétariat Général Grand-Est
Département de I'immobilier de Nancy

20 boulevard de la Mothe

CS 70005

54002 NANCY CEDEX

Le Maitre d'ouvrage a la charge de définir les besoins et de les faire
réaliser en respectant les réglementations en vigueur et de
respecter |'enveloppe financiere prévisionnelle fixée.

Monsieur MACKOWIAK, Premier Président de la cour d'appel de
Metz, chef d'établissement au sens de la réglementation incendie.

- Monsieur MACKOWIAK, Premier Président de la cour d'appel de
Metz,

- Monsieur PERAIN, Procureur Général de la cour d'appel de Colmar
- Monsieur JANEIRO, magistrat délégué a I'équipement a la cour
d'appel de Metz,

- Mme LE GALL, Directrice - responsable de site,

- Madame AUBATERRE, directrice de greffe du Tribunal Judiciaire

- Monsieur FELICIJAN, Assistant de prévention - concierge de
I’établissement,

IIs sont associés au Maitre d'Ouvrage pour la mise au point du
programme, mais n‘ont pas de pouvoir décisionnel au niveau du
déroulement de |'opération.



Les autres intervenants
Maitre d'ceuvre :

Contréleur technique :

Coordonnateur de
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Il est I'unique responsable de la conception, des études et du
contréle d'exécution des ouvrages du projet conforme au présent
programme.

Il a la tdche de contrdbler, pour le compte du maitre d'ouvrage, le
projet tant en phase études qu'en phase travaux, conformément
au titre Il de la loi n°78.12 du 4 janvier 1978 relative a la
responsabilité et I'assurance dans le domaine de la construction.

Il a la tache de contrbler, pour le compte du maitre d'ouvrage,
I'application de la loi n°93.1418 du 31 décembre 1993, modifiant
les dispositions de batiment et de génie civil en vue d'assurer la
sécurité et de protéger la santé des travailleurs et du décret
d'application du 26 décembre 1994.

A désigner suivant la forme juridique proposée par le Maitre
d'ouvrage. Elles devront réaliser les ouvrages définis par les
éléments architecturaux et les études d’exécution fournies par le
Maitre d’ceuvre.

B. Nature de I'opération

La présente opération s'inscrit dans le cadre de la mise en accessibilité des
Etablissements Recevant du Public (ERP). Elle concerne le Palais de Palais de Justice
situé au 3, Rue Hautepierre 57000 METZ et consiste a réaliser, en une seule tranche,
tous les travaux nécessaires a la mise en conformité de |'établissement au regard des
obligations réglementaires relatives a |'accessibilité aux personnes en situation de
handicap, de toutes les zones ouvertes au public (mise aux normes des escaliers,
largeurs de portes, mise en conformité des cheminements, signalétique ...).

Il Présentation du batiment

Le Palais de Justice de Metz, propriété de I'Etat, Ministere de la Justice, est situé 3 rue
Haute Pierre. Il a été construit a partir de 1775 par I'architecte Clerisseau.

1791 Transformations pour I'affectation en tribunal civil par BLANCHEVILLE.

1914 Transformation des ailes c6té esplanade et jardin : modifications des toitures et
réaménagement des salles de séances.



=N

MINISTERE

DE LA JUSTICE

Liberté

Egalité

Fraternité
L'édifice est composé de quatre ailes organisées autour d'une cour intérieure : corps
de batiment principal (aile B), flanqué de deux ailes en retour d’équerre (ailes A et C),
de méme hauteur, reliées en leurs extrémités par une aile de raccordement plus basse,
accueillant le porche de I'entrée principale. L'accés du public au batiment se fait en

partie centrale de l'aile B, aprés franchissement d’un perron.

Suivant les ailes, il compte jusqu’a 7 niveaux, compris cave et combles, et totalise
environ 22 000 m? de surface hors ceuvre brute. En termes de sécurité incendie, il est
classé en deuxieme catégorie de type W (administrations, banques, bureaux) et L
(salles a usage d’audition, de conférences , de réunions...).

Batimenten U
¢=====m [acade Entrée principale / porche
Trois ailes hors fagade du porche :
gauche (A), centre (B) et droite (C)
Aile gauche : 7 niveaux ; Aile droite : 6 niveaux (pas

de s-sol) et Aile centre : 6 niveaux (pas de 1°" étage)

Fagades cOté ailes A et B l

Protection patrimoniale :

En termes de protection patrimonial, plusieurs éléments du batiment sont classés au titre des
monuments historiques :
e |lesfacades, lacourintérieure et le grand escalier du batiment par arrété du 4 Avril 1921.
® |les deux vestibules précédant le grand escalier par arrété du 14 juin 1929.
De plus, la totalité du batiment est située a I'intérieur du secteur sauvegardé de la ville de Metz
ou tous les travaux sont soumis a I'avis conforme de |I’Architecte des Batiments de France.
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Diagnostics batimentaires réalisés :

Un diagnostic d'accessibilité des personnes handicapées a été réalisé en ao0t 2024. |l est joint
au présent programme, annexe 1.

Un pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de |'amiante, avant
réalisation de travaux, a été réalisé en 2022, pour chaque niveau du batiment. Les conclusions
sont les suivantes :

- Ausous-sol : 2 repérages amiante sur des conduits ;

- AuRDC, R+1, R+2 et R+4 : absence d’amiante;

- Al'entresol : des traces de contaminations par de I'amiante ont été détectées sur les

parois verticales d'un local technique ;
- Au R+3: parois verticales un local - aile B.

Un diagnostic plomb avant travaux a été réalisé en 2022 et mentionne la présence de peintures
contenant du plomb dans le batiment avec des mesures au-dessus de 1 mg/cm?. La localisation
des éléments plombés est erratique.

Il est a noter que certaines unités de diagnostics n‘ont pas pu étre mesurées au RDC. Il s'agit
des plafonds situés a plus de 3 métres de hauteur.

Des diagnostics amiante et plomb complémentaires pourront étre réalisés a la demande du
maitre d’ceuvre lors des premieres phases d’études.

Nota : Dans un souci de sureté, les plans complets au format DWG et PDF (annexes 4), les
diagnostics amiante (annexe 2) et plomb (annexe 3) ne seront transmis qu’au maitre d’ceuvre
retenu.

[Il.  Les besoins

A. Constat genéral

Une étude diagnostic de mise en accessibilité a été réalisé en ao0t 2024 par la société
Bureau Véritas. Cette étude est jointe au présent programme en annexe 1. L’état actuel
d’accessibilité est estimée a 32%, il devra étre de 100% a l'issue de cette opération.
L'étude fait état de constats et de propositions d'actions. Ces propositions ne sont en
aucun cas entérinées. Elles ont permis au maitre d’ouvrage de vérifier la faisabilité
technique et d’estimer l'enveloppe financiere a prévoir. Le maitre d'ceuvre
complétera le diagnostic si nécessiare et pourra faire d'autres propositions pour
parvenir au résultat exigé : obtenir, de |la part du contréleur technique, une attestation
d’accessibilité sur I'ensemble des parties accessibles au public.

B. Objectifs de 'opération

Cet établissement est inscrit aux Ad‘ap, la présente opération vise a rendre
I'’établissement accessibles a tout public. Une attestation de mise en accessibilité de
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I'ensemble de I'établissement devra étre fournie en fin de chantier pour retirer cet
établissement de la liste des batiments inscrits dans I’Adap.

C. Accessibilité :

Cette mise aux normes, dans le cadre de |'obligation de mise en accessibilité des ERP
existants pour leurs parties ouvertes au public, s’inscrit dans le respect des articles
L111-7-3, R 111-19-7 a 11 du code de la construction et de |I'habitation et de I'arrété du
8 décembre 2014 modifié le 28 avril 2017.
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Le parking est réservé aux personnels.

Les différents acceés a I'établissement (entrées A, B et C) se font par des escaliers,
rampes, élévateur du c6té du grand escalier central. Une porte permet au public
d'accéder a la salle Verlaine directement depuis I'extérieur. Il s'agit du seul acces
pour le public, accessible aux PMR.
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Une fois dans I'établissement, les 3 ascenseurs existants (1 pour le public et 2
sécurisés pour un public sécifique accompagné) ne permettent pas I'accessibilité aux
personnes en fauteuil roulant.

De nombreux escaliers permettent d’accéder aux différents étages du batiment.

2. Les zones non accessibiles aux publics

Les zones qui seront non accessibles au public sont celles mentionnées sur les plans.
Il s’agit, partiellement du sous-sol et de |I'entresol (R+2/R+3), ainsi que le R+4 (combles).

3. Les zones accessibiles aux publics

Le « public » s"entend comme toute personne se rendant librement au palais dans
une des juridictions qui y est representée : cour d’appel, tribunal judiciaire.

Par conséquent, toute personne travaillant dans les services du palais ou toute
personne prévenue circulant sous escorte dans le palais ne sera par considérée comme
« pUb“C ».

Toutes les parties et les niveaux non cités ci-dessus (§2.) doivent étre considérés
« accessibles au public ».

La salle Verlaine et des locaux attenants situés au sous-sol sont en cours de travaux
jusqu’a septembre 2025.

Le schéma ci-dessous repeére les différentes zones et équipements du batiment.

La totalité des niveaux de I'aile B sont de plain-pied avec les niveaux de l'aile A.

Au moins un ascenseur accessible PMR devra étre implanté idéalement a la jonction
entre ces deux ailes.

L'aile C n'étant pas reliée a chaque niveau avec l'aile B et sachant qu'elle regoit du
public dans les étages, un ascenseur 'accessible’ PMR devra aussi étre créé
spécifiguement pour cette aile.
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Niveau Sous-sol :

Zone accessible au public
- travaux en cours (2025)

Zone non accessible au public

Zone non accessible au public

Ascenseurs & machineries d'ascenseur

Escaliers (hors marches isolées)

10



Niveau RDC :
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0

il

{

Zone non accessible au public

Ascenseur

Escaliers (hors marches isolées)

Salles d'Audience (Public)

11
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Zone accessible au public

Zone non accessible au public

Ascenseurs / machineries d'ascenseu

Escaliers (hors marches isolées)

Salles d'audience (Public)

12
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Zone accessible au public

Zone non accessible au public

Ascenseurs / machineries d'ascenseu
Escaliers (hors marches isolées)

Salles d'audience (Public)

13
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Zone accessible au public

Zone non accessible au public

Ascenseurs / machineries d'ascenseur

Escaliers (hors marches isolées)

14
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Niveau R+3:

Zone accessible au public

Zone non accessible au public

Ascenseurs / machineries d'ascenseur

Escaliers (hors marches isolées)

15
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Niveau R+4 (combles) :

- Zone accessible au public

- Zone non accessible au public

- Ascenseurs / machineries d'ascenseur

- Escaliers (hors marches isolées)

4, Les actions a mener

Le rapport sur I'accessibilité des personnes en situation de handicap qui a été effectué
en ao0t 2024 par le bureau Veritas fait un état des lieux du site et propose des actions
a mener. Des fiches de constats mettent en évidence des écarts par rapport a la
réglementation et des propositions de solutions sont décrites pour permettre
d’atteindre un meilleur niveau d’accessibilité.

16
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Les différentes thématiques suivantes sont a traiter :

O O 0O O O 0O O O O

Accessibilité extérieure

Acces aux prestations (accueil, publics assis, salles d’audience...) ;
Acces aux équipements (cabines, caisses, commandes...) ;
Circulations horizontales ;

Circulations verticales ;

Aménagements ;

Signalétique ;

Transports mécaniques ;

Demande de dérogation.

Le maitre d’ceuvre devra donc étudier et proposer tous les aménagements nécessaires
pour rendre toutes les zones accessibles au public conformément aux textes
réglementaires avec, si nécessaire, les demandes de dérogations a mettre en ceuvre et
les mesures de substitution envisagées. Les aménagements seront soumis a |'avis des
ABF et de la DRAC si besoin. Le maitre d’ceuvre optera pour un dispositif esthétique
en accord avec les utilisateurs.

A lissue des travaux, le batiment devra étre déclaré aux normes d’accessibilité : le
maitre d’'ceuvre devra respecter cette obligation de résultat, qui lui est assignée dans
son marché. Il devra obtenir en fin d’opération l'attestation Hand, sans aucune
réserve, délivrée par le bureau de contréle missionné pour cette opération.

S.

Liste non limitative des travaux préconisés dans le

diagnostic accessibilité

Cheminements - Repérage des cheminements et des éléments structurants
extérieurs extérieurs avec mise aux normes des cheminements.
Acces - Création de rampes d’acces.
Accueil - Accessibilité de la banque d’accueil.
Circulations - Création de rampes pour supprimer les marches sur les
intérieures cheminements ;
horizontales - Attenuation des pentes au droit des seuils et ressauts ;
- Suppression des obstacles ;
- Création d’espaces de manceuvre ;
- Elargissement de largeur de circulation.
Escaliers - Mise en oeuvre de nez de marches visuellement contrastés,

contremarches 1° et derniéres ;
- Mise en oeuvre de bandes de vigilance ;

- Mise en place de main-courantes.

17
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Ascenseurs - Création de 4 ascenseurs (2 R+2,1 R+3 et 1 R+4). Les 3
ascenseurs existants sont non conformes PMR ;

- Création de 5 élévateurs pour personnes a mobilité réduite
sans création de Trémie.

Revétements de - Pose d'élements suspendus pour améliorer la qualité

sols, murs et acoustique des revétements.

plafonds

Portes, portiques | - Dégager les espaces devant les portes avec réaméangement
et SAS si besoin ;

- Créer des espaces de manoeuvre conformes ;
- Remplacement des blocs-portes dont largeurs non

conformes ;
- Signalisation des portes vitrées.
Equipements et - Fourniture de boucle magnétique au guichet pour
dispositifs de malentendants ;
commande - Aménagement de mobiliers pour accessibilité PMR ;
- Déplacement de dispositifs de commande avec position non
conforme.
Sanitaires - Mise en place de pictogrammes adaptés PMR ;

- Aménagements existants et créations de sanitaires PMR ;

- Repositionnement ou installation d’appareils et équipements.
Eclairage - Renforcement de I'éclairement a I'extérieur, dans les
circulations, les escaliers et poste d'accueil.

Ces travaux sont inclus dans I'enveloppe financiere indiquée ci-apres.

V. Les Contraintes et exigences

A. Contraintes Réglementaires

Le batiment est classé en ERP de 2= catégorie avec activité de type W (salle
d’audience, de réunions, administration, bureaux) au titre de la réglementation
relative aux Etablissements Recevant du Public (ERP).

L'élaboration du projet de travaux se fera dans le respect des réglements en vigueur,
notamment :
- Le Code de I’'Urbanisme,

- Le Code de la Construction et de |'Habitation notamment ses articles relatifs a
I'accessibilité,

- L'arrété du 8 décembre 2014 relatif a I'accessibilité,

- Le reglement de sécurité contre l'incendie dans les ERP,

- Le Code de la Santé Publique et plus particulierement le reglement Sanitaire
Départemental,

- Le Code de la Commande Publique, ainsi que les Cahiers des clauses Administratives

18
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Générales Travaux et prestations intellectuelles,

- Les Normes frangaises électriques, notamment NF C 15-100,

- Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G),

- Les Documents Techniques Unifiés (DTU),

- Le Répertoire des Eléments et Ensembles Fabriqués du Batiment (R.E.E.F),
- Les Normes francaises AFNOR,

- Les Régles professionnelles et avis techniques du CSTB.

Des diagnostics complémentaires ‘Amiante’ et ‘plomb’ seront réalisés suivant les
prescriptions du maitre d’ceuvre en phase des « études d’avant-projet ».

Le maitre d'ceuvre devra prévoir toutes les dispositions pour assurer la sécurité
sanitaire des travaux que ce soit pour les entreprises intervenantes mais aussi pour les
personnels du tribunal.

Plans

En fin d’opération, les plans de la cour d’appel seront mis a jour et/ou complétés. Le
plan masse de la parcelle, de fagades et par niveaux seront produits au format .dwg et
pdf et seront complétés par un calcul des surfaces (SUN, SUB, SDP, SHON, SHOB)
présenté sous la forme d’un tableau récapitulatif dont le format et la charte graphique
a respecter seront fournis.

B. Planning prévisionnel de réalisation
Sélection et notification du maitre d’ceuvre Juin-juillet 2025
Etudes maitrise d’ceuvre Juillet 2025 a Février 2026
Instruction des autorisations de travaux Mars 2026 a Juin 2026

Lancement de la consultation des entreprises Juin 2026

Notification des marchés de travaux Septembre 2026
Démarrage des travaux Novembre 2026
Durée des travaux 10 2 14 mois

C. Travaux en site occupé

Les travaux auront lieu en site occupé. lls devront étre organisés de fagon a maintenir
I'activité, sans désagrément ni discontinuité. Les travaux a fortes nuisances, tels que la
création de trémies, seront programmés en horaires et/ou jours décalés. Il est

19
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important de rappeler que la cour d’appel et le tribunal judiciaire continueront de
fonctionner normalement pendant toute la durée du chantier.

Les déchets de chantier devront faire I'objet d'une attention toute particuliére afin
d'éviter les accidents, limiter les poussieres, en évacuant et en nettoyant au fur et a
mesure de I'avancement du chantier.

Le chantier devra étre organisé de maniére a ce que l'accés et I'évacuation sécurisés
du personnel, du public et des escortes puissent étre assurés en permanence durant
les horaires d’ouverture de I'établissement.

D. Exigences liées a 'insertion de clauses environnementales :

Dans le cadre des directives du plan national d’achats durables (PNAD) 2022-2025, le
ministere de la justice a décidé de prendre en compte cet enjeu par le biais
d’obligations dans les contrats travaux ou/et comme criteres de jugement des offres.

Pour cela il est demandé au maitre d’ceuvre des propositions chiffrées concrétes en la
matiére et notamment pour :

o Recycler et valoriser des déchets de chantier (démolitions diverses, cables
cuivre...);

o Utiliser des matériaux avec une proportion significative de matériaux recyclés ;
o Utiliser des produits dont la composition est plus écologique, moins polluants,

non toxiques : exemple pour les peintures : réduire les composés organiques volatils
(COV), recours a une technologie de chaine de peinture a I’eau sans solvant ;

o Utiliser de label durable : Le label FSC pour le bois par exemple.

E. Exigences financieres

La part de I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux décrits dans le
présent programme par le Maitre d'Ouvrage est de 1250 000, 00 € HT (valeur avril
2025 - index BT 01).

Ce montant inclut les prestations prévues au programme ainsi que les installations

nécessaires pour la réalisation des travaux (installations de chantier, dispositifs de
protection et sécurisation, signalisation...).
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V. Annexes

Annexe 1: Rapport d’accessibilité bureaux Veritas Ao0t 2024

Les documents suivants seront fournis au MOE retenu :

Annexe 2.1 a 2.7 : Pré-rapports de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante avant réalisation de travaux, pour chaque niveau.

Annexe 3.1 a 3.7 : Diagnostics plomb avant travaux pour chaque niveau.

Annexe 4 : Plans du batiment, 7 niveaux (format pdf et dwg).
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