UGECAM

Réhabilitation du Centre de Rééducation et D'insertion Professionnelle CRIP

a Castelneau-Le-Lez

TABLEAU DE REPERAGE DES MENUISERIES INTERIEURES

Batiment FORMATION -PHASE 4-NIVEAU R+1-REAMENAGEMENT SIEGE
UGECAM
ol QTE
REPERAGE DE LA PORTE Maitrise . PRIX
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CIRC.F.22 N1 F-1-Mi-52 1
§S24 - DR Président N1 F-1-Mi-53 1
S$S01 - DCF Bureau individuel N1 F-1-Mi-54 1
§S25 - DR Secretariat N1 F-1-Mi-55 1
SS08 - Salle de réunion N1 F-1-Mi-56 1
$S23 - DR Directeur général N1 F-1-Mi-57 1
§S23 - DR Directeur général N1 F-1-Mi-58 1
CIRC.F.22 N1 F-1-Mi-59 1
$S35b - WC homme N1 F-1-Mi-60 1
WC PMR N1 F-1-Mi-61 1
§S35b - WC femme N1 F-1-Mi-62 1
WC PMR N1 F-1-Mi-63 1
WC N1 F-1-Mi-64 1
Ménage N1 F-1-Mi-65 1
$827 - Stockage economat N1 F-1-Mi-66 1
8810 - Paie Espace travail N1 F-1-Mi-67 1
8809 - Paie Bureau individuel N1 F-1-Mi-68 1
8526 - COM Bureau individuel N1 F-1-Mi-69 1
S§S02 - Compta salle de réunion N1 F-1-Mi-70 1
S§S02 - Compta salle de réunion N1 F-1-Mi-71 1
S$S03 - Responsable achat N1 F-1-Mi-72 1
§S05/31 - Comptable N1 F-1-Mi-73 1
§S22 - DPI N1 F-1-Mi-74 1
$S13 - RH espace informel N1 F-1-Mi-75 1
8812 - RH espace collaboratif N1 F-1-Mi-76 1
$S06 - Compt. espace collaboratif N1 F-1-Mi-77 1
S$S11 - RH espace travail N1 F-1-Mi-78 1
§S20/33 - DDI/SI travail collaboratif N1 F-1-Mi-79 1
§S21 - DPI Espace travail N1 F-1-Mi-80 1
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$818 - Performance bureau ind. N1 F-1-Mi-81 1
8819 - Performance esp. travail N1 F-1-Mi-82 1
S$S16 - Développement esp. travail N1 F-1-Mi-83 1
$§14 - Sl Bureau individuell N1 F-1-Mi-84 1
$817 - Sl Plateau technique N1 F-1-Mi-85 1
CIRC.F.21 N1 F-1-Mi-86 1
SS07 - Espace convivialité N1 F-1-Mi-87 1
$S04 - Comptable achats marché N1 F-1-Mi-88 1
§S29 - DR CSE N1 F-1-Mi-89 1
$S30 - DDI Bureau individuel N1 F-1-Mi-90 1
§S32 - DDI Espace travail N1 F-1-Mi-91 1
CIRC.F.17 N1 F-1-Mi-92 1
CIRC.F.18 N1 F-1-Mi-93 1
N1 1
S$S01 - DCF Bureau individuel N1 F-1-CV-01 1
8808 - Salle de réunion N1 F-1-CV-02 1
8523 - DR Directeur général N1 F-1-CV-03 1
§S25 - DR Secretariat N1 F-1-CV-04 1
§S21 - DPI Espace travail N1 F-1-CV-05 1
S$518 - Performance bureau ind. N1 F-1-CV-06 1
8819 - Performance esp. travail N1 F-1-CV-07 1
8516 - Développement esp. travail N1 F-1-CV-08 1
8814 - Sl Bureau individuell N1 F-1-CV-09 1
$S20/33 - DDI/SI travail collaboratif N1 F-1-CV-10 1
$520/33 - DDI/SI travail collaboratif N1 F-1-CV-11 1
S$811 - RH espace travail N1 F-1-CV-12 1
8506 - Compt. espace collaboratif N1 F-1-CV-13 1
$S05/31 - Comptable N1 F-1-CV-14 1
§S05/31 - Comptable N1 F-1-CV-15 1
S§812 - RH espace collaboratif N1 F-1-CV-16 1
S$S09 - Paie Bureau individuel N1 F-1-CV-17 1
§S26 - COM Bureau individuel N1 F-1-CV-18 1
8$S02 - Compta salle de réunion N1 F-1-CV-19 1
8803 - Responsable achat N1 F-1-CV-20 1
8803 - Responsable achat N2 F-1-CV-21 1
S$S04 - Comptable achat marches N3 F-1-CV-22 1
§S29 - DR CSE N4 F-1-CV-23 1
§S30 - DDI Bureau individuel N1 F-1-CV-24 1
SS07 - Espace convivialité N1 F-1-CV-25 1
| SS32 - DDI Espace travail N1 F-1-CV-26 1
MONTANT €/HT
TVA20%
MONTANT €/TTC
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PRESTATIONS EVENTUELLES SUPPLEMENTAIRES (PSE):
PSE N°01 : Chiffrage en moins-value par rapport a la solution de base du remplacement
des portes + chassis vitrés en h :240cm par h :213cm (taille panneau stratifié de porte

| standard)

MONTANT €HT

TVA20%

MONTANT €/TTC

PRESTATIONS EVENTUELLES SUPPLEMENTAIRES (PSE):
PSE N°02 : Chiffrage en moins-value par rapport a la solution de base du remplacement
des portes vitrées par des portes pleines en stratifiés décor bois

MONTANT €HT

TVA20%

MONTANT €/TTC

Les quantités indiquées par la maitrise d'ceuvre sontdonnées a titre indicatif, il appartienta
I'entreprise d'effectuer ses métrés et de vérifier les quantités.

Fait a
le
(cachet & signature)
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