
CRIP : phase DCE Mai 2022 Page 1 / 3

QTE
Maîtrise 
d'œuvre

QTE
Entreprise

LOCAL

Niveau 

N° PORTE 

Nbre de blocs porte 

Nbre de blocs porte 

PU
€/HT

MONTANT
€/HT

N1
CIRC.F.22 N1 F-1-Mi-52 1
SS24 - DR Président N1 F-1-Mi-53 1
SS01 - DCF Bureau individuel N1 F-1-Mi-54 1
SS25 - DR Secretariat N1 F-1-Mi-55 1
SS08 - Salle de réunion N1 F-1-Mi-56 1
SS23 - DR Directeur général N1 F-1-Mi-57 1
SS23 - DR Directeur général N1 F-1-Mi-58 1
CIRC.F.22 N1 F-1-Mi-59 1
SS35b - WC homme N1 F-1-Mi-60 1
WC PMR N1 F-1-Mi-61 1
SS35b - WC femme N1 F-1-Mi-62 1
WC PMR N1 F-1-Mi-63 1
WC N1 F-1-Mi-64 1
Ménage N1 F-1-Mi-65 1
SS27 - Stockage economat N1 F-1-Mi-66 1
SS10 - Paie Espace travail N1 F-1-Mi-67 1
SS09 - Paie Bureau individuel N1 F-1-Mi-68 1
SS26 - COM  Bureau individuel N1 F-1-Mi-69 1
SS02 - Compta salle de réunion N1 F-1-Mi-70 1
SS02 - Compta salle de réunion N1 F-1-Mi-71 1
SS03 - Responsable achat N1 F-1-Mi-72 1
SS05/31 - Comptable N1 F-1-Mi-73 1
SS22 - DPI N1 F-1-Mi-74 1
SS13 - RH espace informel N1 F-1-Mi-75 1
SS12 - RH espace collaboratif N1 F-1-Mi-76 1
SS06 - Compt. espace collaboratif N1 F-1-Mi-77 1
SS11 - RH espace travail N1 F-1-Mi-78 1
SS20/33 - DDI/SI travail collaboratif N1 F-1-Mi-79 1
SS21 - DPI Espace travail N1 F-1-Mi-80 1
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SS18 - Performance bureau ind. N1 F-1-Mi-81 1
SS19 - Performance esp. travail N1 F-1-Mi-82 1
SS16 - Développement esp. travail N1 F-1-Mi-83 1
SS14 - SI Bureau individuell N1 F-1-Mi-84 1
SS17 - SI Plateau technique N1 F-1-Mi-85 1
CIRC.F.21 N1 F-1-Mi-86 1
SS07 - Espace convivialité N1 F-1-Mi-87 1
SS04 - Comptable achats marché N1 F-1-Mi-88 1
SS29 - DR CSE N1 F-1-Mi-89 1
SS30 - DDI Bureau individuel N1 F-1-Mi-90 1
SS32 - DDI Espace travail N1 F-1-Mi-91 1
CIRC.F.17 N1 F-1-Mi-92 1
CIRC.F.18 N1 F-1-Mi-93 1

N1 1
SS01 - DCF Bureau individuel N1 F-1-CV-01 1
SS08 - Salle de réunion N1 F-1-CV-02 1
SS23 - DR Directeur général N1 F-1-CV-03 1
SS25 - DR Secretariat N1 F-1-CV-04 1
SS21 - DPI Espace travail N1 F-1-CV-05 1
SS18 - Performance bureau ind. N1 F-1-CV-06 1
SS19 - Performance esp. travail N1 F-1-CV-07 1
SS16 - Développement esp. travail N1 F-1-CV-08 1
SS14 - SI Bureau individuell N1 F-1-CV-09 1
SS20/33 - DDI/SI travail collaboratif N1 F-1-CV-10 1
SS20/33 - DDI/SI travail collaboratif N1 F-1-CV-11 1
SS11 - RH espace travail N1 F-1-CV-12 1
SS06 - Compt. espace collaboratif N1 F-1-CV-13 1
SS05/31 - Comptable N1 F-1-CV-14 1
SS05/31 - Comptable N1 F-1-CV-15 1
SS12 - RH espace collaboratif N1 F-1-CV-16 1
SS09 - Paie Bureau individuel N1 F-1-CV-17 1
SS26 - COM  Bureau individuel N1 F-1-CV-18 1
SS02 - Compta salle de réunion N1 F-1-CV-19 1
SS03 - Responsable achat N1 F-1-CV-20 1
SS03 - Responsable achat N2 F-1-CV-21 1
SS04 - Comptable achat marches N3 F-1-CV-22 1
SS29 - DR CSE N4 F-1-CV-23 1
SS30 - DDI Bureau individuel N1 F-1-CV-24 1
SS07 - Espace convivialité N1 F-1-CV-25 1
SS32 - DDI Espace travail N1 F-1-CV-26 1

MONTANT €/TTC

MONTANT €/HT

TVA 20%
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Fait à
le
(cachet & signature)

MONTANT €/TTC

Les quantités indiquées par la maîtrise d'œuvre sont données à titre indicatif, il appartient à 
l'entreprise d'effectuer ses métrés et de vérifier les quantités.

 PRESTATIONS EVENTUELLES SUPPLEMENTAIRES (PSE):
PSE N°01 : Chiffrage en moins-value par rapport à la solution de base du remplacement 
des portes + châssis vitrés en h :240cm par h :213cm (taille panneau stratifié de porte 
standard) 

MONTANT €/HT

TVA 20%

MONTANT €/TTC

 PRESTATIONS EVENTUELLES SUPPLEMENTAIRES (PSE):
PSE N°02 : Chiffrage en moins-value par rapport à la solution de base du remplacement 
des portes vitrées par des portes pleines en stratifiés décor bois  

MONTANT €/HT

TVA 20%


