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GENERALITES

PREAMBULE

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance :

- du CCAP

- du présent CCTP « Prescriptions Générales » ou il trouvera les conditions générales du Marché et les obligations de tous
les corps d'état;

- de l'ensemble du CCTP concernant son propre lot ou il trouvera les obligations concernant sa prestation;

- des C.C.T.P. des autres Corps d'états pouvant avoir des répercutions sur son propre lot afin de connaitre dune maniere
précise la nature, la qualité et la désignation des ouvrages sur lesquels il doit intervenir. La méconnaissance de ces
piéces ne pourra étre admise pour une éventuelle demande de supplément de prix. Il lui appartient de se procurer ces
documents, en temps utile.

Le CCTP de son lot ne peut étre dissocié des autres CCTP et des documents écrits ou graphiques dont l'ensemble
constitue le dossier DCE puis Marché qui est réputé parfaitement connu, dans toutes ses parties par l'entreprise et les
autres corps d'état.

Le Marché étant traité en prix global et forfaitaire, 'Entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et travaux de sa
profession, nécessaires et utiles au complet achévement de louvrage selon les Régles de UArt. Il ne pourra arguer
d'omission ou d'oubli dans les CCTP et devra se renseigner aupreés des Maitres d'CEuvre pour tout ce qui pourrait lui
paraitre incomplet, erroné ou ambigu.

PRESCRIPTIONS GENERALES

Les travaux sont réalisés au coeur d'un village. Il convient de se conformer au réglement en vigueur en matiére d'entente
de bon voisinage. Les interventions hors jours ouvrés et hors horaires de travail feront l'objet d'une information
préalable.

- La visite des lieux et la prise en compte de toutes les sujétions d'exécution n'est pas obligatoire, l'entreprise peut se
déplacer sur les lieux afin de se rendre compte sur place, avant la remise de leur offre, de la nature et de l'importance
des travaux a exécuter, ainsi que de toutes les sujétions qui s'y rattachent (accés, stockage des matériaux, nivellement
et réseaux, terrain, décharges...) et signaler au Maitre d' Oeuvre, le cas échéant, toutes les imprécisions contenues dans
le Dossier de Consultation des Entreprises.

En application des articles R2111-7 et suivants du code de la commande publique, les références, a une marque, un
brevet, un type ou une norme, citées au présent document, ont pour objet de rendre intelligibles les prestations
demandées et peuvent faire ’objet d’équivalents en apportant la preuve par tous moyens que les solutions proposées
satisferont de maniere équivalente aux exigences définies.

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques existants
qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

-DTU
- DTU 59.1 : Peinture - NF P 74-201 - 1 et 2
- DTU 59.2 : Revétements plastiques épais - NF P 74-202 - 1 et 2
- DTU 25.1 : Enduits intérieurs en platre
- DTU 25.222 : Plafonds fixés (plaques de platre a enduire ou a parement lisse)
- DTU 25.231 : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite.
- DTU 25.31 : Ouvrages verticaux en carreaux de platre a parement lisse.
- DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parement platre (a faces cartonnées)
- DTU 25.42 : Complexes de doublage
- DTU 26.1 : Travaux d’enduits de mortiers
-Normes NF
Toutes les normes énumérées dans les références normatives ou aux annexes textes normatifs des DTU ci-dessus.
-Guide du CSTB
Guide de lisolation par lintérieur des batiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie :
Fascicules 1624, 2118, 2469 et erratum novembre 1992.
Au sujet des DTU / CCTG et normes, le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles des
DTU / CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes".
-Régles
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Reégles UNPVFAu sujet des DTU/CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas
de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles des
DTU/CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux clauses communes a tous les lots.
Autres documents
Garanties dans les travaux de peinturage, établi par le GPEM/PV regroupant les fascicules P 61, P 62, P 63 et P
64.

-Plans, détails et documents complémentaires :
Les plans joints au dossier de consultation sont les seuls documents contractuels d'exécution établis par le Maitre
d'ceuvre dans le cadre de sa mission.
Les plans d'exécution et les plans de chantier sont a la charge de l'entreprise et sous son entiére responsabilité.
L'ensemble des plans sera soumis pour approbation au Maitre d'ceuvre et au bureau de contréle, avant toute
exécution.
L'entrepreneur est tenu de fournir les plans d'exécution de ses ouvrages sous sa responsabilité, il est chargé
(l'entrepreneur) d'obtenir l'approbation du bureau de contréle nommé par le Maitre d'ouvrage, pour la réalisation
de ses ouvrages.
Les quantités précisées dans la DPGF sont données a titre indicatif. Les prix étant forfaitaires, il appartient a
UEntrepreneur de vérifier les quantités et les métrés sur la base des plans fournis a la consultation.

-La fourniture d'un dossier technique d'exécution comprenant :
. Avis techniques,
. ATEX,
. détails des raccords et relevés,
. PV de réaction au feu des matériaux,
. fiches de données environnementales et de sécurité des matériaux.
Limite des prestations :
Les prestations du présent lot devront comprendre au minimum :
. les plans d’atelier, détail des ouvrages,
. la fourniture des matériaux, de la main d’ceuvre,
. la location des engins et toutes les sujétions nécessaires pour réaliser les ouvrages tels qu’ils sont définis par le
C.C.T.P. et par les plans,
. Uexécution des échantillons,
. Uimplantation des ouvrages,
. le montage et le réglage des divers éléments,
. les raccordements étanches, les essais
. la mise a disposition de l'ensemble des notices d'utilisation en version papier et informatique, la mise en route
et la formation des futurs utilisateurs,
. les échafaudages éventuels conformes aux prescriptions et réglements en vigueur,
. la protection et les sécurités réglementaires conformes aux réglements en vigueur.

-Mode de métré :
Le mode de métré adopté pour ’établissement du devis quantitatif est le suivant : - équipement : a l'unité ou a
l'ensemble

-Documents de référence

- Régles d'exécution :
Les travaux, de méme que les fournitures du présent corps d'état devront, dans tous les cas ou les dispositions du
C.C.T.P. ne leur sont pas contraires, étre conformes aux normes NF - D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) et
aux régles de calcul DT en vigueur.
Egalement :
- a l'avis technique des produits proposés,
- aux prescriptions du fabricant,
- aux normes N.F.P,
sans que cette énumération soit limitative.

-Prise en charge et nettoyage des supports :
Il appartient a l'entrepreneur adjudicataire du présent lot de procéder au nettoyage indispensable avant tout
travail de scellement.
Les supports seront débarrassés de tous déchets susceptibles de nuire a la bonne tenue des revétements.
Il procédera a la réception de l'état de surface (propreté - planimétrie).
Protection des ouvrages

Des autres corps d'état :
L'entrepreneur dont l'exécution de ses travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages
finis, déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour en assurer la protection.

De ses ouvrages :
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1

L'entrepreneur devra assurer la protection de ses ouvrages aprés finition jusqu'a la réception.
Nettoyage quotidien :
Chaque entreprise devra le nettoyage quotidien et l'enlévement de tous ses déchets.

ETUDES D'EXECUTION

Toutes les études d'exécution sont a la charge de la maitrise doeuvre. Ces plans devront étre établis en
coordination avec les autres lots et suffisamment to6t pour quils soient examinés par lentreprise au
préalable de la réalisation. Transmis 15 jours avant l’exécution des travaux. Ces plans d'exécution devront
d'autre part respecter tres fidélement les cotes du dossier d'appel doffres, sauf dérogation écrite de
l'Architecte.

Toute erreur ou omission affectant ce dossier devra étre signalée au Maitre d'Ouvrage dans l'offre initiale,
faute de quoi leurs conséquences financiéres éventuelles seront a la charge exclusive de l'entreprise.

ORGANISATION DU CHANTIER - COMPTE INTERENTREPRISES

L’entrepreneur désignera dés l'ordre de service de début des travaux, un responsable des études et du
chantier au niveau des relations avec le Maitre d’Oeuvre qui devra étre l'unique interlocuteur et ceci
pendant toute la duré du chantier. Il sera prévu un compte inter-entreprise d'une provision de 2% sur le
montant total HT de chaque lot pour cette affaire. Le compte interentreprises sera mis en place et géré par
le responsable désigné par l'adjudicataire du lot 01.

VARIANTES ET OPTIONS
Les variantes sont interdites sauf mention contraires au RC.
Aucune option n'est disposée.

VISITE DES LIEUX
Une visite est obligatoire et doit étre organisée selon le RC.

NETTOYAGE

L’organisation et ’exécution des nettoyages généraux du chantier seront assurées par ’entrepreneur qui
devra pourvoir a l’enlévement des gravois et qui sera tenu de maintenir le chantier en constant état de
propreté. Les lieux seront nettoyés, les poussieres aspirées de maniéere journaliere.

Le présent lot devra le nettoyage général du chantier avant mise en service, comprenant tous les travaux nécessaires
pour la livraison des locaux préts a [utilisation :

- Nettoyage, dépoussiérage et essuyage de tous les ouvrages de serrurerie et de menuiserie intérieurs et extérieurs
- Nettoyage, dépoussiérage et essuyage des portes et ouvrages divers de menuiserie

- Nettoyage a deux faces des verres et glaces de menuiseries intérieures et extérieures

- Nettoyage et lustrage de la quincaillerie (poignées de portes, croisées...)

- Nettoyage complet des sols de toute nature avec les produits nettoyants adaptés aux surfaces et suivant

les recommandations des fabricants

- Enlévement des taches de peinture et souillures, traits de crayon...

- Nettoyage des interrupteurs, prises de courant et autres équipements de courants forts ou faibles

-Nettoyage des sols tous types avec produits adaptés

- Déblocage de toutes les parties mobiles et gaches de serrures, débouchage des trous de butées

- Enlévement et évacuation des protections et films laissés en place par les autres corps d’état

- Aspiration s’il ya lieu

- Etc.

RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE
L'entreprise doit :

. La qualité, le bon fonctionnement des ouvrages, le respect des performances précisées dans le présent document,

. Le bon déroulement des travaux, l'entretien et la sécurité du chantier,

. La responsabilité judiciaire et financiére de tous les dégats causés sur le site ou ses environs par lui ou un représentant
de son Entreprise. L’Entreprise doit :

. Effectuer pour son propre compte et sous sa responsabilité tous les calculs et la sélection des matériaux, matériels et
équipements nécessaires afin de respecter les qualités et performances indiquées dans ce document,

. Porter a la connaissance de la Maitrise d’CEuvre tout élément qui lui apparaitrait susceptible de compromettre la tenue
ou le bon fonctionnement des ouvrages.

. Une obligation de résultat oblige l'entreprise a la réalisation des ouvrages.
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QUALITE DES OUVRAGES

Dans leurs choix et conceptions, l'entreprise tiendra compte de la nature des charges et surcharges liées aux conditions
climatiques, géotechniques, hydrogéologiques et a la phase chantier.

Dans leurs choix et conceptions, lentreprise tiendra compte de la nature des support et du caractére ancien du
batiement objet de l'intervention.

DOCUMENTS DUS PAR L’ENTREPRISE
Tout démarrage des travaux sans accord écrit de la Maitrise d’CEuvre sur ces documents se fera sous l’entiére
responsabilité financiére et pénale de l’Entreprise.

Au préalable a toute exécution ’entreprise doit :

L’approbation de la Maitrise d’CEuvre sur son plan d'aménagement du chantier qui doit les zones d'intervention, d’atelier,
de stockage et de circulation des ouvriers et des engins,

Les DICT aupres de tous les concessionnaires susceptibles de posséder des ouvrages dans l'emprise ou aux abords du
projet et afin d’effectuer le repérage des réseaux et déterminer les modalités d'exécution particulieres,

Les autorisations administratives nécessaires avant d'occuper les terrains publics,

Les autorisations de passage, d’occupation temporaire ou définitive,

Les autorisations sur les servitudes liées aux terrains privés avant de les occuper.

Prévenir dix jours au préalable toutes les personnes ou services intéressés avant utilisation ou prise de possession des
lieux,

Procéder a un constat des lieux contradictoire avec les riverains et les concessionnaires intéressés,

Délimiter physiquement les zones d'intervention, de stockage et de circulation,

Cloturer le chantier par des palissades ou tout autre dispositif adéquat afin d’assurer la sécurité du public et des
personnes travaillant sur le site,

Mettre en place les balisages et panneaux de signalisation temporaires.

Se conformer aux conditions que les administrations, services concessionnaires ou réglements des voies intérieures
jugeraient nécessaires, tant au point de vue de la sécurité que pour éviter des troubles dans le fonctionnement des
services publics,

Réduire les génes imposées par le chantier aux usages et aux voisins,

Déplacer si nécessaire les balisages et panneaux de signalisation temporaires en fonction de l'avancement du chantier,

Se soumettre aux contraintes de l’organisation et du planning général de lopération, par exemple : surfaces
neutralisées, passages imposés, zones a surcharge limitée, interventions fractionnées, etc.

Le maitre d'oeuvre peut sur simple demande et a tout moment exigé la transmission des éléments suivants :

Les autorisations de travaux et d'occupation des sols obtenues auprés des administrations,

Les constats des lieux contradictoires dressés avec les riverains et/ou les propriétaires et les concessionnaires,

Les pieces justificatives de la bonne qualité des matériaux, matériels utilisés, ainsi que celles attestant la conformité
aux normes francgaises ou avis techniques,

Les documents confirmant la bonne marche des matériels de travaux tels que camions, engins, grues et les preuves de
leur contréle permanent par un organisme de sécurité,

Le Plan d’Assurance Qualité.

EVOLUTION ET VIE DE CHANTIER

Préalablement a la prise de possession du terrain, 'Entreprise doit prévoir a sa charge ’organisation et ’établissement
d’un constat d’état des lieux. Il est réalisé par huissier, en présence des représentants de la Maitrise d'Ouvrage et de la
Maitrise d'CEuvre. Il comportera un état du terrain et des voies avoisinantes, des ouvrages existants implantés aux abords
et dans l'emprise des travaux.

Dépot et stockage

L’Entrepreneur, a ses frais, dressera et aménagera les aires de stockage et de rangement des matériaux et matériels. Le
rangement sera réalisé de maniére a ne pas pouvoir confondre ces matériaux ou matériels avec d'autres ayant déja fait
l'objet d’une réception. Tous les dépots de matériaux et matériels sont interdits contre les murs ou clétures riveraines
sauf autorisation écrite des principaux intéressés.

Gestion des eaux
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L'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser le chantier de maniére a le protéger contre les eaux
de toute nature. Il prendra toutes les mesures utiles et nécessaires pour ['‘évacuation de ces eaux et la protection des
ouvrages (fossés, drains, fosses, exutoires, pompage, dessablage, etc.).

Signalisation de chantier

L'Entrepreneur est tenu d'établir a sa charge et de maintenir en état la signalisation nécessaire a la réalisation complete
de ses ouvrages. L'Entrepreneur ne pourra enlever sa signalisation de chantier qu'aprés accord de la Maitrise d’CEuvre ou
des autorités compétentes.

L'Entrepreneur doit la signalisation des déviations provisoires prévues au projet, ainsi que celles pouvant étre rendues
nécessaires pendant la durée des travaux.

La signalisation devra étre conforme a la réglementation en vigueur.

L'Entrepreneur ne pourra pas mettre en place des panneaux de signalisation imposant une limitation de vitesse au droit
ou au voisinage du chantier sans l'autorisation écrite des services compétents.

Les balisages et panneaux devront étre :

Adaptés au chantier afin d'assurer la sécurité du personnel et des usagers,

Lisibles et cohérents pour ne pas donner des instructions contradictoires avec les autres indications,

Evolutifs en fonction des risques et de 'avancement du chantier,

Stables aux intempéries et permanents de nuit comme de jour.

Les interventions ou travaux a exécuter dans les emprises publiques ou en limite de celles-ci, font l'objet de la part de
lEntrepreneur, de demandes d'autorisations réglementaires aupres des administrations ou services concessionnaires dont
dépendent ces emprises ou bien des ouvrages qui s'y trouvent.

Aucune intervention ne sera commencée sans l’accord écrit de l’administration ou du service concerné.

Nuisances
Se référer a la charte chantier faible nuisance. Transmis au DCE E-009.

Réseaux existants

Les éléments fournis par le Maitre d’Ouvrage ont permis partiellement de localiser les réseaux existants sur le site. Avant
tout démarrage de travaux ’Entreprise devra donc :

Faire un repérage des réseaux en place,

Se rapprocher des concessionnaires afin de bien appréhender les réseaux en service ou abandonnés,

Se rapprocher de la Maitrise d'Ouvrage, afin de vérifier que tous les ouvrages sont bien ceux répertoriés sur les plans qui
ont servi de base a l'étude et qu'ils sont compatibles avec la réalisation des travaux,

Implantation et piquetage

Limplantation des ouvrages est a la charge de UEntreprise du présent marché, a partir des voies, ouvrages et reperes
existants sur place.

L’implantation exacte des ouvrages projetés est déterminée en accord avec la Maitrise d’CEuvre.

Les relevés complémentaires nécessaires au controle des ouvrages exécutés sont établis par le géomeétre de UEntreprise
et contradictoirement avec le Maitre d’CEuvre.

Les piquets sont maintenus en place dans la mesure ou les conditions d'exécution le permettent.

L'emplacement et la cote des piquets sont reportés par 'Entreprise sur un plan. Le plan est remis au Maitre d’CEuvre pour
visa.

L'Entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de leurs conséquences qui proviendraient
de son fait.

Tous les travaux supplémentaires a effectuer qui proviendraient de ces erreurs sont a la charge de UEntreprise du présent
lot et ceci quelle qu'en soit leur importance et sans que ces travaux puissent donner lieu a plus-value.

Toutes les conduites et ouvrages réalisés avant les éventuels traitements de sol, et non repérables visuellement apres
traitement, UEntreprise établira un plan de repérage, en X - Y - Z.

Ce document sera a diffuser a tous les intervenants sur le site (ou consultable en permanence) afin que lattention de
chaque Entreprise soit attirée sur le fait de l'existence des ouvrages.

Il est précisé a U’entreprise que, sur tous les documents, le nivellement est en systéme NGF sauf indication contraire.

Laboratoire de chantier

Les essais et contréles réalisés pendant les périodes de réalisation des travaux ou de garantie des ouvrages sont dus et
sont entierement a la charge de UEntreprise.

La nature des essais, leur fréquence et les tolérances sont fixés dans le présent CCTP ou les documents généraux cités en
référence.

L’Entrepreneur doit pouvoir justifier en permanence de la qualité de ses travaux, de la performance de ses ouvrages et
du respect des performances des ouvrages réalisés.
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Il est responsable de la qualité et de la pérennité de ses ouvrages, il doit pour cela :

Vérifier ou faire vérifier par un laboratoire compétent et agréé par la Maitrise d'ceuvre de la qualité des matériaux
destinés a la réalisation des ouvrages, ainsi que la qualité de la réalisation et de la mise en ceuvre,

Maintenir sur le chantier les moyens en personnel et en matériel nécessaire,

Pouvoir justifier a tout moment du respect de la qualité et des conditions d'utilisation des matériaux.

Si la Maitrise d’CEuvre constate une insuffisance ou une défaillance dans les mesures de contréle de UEntrepreneur, Elle
se réserve le droit de faire exécuter des essais et contréles contradictoires par un laboratoire de son choix aux frais de
U’Entrepreneur.

Les essais sont réalisés en présence de la Maitrise d'Ouvrage et/ou du bureau de controle.

Dans le cas ou les essais ne seraient pas satisfaisants, 'Entrepreneur sera tenu d'effectuer a ses frais et dans les délais
qui lui seront impartis toutes les modifications, réparations, remplacements ou adjonctions nécessaires.

SUPPORTS

L'entreprise devra au préalable a l'exécution de ses ouvrages la réception de tous les supports de pose. Elle
procédera au relevé des surfaces au préalable avec l'architecte afin d'établir une fiche de suivi préalable a
son intervention des surfaces. Toutes surfaces non-réceptionné fera l'objet d'une réfection dans les mesures
technique acceptables te les regles de l'art.

L'entreprise préparera des échantillons sur zone test afin deproposer la méthode la plus adapté au
caractére ancien du batiement.

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés devront étre protégés
jusqu'a la réception.

Cette protection pourra étre constituée soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par
un vernis, soit par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre completement et soigneusement enlevée par le présent lot.
Compris toutes sujétions.

Les locaux du RDC s'insére dans un batiment ancien, la mise en oeuvre devra étre techniquement adapté
aux particularité d'édification des parois et de leur revétement existant. Sera comprise au présent lot et
attribué a lentreprise titulaire du lot une vérification des enduits avant intervention et la reprise de toute
altération causé par le chantier.

Les raccord d'enduit ou de badigeon se feron sur une surface suffisament important pour le pas que les
linéaire de raccordmeent soit visible.

PROTOTYPE

L'entrepreneur adjudicataire du lot devra fournir avant toute mise en fabrication, ou intervention et sur
simple demande du Maitre d'ouvrage ou du Maitre d'oeuvre un échantillonnage complet des méthodes,
matériaux et matériels pour approbation.

Réalisation de surfaces témoins et présentation d'échantillons des différents revétements et peintures pour
approbation, ceci avant le démarrage des travaux et avant toutes commandes. De plus, des prototypes
ayant les mémes caractéristiques que les ouvrages définitifs seront présentés. Les remarques, réserves et
observations formulées par la Maitrise d'Oeuvre, le Maitre d'Ouvrage et le Contréleur Technique devront
étre levées afin d'obtenir une approbation sans réserves. Un prototype définitif sera présenté aprés toutes
les mises au points.

DOSSIER D'OUVRAGES EXECUTES (DOE)
Aprés exécution de ses travaux, l'entrepreneur du lot devra remettre au Maitre d'Ouvrage trois tirages d'un
dossier complet des ouvrages exécutés, y compris notice descriptive de fonctionnement des équipements.

Le dossier des ouvrages exécutés est constitué a minima des éléments suivants :
-des plans d’exécution conformes a l'ouvrage exécuté ;

-des notices de fonctionnement ;

-des prescriptions de maintenance ;

-des notices ou fiches techniques ;

-des informations sur le matériel et matériaux utilisés ;
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-la liste des pieces détachées ;
-les préconisations sur les produits d’entretien...

Ce dossier doit étre remis lors de la réception des travaux par les entreprises au maitre d'oeuvre.

PLATRERIE

CLOISONS DE DISTRIBUTION

Réalisation de cloison en blocs de béton cellulaire, hourdage a la colle, produit SIPOREX, colle SIPCOL ou équivalent.
L'épaisseur de cloison mise en oeuvre sera de 7cm brut.

L'enduit fin de ratissage permettra la mise en oeuvre d'un enduit a la chaux pour réalisation d'un corps d'enduit avant
mise en oeuvre d'un badigeon brossé.

Teinte de l'enduit blanc.

L’entreprise aura a sa charge le tracé du cloisonnement intérieur des locaux. Celui-ci indiquera les limites finies des
cloisons courantes et enduits périphériques.

Le tracage sera clair, net et suffisamment résistant au passage des ouvriers pour qu’il puisse étre utilisé par les
électriciens et plombier lors de 'exécution de leurs réseaux. Lors de l’exécution de ses ouvrages, |’entreprise en charge
du présent lot ne devra a aucun moment déplacer un équipement ou une canalisation électrique ou plombiére. Dans le
cas ou ’une d’entre elles interfére avec ses ouvrages, elle devra communiquer avec l’entreprise concernée et s’entendre
sur une intervention de sa part.

L’entreprise réceptionnera les supports des blocs-portes a mettre en ceuvre lors de la pose des cloisons et fournis par le
lot 04. Elle signalera tout produit défectueux lors de la pose et demandera dans les meilleurs délais son remplacement
par le lot menuiserie intérieure. Les huisseries seront incorporée aux cloisons de béton cellulaire de sorte que :

-La pose soit d’aplomb
-Les raccord d'enduit puissent étre exécutés de maniére propre
-L’entreprise tienne compte des sens d’ouverture des portes

-Les panneaux de porte couvrent l’ensemble de la baie et puissent s’ouvrir : se rapprocher du lot 06 pour la
détermination de la hauteur finie de revétement.

Cloison neuve

Fourniture et mise en oeuvre des cloisons séparatives intérieures des locaux en béton cellulaire et enduit a
la chaux.

L'entreprise du présent lot doit la pose des cadres de portes fournis pas le lot 04

Manipulation de chaux dans le strict respect de la norme NF EN 459

Réalisation de cloison en béton cellulaire ou syporex ou équivalent;

Caractéristiques des cloisons :

-Parement : Ratissage a l'enduit fin de préparation; Enduit a la chaux type corps d'enduit
-Ossature : Béton cellulaire 7cm

-Hauteur : selon localisation et plans architectes

Mise en oeuvre :

- Tracé des cloisons et portes

- Liaisons avec les parements voisins, rainurage si nécessaire

- Dispositifs permettant d'absorber la dilatation et le fluage des autres composants du batiment L'ensemble
réalisé conformément aux prescriptions des avis techniques

- Traitement des joints par nettoyage et enduit spécial

- Carreaux montés a la colle, bourrage en téte, garnissage des joints

- Ratissage du parement deux faces apparent a l'enduit fin pour que le support puisse étre réceptionné pour
mise en oeuvre de l'enduit a la chaux et du badigeon de chaux

- Enduit a la chaux aérienne type corps d'enduit teinte blanche,

- Projection d'une couche de finition selon préconisation d'application fabricant

- Application de l'enduit en deux couches ; lissage fin
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- Finition des cueillies au moyen d'une bande a joints

- Tige métalliques d'angle pour ancrage dans mur existant tous les 60cm, comprises dans le prix

- Ancrage minimum de 5cm

- Equerres métalliques d'angle pour pour dressage de platre, comprises dans le prix
- Toutes sujétions complémentaires nécessaires pour livrer des cloisons entierement terminées prétes a

étre mises en platre
- Sujétion complémentaire pour butonnage des ossatures en partie haute
- Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

Localisation :
- Suivant plan G-112 et G-301

Téte de cloison

Fourniture et mise en oeuvre d'une téte de cloisons séparatives intérieures ht 2,5m.

Manipulation de chaux dans le strict respect de la norme NF EN 459

Réalisation de cloison en béton cellulaire ou syporex ou équivalent;
Caractéristiques des cloisons :

-Parement : Ratissage a l'enduit fin de préparation; Enduit a la chaux type corps d'enduit

-Ossature : Béton cellulaire 7cm
-Hauteur : selon localisation et plans architectes

Mise en oeuvre :
- Tracé des cloisons et portes
- Liaisons avec les parements voisins, rainurage si nécessaire

- Dispositifs permettant d'absorber la dilatation et le fluage des autres composants du batiment L'ensemble

réalisé conformément aux prescriptions des avis techniques
- Traitement des joints par nettoyage et enduit spécial
- Carreaux montés a la colle, bourrage en téte, garnissage des joints

- Ratissage du parement deux faces apparent a l'enduit fin pour que le support puisse étre réceptionné pour

mise en oeuvre de l'enduit a la chaux et du badigeon de chaux
- Application de l'enduit en deux couches ; lissage fin
- Finition des cueillies au moyen d'une bande a joints
- Finition des cueillies au moyen d'une bande a joints

- Tige métalliques d'angle pour ancrage dans mur existant tous les 60cm, comprises dans le prix

- Ancrage minimum de 5cm

- Equerres métalliques d'angle pour pour dressage de platre, comprises dans le prix
- Toutes sujétions complémentaires nécessaires pour livrer des cloisons entiérement terminées prétes a

étre mises en platre
- Sujétion complémentaire pour butonnage des ossatures en partie haute
- Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

Localisation :
- Suivant plans G-112 et G-301

POSES DIVERS
Pose bati menuiseries intérieures battants

Dans cloison neuve en béton cellulaire, en cours d'exécution sur fourniture des cadres au lot 04,
Pose des cadres de portes, mise en situation et réglage des ouvrages pour intervention ultérieure du lot 04.

Interface avec le les lots 01 - 03 - 04 - 08 si nécessaire.
Y compris sujétion de liaisons

Y compris habillage

Y compris reprise d'enduit et comblement
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Localisation :
- Suivant plan G-112

PEINTURE

Préparation des supports
Préparation de surfaces d'enduit et de panneaux divers déja peint :

- Egrenage si nécessaire

- Poncage soigné au papier de verre fin

- Brossage, poncage

- Enduit et reprise pour raccord a l'existant

Localisation :
- Ensemble des surfaces peintes

Badigeon de chaux sur enduit existant

Mise en oeuvre de badigeon de chaux de catégorie courante.

Sur support neuf ou ancien, le présent ouvrage comprend les raccords divers avec les ouvrages des lots 03 -
04 - 05.

Hauteur de bande de reprise 4,00m

Manipulation de chaux dans le strict respect de la norme NF EN 459

Réalisation d'un badigeon & la chaux a 2 couches comprenant :
- Préparation

- La protection des parties non badigeonnées

- L'hydratation du support

- L'application de 2 couches croisées sur enduit neuf ou ancien
- Les adjuvants pour fixation et coloration

- Les essais de convenance

Constitution du badigeon :

- 1ere couche de régularisation du fond

- 2eme couche colorée avec patine compatible avec existant

- Avant application de la derniére couche, la 1ére couche sera brossée afin d'éliminer les surcharges
farinentes éventuelles.

- Le support est rehumidifié avant l'application de chaque couche

- Les colorants sont des oxydes naturels des terres ou des ocres de 5% maximum du volume feront l'objet
d'essais de convenance a soumettre a l'Architecte.

- Y compris reprise d'enduit

- 'Y compris reprise de raccordement par joint silicone blanc
- Y compris rampants sous escaliers

- Finition lisse

Localisation :
- Suivant plans G-112 et G-304

Peinture acrylique sur existant

Mise en oeuvre de peinture acrylique de catégorie courante.

Sur support acoustique mural, le présent ouvrage comprend les tableaux alléges et raccords divers avec les
ouvrages des lots 04 - 05.

Hauteur de bande re reprise 3,50m

Finition murale comprenant :

- Préparation

- Projection d’enduit spécial acrylique, a 2.50 kg/m2 grain fin, couleur blanc, finition grains fins.

- Y compris joint silicone blanc
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- Y compris reprise d'enduit
- Y compris reprise de raccordement par joint silicone blanc
- Finition lisse

Localisation :
- Suivant plans G-112 et G-304

Peinture sur cadre de porte a peindre

Mise en oeuvre de peinture sur cadre menuiserie neuve.

- Brossage et nettoyage des menuiseries intérieure en bois brut
- Impression par une sous-couche de peinture microporeuse compatible avec les couches de finition décrites
ci-dessous

- Couche de peinture acrylique finition lisse

- Coloris blanc

- Qualité ordinaire, finition mate

- Travaux a effectuer apres pose des menuiseries

- Finition lisse

- Y compris joint silicone blanc

Localisation :
- Suivant plans

Reprise de linéaire sur mur existant

Mise en oeuvre d'un linéaire de reprise des finitions en pourtour de raccordement de cloison lot 03.
Manipulation de chaux dans le strict respect de la norme NF EN 459

Reprise de finition murale comprenant :

- La protection des parties non concerné

- L'hydratation du support

- L'application d'une couche de finition sur enduit neuf ou ancien

- Les adjuvants pour fixation et coloration

Constitution du badigeon :

- couche colorée avec patine compatible avec existant

- Avant application de la couche, lexistant sera brossée afin d'éliminer les surcharges et de préparer la
reprise.

- Le support est réhumidifié avant l'application de la couche

- 'Y compris reprise de raccordement par joint silicone blanc si nécessaire

- Finition lisse

Localisation :
- Raccord cloison modulaire murs
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