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TRAVAUX PLATEFORMES TECHNIQUES
CDPGF

CHARPENTE METALLIQUE

Ref. Désignation Localisa Unité Quantité Prix unitaire Prix total € HT
4 TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER
4.1 INSTALLATION DE CHANTIER
. Traitement des abords batiment ens
. Prise de possession des zones d'intervention ens
. Démarches aupres des services d'intervention ens
. Equipements communs de sécurité et protections collectives ens
. Engins de levage ens
. Aire de stockage ens
. Stockage et évacuation des gravats et déchets courants ens
. Repliement des installations ens
4.2 CLOTURES DE CHANTIER ml
4.3 TRAVAUX DE PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS ET IMPACTS PHASAGE ens
4.4 ENTRETIEN DES VOIRIES EN COURS DE CHANTIER ens
4.5 ETUDES D'EXECUTION ens
4.6 FOURNITURE DES PLANS DOE ens
4.7 CONSTATS D'HUISSIER forf

Sous total chapitre 4 : Travaux préparatoires et installations de chantier

5 DESCRIPTIFS DES TRAVAUX DE CHARPENTE METALLIQUE

5.1 TRAVAUX SUR LA PLATEFORME TECHNIQUE NORD

5.1.1 Plateformes et longerons supports d'équipements techniques
. Profilés métalliques du commerce kg
. Caillebotis métallique maille 20x20 mm m?
. Garde-corps anti chute ml
. Echelons d'accés u
. Emmarchements u
. Appuis par "bigfoot" u

5.1.2 Cablettes de mise a la terre ens

5.2 TRAVAUX SUR LA PLATEFORME TECHNIQUE SUD

5.2.1 Plateformes et longerons supports d'équipements techniques
. Profilés métalliques du commerce kg
. Caillebotis métallique maille 20x20 mm m?
. Garde-corps anti chute ml
. Echelons d'accés u
. Emmarchements u
. Appuis par "bigfoot" u

5.2.2 Cablettes de mise a la terre ens

Sous total chapitre 5 : Descriptifs des travaux de charpente métallique

' TOTAL € HT - CHARPENTE METALLIQUE

%TOTAL € TTC (TVA 20%)

LOT OPTIONS / VARIANTES

Ref. Désignation Localisat Unité Quantité Prix unitaire Prix total € HT

TOTAL € HT - OPTIONS / VARIANTES
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