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LOT

Ref. Désignation Localisa Unité Quantité Prix unitaire Prix total € HT

4 TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

4.1 INSTALLATION DE CHANTIER

. Traitement des abords bâtiment ens

. Prise de possession des zones d'intervention ens

. Démarches auprès des services d'intervention ens

. Equipements communs de sécurité et protections collectives ens

. Engins de levage ens

. Aire de stockage ens

. Stockage et évacuation des gravats et déchets courants ens

. Repliement des installations ens

4.2 CLOTURES DE CHANTIER ml

4.3 TRAVAUX DE PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS ET IMPACTS PHASAGE ens

4.4 ENTRETIEN DES VOIRIES EN COURS DE CHANTIER ens

4.5 ETUDES D'EXECUTION ens

4.6 FOURNITURE DES PLANS DOE ens

4.7 CONSTATS D'HUISSIER forf

Sous total chapitre 4 : Travaux préparatoires et installations de chantier

5 DESCRIPTIFS DES TRAVAUX DE CHARPENTE METALLIQUE

5.1 TRAVAUX SUR LA PLATEFORME TECHNIQUE NORD

5.1.1 Plateformes et longerons supports  d'équipements techniques

. Profilés métalliques du commerce kg

. Caillebotis métallique maille 20x20 mm m²

. Garde-corps anti chute ml

. Echelons d'accès U

. Emmarchements U

. Appuis par "bigfoot" U

5.1.2 Câblettes de mise à la terre ens

5.2 TRAVAUX SUR LA PLATEFORME TECHNIQUE SUD

5.2.1 Plateformes et longerons supports  d'équipements techniques

. Profilés métalliques du commerce kg

. Caillebotis métallique maille 20x20 mm m²

. Garde-corps anti chute ml

. Echelons d'accès U

. Emmarchements U

. Appuis par "bigfoot" U

5.2.2 Câblettes de mise à la terre ens

Sous total chapitre 5 : Descriptifs des travaux de charpente métallique

 - €

 - €

LOT

Ref. Désignation Localisation Unité Quantité Prix unitaire Prix total € HT

 - €

TRAVAUX PLATEFORMES TECHNIQUES

CDPGF

CHARPENTE METALLIQUE

OPTIONS / VARIANTES

TOTAL € HT - OPTIONS / VARIANTES

TOTAL € HT - CHARPENTE METALLIQUE

TOTAL € TTC (TVA 20%)
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