OFFICE NATIONAL DES FORETS Direction Commerciale Bois

Office National des Foréts

Marché d'achat de prestations d'exploitation forestiére n® 2024-9285-003
Marché spécifique n°20

Exploitation par céble aérien

FICHE TECHNIQUE

|> LOCALISATION DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser sont localisés dans le département du Puy de Dome (63) en forét Domaniale de Guéry (63), parcelles 28, 29p, 30p. DT Auvergne Rhone Alpes.
Le chantier correspond a I'exploitation d'un volume estimé de 950 m3 sur écorce pour 1450 pieds, sur 9 lignes de cable d'une longueur moyenne de 240 ml. 3 lignes sont optionnelles pour un volume de 230 m3
Le plan joint en précise I'implantation.

| > PERIODE DE REALISATION DES TRAVAUX
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Abattage-fagonnage
Les travaux d'abattage devront étre effectués dans la période allant de la semaine n°16 a 42

Débardage
Les travaux de débardage devront étre effectués dans la période allant de la semaine n°16 a 42

Délai de fin de réalisation
31/12/2025

|> DONNEES RELATIVES A LA CONFORMATION DU CHANTIER |
Il s'agit d'une coupe d'amélioration en PB/BM d'épicéas
Les informations ci-aprés détaillées reposent sur des lignes dont I'implantation est proposée par I'ONF. L'entreprise pourra éventuellement proposer des modifications au tracé des lignes, les changements proposés
devront préalablement avoir fait I'objet d'une validation par I'ONF pour pouvoir &tre mis en oeuvre.

Données par ligne de cable
Le tableau ci-dessous fournit les indications relatives a chaque ligne de cable :

. ) Azimut ) Nombre de Probléme Volume (m3 sous Vol Unitaire o
NeLigne géographique Longueur utile Sens débardage supports/Terminal Vancrarge, Pente moyenne (%) ecorce) Moygn et maxl IPC Accés véhicule
(grades) potentiels identifié Débardé
L1 8 370 A la montée 181T Oui 30-40% 120 0,32 Des deux cotés
L2 18 330 A la montée 11T Oui 30-40% 140 0,42 Des deux cotés
p o8 L3 24 225 A la montée 1S1T Non 30-40% 100 0,44 COté machine
L4 25 220 A la montée 1S0T Non 30-40% 100 0,45 CGté machine
L5 132 220 Aplat 1517 Non 0-10% 130 0,65/2,5 0,59 Cbté machine
L6 156 210 A la montée 0S1T Non 30-40% 130 0,62 CGté machine
P 29 - option L7 199 180 A la montée 1S0T Oui 30-40% 80 0,44 Coté machine
P 30 - option L8 85 250 A la montée 181T Oui 30-40% 100 0,40 CGté machine
L9 76 100 A la montée 0S1T Oui 30-40% 50 0,50 Cbté machine
TOTAL 9 2105 950
Reprise(s) éventuelles des bois entre le mét et le grumier
Une reprise "'porteur forestier** est a prévoir toutes les lignes sur une distance moyenne de 850 ml, par temps sec.
Aire(s) d'arrivée des bois
La place de travail servira & I'utilisation d'une & deux lignes.
La place de travail est suffisante pour acceuillir le volume a traiter.
|> DESCRIPTIF DES TRAVAUX - DETAIL DE LA PRESTATION ATTENDUE |

La prestation comprend les travaux d'abattage, de traitement de souche, de débardage par cable mat, de fagonnage sur place de travail, de reprise/tri/fempilement des produits.
La largeur des lignes ne devra pas excéder 4m. Des découpes en forét en fonction des capacités du matériel sont autorisées et devront étre vues avec le TCB ONF
Le nombre de produit sera de 5 maximum.
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|> MODALITES DE CUBAGE ET DE FACTURATION - BPU

Les moaalités de cubage sont aéfinies par la norme AFNOR NF B53-020

La facturation des bois longs le sera sur la base: Non concerné - Cubage beeReron controlé par TCB ONF - Culsegre=scierie (*)

La facturation des bois courts le sera sur la base : Non=semeerné - Dénombrement contradictoire BDR - Cubagesssierie (*)

Coefficient de conversion: metre cube apparent (m3a) en metre cube (m3)

Billons Résineux | 0,72
Coefficient de conversion bois d'industrie : Tonne (T) en métre cube (m3)
RXB Tonne séche TAT 2,25
RXB Tonne fraiche TLU 1,14
HET Tonne séche TAT 1,73
HET Tonne fraiche TLU 1,05

Coefficient de conversion m3 sur écorce vs m3 sous écorce

EPC

0,91

SP

0,89

(*) Les données, issues des bons de pesé pour les bois réceptionnés a la tonne ou issues d*un cubeur en scierie pour les bois réceptionnés sur cette base, seront transmises dans un délai maximum de 30j apres la
réception contradictoire (ONF/ETF) du chantier. A défaut, le volume facturé sera celui réceptionné en BDR (m3a et/ou m3). Des acomptes en cours de chantier sont possibles dans la limite de 80% du volume total

exploité.

Le bordereau des prix unitaires (BPU) indique une valeur forfaitaire pour les transferts/déplacement et montage de ligne. Il est demandé a I'entrepreneur d'indiquer en case jaune son offre de prix unitaire pour les autres

prestations.

I > AUTORISATIONS / ASPECTS REGLEMENTAIRES / CONTRAINTES EVENTUELLES

|> LOCALISATION GPS - VISITE OBLIGATOIRE

Une visite du chantier, contradictoire contre récépissé, en vue d'une réponse au marché, est obligatoire.

La personne a contacter pour cela: DELPIANO Maxime 06 10 41 78 26
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