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Lot n°2 : Mission de Contrble Technique

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions
des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1°du Code de la commande publique.
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1- Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) portent sur une mission
de contrdle technique dans le cadre des travaux de modernisation du Port du Beaujolais - Dalles
Nord et Sud et voie ferrée.

1.2 - Description de 'opération

Le port du beaujolais se situe au 175 rue Denis Papin a Villefranche sur Sa6ne.

Le projet consiste a moderniser les dalles nord et sud du port du beaujolais sur lesquels sont
acheminées et stockés différentes matieres tel que des métaux, des plaquettes forestiére (copeau de
bois), des pneus ou encore des grumes.

Ce projet s’inscrit donc a travers le besoin de moderniser les plateformes sur lesquelles est stockée de la
marchandise, en retravaillant le relief pour apporter aux engins qui manutentionnent plus de facilité de
manceuvre aussi bien au niveau du quai de chargement que sur la zone de stockage qui pourra ainsi
améliorer la sécurité et la fluidité des services.

L’adaptation d’un nouveau réseau d’assainissement pour gérer I’eau pluviale et les différents effluents y
compris d’éventuelle pollution en cas d’accident renforcera les dispositifs environnementaux du site,
essentiels sur ce type d’aménagement pour intercepter les rejets. Ces dispositifs contribueront a la lutte
menée a I’échelle nationale, contre la pollution de 'eau.

La circulation d'engins, le stationnement et le stockage des fournitures de chantier devra étre adapté
conformément au phasage imposé dans le cadre du présent marché pour que le port puisse conserver
partiellement son activité.

Consistances générales des travaux du Lot.1:

* Terrassement et travaux généraux

* Travaux de génie civil et d'ouvrage d'art neufs ou rénovation

e Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrage maritimes et fluviaux
* Travaux d'aménagement et d'entretien de voirie

¢ Réseaux d'eau pluvial et assainissement avec fourniture

e Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique

Eclairage public

Consistances générales des travaux du Lot.2 :
* Fondations et travaux géotechniques

Consistances générales des travaux du Lot3 :

¢ Voie ferrée
1.3 - Planning de I’opération

L’opération de travaux est répartie en 2 phases selon le calendrier prévisionnel suivant :
e Phase 1- Dalles Nord : Durée 10 mois - du 01/04/2025 au 27/02/2026
e Phase 2 - Dalles Sud : Durée 12 mois - du 2/02/2026 au 5/02/2027

Lieu(x) d'exécution :

Port Fluvial de Villefranche-sur Saéne

175 Rue Denis Papin
69400 Villefranche-sur-Saéne
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1.4 - Textes de références

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, dit «

mois z€éro », soit 1 mois avant la date de remise des offres :

— Laloin®78-12 du 4 janvier 1978 et son décret d’application n°78-1146 du 7 décembre 1978 ;

— Le Code de la Construction et de ’Habitation L111-23 a L111-26, R111-11 a R111-42, R 123-43 et R123-48;

— Le Code Civil, article 1792-2;

— Le Décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés publics de contréle technique;

— La Norme Frangaise NF P 03-100 relative aux critéres généraux pour la contribution du contréle
technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction;

— Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics des
prestations intellectuelles, issu de I’arrété du 16 septembre 2009, en vigueur lors de la remise des
offres ou du mois d’établissement des prix (mois Mo) ;

— Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés du contréle
technique, approuvé par le décret n°99-443 du 28 mai 1999.

2 - Objectifs et conditions d’exécution de la mission

L’objectif principal visé par la mission de contréle technique est d’évaluer la conformité du projet par
rapport a un référentiel donné et a la réglementation en vigueur et ce des la phase de dialogue compétitif
(phase APS).

Compte tenu de la visibilité de I'opération, il est attendu du bureau de contréle technique une implication
constante et un suivi particulierement attentif a tous moments de sa mission, et en particulier lors des
VISAS.

Il s’agira de prévenir les éventuels aléas techniques qui pourraient survenir sur les travaux.

L’examen critique des documents, plans, notes de calcul, ouvrages et équipements réalisés, certificats et
PV d’essais devra s'exercer de facon interactive avec la réalisation des prestations du constructeur.
Chacun de ces contréles sera formalisé par la rédaction d’avis, de rapports ou de tableaux de bord
comme défini dans les articles ci-aprés. Le respect de cette condition est indispensable pour contribuer
a laréalisation des ouvrages dans les conditions prévues de niveau technique, de co(ts et de délais.

Actes d'information

Il s'agit des avis (avis diment argumenté et faisant référence de facon explicite a la législation et aux
normes en vigueur) exprimés au maitre d'ouvrage pour lui rendre compte de I'examen critique effectué
et lui faire connaitre I'opinion du contréleur technique, eu égard a la prévention des aléas techniques
sur:

— La conception du projet,

— Sa définition précise en vue de 'exécution,

— Laréalisation des ouvrages et équipements,

— Lerésultat des vérifications finales

Au titre des actes d'information, sont mis en évidence, du fait de leur importance particuliére, le rapport
initial et le rapport final de contréle technique.

En tout état de cause, le contrdleur technique doit rendre compte régulierement de sa mission au maitre
de I'ouvrage. A ce titre, il doit lui adresser des comptes rendus détaillés et justifiés (dont la périodicité et
la forme sont définies dans les articles ci-aprés) pour lui faire connaitre au minimum les avis favorables,
suspendus ou défavorables qu'il forme en conclusion de chacun des actes types de caractére technique
auxquels il est tenu dans le cadre de sa mission.

Le contréleur technique est destinataire de tous les comptes rendus de chantier. Il recoit également

copie de tout courrier des intervenants pouvant avoir une quelconque répercussion sur les missions qui
lui sont confiées.
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Le titulaire s'engage a maintenir pendant toute la durée du marché la méme personne physique comme
contr6leur technique. Le suppléant désigné dans l'offre ne remplacera qu’occasionnellement le
controleur technique titulaire en cas d'indisponibilité temporaire de celui-ci, qui n'est pas du fait du
titulaire et dans la limite des périodes légales de congés annuels.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu'a I'occasion de I'indisponibilité définitive de celle-

ci, qui n'est pas du fait du titulaire. La nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire

doit étre acceptée par le représentant du maitre d'ouvrage et doit présenter une expérience et des

références équivalentes a celles du contréleur technique initialement désigné. Par dérogation a I'article

5 du CCAG-PI :

— Le titulaire propose au mafitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a
compter de la date d’envoi de ’avis prévu a I’article 5 — 1er alinéa du CCAG-PI;

— Accord du maitre d'ouvrage sur I'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement
formalisé par une décision écrite de celui-ci;

— Sile maftre d’ouvrage refuse le remplacant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour
lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maftre d’ouvrage récuse également ce
remplagant, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de I’article 39 du CCAG-PI.

Le contréleur technique assure le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés
ou recus a tout nouveau contréleur technique désigné pour le remplacer ou lui succéder ou, a défaut, au
maitre d'ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 10 jours a compter de la demande
du maitre. Le nouveau contrOleur technique accuse réception de I'ensemble des documents
communiqués.

3 — Détails des prestations attendues

3.1 - Missions de base

Les interventions du contrdleur technique comportent les missions de base suivantes :

Contribuer a prévenir au titre de la mission, d’'un défaut
dans I'application des textes techniques a caractere
réglementaire ou normatif  susceptibles de
compromettre la solidité de I’ouvrage et des éléments
d’équipements indissociables qui le constitue.

La mission L porte sur les ouvrages et éléments
d’équipement suivants :

Solidité des ouvrages et des - Les ouvrages de réseaux divers et de voirie (a
L éléments d’équipement I’exclusion des couches d’usure des chaussées et des
indissociables voies piétonniéres) dont la destination est la desserte

privative de la construction ;

- Les ouvrages de fondation;

- Les ouvrages d’ossature ;

- Les ouvrages de clos et de couvert;

- Pour les batiments, les éléments d’équipement
indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-
dessus.
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3.2 - Missions complémentaires
Les missions complémentaires intégrées au présent marché sont les suivantes :
Mission Désignation

F Fonctionnement des installations
PV Récolement des procées-verbaux des essais des équipements de 'ouvrage

3.3 - Déroulement général des missions

Le contrdle interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales
applicables aux prestations de contréle technique, approuvé par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 et
par les articles de la norme NFP 03-100 cités dans le CCTG.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

— Sile contréleur technique n’a pas recu les documents qu’il estime nécessaires a son intervention, il est
tenu de le signaler immédiatement au maitre d’ceuvre ;

— La mission du contréleur technique peut le conduire a s’assurer que la qualité des produits et
matériaux utilisés dans les travaux est appropriée au projet ;

— Les avis donnés au fur et a mesure sur I’exécution sont signés ou contresignés par le responsable du
contr6le de 'opération, personne physique désignée a cet effet;

Le maitre d’ceuvre prendra les dispositions nécessaires pour :
— Informer, dés I'origine, d’une maniére générale, tous les intervenants des travaux, de I’existence du
présent contrat;

3.3.1- Etape 1: Participation aux études

Le titulaire du marché analyse les documents de conception dont notamment par I’examen :

— Delanotice de sécurité prévue par la réglementation relative aux établissements recevant du public,
— Des rapports d’étude des sols,

— Des avant-projets sommaire et définitif,

— Des documents techniques du projet

3.3.2 — Etape 2: Suivi de la réalisation de I'ouvrage

Durant la période de réalisation, le contréleur technique assiste a toutes les réunions de chantier a raison
d’une par semaine au moins et effectue au moins trois visites inopinées mensuelles et participe aux
réunions — visites a I'occasion d’opérations dont I’exécution est particulierement importante pour la
qualité de 'ouvrage.

Le contréleur Technique produit des rapports détaillés attestant de la bonne exécution, ou relevant les
non-conformités : chaque visite fera I’objet d’un compte-rendu diffusé aux intervenant.
Le Contréleur Technique veille a organiser ses visites afin de vérifier les ouvrages.

Il analyse les documents des ouvrages et éléments d’équipements soumis au contrdle d’exécution sur

chantier dont notamment :

— Les documents relatifs aux ouvrages soumis au controle,

— Les documents relatifs aux éléments d’équipement soumis au contrdle,

— Lesdocuments formalisant les résultats des vérifications techniques effectuées par les constructeurs
énumérés a I'article 1792-1 (1°) du Code civil pour les ouvrages et éléments soumis au contrdle,

— Examen visuel a l'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et éléments
d’équipements soumis au controéle.
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Le contrbleur technique participe également a des réunions de mise au point technique lorsque cela
s’avere nécessaire.

3.334 - Etape 3 : Participation a la réception du chantier

Lors de la phase préalable a la réception, le contréleur technique :

— Etablit le rapport final de contréle technique (RFCT).

— Etablit le rapport de vérification réglementaire aprés travaux (RVRAT)

— Assiste a la visite de la commission de sécurité, le cas échéant.

Durant les périodes de vérifications finales, le controleur technique est tenu de reprendre ses rapports
finaux autant que nécessaire jusqu’a obtention de ’avis favorable sans réserve par les commissions
compétentes.

3.3.5 - Etape 5 : Période de garantie de Parfait Achevement

Si toutefois des réserves n’avaient pas été levées lors de la réception de I’ouvrage ou si des modifications
quelconques devaient avoir lieu, le contréleur technique devra mettre a jour son RFCT autant de fois que
nécessaire pendant "année de parfait achévement.
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