ENTRETIEN DES BORDS DE VOIRIE A
L'EPAREUSE

Foréts de I’Aude et des Pyrénées-Orientales

Cahier des Clauses 5 mars 2025
Techniques Particulieres

OFFICE NATIONAL DES FORETS

Agence interdépartementale
Ariege/Aude/Pyrénées-Orientales

Résidence "Le Khéops" Batiment B
8, rue des variétés — CS 50003
66026 PERPIGNAN Cedex

Office National des Foréts



CCTP - Epareuse 2025 - Aude et
Pyrénées-Orientales - ONF

Préambule

Ce cahier des charges technique décrit le mode de réalisation, les mesures de
protection de l'environnement et des salariés, les moyens en matériels et en
personnels que les entreprises devront mettre en ceuvre pour le compte de I'Agence
Travaux Midi-Méditerranée de I'ONF - Unité de Production (UP) Aude et Pyrénées
Orientales.

Généralités

L'ONF assure la gestion de 672 000 hectares de foréts et d'espaces naturels
appartenant a I'Etat et aux collectivités locales des régions Occitanie et PACA. Forte
de son expérience en gestion et entretien des milieux naturels, 'ONF a développé
depuis de nombreuses années une offre de service dans le secteur des travaux de
maftrise de la végétation, d’'aménagement et d'accueil du public.

Pour les travaux en espaces naturels, pres de 45 conducteurs de travaux et 235 ouvriers
ceuvrent au sein de I'Agence Travaux Midi-Méditerranée. lls sont répartis en Unités de
Production et Bases de chantier au plus pres des territoires. Le présent marché est mis
en ceuvre par I'Unité de Production Aude & Pyrénées-Orientales.

L'unité de production Aude/Pyrénées-Orientales s'organise en bases locales encadrées
par un conducteur de travaux hautement qualifie.

Les équipes de travaux peuvent s'appuyer sur les personnels de I’Agence Territoriale
qui possedent une connaissance approfondie :

e De la gestion des risques naturels (DFCI et arbres dangereux en particulier),

e Des espaces naturels, périurbains et littoraux soumis a de fortes contraintes
sécuritaires et environnementales (Sites Classés, ZNIEFF, Sites Natura 2000,
etc.),

e Desterrains qu'ils gerent directement et qu'ils parcourent quotidiennement
durant leurs missions,

e Desacteursdu territoire (services de I'Etat, collectivités territoriales, services
techniques et de sécurité, usagers, habitants, associations, communauté
scientifique et administrations).

L’'ONF demande aux entreprises intervenant pour son compte de respecter I'ensemble
des prescriptions réglementaires, sécuritaires et environnementales.
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I. OBJET DU CCTP

Ce CCTP définit les conditions techniques et administratives pour la réalisation des
travaux d’entretien des bords de voirie a I'aide d'une épareuse, incluant les taches
spécifiques, les conditions de mise en ceuvre et les clauses particulieres concernant
la rencontre préalable, I'assistance technique et la réception des travaux. Les travaux
ont pour but d'assurer la bonne gestion et la sécurité des accotements et des zones
adjacentes a la voirie.

II.TACHES CONFIEES AU TITULAIRE

Le titulaire aura a sa charge les taches suivantes :

Entretien du réseau de desserte : Cela consiste a entretenir des bords de voirie
al'aide d'un tracteur muni d’un bras d'épareuse, tel que spécifié dans ce CCTP.
Les travaux comprennent le fauchage des accotements, des bas-cotés et
autres zones délimitées dans le cadre des travaux de gestion des routes et des
pistes forestieres.

I1I.SPECIFICATIONS TECHNIQUES

IH1.1.MATERIEL ET METHODE

Epareuse : Utilisation d’une épareuse pour réaliser des coupes régulieres et
propres le long des bords de voirie.

Largeur de fauchage : 1 metre par passage.
Hauteur de coupe : Entre 10 cm et 15 cm selon la végetation.

Largeur de passage par accotement : Spécifiée dans le DQE pour chaque
chantier.

Traitement de la plateforme : Spécifié dans le DQE pour chaque chantier.

I11.2. PREPARATION ET MISE EN PLACE

Le titulaire devra organiser le chantier en suivant les etapes de préparation suivantes

Délai de préparation : Un délai de 15 jours avant le démarrage des prestations
est accordeé pour permettre I'approvisionnement et I'organisation du chantier.

Signalisation : Mise en place d'une signalisation adéquate et visible avant le
commencement des travaux. La sécurité des travailleurs et des usagers de la
route est primordiale.
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IV.CLAUSES PARTICULIERES

IV.1.DONNEUR D'ORDRE

Une mission d'Assistance Technique au Donneur d’Ordre (ATDO) sera assurée par le
conducteur de travaux. Cette mission inclut les activités suivantes :

o Définition des travaux a réaliser : Le conducteur de travaux proposera un plan
détaillé des travaux a effectuer.

e Proposition de la commande : Le conducteur de travaux validera les
propositions concernant 'organisation et la mise en ceuvre des travaux.

e Direction et Surveillance des Travaux : Le conducteur de travaux assurera la
direction des opérations et la surveillance quotidienne des travaux pour
garantir leur conformité aux exigences du CCTP.

e Réception des Travaux : Apres acheévement des travaux, le conducteur de
travaux sera responsable de la réception des travaux, en s’assurant que toutes
les prescriptions sont respecteées.

IV.2.RENCONTRE PREALABLE

Avant le démarrage des travaux, une rencontre preéalable aura lieu, réunissant le
titulaire ou son représentant et le responsable du suivi de I"'exécution des travaux.
Cette rencontre permettra de :

e Rappeler les éléments de la fiche de chantier : Il s'agira de revoir les
informations essentielles relatives aux spécifications techniques, aux zones
d’intervention, et aux exigences de seécurité du chantier.

e Arréter les modalités d'intervention : Les modalités de phasage, les exigences
de signalisation et la gestion des acces au chantier seront discutées.

Cette rencontre permettra également d’assurer une bonne coordination et de
répondre a d'éventuelles questions avant le début des travaux.

IV.3.DELAI DE PREPARATION ET ORGANISATION DU
CHANTIER

A la réception des bons de commande, le titulaire dispose d'un délai de 15 jours avant
le début des prestations pour organiser et préparer le chantier. Ce délai est nécessaire
pour :

e L'approvisionnement en matériel et en ressources humaines.

e La mise en place des conditions logistiques (acces, signalisation, gestion des
zones de travail).

Le titulaire doit prévoir toutes les ressources nécessaires pour un démarrage rapide
et conforme des travaux dans les délais impartis.
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V.DEROULEMENT DES TRAVAUX

Les travaux de fauchage mécanisé devront se dérouler en conformité avec les
spécifications techniques et administratives suivantes :

Travaux de fauchage : L'épareuse effectuera les passages en respectant la
largeur de 1 metre par chaque passage et une hauteur de coupe entre 10 cm
et 15 cm. La plateforme sera éventuellement traitée si elle a été prévue.

Signalisation : La mise en place de la signalisation de chantier est obligatoire
pour assurer la sécurité des travailleurs et des usagers de la voirie.

Respect des délais : Les travaux doivent étre réalisés dans les délais définis par
chaque commande dans le DQE et dans le respect des prescriptions spécifiées
dansle CCTP.

VI.RECEPTION DES TRAVAUX

Une inspection contradictoire sera reéalisée a la fin de chaque chantier pour s'assurer
de la conformité des travaux realisés avec les spécifications du CCTP. Cette
inspection concernera :

La qualité du fauchage (largeur, hauteur de coupe, proprete des bords de
voirie).

La sécurité du chantier (signalisation, conditions de circulation).

L'absence de dommage aux infrastructures routieres ou a I'environnement.

La réception des travaux sera effectuée par le conducteur de travaux et validée une
fois que toutes les exigences auront éte satisfaites.

VII.RESPONSABILITES DU TITULAIRE

Le titulaire est responsable de :

L'entretien et la maintenance de |'épareuse : L'entretien régulier de la machine
doit étre assuré pour garantir la sécurité et |'efficaciteé des travaux.

La sécurité du chantier : Le titulaire doit mettre en ceuvre toutes les mesures
neécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs, la signalisation adéquate
et la gestion des risques liés a I'incendie, notamment dans les zones a risque.

Le respect des prescriptions environnementales: Le titulaire est considére
comme ayant connaissance du CNPTSF, et particulierement les prescriptions
décrites dans le présent CCTP.




CCTP - Epareuse 2025 - Aude et
Pyrénées-Orientales - ONF

VIII.CLAUSES ADMINISTRATIVES

VIII.L1.DOCUMENTS A FOURNIR

Le titulaire devra fournir les documents a jour suivants avant le début des travaux :

e Assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les activités de
fauchage.

e L'attestation sociale de vigilance.

e Unjustificatif d'immatriculation de KBIS.

o Attestation fiscale.

e Liste des salariés étrangers.

e Attestation d'entretien et de maintenance de I'épareuse (VGP).

e Plan de signalisation pour le chantier.

VIII.2.CONDITIONS DE PAIEMENT

Le paiement des prestations se fera selon les modalités précisées dans le DQE, avec
des paiements échelonnés en fonction de l'avancement des travaux et de la
réception des prestations.

Le processus de facturation ne pourra étre engage que lorsque la réception aura été
formalisée par le conducteur de travaux.

Le titulaire devra déposer sa facture sur le portail Chorus Pro pour que le paiement
soit effectué. Ce processus implique les étapes suivantes :

o Dépdbtdelafacture: Lafacture doit étre déposée sur la plateforme Chorus Pro
conformément aux exigences administratives.

e Conformité de la facture : La facture doit respecter toutes les informations
nécessaires pour permettre le traitement (numeéro d’engagement sur le bon de
commande, référence du marche, descriptif des prestations reéalisées,
montant, etc.).

o Délai de paiement : Le paiement sera effectué conformément aux délais
prévus par les conditions générales en vigueur a I'ONF : 60 jours a compter du
depdt de la facture.

Le titulaire devra également respecter les délais de dépdt pour éviter toute
interruption dans le traitement des paiements.

IX.RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de I'exécution des travaux de fauchage mécanisé, le titulaire s'engage
a respecter l'ensemble des prescriptions environnementales en vigueur,
conformément au Cahier National des Prescriptions Techniques des Services
Forestiers (CNPTSF) et aux réglementations relatives a la protection de
I'environnement.
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Le titulaire est considéré comme ayant connaissance du CNPTSF, et devra
particulierement respecter les prescriptions suivantes :

Prévention des pollutions (cf. § 5.1.3 — Prévention des pollutions) :

Le titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute
pollution liée a l'utilisation de matériels mécanises, telles que la gestion des
huiles et carburants. En cas de pollution, le titulaire devra immeédiatement
alerter les autorités compétentes (mairie, ONF, OFB) et prendre les mesures
nécessaires pour limiter I'impact environnemental.

Utilisation de matériels adaptés (cf. § 5.3.2 — Entretien des matériels) :

Le titulaire devra utiliser des équipements adaptés et entretenus pour limiter
I'émission de polluants dans I'environnement. Les lubrifiants et carburants
utilisés devront étre biodégradables dans la mesure du possible,
conformément aux prescriptions de ['ONF.

Prevention des risques d’'incendie (cf. § 4.4 — Prévention des risques
d'incendie) :

Compte tenu des risques incendies dans certaines zones, le titulaire devra
prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour €viter tout départ
de feu. Cela inclut notamment la gestion des équipements en période de
sécheresse et I'application des arrétés préfectoraux relatifs a la prévention
des incendies. En cas de risque avérg, le titulaire devra immeédiatement
arréter le chantier et définir d’'un nouveau mode opératoire avec le donneur
d’ordre ou son représentant.

Reprise et nettoyage des sites (cf. § 5.4 — Remise en état des lieux) :

A la fin des interventions, le titulaire doit remettre en état d’'usage les sites de
travail en nettoyant les espaces utilisés (notamment les bords de voirie), et en
réparant les éventuels dommages causés.

Le respect de ces obligations environnementales est une condition indispensable a la
bonne exécution du contrat. En cas de non-respect, des sanctions pourront étre
appliquées conformément aux clauses du contrat.

Office National des Foréts




