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1 CLAUSES PARTICULIERES AU LOT 01B

1.1  DISPOSITIONS PARTICULIERES ET ETENDUE DES TRAVAUX

1.1.1 Objet du marché

Le présent cahier a pour but de définir les clauses techniques particulieres des travaux de restructuration du batiment
du Théatre National de la Colline, situé au 15 rue Malte-Brun a Paris (75020), devant accueillir le programme établi
par le Maitre d’ouvrage :

Théatre National de la Colline
15 rue Malte-Brun — 75020 Paris

Dans le cadre de cette opération, nous langons une consultation pour les travaux du LOT 01B — INSTALLATIONS
DE CHANTIER, DEMOLITION, GROS-CEUVRE, CHARPENTE METALLIQUE et CHARPENTE BOIS.

Le présent document est a lire conjointement avec I'ensemble des piéces constituant le dossier Marché.

1.1.2 Dispositions générales
La nomenclature des travaux du présent lot a été analysée avec le plus grand soin possible.

Si ce n'était pas l'avis de l'entrepreneur, il ne pourrait toutefois se prévaloir de la brieveté ou de I'absence d'une
prestation, et ce pendant ou apres la période d'exécution. Il lui appartiendra donc de formuler ses observations
pendant la période d'étude de sa proposition : en tout état de cause, jamais apres la remise de celle-ci.

Il devra dans ce laps de temps, indiquer au Maitre d'ceuvre, toute erreur oubli ou défaut de concordance entre les
plans, le CCTP et la DPGF.

Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'il ait obtenu les renseignements nécessaires a la parfaite réalisation de ses
travaux, qu'il a visité les lieux dans le cas de travaux de réhabilitation, et qu'il se soit engagé a exécuter ceux-ci dans
les Regles de I'Art, quand bien méme il lui semblerait qu'ils ne soient pas parfaitement prévenus et définis dans les
documents d'appel d'offre et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix convenus, qui ne
serait et ne pourrait d'ailleurs étre financé.

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance
tant entre les divers plans qu’avec les batiments existants, avant de signer le présent document.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il acceptera les lieux tels qu'ils sont. Il devra, pour
éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a travailler. S'il avait
des réserves a formuler, il devrait en demander l'inscription en Procées-Verbal a I'architecte ou a l'inspecteur de
travaux, avant tout commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.
L'entrepreneur sera responsable de tous les dégats qui pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son
personnel, des intempéries : gel, déshydratation, etc. Pour pallier ces inconvénients, il lui appartiendra de prendre
toutes les précautions utiles :
- Protections diverses, bachages, etc.

- Protections contre le vol, qui seront implicitement contenues dans sa proposition.

- Dépose et mise en conservation des arbres présents sur 'emprise de la parcelle lors de la notification du
Marché. Tout dégat causé aux arbres sera a remettre en état par le titulaire du présent lot.

Il assurera directement ou par I'entremise d'un responsable compétent, une surveillance de son chantier.
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1.1.3 Etendue des travaux
Les travaux a réaliser par l'entreprise titulaire du présent lot, dans le cadre de son marché, seront décrits dans les
articles particuliers du présent document.

Sans étre limitative, la liste des prestations dues au présent lot est la suivante :

- Les installations de chantier propres aux travaux du présent lot (incluant installations et supports
temporaires),

- Les installations de chantier communes et les structures provisoires nécessaires aux installations de
chantier (portique sur voirie, fondations, etc),

- Toutes les protections provisoires et les installations spécifiques du chantier garantissant la sécurité de
personnes extérieures au chantier,

- Les études et plans d’exécution de toutes les variantes de I'Entreprise,
- La réalisation des plans PAC,

- L’ensemble des contrdles et des essais a effectuer avant, pendant et apres I'exécution de ces travaux selon
les normes et réglementations en vigueur et le présent CCTP,

- Les moyens de levage et de manutention et les échafaudages ou plateformes,
- Les moyens de levage et manutention pour I'ensemble des lots au niveau de la zone du R+3/R+4,

- Les fournitures des matériels et matériaux permettant la bonne réalisation des ouvrages, y compris
transport, déchargement, stockage, préfabrication et levage sur le chantier,

- La plateforme de chantier, y compris son terrassement, le cas échéant,
- Le maintien et/ou le déplacement provisoire ou définitif des réseaux rencontrés,

- La protection temporaire du batiment existant vis-a-vis des infiltrations d’eau durant les travaux, dées I'ordre
de service et jusqu’a la parfaite réalisation des travaux du présent lot,

- La reprise en ceuvre des structures existantes,

- Les démolitions de structures existantes et les éventuels curages complémentaires, ainsi que les étaiements
et structures provisoires précédant ces travaux,

- Les structures neuves en béton armé (dalles, poteaux, voiles, poutres),

- Les structures neuves en charpente métallique (planchers mixtes, poteaux et potelets, poutres, suspentes),
y compris les assemblages,

- Les fournitures des matériels et matériaux permettant la bonne réalisation des ouvrages de structures
neuves en charpente bois (planchers bois, poteaux, poutres, MOB) de I'’extension des bureaux au R+3, R+4

et toiture, y compris les assemblages,

- Les connexions entre les structures neuves et existantes, par profilés métal et ancrages (scellements
chimiques ou goujons a béton), selon les hypothéses structurelles,

- Les murs en magonnerie d’agglomérés de ciment, creux et pleins (blocs a bancher), y compris mise en
place de toutes les huisseries,

EOC



Théatre national de la Colline Indice 01 - DCE 6 sur 99
CCTP Lot 01B DEM, GO, CM, CB 04.04.2025 324056

- Les créations d’ouvertures dans les structures existantes avec mise en place de linteaux béton armé ou
métalliques,

- Les remplissages et comblements d’ouvertures dans les structures existantes,

- Lesreprises, chevétres et renforts divers dans le batiment existant,

- Les escaliers neufs en béton armé,

- Les chapes et revétements de sols minéraux légers ou lourds,

- Lesrelevés béton, socles, seuils, emmarchements,

- Lafourniture du DOE,

- Le repliement du lot,

- Le nettoyage général de toute salissure due a I'exécution des travaux.
Liste ci-dessus non exhaustive.
L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les travaux, décrits ou non, découlant implicitement des plans et des
pieces écrites. Toutes les non-correspondances trouvées sur divers plans ou entre les plans et les documents écrits
ou encore entre les plans et I'exécution seront portées rapidement a la connaissance du Maitre d'ceuvre pour une
décision. L'entrepreneur se conformera a cette décision sans aucune plus-value pour le Maitre d'ouvrage.
Il devra se rendre sur les lieux avant la remise de son offre afin de tenir compte des lieux existants ainsi que de
toutes les contraintes qu'il risquerait de rencontrer. L'entrepreneur devra examiner attentivement les plans
d'architecture et des autres corps d'état, ainsi que les documents écrits respectifs afin de prévoir toutes les
répercussions possibles sur ses travaux et installations qu'il devra organiser en conséquence, en effectuant toutes
les fournitures demandées, compte tenu de ces conditions.
1.1.4 Connaissance des lieux
L'entrepreneur est réputé, avant remise de son offre, avoir pris connaissance compléte et entiére des lieux et de
leurs abords, effectué toutes enquétes nécessaires afin de se rendre compte des sujétions particulieres a la nature
de l'opération et avoir, s'il le jugeait utile, sollicité auprés du Maitre d'CEuvre ou du Maitre d’ouvrage délégué tous

renseignements utiles.

Il est donc réputé avoir pu apprécier I'ensemble des contraintes liées au site et a son environnement et en avoir tenu
compte dans son offre.

De plus, il est censé avoir effectué sa propre identification de tous les déchets et I'évaluation des quantités en jeu
pour remettre son offre. Les éventuels quantitatifs fournis dans le présent document, et la DPGF, ne sont qu’indicatifs
et en aucun cas contractuels.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d’évaluer les risques et de les inclure dans son offre. Une visite
des lieux est obligatoire en s'adressant au représentant du Maitre d’Ouvrage et/ou au Maitre d’CEuvre selon les
modalités fixées dans le reglement de consultation (se référer au reglement de consultation concernant la visite
obligatoire).

En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d'insuffisance ou omission pour demander une quelconque indemnité.

1.1.5 Qualifications de I’entreprise

L’entreprise titulaire du présent marché devra présenter les certifications Qualibat suivantes (ou supérieures) au

moment de la remise de son offre :

- 1111 - Démolition - Déconstruction (technicité courante)
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- 2111 - Macgonnerie et ouvrage en béton armé (technicité courante)
- 2151 - Dallage courant (technicité courante)
- 2211 - Béton armé et béton précontraint (technicité courante)

- 2301 - Fourniture et pose de charpente traditionnelle, en bois lamellé collé et structure en bois (technicité
courante)

- 2411 - Constructions et structures métalliques (technicité courante)
- 6261 - Chapes

Par ailleurs, I'entreprise devra présenter les certificats de qualité ISO 9001 et ISO 14001.

1.2 NORMES ET REGLEMENTS

1.2.1  Généralités

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés et réglements administratifs qui
s'appliquent a cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les travaux objet du
présent C.C.T.P.

En cas de discordance entre ces différents documents, celui de date la plus récente fait foi.

La liste des documents rappelée ci-dessous n'est pas limitative. Tous les documents en vigueur a la date de remise
de I'offre sont réputés connus de I'Entrepreneur.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur quelques textes de portées générales. L'ensemble de la réglementation
étant applicable, I'Entrepreneur doit se reporter aux textes publiés par le R.E.E.F. et en particulier les documents
listés ci-apres.

1.2.2 Décrets et reglements
Sécurité sur chantier

- Code du travail : Livre Il - Titre 1ll concernant I'hygiene et la Sécurité.
- Les dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de batiment et de génie
civil issues de la loi 93-1418 du 3 Décembre 1993 portant transposition de la directive du Conseil des

Communautés Européennes 92-57 du 24 Juin 1994.

Respect du voisinage

- Regles de mitoyenneté,
- Arrété type n° 2935 relatif aux installations classées soumises a déclaration (parcs de stationnement),

Gestion des déchets

- Décret du 19 aolt 1977 sur les déchets générateurs de nuisances Arrété du 4 Janvier 1985 suivi des
déchets,

- Loi n°88.1261 du 30 décembre 1988 relative a I’élimination des déchets et a la récupération des matériaux,
- Circulaire du 28 décembre 1990 et Arrétés préfectoraux sur Etude Déchets,

- Loi n°92.646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux,

EOC



Théatre national de la Colline Indice 01 - DCE 8 sur 99
CCTP Lot 01B DEM, GO, CM, CB 04.04.2025 324056

1.2.3

Décret du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballages industriels,

Loi n°95.101 du 2 février 1995 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux,
Arrété du 18 décembre 1992 relatif aux décharges de Classe |,

Décret n°98.679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route,

Réglement sanitaire départemental,

Guide des bonnes pratiques relatives aux installations de stockage de déchets Inertes du BTP — édition de
juin 2004,

Recommandation T2 2000 relative a I'obligation des Maitres d’CEuvre.

Documents Techniques Unifiés (DTU)

Sont applicables, aux matériaux employés d'une part et a I'exécution des travaux d'autre part, les prescriptions et
recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier des Charges) des Documents Techniques
Unifiés (DTU), suivis de leurs Cahiers des Clauses Techniques et Spéciales, mémentos de conception, additifs et
erratums publiés par le CSTB :

NF DTU 13.11 : Fondations superficielles (DTU P 11-211)

NF DTU 13.12 : Regles pour le calcul des fondations superficielles (P11-711)

NF DTU 13.3 : Dallages — Conception, calcul et exécution (P 11-213)

NF DTU 14.1 : Travaux de cuvelage (P 11-211)

NF DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments : Parois et murs (P 10-202)
NF DTU 20.13 : Cloisons en magonnerie de petits éléments (P10-204)

NF DTU 21 : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton (NF P18-201)

NF DTU 21.12 : Conception du gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d’étanchéité (P 10-203)

NF DTU 21.4 : Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection
des coulis, mortiers et bétons (DTU P 18-203)

NF DTU 23.1 : Murs en béton banché — Cahier des clauses techniques (P 18-210)
NF DTU 26.1 : Travaux d’enduits de mortiers (P 15-201)

NF DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques (P 14-201)

NF DTU 31.1 : Charpente et escaliers bois (P 21-203)

NF DTU 31.2 : Construction de maisons et batiments a ossature en bois

NF DTU 32.1 : Construction métallique — Charpente en acier (P 22-201)

NF DTU 42.1 : Revétements extérieur en bois

N° 43.4 : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétements d’étanchéité

(P31-202-1-1)
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- NF DTU 51.3 : Planchers en bois ou en panneaux a base de bhois (P63-203)

- NF DTU 51.4 : Platelage extérieurs en bois (P63-205)
Cette liste n'est pas limitative.
1.2.4 Normes Francaises et Européennes
Les matériaux et les mises en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions
portées par l'ensemble des Normes Francaises et Européennes publiées par I'Association Francaise de
Normalisation (AFNOR) et homologuées par arrété ministériel méme si elles ne sont pas citées dans le présent
document.

- NF P 03-001 - Utilisation des DTU obligatoires

- NF P 06-001 Charges d’exploitation des batiments

- NF P 06-005 (juillet 1988) Bases de calcul des constructions - Notations - Symboles généraux

- NF P 06-007 (septembre 1988) Principes généraux de fiabilité des constructions — Liste des termes
équivalents

- NF P11 : Fouilles, terrassement, étaiement, fondations

- NF P 15-010: Liants hydrauliques - guide d'utilisation des ciments

- NF P 15-300 a 15-467 - Liants hydrauliques

- NF EN 206 -1 — Bétons, remplacée par la norme NF EN 206/CN

- NF P 18-010 : Bétons - classification et désignation des bétons hydrauliques
- NF P 18-331 a 18-380 - Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis

- NF P 18-400 a 18-452 - Bétons — Essais

- NF P 18-504 : Mise en ceuvre des bétons de structure

- NF P 18-550 a 18-703 — Granulats

- NF A 35-015 a 35-022 - Armatures pour béton armé

- NF P 22-430 (janvier 1982) Assemblages par boulons non précontraints. Dispositions constructives. Calcul
des boulons

- NF P 22-460 a 22-469 - Normes relatives aux assemblages par boulons a serrage controlé
- NF P 22-470 a 22-473 - Normes relatives aux assemblages soudés
- NF P 22-800 (septembre 1981) - Préparation des pieces en atelier

- NF P 24-351-A1 Juillet 2003 Amendement Al a la norme NF P 24-351 Menuiserie métallique - Protection
contre la corrosion et préservation des états de surface

- NF EN 1090 - Exécution des structures en acier

- NF EN 335 - Durabilité du bois et des matériaux a base de bois
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1.2.5

1.2.6

NF EN 338 - Bois de structure — Classes de résistance
NF EN 10088 Aciers inoxydables (indice de classement : A 35-572-2)

NF EN 14399-8. - Boulonnerie de construction métallique a haute résistance apte a la précontrainte. - Partie
8 : systeme HV. - Boulons ajustés a téte hexagonale (vis + écrou) (indice de classement : E25-801-8).

NF E 27-815 Chevilles métalliques

Autres publications
Régles de calcul thermique en vigueur publiées par le CSTB

Régles de calcul de résistance au feu publiées par le CSTB

Réaction au feu : Application des Euroclasses et regles de classement M

Cabhier des spécifications CS 1 concernant les ossatures en bois lamellé collé

Guide pratique de conception et de mise en ceuvre des charpentes en bois lamellé collé

Avis techniques

Les matériaux devront répondre aux indications des Normes NF les concernant ou étre titulaires d'un Avis Technique,
délivré par le CSTB ou un Institut Européen affilié, ou I'Institut Technique des Revétements et avoir fait I'objet d'une
conclusion & un "risque normal” formulée par la Commission d'Etudes Techniques de I'AFAC (la CETA). Lorsque la
demande concerne un produit faisant I'objet d'un marquage CE, l'avis est délivré sous la forme d'un Document
Technique d'Application (DTA).

L'entrepreneur devra en fonction de ces éléments tenir compte des regles de I'art encadrant ses travaux et en
particulier :

1.2.7

les DTU, s’ils existent

les avis techniques ou le DTA encadrant les travaux de gros-ceuvre, en particulier les avis techniques
formulés par le GS1 : préfabrication lourde.

Regles de calcul et de conception

L'ensemble des ouvrages réalisés sera dimensionné, justifié et réalisé en respect des regles de calculs en vigueur
et notamment, a titre non exhaustif :

Bases de calcul (Eurocode 0)
NF EN 1990 + NF P06-100-2 Annexe Nationale

Actions sur les structures (Eurocode 1)

NF EN 1991-1-1 + NF P06-111-2 Annexe Nationale / Actions générales

NF EN 1991-1-2 + NF EN 1991-1-2/NA Annexe Nationale / Actions dues au feu
NF EN 1991-1-3 + NF EN 1991-1-3/NA Annexe Nationale / Actions dues a la neige
NF EN 1991-1-4 + NF EN 1991-1-4/NA Annexe Nationale / Actions dues au vent

Calcul des structures en béton (Eurocode 2)
NF EN 1992-1-1 + NF EN 1992-1-1/NA Annexe Nationale / Regles générales et regles pour les batiments

Recommandations professionnelles de la FFB pour I'application de la norme NF EN 1992-1-1 et de son
annexe nationale

NF EN 1992-1-2 + NF EN 1992-1-2/NA Annexe Nationale / Comportement au feu
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- Calcul des structures en acier (Eurocode 3)
NF EN 1993-1-1 + NF EN 1993-1-1/NA Annexe Nationale / Reégles générales et regles pour les batiments
NF EN 1993-1-2 + NF EN 1993-1-2/NA Annexe Nationale / Comportement au feu
NF EN 1993-1-8 + NF EN 1993-1-8/NA Annexe Nationale / Assemblages

- Calcul des structures en bois (Eurocode 5)
NF EN 1995-1-1 + NF EN 1995-1-1/NA Annexe Nationale / Régles communes et regles pour les batiments
NF EN 1995-1-2 + NF EN 1995-1-2/NA Annexe Nationale / Calcul des structures au feu

- Calcul des ouvrages en maconnerie (Eurocode 6)
NF EN 1996-1-1 + NF EN 1996-1-1/NA Annexe Nationale / Régles générales pour ouvrages en
maconnerie armée et non armée
NF EN 1996-1-2 + NF EN 1996-1-2/NA Annexe Nationale / Régles générales — Calcul du comportement
au feu

NF EN 1996-2 + NF EN 1996-2/NA Annexe Nationale / Conception, choix des matériaux et mise en ceuvre
des macgonneries

- Calcul des étaiements
Etaiements : Recommandations pour la réalisation des étaiements

- Réglementation acoustique (NRA 2000) : arrétés du 30/06/1999 et circulaires du 28/10/2000

1.2.8 Ordre de préséance des piéces écrites et graphiques

Pour I'application du présent marché et sauf indications contraires du C.C.A.G, dans le cas de divergence ou de
discordance entre les spécifications du présent C.C.T.P. et les clauses et prescriptions des normes, D.T.U, regles
de calculs etc. il est précisé que I'ordre de préséance des piéces défini ci-dessous sera respecté :

- 1) En ce quiconcerne les normes, D.T.U. regles de calculs ou textes assimilés, pour toutes les prescriptions
ayant trait aux matériaux, fournitures et produits, aux techniques de construction, aux regles de mise en
ceuvre, a la coordination des travaux, aux regles de sécurité etc., ce sont les prescriptions des normes et
D.T.U qui prévaudront.

- 2) Pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir
une influence sur le caractére forfaitaire du marché, ce sont les clauses du présent C.C.T.P. qui prévaudront.

1.3 DISPOSITIONS DEFINIES PAR LE PRESENT DOSSIER ET DOCUMENTS DISPONIBLES

Pour la réalisation de ses ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques
et architecturales définies dans les chapitres suivants du présent document, dans ses pieéces annexes et dans les
plans. Les techniques de travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise
dans le présente document, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect de I'obligation de résultat et des
normes en vigueur.

Les calculs pour I'évaluation des sollicitations, la vérification des stabilités générales et le dimensionnement des
ouvrages seront exécutés conformément aux réglements dans le présent document et en tenant compte de leur
adaptation locale.

Documents particuliers a la présente consultation :

- Ensemble des clauses techniques applicables a chaque lot (CCTP de chaque lot).
- Pieces écrites et graphiques de I'ensemble de la maitrise d’ceuvre.
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- L’ensemble des documents graphiques : photographies de chantier et plans du batiment existant mis a
disposition par le Théatre National de la Colline notamment une partie du DOE du batiment, y compris, les
plans de coffrage du batiment, les plans de ferraillage de certains éléments, le plan d’implantation des
fondations par pieux forés,

- Rapport de reconnaissance structurel réalisé par I'’entreprise Cossature, daté du 24.02.2025.

- Note de descente de charge comparative et justification des structures existantes, établie par EOC, datée
du 26.02.2025.

A I'heure de la consultation d’entreprises pour le présent marché, les travaux de curage n’ont pas débuté. Par
conséquent, les éventuels ajustements de prestations associées aux structures existantes et découlant des
structures mises a nues aprés curage ne peuvent pas étre déterminés en I'état et seront définis durant la période de
préparation de ses travaux, une fois que le curage aura eu lieu.

Les documents graphiques spécifiques au présent lot et constituant une partie du dossier de consultation des
entreprises sont :

Numéro de plan | Description du plan Ech Format
02 Plan STR -PB R-2/PB R-1 1:100 A3
03 Plan STR — PB RDC 1:100 A3
04 Plan STR — PH RDC 1:100 A3
05 Plan STR — PH Entresol 1:100 A3
06 Plan STR — PH R+1 1:100 A3
07 Plan STR — PH R+2 1:100 A3
08 Plan STR — PH R+3 1:100 A3
09 Plan STR — PH R+4 / Toiture 1:100 A3
10 Coupes STR — PB SS2 1:50 A3
11 Coupes STR - PB RDC 1:10 A3
12 Coupes STR - PB RDC 1:10 A3
13 Coupes STR - PH Entresol 1:20 A3
14 Coupes STR — PH Entresol 1:10 A3
15 Coupes STR — PH Entresol / PH R+1 1:50 A3
16 Coupes STR — PH R+1 1:10 A3
17 Coupes STR — PH R+1 1:10 A3
18 Coupes STR — PH R+2 1:10 A3
19 Coupes STR — PH R+3/ PH R+4 / Toiture 1:20 A3
51 Détails STR — PH Entresol 1:10 A3
61 Détails STR — PH R+1 1:10 A3
62 Détails STR — PH R+1 1:10 A3
63 Détails STR — PH R+1 1:10 A3
81 Détails STR — PH R+3 1:10 A3
91 Détails STR — PH R+4 1:10 A3

1.3.1 Réglementations spécifiques en fonction de la nature du batiment
L’Entrepreneur intégrera les exigences réglementaires spécifiques dues au classement, a la fonction et a la nature

du batiment.
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L'entrepreneur devra signaler a la Maitrise d'ceuvre toute prescription ou conception qui ne lui semble pas conforme
a cet arrété afin de trouver les remédiations.

Les matériaux, produits et fournitures entrant dans la constitution de I'ouvrage devront satisfaire aux regles de
calculs, normes et D.T.U. en fonction de leur situation et de leur exposition et en particulier aux textes ayant trait a
la sécurité des personnes sans que la présente liste soit exhaustive ou limitative.

1.3.2 Exigences thermiques
Se référer au calcul thermique et aux exigences des CCTP des lots techniques.

1.3.3 Exigences mécaniques

Les ouvrages du présent lot devront répondre en tous points aux exigences de sécurité et de service entrainées par
la nature des locaux et notamment les regles définis par 'ETAG, Guide pour I'agrément technique européen, par
I'UETAC, Union Européenne pour I'Agrément Technique dans la Construction, les D.T.U., les EUROCODES, ainsi
que les regles définissant les charges permanentes, accrochages, les vents extrémes et les séismes.

1.4 PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

1.4.1 Pieces afournir par I’entreprise

L'entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution ou de démolition conduire une étude compléte des
ouvrages a réaliser soumise a I'approbation de I'Architecte, du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Contréle. Cette étude
doit comprendre les documents suivants :

AU DEBUT DU CHANTIER :

- Laconnaissance et le repérage des structures existantes,

- Le sondage des structures existantes avant travaux pour justification du principe des ouvrages,
- Les plans de principe des ouvrages.

- Les notes méthodologies des travaux provisoires (stabilité en phase provisoire).

- Le planning d’intervention présentant le chevauchement des taches.

- La coordination des réservations entre corps d'état.

- Les notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels.

- Les méthodologies d’assemblages des éléments structurels.

- Référence, qualité et provenance des produits et proces-verbaux.

- Les Avis Techniques le cas échéant.

EN COURS DE CHANTIER :

- Les plans d'atelier et de chantier (plans PAC).

- Les notes de calcul et plans d’exécution (EXE) pour les ouvrages variant de la solution de base définie par
la Maitrise d’CEuvre.

- Les résultats d’essai a I'arrachement des fixations dans les ouvrages en béton et maconnerie existants

- Les certificats de provenance des matériaux et composants et proces-verbaux.
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A LA FIN DES TRAVAUX :

- Les plans de récolement.
- La dépose des étaiement provisoires.

- Pour laréception des travaux, I'entrepreneur doit fournir a la Maitrise d'Ouvrage I'ensemble des plans
réellement exécutés avec la mention DOE.

L'entrepreneur doit fournir lors de son offre sa Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) détaillant les
éléments mis en ceuvre et cela répondant au présent CCTP.

1.4.2 Mission EXE et mission PAC

Le type de mission confiée a la Maitrise d’ceuvre comprend les études d’exécution : les plans d’atelier et de chantier
(PAC) sont a la charge de I'entreprise titulaire du marché. L'Entreprise en supportera les colits qui sont a intégrer
dans son offre.

La mission réalisée par la Maitrise d’CEuvre est une mission d’exécution comprenant les notes de calcul et les plans
d’exécution remis au cours de I'attribution des marchés.

Les plans d’atelier et de chantier ainsi que les plans d’exécution et autres notes de calcul d’exécution pour les
ouvrages variant de la solution de base définie par la Maitrise d’CEuvre sont a la charge de I'Entreprise titulaire du
présent lot. Il en est de méme pour la mise a jour des plans issue de modifications ultérieures des plans Architectes
issus de la cellule synthése ou faisant suite a des découvertes sur site apres études de la Maitrise d’'CEuvre (suite
aux sondages réalisés de I'Entreprise par exemple), ou issue d’ajustements de I'entreprise dans le cadre de ses
propres méthodologies de réalisation.

L'Entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet avant toute réalisation, comprenant la liste, les fiches
techniques, les avis techniques CSTB et les Proces-Verbaux d'essais des matériels prévus pour ses installations.

Aprés accord du Maitre d'ceuvre et/ou du Maitre d'ouvrage, la version définitive de ces plans, croquis et dessins sera
considérée comme "bonne pour exécution". Ce n'est qu'apres accord écrit de la Maitrise d’CEuvre et du Bureau de
Contr6le que l'entreprise pourra intervenir.

Ces dispositions sont également a considérer pour tous les ouvrages a la charge du présent lot. L'entrepreneur
exécutera sur ses plans, croquis et dessins, toutes les modifications et mises au point qui seront jugées utiles et
nécessaires a I'adaptation des ouvrages a réaliser.

Les travaux ayant lieu dans un batiment existant dont 'ensemble des structures n’est pas déterminé, la connaissance
du batiment existant et des structures qui le composent est impérative et a la charge de I'’entrepreneur dans le cadre
des études d’exécution.

Cette connaissance de I'existant se traduira par un relevé 3D des structures existantes mises a nu apres les travaux
de curage, complété par des sondages structurels selon les besoins du projet, définis par I'entreprise d’une part et

par la Maitrise d’CEuvre part.

Lors de la période de préparation et aux dates fixées par le planning prévisionnel d'exécution, I'entrepreneur
présentera au Maiftre d'ceuvre pour approbation :

- Le relevé des structures existantes.
- Les sondages structurels selon besoins du projet et demandes de la Maitrise d’CEuvre ou Maitrise d’Ouvrage.
- Les mises au point de méthodologies.

- Les échantillons et plannings d’exécution.
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- Les dessins d'atelier et de chantiers de ses ouvrages.

- Les plans de tracage et d'implantation.

- Les plans ou croquis d'exécution.

- Les plans de coordination avec les autres corps d'état.

- Les résultats d’essai a 'arrachement des fixations dans les ouvrages en béton et magonnerie existants.
- La courbe prévisionnelle d’effectifs.

Ces documents porteront toutes les cotes et indiqueront avec précision toutes les réservations, incorporations et
dispositions diverses nécessaires a la bonne et parfaite réalisation des ouvrages.

Ces dispositions sont également a considérer pour tous les ouvrages a la charge du présent lot. L'entrepreneur
exécutera sur ses plans, croquis et dessins, toutes les modifications et mises au point qui seront jugées utiles et
nécessaires a I'adaptation des ouvrages a réaliser.

Tous les plans d'exécution de structure doivent tenir compte des niveaux de planchers intérieurs et extérieurs et
intégrer toutes les contraintes réglementaires légales et techniques en vigueur concernant les isolations, pentes,
épaisseur des protections, chapes, relevés, traitement des joints de dilatation, évacuation des eaux, traitement des
seuils, etc.

Les scellements ne seront exécutés qu'apres vérification compléte des implantations des cloisons, huisseries,
revétement de sols etc.

Toutes les parties ou détails de second ceuvre dont le tracé ne figurerait pas sur les plans marchés finalisés (exemple
. emplacement, dimensions et proportions définitives des convecteurs, emplacement blocs-secours et matériel
électrique, souches de ventilation, etc.) devront avoir fait I'objet avant toute mise en ceuvre d'un croquis de chantier
de I'Architecte ou d'un accord de celui-ci sur un document graphique produit par I'Entreprise concerné. Dans le cas
contraire, le Maitre d'ceuvre serait en mesure de refuser ou de faire modifier les parties exécutées.

En fin de chantier I'entreprise fournira un dossier complet comprenant les plans de récolement (aux formats pdf et
dwg) et les notices d'entretien des matériels. Ce dossier sera remis au Maitre d'Ouvrage a la réception des travaux.

1.4.3 Réservations
L'entrepreneur aura a sa charge les plans et détails de mise en ceuvre des réservations nécessaires a la réalisation
de ses propres ouvrages.

Les plans de réservation seront remis aux corps d'état concernés et feront apparaitre tous les détails et points
particuliers de I'exécution que le Maitre d'ceuvre et le Bureau de Contrdle jugeront utiles.

Les plans de réservations feront I'objet de VISA de la MOE dans le cadre de sa mission de synthése.

L'entreprise devra se rapprocher des entreprises des autres corps d'état afin de vérifier les réservations leur
incombant.

1.4.4 Trous, scellements, calfeutrements et raccords

L'entrepreneur travaillera en parfaite coordination avec les autres corps d'état et devra tous les trous, scellements,
calfeutrements et raccords au-dela de 10cm de section nécessaires a la réalisation des ouvrages en Tous Corps
d’Etat.

Jusqu'a 10cm de section, chaque corps d'état devra les trous, scellements, calfeutrement et raccords de leurs
propres ouvrages aprés accord de I'entrepreneur du présent lot.
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1.45 Echafaudages, agres & protections

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les agres, protections, échafaudages, pour la réalisation de ses
propres ouvrages conformément au Code du Travail et a la demande du coordonnateur SPS.

L’entrepreneur du présent lot devra la mise a disposition de ces installations pour les autres corps d’état a la
demande spécifiques des lots concernés.

1.4.6 Points critiques
Nous attirons I'attention de I’'Entrepreneur titulaire du présent lot sur :

- La réalisation des travaux dans un batiment existant auquel tout dommage notoire relevant des travaux
réalisés par 'Entrepreneur titulaire du présent lot incombera de sa responsabilité. L’ Entrepreneur demeure
donc seul responsable des conséquences résultantes et aucune réclamation financiére liée a d’éventuels
travaux de remise en état ne pourra étre faite au Maitre d’Ouvrage.

- Laréalisation de travaux dans un batiment en exploitation pendant une phase du chantier. L’Entrepreneur
titulaire du présent lot se coordonnera avec le Maitre d’Ouvrage et 'TOPC en termes de planning des taches
et mettra en ceuvre les dispositions nécessaires pour permettre I'exploitation du batiment au cours des
travaux.

- Laréalisation des travaux en limite de parcelle et au droit d’ouvrages avoisinants, y compris concernant les
acces au chantier. L’entrepreneur demeure seul responsable des conséquences résultant d’interventions
en parcelle voisine et aucune réclamation financiere liée a d’éventuels travaux de remise en état ne pourra
étre faite au Maitre d’Ouvrage.

1.5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES & PRESCRIPTIONS GENERALES
Les descentes de charges pourront faire I'objet d’une note de descente de charges définie par I'entreprise et répartie
par zone de fondation étudiée.

Celles-ci prendront en compte les charges gravitaires dues aux poids propres des matériaux et aux charges
d’exploitation et les charges climatiques (vent, neige, température).

1.5.1 Charges permanentes

Suivant localisation et selon nature, épaisseur et densité des matériaux, les hypotheses de charges permanentes
sont conformes a la norme NF EN 1991-1-1 et comprennent notamment :

- Poids propre des matériaux structurels utilisés, calculé a partir de leur densité respective ;

- Complexe de plancher dans les zones d’extension de bureaux (panneau CLT, chape acoustique, réseaux
techniques, revétement parquet, encoffrement BA13 en sous-face yc systeme de fixation) :
280 kg/m?2

- Complexe de toiture (toiture solivage bois, isolation rigide, étanchéité, revétement de toiture type zinc) :
260 kg/m2

- Complexe de plancher dans les zones d’extension de dalles (bac collaborant type cofrastra 40 avec 8 cm
de béton, finition type terrazzo sur complexe type fermastone ou équivalent, habillage acoustique en sous-
face) :

360 kg/m2

- Complexe de plancher des extensions de dalle (bac collaborant type cofrastra 40 avec 8 cm de béton, finition

type terrazzo sur complexe type fermastone ou équivalent, réseaux, habillage acoustique en sous-face) :
320 kg/m2
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- Poids de la fagade d’extension des bureaux en mur ossature bois (MOB yc isolation, isolantion extérieure,
encoffrement par BA 13 yc systeme de fixation, habillage extérieur en cassette INOX) :
150 kg/m?2

- Nouvelle fagade vitrée sur le grand hall en mur rideau :
80 kg/m?2

- Habillage du portique béton par cassette INOX (yc systeme de fixation et isolation extérieure) :
80 kg/m2

1.5.2 Charges d’exploitation

Les charges d’exploitation par défaut, issues de la norme NF EN 1991-1-1, ont pour valeurs minimales :

- Catégorie A — Balcons :
gk = 3.5 kN/m2/ Qk = 2.0 kN

- Catégorie B — Bureaux :
gk = 2.5 kN/m2/ Qk = 4.0 kN

- Catégorie C3 - Locaux accessibles au public (entrée, grand hall, foyer haut et bas) :
gk = 5.0 kN/m2/ Qk = 4.0 kN

- Catégorie H - Toiture (considérée comme inaccessible sauf pour entretien et réparations courantes) :
gk = 0.8 kN/m2 sur 10m2/ Qk = 1.5 kN selon 'EN 1990-1-1

Les charges d’exploitation a prendre en compte en pied de garde-corps selon la NF EN 1991-1-1 sont de 1.0
kN/ml a 1.1 m du sol fini.

1.5.3 Charges climatiques

Ville de Paris (département 75), Région lle-de-France.
Les charges climatiques appliquées aux structures du projet sont décrites ci-apres :

1.5.3.1 Charges de vent

Selon 'EN 1991-1-4 : Région 2

Valeur de base de la vitesse de référence du vent : Vb,0 = 24 m/s
Pression dynamique de référence au sol : gp = 0.36 kN/m?
Catégorie de terrain : IV (Ville)

Cdir=1; Cseason =1

Hauteur hors sol du batiment : h =18 m

1.5.3.2 Charges de neige
Selon 'EN 1991-1-3 : Région Al, site normal
Valeur caractéristique de la neige (altitude < 200m) : Sk = 0.45 kN/m?

1.5.3.3 Température

Aucune modification n’est apportée aux ouvrages existants qui puisse remettre en cause la distribution des joints
de dilatation et donc de leur comportement vis-a-vis des sollicitations thermiques.

L’extension a créer est composée d’'une charpente bois qui n’est pas concernée par la prise en compte des effets
de la température dans la justification des ouvrages. De plus, les dimensions de cet ouvrage neuf demeurent dans

les limites imposées en région parisienne (longueur totale de I'ouvrage inférieure a 40m).
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1.5.3.4 Séisme
La ville de Paris est en zone d’aléa sismique « trés faible » (zone de sismicité 1). Par conséquent, aucune sollicitation
sismique n’est a prendre en compte pour les justifications structurelles.

1.5.4 Hypotheses géotechniques

Aucune étude de sol ni de reconnaissance de fondation n’ont été entrepris dans le cadre du projet de restructuration
du théatre national de le Colline. Une note de descente de charge a été réalisée dans le cadre des études PRO/DCE
et EXE menées par EOC dans laquelle il est démontré que les accroissements de charges en fondation restent
inférieurs a 10% (voir note de Descente de charges comparative et de justification des structures existantes, établie
par EOC, datée du 26.02.2025).

Par ailleurs, aucuns travaux de restructuration importante ni de surcharges des fondations ont été entrepris depuis
la construction du théatre de la Colline en 1988.

Dans ces conditions, il est convenu que les accroissements ne nécessitent pas de reprises en sous-ceuvre des
appuis existants.

1.5.4.1 Fondations existantes
Les fondations existantes du batiment sous le grand hall sont des pieux forés de diametre de 60 a 100 cm et de
profondeur variable. Le plan de DOE de Solétanche est présenté ci-dessous :

Figure 1 : Plan du DOE des pieux forés de I'entreprise Solétanche, daté du 03.07.1985
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Les deux poteaux circulaires en béton de diametre 80 cm dans le hall reposent sur 4 pieux (14 a 17 et 35 a 38)
formant deux tabouret de béton d’épaisseur importante selon les plans de GO.

Le voile de soutenement sous la fagade se comporte comme une poutre voile et réparti les charges verticales sur
les pieux (53 & 59). Le portique de fagade est appuyé sur la poutre voile, mais chaque poteau du portique plombe

verticalement avec un pieu foré.

A noter I'accroissement des charges sur les pieux est inférieure a 10% de leur chargement dans la configuration
existante.

Les dalles basses en sous-sol sont des dallages de 20 cm d’épaisseur dans la zone sous le grand hall.
1.5.4.2 Autresrisques
La parcelle se situe en dehors de la zone d'alea vis-a-vis du retrait-gonflement des argiles selon la carte d'exposition

au retrait gonflement des sols argileux

Selon I'Atlas des Carriéres de la Ville de Paris, le tréfond n'est pas impacté par d'anciennes exploitations souterraines
ou a ciel ouvert.

1.5.4.3 Déformation des assises des ouvrages
Les déformations des assises des ouvrages dimensionnées suivant les parametres et prescriptions du rapport de
reconnaissances géotechniques a venir doivent, sous les capacités portantes respectives de ces assises, rester
compatibles avec les raccordements prévus et inférieures a la plus petite des valeurs suivantes :

- 1/500 de la distance entre porteurs contigus

- AW<0.5cm

1.5.4.4 Futures études géotechniques
Aucune reprise géotechnique n’est envisagée.

1.5.5 Matériaux

1.5.5.1 Béton armé existant

Les hypothéses sur le béton existant réalisé dans le cadre des études PRO/DCE sont les suivantes :
- Laclasse de résistance prise en compte pour le béton est C20/25.
- Lamasse volumique du béton armé est 2500 kg/m3.

Les aciers de ferraillage respecteront les posséderont les caractéristiques mécaniques suivantes :

- Acier HA et Treillis soudé TS de nuance FeE500 et limite élastique fy = 500 MPa.

1.5.5.2 Béton armé de gros-ceuvre neuf
Les ouvrages neufs en béton armé respecteront les performances minimales suivantes :

- Laclasse de résistance prise en compte pour le béton est C30/37.
- La masse volumique du béton armé est 2500 kg/m3.

Les aciers de ferraillage respecteront les posséderont les caractéristiques mécaniques suivantes :
- Acier HA et Treillis soudé TS de nuance FeE500 et limite élastique fy = 500 MPa.

Les classes d’exposition des ouvrages de béton armé sont :
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- XC1 : Environnement sec ou humide en permanence ; béton a I'intérieur de batiments ou le taux d’humidité
de 'air ambiant est faible, béton intérieur

- XC2: Humide, rarement sec ; surfaces de béton soumises au contact a long terme de I'eau, fondations

- XC4 : Alternativement humide et sec ; surfaces de béton soumises au contact de I'eau, béton extérieur
Les hypothéses de mise en ceuvre du ferraillage sont :

- Diametre minimal des barres = 8mm (HA8)

- Diametre maximal des barres = 32mm (HA32)

- Enrobage nominal en fonction de la classe d’exposition

XC1 - béton intérieur cnom = 35mm
XC2 - fondations cnom = 35mm
XC4 - béton extérieur cnom = 40mm

1.5.5.3 Profilés métalliques neufs
L‘acier des profilés métalliques est de classe S235 ou S355 selon la localisation, dont les limites d’élasticité sont égales a
235MPa et S355MPa, cf. NF EN 1993-1-1/NA Tab 3.1 ('épaisseur nominale des éléments demeure inférieure ou
égale a 40mm).
Les caractéristiques complémentaires de I'acier des profilés métalliques neufs sont les suivantes :

- Module élastique : E = 210 000 N/mm?2

- Module de cisaillement : G = 81 000 N/mm?2

- Coefficient de Poisson : v = 0.30

- Coefficient d'expansion thermique : a = 1,2-10-5 (°C)?

- Masse volumique : y = 7 850 kg/m3

1554 Bois lamellé collé
Le bois utilisé pour les éléments principaux de charpente est un bois lamellé collé de catégorie GL24h.

Tous les bois mis en ceuvre, y compris ceux employés a la confection des ouvrages industrialisés seront traités par
imprégnation ou en autoclave sous vide et sous pression, contre les risques de pourriture et insectes.

Durée d‘application des charges et coefficient kmod :

Le facteur kmod doit étre sélectionné en fonction de la charge la plus courte. Si une combinaison de charge comprend
des charges de structure et des charges d’exploitation, le facteur kmod sera sélectionné en fonction des charges
d’exploitation.

L’'ossature de I'extension, étant support de planchers de bureaux uniquement (sauf toiture en cas de charge de
neige), est dimensionnée pour une durée de chargement « moyen terme », correspondant a des charges

d’exploitation appliquées de 1 semaine a 6 mois.

Associée a humidité moyenne du bois lorsqu’il est mis en ceuvre correspondant a une ‘Classe de service 1 ou 2’
(Hbois < 13% (local chauffé) ou 13% < Hbois < 20% (local sous abri)), cette durée d’application des chargements

mene a la valeur du coefficient : kmod = 0.8.
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1.5.5.5 Bois lamellé croisé /CLT
Le bois utilisé pour les panneaux de plancher est un Bois Lamellé Croisé (CLT) a plis croisés a 90° et collés entre
eux, issu de panneaux type KLH ® de chez Lignatec ou équivalent.

Les propriétés physiques et caractéristiques géométriques des panneaux KLH sont rappelées dans le tableau
suivant, issu de l'avis technique des Panneaux KLH (AT N°3.3/12-731_V2.1) ; les propriétés mécaniques du bois
CLT doivent étre équivalentes dans le cas d’utilisation d’'un matériau ou d’'un procédé provenant d’'un autre fabricant.

Jusotioll IV (ol TSP S EVARY [ EURR PORSY R T -
(1] {2} )] (4} (5} [£2)] (73 {8} (%) {10}
- [em] . [em’] | [em®] | [em*] | [em3 ] | [em] | [em®] | [em™] | [om*] | [em] I [em™] | [em* ]
PANNEAUX TYPE Q : Couches extérieures en direction transversale
Portdes
1m 2m 2.95m
57Q 1.5 3 190 57 60 45 0,55 190 57 60 - = =
729 3.4 x| 340 azr 192 144 0,93 340 327 192
94 G 3.4 3 340 327 192 La4 0,98 340 327 192 = - =
1200 4,0 3 400 £33 266 200 1.15 400 533 266 = = =
95 Q 57 5 380 1486 321 361 1,98 570 1543 4l 1075 1354 1422
12B Q) 6,8 5 3B0 2385 704 H65 2,51 680 2620 Tl 1476 2066 2231
158 Q 9.8 5 GEO 7618 1555 1088 3,35 980 7843 1601 e0g | 6003 676G
PAMMEALUX TYPE L : Couches extérieures en direction longitudinale
Portdes
im 2m 2.595m
&0 L 2,2 3 220 89 Bl &0 0,564 220 o a1 - - -
TaL 4.0 3 400 533 266 200 1,1% 400 533 267 - - -
0L 2 3 220 a9 Bl &0 0,64 220 B9 a1 - - -
95L 2,7 3 270 Li6ed 122 91 0,78 270 164 121 - - -
108 L a, 3 400 533 266 200 1,15 400 533 2T = = =
120 L 4, k] 400 333 266 200 1,15 400 533 267 - - -
g5L 5.7 5 3B0 1486 521 361 1.98 570 1543 51 1075 1354 1422
117 L T8 5 600 4052 1026 735 2,60 790 410% 1040 2600 3531 Irad
125 L 87 5 GBED 5430 1248 a0l 2,83 aro 5488 1262 3360 4664 Sl
140 L 7.2 5 3B0 2783 773 S04 2,71 720 3110 Bbnd 1626 2354 2567
145L 7 5 430 3477 903 596 2,84 770 3804 SBB 1940 2888 nrr
162 L 9,4 5 600 6594 1403 960 3,32 940 6922 1473 3233 5169 5E45
1B2 L 11,4 1 8O0 12019 2109 1480 3.88 1140 12346 2166 5262 2875 10308
200L 12,0 5 BEOD 13867 2311 1600 4,16 1200 14400 2400 S4B8 9752 11578
201 L 13,3 7 650 13613 2047 125% 4,58 1330 19605 2948 IBG0 T1B6 8551
126 L 15,8 7 s00 25251 | 3186 | 2032 5,30 1580 | 32889 | 4181 se02 | 11997 | 14933
20BE LL 7.8 7 3B0 2783 773 503 2,71 F20 3110 For 1626 2354 2567
230 LL 9.4 7 600 G594 1403 60 3,32 940 65922 1473 3233 5165 5845
248 LL 10,0 ? 600 800 1560 1050 3,61 1o0n 8333 1667 3486 5873 6768
247 LL 11,1 a 430 B?7? 15E1 1540 4,52 1110 11397 2054 3318 6175 7346
30 14,0
LL g 600 18600 2657 2450 5.57 1400 22867 3266 5173 11060 14131

Aspect des bois :

Bois massifs reconstitués sur base d'éléments lamelles de caractéristiques minimales identiques au chapitre
précité.

Choix des colles :

Colles employées pour les éléments de structure portante de type 1 selon NF EN 301
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Colles employées pour les éléments non structurels ou autoportants de type D4 selon NF EN 204

Colles choisies parmi les colles de type MUF (Mélamine Urée Formol) ou RPF (Résorcine Phénol Formaldéhyde).
D'autres types de colles (UF, PU, PF...) peuvent étre proposées pour approbation a la maitrise d'ceuvre.

Certification :

La qualité du bois massif reconstitué étant directement liée au couple Essence de bois/Colle, la certification est
requise pour ces hois.

Certification des bois structurels en sortie d'atelier "Acerbois Glulam"
Certification des bois de menuiserie CTB LCA (LamelléColléAbouté)
Référentiels :
- Guides référentiels du SNCBLC
- Référentiel du FCBA : fiche ABC/BOIS DE STRUCTURE/Bois massifs aboutés (BMA)/Juillet 2006/11.03
- Référentiel du FCBA : fiche ABC/BOIS DE STRUCTURE/Lamibois (LVL)/Juillet 2006/11.06
- Référentiel du FCBA : fiche ABC/BOIS DE STRUCTURE/Poutres composites/Juillet 2006/11.06

- Référentiel du FCBA: fiche ABC/BOIS DE STRUCTURE/Poutres reconstituées (PSL et LSL)/Juillet
2006/11.08

Essence, traitement et classe d’emploi :

Le bois CLT (KLH ou équivalent) sera conforme a la norme produit EN 14374.
Il sera composé de placage d’Epicéa, essence non naturellement durable selon EN 350-2 et ce, quel que soit la
classe d’emploi visée. Il conviendra d’appliquer un traitement de préservation pour garantir une durabilité vis-a-vis

d’éventuelles attaques biologiques.

Exigence d’aspect :

L’entreprise devra présenter un échantillon avant commande auprés de I'architecte mandataire pour faire valider la
teinte, 'aspect et la finition appliqués au bois.

Critére environnemental :
Les matériaux ont une part importante dans I'impact du batiment sur I'effet de serre, la consommation d’énergie et
les ressources naturelles. Les criteres suivants sont demandés a I'entrepreneur :

Tous les matériaux devront répondre a la norme NF P 01-010 en application des normes ISO série 14000, notamment
les normes NF EN ISO 14001, NF EN ISO 14040, NF EN ISO 14044 et ISO 14025 (marquages et déclarations
environnementaux — déclaration environnementales de type Ill — principes et modes opératoires).

Les fiches de caractéristiques environnementales et sanitaires (FDES) devront étre systématiquement fournies a la
maitrise d’ceuvre en accompagnement des fiches techniques de produit.

En cas d’absence de fiche FDES d’'un matériau, I'entreprise doit en avertir la maitrise d’ceuvre dés le début des
études d’exécution.

- Biocides:
Respect de la Directive Européenne 98/8/CE et de ses derniers amendements (2002/2003)

Produits de protections IFH labellisé CTB P+
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- Emission de COV :
Respect de la Directive Européenne 2004/42/CE et de ses derniers amendements (2010)

- Emission de Formaldéhyde :
Dans tous les cas, I'émission de formaldéhyde des matériaux sera limitée aux classes suivantes
Classe EO & E1 selon norme NF EN 717-1
Et/ou Classe A selon norme NF EN 1084-1

Les produits présenteront une émissivité faible basée sur référence normative.
Contreplaqués classe A suivant NF EN 1084
Bois lamellé collé classe E1 suivant NF EN 312-1

- Gestion forestiére :
Les bois présenteront a minima une certification FSC ou PEFC
L'entreprise indiquera dans son offre la localisation de la ou des exploitations forestieres dont seront issus
les bois
L'entreprise décrira dans son offre le type d'exploitation forestiere dont seront issus les bois (exploitation
naturelle ou intensive, traitements systématiques par pesticides ou non, essence OGM ou non, croissance
naturelle ou taillée)

1.5.5.6 Spécifications techniques particulieres sur les matériaux
Les fabricants et fournisseurs de 80% de ces matériaux doivent étre certifiés ISO14001 ou équivalent :

- Structures en béton armé,

- Charpente Bois

- Panneaux ossature bois

- Macgonneries et chainages de magonnerie.

Le projet ayant pour objectif de limiter I'impact environnemental des travaux, les matériaux a base de bois seront
produits localement, dans les régions les plus proches de I'lle de France. lls devront provenir de foréts durablement
gérées, avec fourniture de certificat FSC ou PEFC (ou autre label équivalent).

1.5.5.7 Réduction et évaluation de I'impact carbone du béton
Les bétons mis en ceuvre sur le chantier devront étre prioritairement des bétons dit « bas carbone » (formulations
de type CEM Ill, CEM IV, CEM V et/ou intégrant des substituts au ciment).

Il est demandé a I'entreprise de réaliser les FDES spécifiques des ouvrages béton incluant le ferraillage, en utilisant
le configurateur « BETie » — développé par le SNBPE. Les formulations exactes, pour chaque type d’ouvrage, du
béton utilisé sur le projet et les caractéristiques d’approvisionnement liées au chantier seront précisées dans ces
fiches. Ces données pourront étre fournies par les cimentiers ou par les fournisseurs de béton prét a I'emploi, puis
complétés par I'entreprise.

L’analyse de cycle de vie pour tous les éléments béton sera réalisée suivant la norme NF EN 15804 + A1, et toutes
les hypothéses de calcul seront transmises a la Maitrise d‘CEuvre Environnement.

Dés le début du chantier, 'Entreprise devra fournir la liste des compositions de béton envisagées pour le projet, et
leur quantité et leur poids carbone associé.

1.5.5.8 Connaissance des impacts environnementaux et sanitaires

Les produits suivants devront impérativement disposer d’'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire ou
d’une Déclaration Environnementale Produit individuelle ou collective, conforme a la norme NF EN 15804+A1,
vérifiées par une tierce partie et diffusée sur la base de données INIES, ou issue d’'un configurateur agréé :
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- Tous les éléments en béton : Chaque formulation de béton doit faire I'objet d’'une FDES intégrant le
ferraillage, calculée selon I'outil BETie mis en ligne par le Syndicat National du Béton Prét a 'Emploi :

http://www.snbpe.org//developpement _durable/calculette

- Tous les éléments en bois : Structure, menuiseries, parements, panneaux, en utilisant I'outil DE Bois :

http://www.de-bois.fr/

- Tous les éléments de structure métallique : en utilisant I'outil SAVE mis en ligne par le Syndicat de la
Construction Métallique de France :

https://www.save-construction.com/

- Approvisionnement des aciers de charpente métallique.

Comme I'ensemble des matériaux de structure, les éléments de charpente métallique en acier disposeront
impérativement d’'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire individuelle ou collective,
conforme a la norme NF EN 15804+A1, vérifiées par une tierce partie et diffusée sur la base de données
INIES, ou issue d’un configurateur agréé.

Au-dela de cette exigence, il est encouragé, et demandé de chiffrer en option : I'approvisionnement (pour
tout ou partie) des profilés métalliques via la filiere ferraille a 100% (autrement appelée filiere électrique)
dont les fours sont alimentés par de I'électricité bas carbone (dont le contenu carbone est inférieur a 100
gCO2/kWh). Pour cet approvisionnement, il sera demandé la réalisation d’'une FDES spécifique pour ces
produits, conforme a la norme NF EN 15804+A1, vérifiées par une tierce partie et diffusée sur la base de
données INIES. Cette FDES prendra en compte le taux de filiere ferraille a 100% et valorisera le caractere
bas carbone de I'électricité employée.

A défaut, tout approvisionnement s’approchant de ces exigences (par leur part importante de la filiere
ferraille et/ou le poids carbone de I'électricité employée) sera également encouragé.

-  Tous les éléments en béton préfabriqué : en utilisant l'outii mis en ligne par le CERIB
http://www.environnement-ib.com/login

- Les membranes d’étanchéité de toiture et les revétements de toiture et de terrasse (accessible ou non)
- Tous les isolants, quel que soit leur type et leur usage

Les données environnementales communiquées devront couvrir I'ensemble du cycle de vie (périmétre cradle -to-
grave).

Dans le cas ou I'Entreprise proposerait la mise en ceuvre d’un produit ne disposant pas de FDES spécifique
individuelle (correspondant & un matériau précis) ou collective (couvrant un ensemble de matériaux référencés), elle
devra s’engager a ce que la FDES du produit mis en ceuvre soit réalisée, vérifiée par tierce partie et diffusée sur la
base de données INIES avant la fin du chantier. En cas de refus, la Maitrise d’ceuvre se garde le droit de refuser la
mise en ceuvre de ce produit.

1.5.6 Maitrise de la fissuration et de la déformation des ouvrages
1.5.6.1 Conditions de fissuration pour les ouvrages en béton
L’ouverture maximale admissible des fissures (Wmax) est directement liée a la classe d’exposition de chaque
élément. Les valeurs retenues a ce stade de la conception sont les suivantes :
- Wmax = 0.4mm pour tous les ouvrages (classes X0, XC1 et XC2).

- Wmax = 0.3mm pour tous les ouvrages de classe XC2 (nouvelles fondations)
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1.5.6.2 Conditions de déformation pour les poutres et planchers en béton armé
Pour ces vérifications, les fleches sont évaluées conformément a la méthode définie au paragraphe 7.4.3 de la norme
NF EN 1992-1-1. Pour mémoire, cette méthode introduit la définition d’un coefficient ¢ de distribution de la fissuration.

De ce coefficient qui caractérise I'importance du niveau de fissuration de I'’élément, on déduit la fleche en faisant
une interpolation entre :
- La fleche calculée en considérant I'élément entiérement fissuré (prise en compte de I'inertie de la section
fissurée uniquement),

- Lafleche calculée en considérant I'élément non fissuré (prise en compte de I'inertie de la section homogéne
uniquement).

Deux vérifications de fleche sont réalisées : la fleche totale et la fleche nuisible.

- Lafléche totale correspond a la déformation de I'élément subie sous les charges appliquées avant et aprés
montage des éléments fragiles conformément aux compléments apportés par les Recommandations
Professionnelles de la FFB. Il s’agit donc d’une déformation sous charges de longue durée d’application.

La fleche totale sera limitée aux valeurs suivantes :
e L /250 siL <7 m, alELS quasi permanent

e 14cm+L/500 siL >7 m, avec L : portée mesurée entre nus d’appuis (en cm)

- La part « nuisible » de la fleche est calculée en tenant compte du processus de chargement conformément
aux compléments apportés par les Recommandations Professionnelles de la FFB.

Pour un élément particulier, lorsque le délai prévu entre le coulage et la mise en place des éléments fragiles
supportés (facades rideaux, cloisons, revétements céramiques ...) n’est pas connu, on fait I'hypothese
conservatrice que I'ensemble du fluage du béton sous charges permanentes (structure, équipements,
cloisons, enveloppe, revétements ...) se produit aprés mise en ceuvre des éléments fragiles. Cela revient a
considérer que I'ensemble du fluage impacte la fleche nuisible.

La fleche nuisible sera limitée aux valeurs suivantes :
e L /500 siL <7 m, alELS caractéristique

e 0.7cm+L/1000 siL >7m, avec L : portée mesurée entre nus d’appuis (en cm).

1.5.6.3 Déformation verticale des structures horizontales métalliques
Selon la NF EN 1993-1-1/NA, tableau 1, la valeur limite des déplacements verticaux sous combinaison ELS sont
limitées a :

- Whet,fin < L/250
- Winst(q) < L/350

Pour les éléments structuraux en console, les déformations verticales maximales sont limitées a :

- Whet,fin < L/125
- Winst(Q) < L/175

1.5.6.4 Déformation horizontale des structures verticales métalliques
Selon la NF EN 1993-1-1/NA, tableau 2, la valeur limite des déplacements horizontaux sous combinaison ELS ne
doivent pas excéder le 1/300 de la hauteur de I'ouvrage concerné, soit

- Ohorizontale,ELs < H/300

1.5.6.5 Déformations verticales des structures bois
La fleche des structures porteuses en bois sera limitée aux critéres suivants :

- L/300 sous cas de charges instantanées (Winst)
- L/300 sous cas de charges permanentes (Wperm)

- L/200 pour le cas de fluage (Wcreep)
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- L/125 pour la fleche finale (Wfin)
- L/200 pour la fleche résultante finale (Wnet,fin, avec prise en compte de la contrefleche)

Les poutres bois support d’éléments de second ceuvre fragile (en dehors des fagades, voir paragraphe suivant)
respecteront le critére :

- L/500 sous cas de charges nuisibles

Les valeurs limites de ces déformations sont liées aux conditions particulieres de fragilité des équipements dont les
structures servent de support (nature des revétements horizontaux et des cloisonnements verticaux).

Pour les éléments structuraux en console, les critéres de fleches sont a diviser par 2.

1.5.6.6 Déformations horizontales des structures bois
Les déformations horizontales des ouvrages en bois seront limitées au critéere :

- H/300 dans I'état limite de service, avec H étant la hauteur de I'ouvrage considéré.

1.5.6.7 Déformations des structures support de facades
Le dimensionnement des ouvrages support de facade devra étre réaliser en coordination avec et en suivant les
préconisations du facgadier.

1.5.7 Maitrise des vibrations

La fréquence minimale de vibration des planchers couramment admise dans les immeubles de bureaux afin de
garantir le confort des occupants est de 2.6 Hz pour la combinaison de charges G + 0.2 Q (100% des charges
permanentes et 20 % des charges d’exploitation). Le dimensionnement des planchers adopte cette valeur comme
seuil inférieur admissible.

1.5.8 Tenue au feu
La stabilité au feu retenue pour 'ensemble des ouvrages structurels neufs ajoutés au batiment est de 60 minutes
(R60).

Les charpentes métalliques seront protégées au feu par flocage ou peinture intumescente. Les suspentes de la
passerelle du grand hall seront protégées par peinture intumescente en respectant les préconisations de la NF EN
13381-10 (spéciale pour les éléments tendus).

A noter que les bons pour fermeture de I'Entreprise seront a remettre au Maiter d’ceuvre pour permettre aux autres
lots de réaliser les habillages sur les ouvrages protégés au feu.

Les bacs collaborants seront dimensionnés avec un ferraillage leur conférant une résistance au feu intrinseque de
60 minutes.

Les éléments de charpente bois, les murs a ossatures bois ainsi que les sous-faces des CLT seront protégés par

plagues de platre (encoffrement) conformément aux recommandations de la doctrine pour la construction des
immeubles en en matériaux biosourcés et combustibles diffusé par la préfecture de police de Paris le 20/07/2021.

1.5.9 Mode de métré
L'entrepreneur du présent lot devra remettre son prix dans le cadre de sa Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

(DPGF) qui tiendra compte des éléments suivants :
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- Respecter I'ordre logique et la description des articles du descriptif,

- Respecter les articles de la DPGF fournie,

- Remettre son prix en le décomposant article par article,

- Respecter les unités par article tels que définis dans la DPGF,

- Respecter le mode de métré et les dimensions tels que définis dans la DPGF.

Toutes autres présentations ou absence d'éléments motiveraient le rejet pur et simple de la proposition de
I'entreprise.

1.5.10 Tolérances dimensionnelles
Il sera fait application des normes et DTU en vigueur et notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

- De la NF P01-001 de septembre 1990 et de la NF P01-002 de novembre 1990 — Dimensions des
constructions. Coordination modulaire. Module de base

- DelaNF P04-002 de décembre 1985 et des normes NF P04-101 d’octobre 1983 et NF P04-103 de décembre
1985 — Tolérances dans le batiment - Dimensions et positions - Spécifications générales

- Du D.T.U. 31-2 concernant la construction de batiment a ossature en bois.

- DuD.T.U. 33-2 (P28-003) concernant les tolérances dimensionnelles du gros-ceuvre destiné a recevoir des
facades rideaux, semi-rideaux ou panneaux.

- NF EN 13670 (P18-450) : Exécution des structures en béton

- NF EN 1090-2 : Exécution des structures en acier et des structures en aluminium — Exigence technique sur
I’exécution des structures en acier

Lorsqu'aucune exigence particuliere n'est formulée dans le présent CCTP, les tolérances ne seront en aucun cas
supérieures aux limites fixées par la réglementation, ou bien a celles induites pour la réalisation des détails
conformément aux plans de la maitrise d'ceuvre.

De plus I'entreprise du présent lot devra livrer les implantations de ses ouvrages en planimétrie et altimétrie entrant
dans la limite des tolérances admises pour la mise en ceuvre des divers matériaux, produits et ouvrages des corps

d'état de second ceuvre.

L'entreprise devra contrdler sa propre implantation. En cas d'erreur entrainant des reprises d'ouvrage et retards par
rapport au planning, celle-ci supportera la totalité des conséquences financiéres issues de ses erreurs.

1.5.10.1 Gros-ceuvre
Tolérances d'exécution des ouvrages de gros-ceuvre pour les ouvrages verticaux, voiles et poteaux, murs en
macgonnerie :

- Tolérance d'aplomb : 10 mm sur hauteur d'étage,

- Tolérance de niveau : 10 mm,

- Tolérance d'implantation : 10 mm,

- Tolérance de dimensions : 10 mm,
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- Tolérance de planéité (béton et magonnerie enduite) : 10 mm sous régle de 2.00 m dans n'importe quel
sens.

Aux tolérances du DTU 21 s’ajoutent les conditions suivantes en fagade :
- Des planchers : +/-1cm par rapport a la cote NGF théorique, en tout point, le long des facades.

- Verticalité : Ecart de verticalité entre deux points quelconques correspondant au maillage de la trame de
facade et situés a 2 niveaux superposeés conseécutifs : +/- 1 cm. Ou bien écart de verticalité entre deux points
situés a I'intersection de la trame avec le nu extérieur de la poutre de fagade ou de la rive de dalle et situés
a 2 niveaux superposés consécutifs : +/- 1 cm.

- Tramage en plan : Dans un méme plan I'écart entre les points d’intersection de deux axes consécutifs du
tramage et le nu brut de fagades ne doit pas dépasser par rapport a la ligne théorique : +/- 1 cm.

1.5.10.2 Charpente métallique
Les tolérances dimensionnelles des éléments de charpente métallique et leur pose respecterons la norme EN
1090-2.

1.5.10.3 Charpente bois
Les tolérances de fabrications et de pose des éléments en lamibois respecteront les exigences décrites dans la
norme EN 14374.

1.5.11 Prototypes & échantillons
Préalablement a I'exécution des travaux, des échantillons et prototypes de tous les matériaux mis en ceuvre seront
soumis a l'approbation de I'architecte.

La présentation des échantillons et des prototypes devra avoir lieu suffisamment t6t, en tenant compte des délais
d'approvisionnement du fabricant. Aucun retard ne sera toléré de ce fait.

Les échantillons et prototypes par type d'enduit retenu resteront jusqu'a I'achévement des travaux a la disposition
de l'architecte.

Dans le cas de changement de fabrication, I'entrepreneur présentera une gamme d'échantillons du matériau qu'il
propose en remplacement, lequel devra offrir les mémes garanties techniques et de qualité que le matériau d'origine.

Dans le cas de fabrication en série, celle-ci ne devra en aucun cas commencer avant approbation de ce modele par
le Maitre d’ceuvre. Les frais inhérents sont réputés faire partie du colt global et forfaitaire de I'opération et sont a la
charge de I'’entrepreneur.

L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge la réalisation d’'un prototype intégrant les différents éléments
singuliers décrits au présent lot, a savoir (liste non exhaustive) :

- Se référer aux plans de principes et détails du prototype de I'architecte pour plus de renseignement sur le
prototype demandé.

Dans le cas de nécessité de prototype commun a plusieurs lots, cette interface sera gérée par les entreprises elles-
mémes et supervisée par la Maitrise d’ceuvre et notamment I'architecte mandataire.

1.5.12 Fixations

A) Réservations

Toutes les réservations sans exception dans les ouvrages de structure seront dues par le présent lot suivant les
demandes formulées par les autres corps d'état en temps utile. Les percements, saignées et rebouchements dans

EOC



Théatre national de la Colline Indice 01 - DCE 29 sur 99
CCTP Lot 01B DEM, GO, CM, CB 04.04.2025 324056

les cloisons Iégeres de distribution ou doublages intérieurs de fagade sont & la charge de chaque corps d'état
concerné.

B) Bourrages divers et calfeutrements

Tous les trous, trémies, passages réservés dans les ouvrages formant la structure seront bourrés par le titulaire du
présent lot aprés passage des corps d'état. Les plafonds et sols seront ragréés de facon a rétablir la continuité du
parement contigu. Les calfeutrements au pourtour des batis dormants et sous pieces d'appui des menuiseries
extérieures seront a la charge du lot présent lot, ceci concernant les menuiseries fixées directement sur des supports
bétonnés ou magonnés.

C) Tracage et implantation des cloisonnements

Tous les tragcages des cloisonnements et des doublages de facades a la charge du Gros-ceuvre ou a la charge
d'autres corps d'état (platrerie, menuiserie, etc.) seront exécutés sur place par le présent lot, les indications
nécessaires a leur implantation étant fournies par les différents corps d'état.

D) Scellements

Les scellements définitifs des ouvrages des autres corps d'état dans le Gros-ceuvre (béton ou magonnerie) seront
réalisés par le présent lot. Les réglages, maintiens provisoires, pattes a scellement restant a la charge des corps
d'état concernés.

1.5.13 Essais et contrdles
L’entreprise doit les plans d'exécution de son lot qui devront avoir regu I'accord préalable de conformité architecturale
de I'Architecte et I'aval technique du Bureau de Contréle.

Tous les plans d'exécution de structure doivent tenir compte des niveaux de planchers intérieurs et extérieurs,
existants et neufs, et intégrer toutes les contraintes réglementaires légales et techniques en vigueur concernant les
isolations, pentes, épaisseur des protections, chapes, relevés, traitement des joints de dilatation, évacuation des
eaux, traitement des seuils, etc.

Toutes les parties ou détails de second ceuvre dont le tracé ne figurerait pas sur les plans marchés finalisés devront
avoir fait I'objet avant toute mise en ceuvre d'un croquis de chantier de I'Architecte ou d'un accord de celui-ci sur un
document graphique produit par I'Entreprise concerné. Dans le cas contraire, le Maitre d'ceuvre serait en mesure de
refuser ou de faire modifier les parties exécutées.

L'Entrepreneur sera tenu de faire effectuer de son propre chef, tous essais de contréle qu'il jugera nécessaires pour
s'assurer que les bétons, mortiers et aciers possedent bien les caractéristiques demandées.

Il devra en outre, mettre a la disposition du Maitre d'ceuvre et du Contréleur Technique, toutes éprouvettes et
échantillons qui lui seront demandés et faire effectuer a ses frais, toutes études, essais et analyses.

Apres chaque coulage des bétons, I'Entrepreneur devra vérifier que ceux-ci ne présentent pas de fissurations (ou
de faiengages) trop prononcées, dues a des phénomenes de retrait lors de la prise ou a une mauvaise qualité des
ciments (cas fréquent lors de I'emploi de ciments type C.P.J.). Dans cette hypothése, I'Entrepreneur devra prendre
toutes mesures immédiates pour y remédier de maniére a ne pas mettre en cause la bonne finition des ouvrages.

ACIER
Les essais nécessaires sont effectués pour démontrer la conformité des matériaux avec le présent document.

Les certificats d'essai sont transmis sur demande au Maitre d'ceuvre. lls font partie du Dossier des Ouvrages
Exécutés.

Pour les éléments en traction permanente et/ou exposés aux basses températures, une vérification au risque de
rupture fragile est effectuée selon I'Annexe C de I'Eurocode EC3.
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1.5.14 Interfaces entre lots et limites de prestations
Les limites de prestations et les ouvrages d’interfaces sont donnés aux entrepreneurs a titre indicatif. Elles sont
répertoriées dans la notice appropriée qui fait foi et prévaut sur le présent chapitre.

Il leur appartient de coordonner leurs études et la mise en ceuvre de leurs ouvrages par tous moyens dont, entre
autres, la transmission de fonds de plan ou de réseaux afin d'identifier les interfaces et transmettre leurs
implantations a la cellule synthése.

Le présent chapitre synthétise les interfaces pouvant impacter les travaux ou le phasage de travaux du présent lot
et par conséquent les responsabilités de I'entrepreneur du présent lot.

1.5.14.1 Avec le lot 01A — Déconstruction / Curage / Désamiantage
- Dépose des vitrages de la fagade a la charge du lot 01A, y compris joints amiantés, huisseries et
menuiseries de fagade, des montants et traverses structurels de la fagade a la charge du lot 01A.

- Démolition de la passerelle et de la plateforme du foyer bas a la charge du lot 01A.

- Curage du PH R+2 dans le hall a la charge du lot 01A.

- Démolition des ouvrages restants a la charge du présent lot.

- Démolition de la toiture des bureaux aux étages R+3 et R+4 a la charge du présent lot.

- Démolitions structurelles a la charge du présent lot : escaliers béton, relevés béton, création de trémies...

- Déposes soignées mise en stockage du monte-personne et de I'escalier d’accés pompier a la charge du
lot 01A.

- Curage a la charge du présent lot : dépose de la toiture et de son ossature, dépose des cloisons et
maconneries, dépose des huisseries intérieures, curage des chapes et habillages intérieurs, déposes des
réseaux et équipements techniques, dépose des EP, curage des étanchéités, etc..

- Le curage de I'ensemble des bureaux R+3/R+4 sont a la charge du présent lot.

1.5.14.2 Avec lelot 02 — Fagcades / Menuiseries extérieures / Bardage
- Descente de charges du lot 02 pour dimensionnement des structures.

- Coordination des implantations et réservations a prévoir pour les complexes de menuiseries extérieures.

- Facade vitrée :

o Realisation de la talonnette béton sous les parties fixes de la fagade principale a la charge du
présent lot aprés coordination avec le lot 02.

o Fourniture et pose des ancrages dans le béton pour fixation des cassettes des profilés métalliques
(montants, traverses et cornieres périmétrales) de fagade a la charge du lot 02.

o Toute sujétion de ferraillage, d’insert et de préparation de surface au niveau de la talonnette béton
a la charge du présent lot sur demande du lot 02.

o Toutes sujétions de pré-percement et préparation de surface pour mise en ceuvre de pattes de
fixation de montant de facade a la charge du présent lot. Fourniture et pose des pattes de fixation
et boulons a la charge du lot 02. Dimensionnement des percements apres coordination entre les
deux lots a la charge du présent lot.

- Habillage en cassette INOX : fourniture et mise en ceuvre des ancrages dans le portique béton a la charge
du lot 02. Toutes sujétions de préparations et reprises de surface a la charge du présent sur demande du

lot 02.

- Habillage poteau acier circulaire rempli de béton :
o Fourniture et pose des cerces, des rails de fixations et des vis d’ancrage a la charge du lot 02.

EOC



Théatre national de la Colline Indice 01 - DCE 31 sur 99
CCTP Lot 01B DEM, GO, CM, CB 04.04.2025 324056

o Toutes sujétions de préparation de surface et de pré-scellement dans le mur en maconnerie
porteuse a la charge du présent lot aprés coordination avec le lot 02.

- Portique entrée Est :
o Fourniture et pose de l'ossature du portique de I'entrée Est a la charge du présent lot apres
coordination avec le lot 02 concernant les altimétries, implantation et positionnement des profilés.
o Fourniture et pose des plateaux de bardage, y compris fixations a la charpente métallique a la
charge du lot 02.
o Toutes sujétions de pré-percement et préparation de surface pour mise en ceuvre des plateaux de
bardage et des corniéres de support des vitrages a la charge du présent lot.

- Mur a ossature bois (MOB) de I'extension des bureaux :

o Fourniture et mise en ceuvre des MOB, y compris isolant intérieur, montant et traverses, plaques
OSB intérieures et extérieures ainsi que les ancrages dans le GO en pied et en téte a la charge du
présent lot.

o Fourniture et pose de lisolation rigide, des tasseaux bois supports des rails de cassettes sur les
MOB, étanchéité / pare pluie supplémentaire et éléments secondaires métalliques supports de
cassettes sur la charpente bois a la charge du lot 02

o Fourniture et mise en ceuvre des menuiseries aluminium dans les MOB a la charge du lot 02 apres
réception des supports du présent lot par le lot 02.

o Encoffrement intérieur des MOB par plaques de platre a la charge du lot 05.

- Garde-corps vitrés du balcon R+4 :
o Fourniture et mise en ceuvre du profil de support des garde-corps et des pattes de fixation a la
charge du présent lot.
o Fixations par vis dans les poutres bois a la charge du présent lot.
Réglage de I'horizontalement et de I'implantation selon les demandes du lot 02 a la charge du
présent lot.
o Toutes sujétions de pré-percement et préparation de surface en vue de la pose des sabots de
garde-corps a la charge du présent lot.
o Fourniture et pose des sabots, des garde-corps vitrées, y compris fixation sur le profilé de support
a la charge du lot 02.
- Fourniture et pose des chassis fixes dans le portique béton a la charge du lot 02. Toutes sujétions de
réparation, comblement, planéité, etc.. du support béton existant a la charge du présent lot sur demande du
lot 02.

- Réception des supports pour le lot 02.

1.5.14.3 Avec le lot 03 — Couverture / Etanchéité
- Descente de charges du lot 03 pour dimensionnement des structures.

- Besoins du lot 03 vis-a-vis de la qualité des supports laissés par le présent lot : alignements, aplombs,
planéités, dimensions et calage altimétrique.

- Fourniture et pose des balcons et toitures en bac collaborant, en panneaux CLT et solivage bois massif a
la charge du présent lot. Isolation extérieur, étanchéité, couverture a la charge du lot 03.

- Réception des supports réalisés par le présent lot par le lot 03.

1.5.14.4 Avec le lot 04 — Métallerie / Serrurerie
- Descente de charges du lot 04 pour dimensionnement des structures.

- Toutes sujétions de pré-percement et préparation de surface pour mise en ceuvre de garde-corps, ou autres

éléments a la charge du présent lot (boulonnage et pattes de fixation a la charge du lot Serrureries).
Dimensionnement des percements apres coordination entre les lots.
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Réception des supports réalisés par le présent lot par le lot 04.

1.5.14.5 Avec le lot 05 - Cloisons seches / Plafonds / Peinture

Descente de charges du lot 05 pour dimensionnement des structures.

Fourniture et pose des habillages intérieurs a la charge du lot concerné.

Fourniture et pose des encoffrements intérieurs des MOB par plaques de platre pour protection incendie a
la charge du lot 05. Toutes sujétions de préparation de surface ou fixation a prévoir a la charge du présent

lot sur demande du lot 05.

Fourniture des bons pour fermeture apres protection des éléments structurels au feu a remettre par le
présent lot au lot 05 par le présent lot, contenant les auto-contrdle réalisés par le présent lot.

Toute sujétion de préparation de surface et d’éléments de fixation a la charge de présent lot sur demande
du lot 05.

1.5.14.6 Avec le lot 06 — Revétement de sols durs

Descente de charges du lot 06 pour dimensionnement des structures.

Fourniture et pose des chapes type Fermastone ou équivalent et des revétements a la charge du lot 06.
Toutes sujétions de reprise des planéité, préparation de surface, etc.... a la charge du présent lot sur
demande du lot 06.

1.5.14.7 Avec le lot 07-08-09 — Plafond Acoustique / Menuiseries intérieures / Aménagement menuisés

Descente de charges des lots a fournir au présent lot pour dimensionnement des structures.

Fourniture des bons pour fermeture aprés protection des éléments structurels au feu a remettre par le
présent lot au lot 05 par le présent lot, contenant les auto-contrdle réalisés par le présent lot.

Les seuils, emmarchements, rampes ou pentes de rattrapage sont a la charge du présent lot.

1.5.14.8 Avec les lots techniques 10-11 — CVC Plomberie / Electricité CFO CFA Eclairage

Descente de charges des lots a fournir au présent lot pour dimensionnement des structures.

Traitement du rebouchement et calfeutrement des réservations a la charge du présent lot.

Adaptation des structures aux besoins des lots techniques (réseaux fluides et CVC) pour I'incorporation des
réseaux dans les dalles a couler (interaction avec le ferraillage notamment) et pour le phasage des travaux
de coulage des planchers et poteaux-poutres.

Positions et dimensions des socles a coordonner pour réalisation par le présent lot.

Poids et position des équipements lourds (CTA) a coordonner. Coordination pour levage et pose de la CTA,
des extracteurs de désenfumage et panneaux solaires. Position des relevés a coordonner pour réalisation

par le présent lot.

Fourniture et pose des siphons, avaloirs et caniveaux de sols sur sols peints ou bruts (yc manchons coupe -
feu pour siphons) a la charge du présent lot.

Coordination de la position du / des regards pour équipements fluides (pompe de relevage ou trop pleins
par exemple) des lots techniques (regards au présent lot, raccords et scellements aux lots CVC-Plomberie).

Les relevés, décaissés et pentes sont a la charge du présent lot sur demandes des lots concernés.

Implantation, percements, préparation de gaine et d’aiguille et tout autres sujétions pour installation des

éclairages et des cables d’alimentation a la charge du présent lot sur demande du lot 11.
EOC



Théatre national de la Colline Indice 01 - DCE 33 sur 99
CCTP Lot 01B DEM, GO, CM, CB 04.04.2025 324056

1.5.14.9 Avec lelot 12 - Monte PMR
- Descente de charges des lots a fournir au présent lot pour dimensionnement des structures.

- Réception des supports réalisés par le présent lot par le lot 12.
1.5.15 Prescriptions techniques pour I’exécution des ouvrages en béton armé
1.5.15.1 Béton
Les bétons de propreté, de blocage et de faible résistance seront, de préférence, réalisés au moyen d’agrégats de

récupération provenant de démolitions.

Les produits d’installation (ragréage, primaire, cuvelage) classés EC1 ou EC1+ (classification EMI-CODE a tres
faibles émissions de COV) seront favorisés, de type OKOLINE de UZIN ou ECO de MAPEI.

Les produits d’application pour la réalisation des dallages industriels seront de préférence en phase aqueuse.
(Produit de cure, neutralisant, décapant...) ECO CURE de chez AXSOL, PAVISHIELD de chez ECOBETON ou
équivalent.

Les bétons de cailloux et de gravillons devront répondre aux spécifications du D.T.U. n° 21.

En principe le ciment employé sera le C.P.A. ou autre ciment ayant I'accord de la Maitrise d’ceuvre (CPJ ou B25
suivant étude d'exécution).

Pour les ouvrages de fondation, le ciment employé sera du C.L.K. a prise rapide, ou autre ciment résistant aux eaux
agressives.

Les dosages en liants et granulats seront déterminés de fagon a obtenir, lors des essais, les résistances requises.
En principe, les dosages ne seront jamais inférieurs a 350 kg/m3 de liant hydraulique.

En tout état de cause, les mortiers employés dans la construction répondront dans leur destination, sous la seule et
unique responsabilité de I'Entrepreneur :

- Les ciments utilisés seront conformes aux Normes Francaises série P 15, liants hydrauliques,
- Les bétons devront avoir une résistance a la compression a 28 jours requise pour I'ouvrage considéré,
- Les prélevements de contrble seront faits au moment du coulage et a sa demande,

- Les frais de controle et d'essais du béton mis en ceuvre seront toujours compris dans le forfait général de
I'Entreprise.

Tableau des bétons :
- BO Béton de propreté et de blocage 150 - CLK-CEM | 1l/C 32,5 CPJ-CEM II/A 32,5 - -
- B1 Béton non armé en contact avec la terre (puits) 250 15 CLK-CM I1I/C 32,5 Hydrofuge Atténué

- B2 Béton armé en contact avec la terre (semelles, dallages, dalles basses, voiles contre terres, fosses,
carneaux, puisards) 300 30 CLK-CEM III/C 32,5 Hydrofuge et plastifiant Strict

- B3 Béton armé en élévation (pour parement lisse) 350 strict 30 CPJ-CEM II/A 32,5R - Strict
- B4 Béton armé pour éléments tres sollicités 400 40 a 60 CPA-CEM | 42,5 Plastifiant fillers Strict

- B7 Béton pour forme et recharge 200 - CLK-CEM II/A 32,5 - -
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Cependant dans le cas d'utilisation de béton prét a I'emploi a caractére normalisé BCN, il sera fait application de la
réglementation en vigueur.

1.5.15.2 Armatures de renforcement
Les armatures seront en acier haute adhérence ou en acier doux conformes aux normes en vigueur.

Les treillis soudés seront admis.
Les surfaces des barres seront exemptes de défauts : criques, empreintes aigués.
Les surfaces des barres peuvent étre [égerement oxydées, mais sans rouille adhérente.

La qualité, les nuances et les caractéristiques particulieres des aciers sont fixés par les normes NF EN 10080, NF A
35-027, NF A.35.015 a 35.022.

Ils doivent étre conformes a leur fiche d’homologation :

- Armatures a haute adhérence Fe E 500, en acier naturellement dur ou écroui de limite élastique supérieure
a 500 MPa.

- Treillis soudés Fe Te 500, formés soit de fils lisses bruts de treillage, soit de fils tréfilés a haute adhérence,
soit de barres a haute adhérence de limite élastique supérieure a 500 MPa.

1.5.15.3 Coffrages
Les coffrages seront classés en classes de parements suivants. On distingue 3 classes de parements :

- Les parements plans, désignés par la lettre P,
- Les parements courbes, désignés par la lettre C,

- Les parements spéciaux, désignés par la lettre S (il s'agit de parements a cannelures ou obtenus par
incorporation de matrices, gravillons lavés, etc.).

Les ouvrages définis par ce paragraphe se rapporteront a tous les parements coffrés de tous les ouvrages coulés
en place ou préfabriqués.

- Parement élémentaire (P1) : Généralement réservé aux parois de locaux utilitaires pour lesquels une finition
soignée n'est pas nécessaire ou aux parois non armées destinées a recevoir une finition rapportée non
directement appliquée sur le support, soit a étre masquées par une cloison de doublage ou encore au
parement en contact avec la terre. Exigences d'aspect : néant.

- Parement ordinaire (P2) : Peut recevoir pour les mémes emplois que le parement élémentaire, lorsque la
paroi est destinée a recevoir un enduit de parement traditionnel épais. Exigences d'aspect : le parement
sera uniforme et homogene, les nids de cailloux ou la zone sableuse seront ragréés, les balévres seront
affleurées par meulage. La surface individuelle des bulles inférieure a 3 cm?, et leur profondeur inférieure a
5 mm. L'étendue maximale des nuages de bulles limitée a 25 % de la surface totale, les arétes et cueillies
rectifiées et dressées.

- Parement courant (P3) : Pour des ouvrages destinés a recevoir des revétements minces, moyennant un
rebouchage préalable et I'application d'un enduit garnissant. Les exigences d'aspect sont les mémes que
pour le parement ordinaire P2.

- Parement soigné (P4) : Convient aux mémes emplois que le parement courant (P3) mais sa meilleure finition
permet de limiter les travaux ultérieurs de revétement éventuel, et n‘exige qu'une moindre préparation, il

convient seul pour les ouvrages destinés a étre exposés a l'extérieur. Les exigences d'aspect sont les
mémes que pour le parement courant (P3) mais I'étendue des nuages de bulles est limitée a 10 %.
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Les coffrages employés seront de trois sortes :

- Coffrage lisse en contreplaqué spécial, type "COFREX" ou banches métalliques pour coffrages, parement
soigné,

- Coffrage par banches ordinaires pour coffrages, parement ordinaire,
- Coffrages spéciaux suivant description.

Les banches métalliques, moules, etc. devront présenter une bonne planimétrie, aucun défaut nuisible a I'aspect des
parements vus apres décoffrage ne sera admis.

Pour tous les voiles et murs en béton apparent, les éléments pour relier les deux faces de coffrages entre elles,
apres bétonnage, devront étre extirpés du béton sans dégrader les parements vus. Les trous des banches seront

bouchés aux deux faces afin d'éviter les entrées d'eau de ruissellement.

L'Entrepreneur du présent lot devra réclamer en temps utile aux autres Entreprises, l'indication des emplacements
et sections des trous, tranchées, feuillures, etc. a réserver au coffrage.

Les fourreaux, tasseaux, taquets, etc. fournis par les Entrepreneurs des corps d'état secondaires seront mis en place
par I'Entrepreneur du lot Gros-ceuvre avant le coulage du béton et suivant les spécifications des Entreprises

intéressées.

Les fourreaux et boitiers électriques destinés a étre noyés dans le béton seront placés au coffrage par I'Entreprise
du lot Electricité en accord avec le présent lot.

Toutes dispositions seront a prendre par I'Electricien pour :

- Assurer la fixation des éléments a incorporer sans détériorer les éléments de banches (fixations
magnétiques par exemple),

- Vérifier que les nappes superposées de fourreaux n'interdisent pas la bonne mise en place des coulées de
béton,

- Protéger efficacement les éléments a incorporer au coffrage, I'Entrepreneur de Gros-ceuvre ne pouvant étre
tenu responsable des dégradations éventuelles causées au matériel a incorporer lors de la coulée du béton.

Le Gros-ceuvre vérifiera avant coulage que ces dispositions ont été respectées. Les joints en creux, engravures,
larmiers, gouttes d'eau, feuillures, prévus dans les ouvrages béton seront réalisés au coffrage.

Les huisseries, batis ou mannequins devant étre incorporés au coulage du béton seront fournis par le Menuisier et
mis en place au coffrage par le présent lot suivant indications de pose données par le Menuisier.

Les tolérances de mise en place des coffrages seront celles définies au D.T.U. concerné, tolérances dimensionnelles
de construction.

L’huile utilisée pour le décoffrage sera PUR VEGETAL selon le classement SYNAD soit 4 gouttes sur les critéres
suivant :

- Hygiéene des utilisateurs : pas de phrases de risques
- Teneurs en COV : pas de COV
- Biodégradabilité : 100% du produit ont une biodégradabilité ultime a 28 jours > 60%,

- 2 gouttes pour la Sécurité au feu : Point éclair > 100°C
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La concentration en huile ou en solvant végétal doit étre supérieure a 95%.

Ex : OLAXIM BIO 6 de AXIM, DECOFFRE PUR VEGETAL de SIKA, PIERI DECOBIO C13 de GRACE PIERI, DEM
ECO 1 et 3 de CRYSO, BIOPROTEC ou DEMOULUX VG 6 ou MOULDOL BIO 400 de FOSROC.

Les quantités mises en ceuvre seront limitées au strict nécessaire.

1.5.16 Spécifications particuliéres concernant la mise en ceuvre des ouvrages en béton armé

Le béton armé ou non sera obligatoirement vibré avec des aiguilles pneumatiques. La mise en place dans les
coffrages profonds sera exécutée en va et vient par couches réguliéres d'épaisseur 0,20 m maximum.

Cette obligation s'applique également sans restriction au béton coulé sur plancher.

Toutes précautions seront prises pour éviter le gel pendant le temps de prise. Le plus grand soin devra étre apporté
a I'exécution des ferraillages, les sections d'acier données par les calculs seront respectées.

Aucun ouvrage en béton armé ne devra étre coulé sans que les plans de ferraillage et de coffrage n'aient été
communiqués au Contréleur Technique et au Matftre d'ceuvre pour avis.

Tous les chevelus et aciers en attente, nécessaires pour obtenir une bonne liaison entre le béton et les ouvrages
repris soit en béton, soit en maconnerie seront dus par I'Entrepreneur du présent lot.

Les travaux en béton armé comprendront le béton proprement dit, le coffrage ou le banchage, la charpente
supportant le coffrage quels que soient la situation et le niveau des points d'appui, toutes les sujétions, la mise en
place des matériaux, les échafaudages et les services d'échelles nécessaires a la mise en ceuvre du béton.

La mise en place du béton sera particulierement soignée.

Dans le cas de distribution du béton par gaine ou par glissement sur plan incliné, la quantité d'eau de gachage sera
étudiée en conséquence.

Les reprises seront aussi peu visibles que possible.

Dans la mesure du possible, les ouvrages en béton apparent seront coulés en une seule fois sans reprise. En cas
contraire, les reprises de coulages s'effectueront au niveau de joints prévus aux plans du Maitre d'ceuvre.

Les faces apparentes ne devront laisser voir aucun fer, ceux-ci devant étre recouverts, notamment en fond des joints
en creux, feuillures ou autres.

Les éléments destinés a étre dissimulés par la magonnerie, les enduits ou tout autre revétement, comporteront
retraits, saillies, décrochements, nervures nécessaires, ainsi que les trous réservés, chevétres en attente, rusticage

pour accrochage de ces matériaux.

Aucun percement important de trou ne sera toléré dans les ouvrages en béton aprés coulage, sauf autorisation
spéciale du Maitre d'ceuvre et du Contréleur Technique.

Les bétons en superstructure devant rester apparents a l'intérieur des locaux destinés a recevoir directement un
enduit peintre seront parfaitement poncés et ragréés. Toutes balévres et coulures de béton seront enlevées, les

cueillies horizontales et verticales parfaitement dressées.

L'Entrepreneur du lot Peinture devra procéder en temps utile, a toute vérification de I'état des subjectiles qu'il aura
a traiter.

Cette vérification sera faite en présence de I'Entrepreneur du présent lot et de I'Entrepreneur du lot Peinture.

L'Entrepreneur du lot Peinture signalera les imperfections qu'il jugerait préjudiciables a la bonne exécution et a

I'aspect fini des travaux de Peinture.
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Tous ragréages et poncages seront exécutés par le Gros-ceuvre, de maniere a obtenir une qualité de "parement
soigné".

1.5.17 Eléments préfabriqués en béton
Les éléments préfabriqués en béton devront avoir fait I'objet d'un avis du Maitre d'ceuvre et du Contréleur Technique.

Les plans d'exécution et de montage seront établis par I'Entrepreneur, ils seront soumis a I'agrément du Contrdleur
Technique et du Maitre d'ceuvre.

Les coffrages seront appropriés aux types d'ouvrages a réaliser.
Sur simple demande de I'Architecte, un élément prototype sera construit et présenté sur le chantier. Aprés examen
et essais, ce prototype sera éventuellement rectifié et mis au point. Le montant associé a la réalisation et livraison
du prototype sur site est réputé connu et intégré par I'entreprise dans son offre.
Les éléments préfabriqués en béton armé comporteront :

- Les barres d'armatures servant d'ancrage et de manutention,

- Les aciers en attente pour liaisonnement avec les ouvrages coulés sur place,

- Les pieces ou taquets nécessaires a la fixation des ouvrages de second ceuvre,

- Les trous réservés pour ancrage des pieces entre elles,

- Les boulons ou pattes de fixation,

- Les feuillures, retraits, talons, bandeaux saillants, raidisseurs, rejingots, etc., nécessaires a leur mise en
ceuvre et pour recevoir les ouvrages du second ceuvre,

- Les calfeutrements des joints au mastic spécial catégorie n° 1 appliqués apres coup,

- Les traitements des parements des bétons attendus et exigés par la Maitrise d’ceuvre.

1.5.18 Prescriptions techniques pour I’exécution des ouvrages en magonnerie
Tous les matériaux seront neufs.

Les caractéristiques de dimensions, de formes et de qualité des matériaux a employer dans les travaux, ou entrant
dans la composition des produits confectionnés, sont fixées notamment en fonction des Normes Francaises de
certains Cahiers des Charges établis par le Centre Scientifique et Technique du Batiment et les Documents
Techniques Unifiés (C.S.T.B. et D.T.U.).

Les éléments constitutifs des magonneries seront choisis suivant les indications du chapitre 1 du présent CCTP. Les
mortiers seront adaptés aux contraintes.

Les petits éléments tels que briques, agglomérés, etc. seront convenablement humidifiés avant emploi, de méme
pour les surfaces des lits et des joints des gros éléments, cette humidification devant étre suffisante pour que I'eau

du mortier ne soit pas absorbée par capillarité.

Le travail sera conduit de fagon a obtenir une maconnerie bien liée. Tous éléments (blocs, agglos, briques, etc.)
fendus ou félés pendant la pose seront refusés.

AGGLOMERES DE CIMENT
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Les blocs et entrevous en béton proviendront d'usines proposées a I'agrément du Maitre d'ceuvre. Seront applicables
les Normes Francaises de la série P 14, blocs pleins ou creux en béton de granulats ainsi que les Normes
Européennes en vigueur.

MORTIERS ET LIANTS

Les mortiers de pose et leur dosage seront conformes aux prescriptions du D.T.U. concerné, mise en ceuvre des
matériaux. Les liants hydrauliques seront conformes suivant utilisation aux Normes en vigueur.

DIVERS
- Réservations

Toutes les réservations sans exception dans les ouvrages lourds en magonnerie ou béton armé seront dues par le
présent lot suivant les demandes formulées par les autres corps d'état en temps utile.

Les percements dans les structures neuves et existantes sont a la charge du lot concerné si celle-ci sont inférieure
ou égales a 100 mm et a la charge du présent lot si supérieure, a la demande des lots concernés.

Les percements, saignées et rebouchements dans les cloisons légeres de distribution ou doublages intérieurs de
facade sont a la charge de chaque corps d'état concerné.

Les finitions des rebouchages sont a la charge du lot 05 Peinture.

- Bourrages divers et calfeutrements
Tous les trous, trémies, passages réservés dans les bétons ou magonnerie lourde seront bourrés par le Gros-ceuvre
apres passage des corps d'état. Les plafonds et sols seront ragréés de facon a rétablir la continuité du parement

contigu.

Les calfeutrements au pourtour des batis dormants et sous piéces d'appui des menuiseries extérieures seront a la
charge du présent lot, ceci pour ce qui concerne les menuiseries fixées directement sur des supports magonneés.

- Tracage et implantation des cloisonnements
Tous les tragages des cloisonnements et des doublages de facades a la charge du Gros-ceuvre ou a la charge
d'autres corps d'état (platrerie, menuiserie, etc.) seront exécutés sur place par le présent lot, les indications
nécessaires a leur implantation étant fournies par les différents corps d'état.

- Scellements

Les scellements définitifs des ouvrages des autres corps d'état dans le Gros-ceuvre (béton ou magonnerie) seront
réalisés par le présent lot.

Les réglages, maintiens provisoires, pattes a scellement restant a la charge des corps d'état concernés.

1.5.19 Spécifications techniques particuliéres aux ouvrages en acier
1.5.19.1 Généralités
Les essais nécessaires seront effectués pour démontrer la conformité des matériaux avec le présent document.

Les certificats d'essai sont transmis sur demande au Maitre d'ceuvre. lls font partie du Dossier des Ouvrages
Exécutés.

Pour les éléments en traction permanente et/ou exposés aux basses températures, une vérification au risque de

rupture fragile est effectuée selon I'Annexe C de I'Eurocode EC3.
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Les spécifications ci-dessous s'appliquent sauf disposition spéciale sur les plans, ou justification par I'entrepreneur
selon les normes en vigueur et avec accord du Maitre d'Oeuvre et du Bureau de contréle.

Tous tubes, profilés, laminés, marchands, téles, plats et ronds sont laminés a chaud conformément aux dispositions
de la norme NF EN 10025.

Les nuances et qualités sont conformes a la norme NF EN 10025.
Sauf dispositions spéciales sur les plans ou dans le présent document, la nuance des aciers est S235.
Les matériaux sont conformes a leur application et compatibles entre eux.

L'acier utilisé ne doit pas présenter de traces de piquage ou de rouille plus importantes que celles de la qualité "C"
de la norme suédoise S1S055900, éditée par 'AFNOR.

1.5.19.2 Fagonnage
La préparation des pieces en atelier est conforme a la norme XP P 22 - 501 - 1.

1.5.19.3 Oxycoupage
L'oxycoupage des aciers est effectué de fagon a éviter une zone fragile aux abords des chanfreins soudés.

Une fois oxycoupées, les tranches sont meulées avant soudure. La dureté Vickers aprés oxycoupage n'est pas
supérieure a 350.

L'oxycoupage manuel est proscrit, sauf autorisation écrite du Maitre d'ceuvre.
L'oxycoupage manuel des chanfreins a souder n'est pas autorisé.
L'oxycoupage sur le chantier est proscrit, sauf autorisation écrite du Maitre d'ceuvre.

1.5.19.4 Préparation des surfaces
Les tranches oxycoupées sont traitées pour enlever toutes scories et écailles, irrégularités et dureté excessive.

Les bavures et arétes vives sont enlevées par meulage.

1.5.19.5 Surfaces d'appui en contact

Les extrémités des éléments ou la transmission des efforts de compression doit s'effectuer par contact, sont
préparées de fagon a ce que les surfaces bout a bout soient en contact sur toute la surface, avec un jeu inférieur a
0.25mm sur 50% de la longueur de contact de la section (ou 50% de la périphérie pour les plaques d'embout), et
partout inférieur & 0.75mm.

1.5.19.6 Stockage sur site

Afin de faciliter les opérations d'inspection a tous les stades du chantier, les éléments de structure sont toujours

entreposés dans des zones séparées et maintenues en bon état de propreté.

Tous les éléments sont entreposés de maniere a éviter le contact avec le sol ainsi que la stagnation d'eau dans les
éléments.

Les marques de chaque élément doivent étre visibles lorsque ceux-ci sont entreposés.
Les matériaux sont livrés, déchargés et mis en ceuvre sur le chantier.

Les matériaux a fournir le cas échéant par le commettant sont réclamés en temps utile par I'entrepreneur auprés du
commettant.

Le principe du pollueur-payeur tel que défini a l'article 15 de la loi du 17 juin 1994 relative a la prévention et la gestion

des déchets sont respectés pour la prise en charge de I'élimination des déchets.
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1.5.19.7 Dressage
Aucun dressage des éléments n'est effectué qui résulterait en des propriétés de matériaux non conformes au présent
document.

L'entrepreneur fournit au Maitre d'ceuvre ses méthodologies de dressage avant commencement des travaux.

1.5.19.8 Echauffement
Aucun échauffement des éléments n'est effectué qui résulterait en des propriétés de matériaux non conformes au
présent document.

L'entrepreneur fournit au Maitre d'ceuvre ses méthodologies de chauffement avant commencement des travaux.

1.5.19.9 Enlévement des attaches provisoires

Toutes attaches provisoires (notamment celles nécessaires pour la fabrication ou le montage) sont soigneusement
enlevées apres leur utilisation. Les attaches soudées sont enlevées par meulage avec contr6le ultérieur de surface.
Aucune attache provisoire n'est enlevée a l'aide d'un marteau.

1.5.19.10 Préparation des aciers pour assemblages

L'entrepreneur vérifie que I'état des surfaces des assemblages H.R. n'est pas susceptible d'abaisser le coefficient
de glissement en deca de la valeur requise.

Les surfaces en contact doivent étre dégraissées et brossées a la brosse métallique.

Les surfaces déformées sont aplanies par usinage.

1.5.19.11 Filetage des tirants en barres pleines

Les filetages sur les tirants en barres pleines ont un profil de fond de filetage arrondi suivant la norme ISO. lIs sont

obtenus par forgeage roulage.

1.5.19.12 Spécifications techniques particuliéres concernant la mise en ceuvre des ouvrages en acier
Les matériaux a mettre en ceuvre par I'entrepreneur sont en état neuf. lls correspondent aux normes prescrites.

Les matériaux pour lesquels un agrément est exigé suivant le bordereau de soumission sont accompagnés d'un
certificat d'agrément.

1.5.19.13 Protection et nettoyage des ouvrages finis
L'entrepreneur devra le nettoyage parfait du site sur lequel il travaille pour I'exécution de ses travaux.

Tous les gravats, chutes, déchets seront mis en benne sur le chantier ou enlevés par ses propres moyens.

L'entrepreneur devra assurer lui-méme la protection de ses matériaux approvisionnés sur le site ainsi que ses
ouvrages afin de les préserver contre toutes dégradations ou bien de vols et cela durant toute la durée des travaux
jusqu'a la réception des ouvrages. Le Maitre d’Ouvrage mettra a disposition de I'Entrepreneur un service de

gardiennage.

PROTECTION ANTI-CORROSION DES ACIERS ET FERRURES

Ces spécifications concernent la protection anticorrosion et la finition, sur support de structure d'acier carbone
extérieure et intérieure.

Le projet de norme Européenne ISO 12 944 parties 1 a 8 est appliqué a tous ces systemes de protection.

- Classe d’exposition atmosphérique

La classification d'exposition atmosphérique, selon la norme 1ISO 12944-2, est la suivante :

- C2 - éléments internes
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- C3 - éléments extérieurs
Les classifications vues ou non vues peuvent étre précisées ailleurs dans ce document.

- Préparation des surfaces

La rugosité selon I'lSO 8503-1 est la classe « moyen G ».

La préparation de surface avant métallisation des tranches de téles obtenues par oxycoupage est réalisée par
meulage.

- Métallisation

Les épaisseurs minimales de métallisation sont (conformément au fascicule 56 du CCTG, ouvrage de catégorie 1) :
- 120 pym pour le zinc et I'alliage zinc - aluminium 85-15
- 200 pym pour 'aluminium.

Sauf dérogation particuliere écrite de la Maitrise d’ceuvre, la métallisation est suivie d’'une mise en peinture dans les
conditions précisées au chapitre afférent a la couche de finition et au laquage.

Le systeme de peinture respectera les performances et certifications particulieres décrites ci-dessus pour la mise en
peinture.

- Galvanisation a chaud

La protection par galvanisation a chaud se fait conformément aux normes internationales ISO 1460, ISO 1461, ISO
3575.

L’épaisseur minimum de zinc déposé sur des éléments en acier de 3 mm d’épaisseur au moins est de 700g/m? par
face (conformément au fascicule 56 du CCTG, ouvrage de catégorie 1).

En intérieur, cette protection par galvanisation sera ramenée a 275 gr/m2 (Classe Z 275).
Aucun usinage ne devra étre réalisé apres galvanisation a chaud.
L'entreprise devra respecter la norme NF P 24-351.

Si nécessaire, I'entrepreneur redresse les éléments de charpente qui ont subi des déformations suite a 'immersion
dans le bain de zinc.

Le Maitre d’ceuvre est en droit d’exiger un certificat de conformité pour la galvanisation.

Assemblages extérieurs : Les assemblages extérieurs comportant des interstices difficilement accessibles, par

exemple des assemblages fourche/oreille, recoivent localement un complexe de protection a base d'une
galvanisation a chaud.

- Boulons d’assemblage

Sauf disposition particuliere, toute boulonnerie autre que la boulonnerie inoxydable est galvanisée, sherardisée, ou
soumise a un autre traitement de surface agréée par le Maitre d'CEuvre et le Bureau de Contréle. Les procédés de
galvanisation et/ou de sherardisation sont conformes aux normes en vigueur.

Aucune boulonnerie de qualité supérieure a 8.8 n'est galvanisée.
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Pour toute boulonnerie sherardisée de qualité supérieure a 8.8, la méthodologie de sherardisation, y compris détails
de tout traitement chimique et thermique qu'elle aura subi, doit étre soumise au Maitre d'CEuvre pour approbation
avant acceptation.

La teinte de la couche de finition est soumise a l'approbation préalable du Maitre d’ceuvre sur présentation
d’échantillons représentatifs des conditions d’application de chantier.

Etanchéité des assemblages boulonnés : Tous assemblages boulonnés ou articulés autour d'un axe sont scellés
contre I'entrée d'eau. L'Entreprise veille a ne pas sceller de I'eau dans I'assemblage.

- Soudures sur chantier

Lors de la soudure, aucune peinture ne doit étre présente dans une distance de 50 mm de la soudure.

Si nécessaire, une protection provisoire sera appliquée pour empécher la rouille au-dela du niveau permis par les
présentes spécifications. Toute protection provisoire sera enlevée avant soudure.

- Garanties particulieres des systemes de protection contre la corrosion

L'Entrepreneur garantit la bonne tenue et I'aspect des systemes de protection contre la corrosion pendant les délais
explicités ci-aprés pour chaque partie d'ouvrage. Les délais courent & partir de la date de réception des travaux
correspondants.
Protection de la charpente métallique par galvanisation a chaud, sur acier nu :

- Garantie d'anticorrosion : 12 ans

- Garantie d'aspect : 5 ans.
Protection de la charpente métallique par galvanisation a chaud suivie de mise en peinture :

- Garantie d'anticorrosion : 15 ans

- Garantie d'aspect contre les décollements, pelages et cloquages : 6 ans.
Ces garanties engagent I'Entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer ou a faire effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier
aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés,

ou qu'ils proviennent des conditions d'exécution.

L'O.H.G.P.l. (Office d'Homologation des Garanties de Peinture Industrielle) est le seul habilité & homologuer des
garanties relatives a la protection anticorrosion des charpentes et ouvrages métalliques.

Une fiche d'homologation de garantie émise par cet Organisme sera systématiquement exigée.

Cette garantie étant conjointe entre le fournisseur de peinture et I'applicateur, ce dernier doit disposer de toutes les
qualifications nécessaires lui permettant d'obtenir la garantie auprés de I'O.H.G.P.I.

La réception des épaisseurs sera effectuée selon le niveau A de la norme NFT 30 124 (ou DRC 2).

- Couche de finition

Teinte de la couche de finition : a définir par I'architecte.

La teinte de la couche de finition est soumise a I'approbation préalable du Maitre d’ceuvre sur présentation
d’échantillons représentatifs des conditions d’application de chantier.
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- Laguage

Les éléments visibles (hors éléments galvanisés et en acier inoxydable) auront une finition laquée au four (poudre
polyester ou acrylique), qualité extérieure avec label Qualimarine. Les travaux préparatoires seront réalisés
conformément aux recommandations Qualicoat.

- Par poudrage électrostatique.

- Le traitement de surface avant laquage sera soigné et aura compris préalablement I'élimination de la
calamine, le dégraissage, le limage et I'enléevement des bavures et toutes les opérations préparatoires
nécessaires.

- Les ouvrages recevront une finition par poudre Polyester de 80 microns minimum.

- Lasituation de l'ouvrage sera considérée suivant la norme NF P24-351.

- Les ouvrages thermolaqués seront protégés jusqu'a réception par un film plastique.

Nota : Aucune retouche ou mise en peinture complémentaire n’est prévue au lot peinture, les ouvrages de serrurerie
seront livrés finis et protégés.

L'entreprise devra respecter la norme NF P 24-351.

- Retouches

L'Entrepreneur présente au Maitre d’ceuvre une proposition compléte et justifiée pour toute procédure et matériau
de réparation, et obtient son approbation, préalablement a tous travaux. Les retouches sont effectuées conformément
a la fiche technique jointe au dossier d'exécution et approuvée par le Maitre d’ceuvre et le Contrdleur extérieur.

En cas d'endommagement de la galvanisation, la reconstitution de la protection est effectuée conformément au
présent document, soit par la re-protection intégrale, soit par une procédure de réparation.

Avec autorisation de la Maitrise d’ceuvre, les zones ou la galvanisation est légerement endommagée sont décapée
a blanc et réparées avec une peinture riche en zinc (90% de zinc sur film sec) et dont I’épaisseur n’est pas inférieure
a 100 microns. La surface endommageée ne peut excéder 0,5% de la surface totale de I'élément. Le type de peinture
est a soumettre a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre.

Les retouches ne sont admises que pour des détériorations superficielles et localisées, lorsqu'elles permettront de
reconstituer correctement le complexe de protection prévu. En cas d'impossibilité des retouches conformes, I'élément
dégradé est intégralement reprotégé en atelier.

Si nécessaire, 'Entrepreneur redresse les éléments de charpente qui ont subi des déformations suite a 'immersion
dans le bain de zinc.

1.5.20 Spécifications techniques particuliéres aux ouvrages en bois

1.5.20.1 Qualité des bois lamellés collés

Les bois lamellés collés devront correspondre a I'une des classes définies par les normes NF EN 338, 14080 et
14081. lls devront étre au minimum de catégorie GL24h (normes NF EN 336 et NF EN 338).

Les bois lamellés collées feront I'objet d’une certification européenne de type ACERBOIS-GLULAM ou équivalente.

L’épaisseur des lamelles devra étre inférieure ou égale a 33 mm. Leur collage sera de type polyuréthane au niveau
des joints d’aboutage et résorcine entre lamelle.

L'humidité des éléments en bois lamellé collé lors de leur mise en ceuvre ne dépassera pas les 13%. Le taux
d'humidité sera contrélé sur chantier et tout bois ne respectant pas ce critére ne pourra étre mis en ceuvre.

L'Entreprise devra fournir au maitre d'ceuvre des certificats attestant de la classe de résistance du lamellé collé, du
degré d'humidité lors de la mise en ceuvre et du traitement
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1.5.20.2 Qualités des bois massifs
Les bois massifs résineux devront correspondre a I'une des classes définies par la norme NF EN 338. Ils devront
étre au minimum de catégorie C24 (normes NF EN 336 et NF EN 338).

Le bois résineux seront indigenes ou d’'importation ne présentant aucune trace d’échauffure, ni de pourriture, aucun
dégat d’insectes, sauf de piqlres noires qui pourront étre tolérées. lls seront sciés a vives arétes, la pente générale

du fil sur une face se fera de 12 % au maximum et ne pourra excéder localement 20 %.

Des nceuds sains et adhérents non groupés de 40 mm de diamétre au maximum seront seuls acceptés. Le bois sera
a accroissements faibles, I'épaisseur moyenne de ceux-ci étant inférieure ou au plus égale a 5 mm.

Les bois seront purgés d’aubier et les bois mis en oceuvre doivent étre a une humidité voisine de I'équilibre

hydrostatique qu’ils atteindront en exploitation sans dépasser 18 % au moment de la pose. L’ensemble des bois

massifs sera choisi hors du cceur de la grume.

Les bois devront étre issus de foréts ou la gestion durable est pratiquée. Un certificat de garantie pourra étre

demandé sur la provenance des bois massifs et des lamelles pour les bois collés ou ils devront étre munis d’'un

certificat PEFC (programme européen des foréts certifiées). La provenance des bois résineux sera du Nord, Savoie,

Jura, Vosges ou de provenance indigéne, suivant compatibilité avec les ouvrages a réaliser.

Choix des bois :

Il convient de différencier les structures protégées des structures soumises aux intempéries par la Classe des bois :
- Classe 4 pour les ouvrages extérieurs

- Classe 3 pour les ouvrages intérieurs.

Humidité des bois :

Les bois mis en ceuvre doivent étre a une humidité voisine de I'équilibre hygroscopique qu’ils atteindront dans la
construction en exploitation. On s'assurera que les bois sont livrés secs et secs de traitement.

Par ailleurs I’entreprise devra prendre en compte les choix architecturaux des ouvrages vus.
Les criteres d’humidité du bois massif seront conformes a la norme NF EN 386.

L’Entreprise doit étre en mesure de justifier les caractéristiques mécaniques, d’humidité et de traitement des bois
mis en ceuvre par des procés-verbaux ou par I'intermédiaire d’une certification de produit.

Certification de produit :

La marque de qualité « Eléments de structure en bois » a pour but de certifier que les éléments de structure en bois
sur lesquels elle est apposée, satisfont :

- Aux prescriptions techniques CTB « Eléments de structure en bois »
- Ala constance de la qualité de la fabrication,
- ATlobligation pour le fabricant de respecter ses engagements.
La marque de qualité s’applique aux éléments d’ouvrages conformes aux prescriptions techniques que sont :
- CTB-CI : Charpentes industrialisées

- CTB-OB : Elément de structure de murs en bois
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- CTB-PI : Poutre en |

- CTB-AB : Bois massif aboutés

Traitement des bois :

Les bois seront traités fongicide, insecticide pour la classe de risque 2.

Pour les classes de risque 3, les bois seront traités par autoclave ou seront « naturellement » durables.
Les bois naturellement durables purgés d’aubier pourront étre exempts de traitement.

Pour I'ensemble des classes de risques, les bois seront choisis de préférence pour leur durabilité naturelle.

Le choix des produits se fera en compatibilité avec les traitements de base. Ces applications seront réalisées en
atelier, aprés usinage des pieces bois.

Rappel des principaux documents de référence :

Les bois doivent étre aptes a 'emploi dans la classe de risque définie par la norme NF EN 335. Si I'essence choisie
est jugée durable dans la classe considérée conformément a la norme NF EN 350, le traitement n’est pas nécessaire.

Le produit de traitement utilisé doit étre efficace pour la classe de risque par conformité a la norme NF X 40 100. Le
choix d’un produit certifié¢ CTB P+ dans la classe de risque satisfait a cette exigence.

Le traitement sera effectué conformément aux prescriptions de la norme EN 351. Par ailleurs, le choix d’'un bois
certifié CTB B+ dans la classe de risque satisfait a toutes ces exigences.

La finition sera compatible avec le traitement préventif réalisé sur les bois. Les conditions d’application et de
maintenance des produits de finition seront clairement précisées par le titulaire du lot, surtout si ces produits sont
appliqués sur des bois exposés aux intempéries.

ASSEMBLAGES
Les ferrures d’assemblages, les platines, les boitiers, les sabots et tous les éléments métalliques employés seront
en acier S235 minimum.

Toutes les pieces métalliques seront traitées par galvanisation ou zingage pour les pieces standard. Ces travaux
étant entierement réalisés en atelier avant transport et pose (voir chapitre particulier relatif & la protection des ferrures
métalliques).

La reprise des efforts s’effectuera par clouage, par tirefonds ou boulons en fonction des efforts a reprendre.

L’épaisseur de I'acier sera calculée de fagon a assurer la stabilité au feu requise pour la charpente, si aucun produit
de protection au feu n’est employé.

1.5.20.3 Qualités des panneaux en bois contreplaqués
Les panneaux seront de classe d’'usage extérieur. La qualité du collage sera de classe 3 ou 4 (EN NF 314-2). Les

contreplaqués auront le label CTB-X (ou CTBX) qualité marine.

La densité sera déterminée selon la norme NF EN 323. Les performances mécaniques seront a définir selon les
normes NF EN 789 et 13446 (pour I'arrachement aux fixations).

La qualité des faces poncées sera selon la norme NF EN 635. La classe de risque du contreplaqué sera 3.2 selon
la norme NF EN 636.

1.5.20.4 Spécifications particuliéres concernant la mise en ceuvre des ouvrages en bois
BOIS
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Les bois doivent étre aptes a 'emploi dans la classe de risque définie par la norme NF EN 335. Si I'essence choisie
estjugée durable dans la classe considérée conformément a la norme NF EN 350, le traitement n’est pas nécessaire.

Le produit de traitement utilisé doit étre efficace pour la classe de risque par conformité a la norme NF X 40 100. Le
choix d’un produit certifié CTB P+ dans la classe de risque satisfait a cette exigence.

Le traitement sera effectué conformément aux prescriptions de la norme EN 351. Par ailleurs, le choix d’'un bois
certifi¢ CTB B+ dans la classe de risque satisfait a toutes ces exigences.

La finition sera compatible avec le traitement préventif réalisé sur les bois. Les conditions d’application et de
maintenance des produits de finition seront clairement précisées par le titulaire du lot, surtout si ces produits sont
appliqués sur des bois exposés aux intempéries.

ACIER
Les matériaux a mettre en ceuvre par I'entrepreneur sont en état neuf. lls correspondent aux normes prescrites.

Les matériaux pour lesquels un agrément est exigé suivant le bordereau de soumission sont accompagnés d'un
certificat d’agrément.

1.5.20.5 Protection et nettoyage des ouvrages finis
L'entrepreneur devra le nettoyage parfait du site sur lequel il travaille pour 'exécution de ses travaux.

Tous les gravats, chutes, déchets seront mis en benne sur le chantier ou enlevés par ses propres moyens.

L'entrepreneur devra assurer lui-méme la protection de ses matériaux approvisionnés sur le site ainsi que ses
ouvrages afin de les préserver contre toutes dégradations ou bien de vols et cela durant toute la durée des travaux
jusqu'a la réception des ouvrages. Le Maitre d’Ouvrage mettra a disposition de I'Entrepreneur un service de

gardiennage.

PROTECTION DU BOIS

Tous les bois mis en ceuvre, y compris ceux employés a la confection des ouvrages industrialisés seront traités par
imprégnation ou en autoclave sous vide et sous pression, contre les risques de pourriture et insectes conformément
aux Normes en vigueur.

Le traitement sera réalisé par une station agréée CTB-Bois Plus et fera I'objet d'une attestation de conformité.

Classe de préservation exigée selon la Norme NFEN 335.2 :

Classe 2, pour les bois courants abrités.

- Classe 3, pour les bois exposés.

Classe 4, pour les bois en contact avec le sol.

Tous les bois apparents seront soigneusement équarris et rabotés.

Les bois non apparents seront bruts de sciage.

Les éléments apparents de charpente recevront une finition lasure prévue au lot Peinture.

Les protections anti-corrosion des aciers et ferrures d’assemblages prévues au paragraphe 1.5.20 sont valables.

1.5.21 Nettoyage et dégradations

L'entrepreneur devra le nettoyage parfait du site sur lequel il travaille pour I'exécution de ses travaux.
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Tous les gravats, chutes, déchets seront enlevés par ses propres moyens.

L'entrepreneur devra assurer lui-méme la protection de ses matériaux approvisionnés sur le site ainsi que ses
ouvrages afin de les préserver contre toutes dégradations ou bien de vols et cela durant toute la durée des travaux
jusqu'a la réception des ouvrages.

1.5.22 Imposition et autorisations des Services Administratifs

L'entreprise devra contacter les services compétents en matiere de circulation urbaine de fagon a obtenir
I'autorisation d'interrompre la circulation aux abords du lieu des travaux, ainsi que pour la mise en place de la
signalisation.

Elle devra se soumettre aux obligations imposées par le Maitre d’Ouvrage, concernant le maintien en état des voies
piétonnes, des chaussées et des installations autour du chantier (installation de chantier sur voirie soumise a
autorisation préalable).

De méme, l'entrepreneur est tenu d'obtenir, auprés des organismes concernés, tous les renseignements,
autorisations et servitudes nécessaires a l'installation du chantier et a ses travaux.

En outre, I'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de I'obtention de tous les accords et toutes les
autorisations aupres des administrations et services publics compétents nécessaires a la réalisation de ses travaux
en fonction de la technique proposée dans son offre, de ses conséquences et implications et des protections
nécessaires.

Il devra également fournir un plan de circulation présentant 'ensemble des trajets nécessaires a I'approvisionnement
du chantier et a 'évacuation des déchets en fonction des filieres retenues.

Il devra obtenir I'accord de la Ville et s’adapter sans remise en cause du caractére forfaitaire du marché a toutes les
modifications demandées par cette derniére en fonction des contraintes qui pourraient survenir.

Le chantier ne sera ouvert qu’aprés autorisation réguliére délivrée par les services compétents. L’entrepreneur devra
respecter les heures d’ouverture du chantier qui lui auront été notifiées. Au moment de I'appel d’offre, le Permis de
Construire est toujours en cours d’instruction. Un ordre de service pourra étre délivrée en amont de I'obtention du
Permis de Construire, afin de lancer la période de préparation de chantier.

Aucun trouble ne devra étre apporté a la tranquillité du voisinage en dehors de ces heures.

1.5.23 Sécurité du travail

L’entrepreneur sera responsable du chantier de démolition et donc de I'ouvrage a compter de I'ordre de service.
D’une fagon générale, il devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires,
équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections, etc.

Il devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement.

L’Entrepreneur devra vérifier que le personnel possede a sa disposition et utilise, quelle que soit la qualification, les
dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission par un spécialiste diment agréé.

En cas de défaut, le Maitre d’CEuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure qu’il estimerait indispensable,
aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de suppléments de prix ou délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de 'OPPBTP, la CRAM et I'lnspection du travail ou
du coordonnateur SPS. Il devra en outre préciser tous les moyens de secours et d’évacuation mis en place.
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L’attention de I'entrepreneur est attirée tout particulierement sur le fait que I'opération se déroule dans un site urbain
dense dans un site occupé et exploité et sur la nécessité de réaliser les travaux objets du présent marché avec un
minimum de nuisances (bruit, poussiere, vibrations...).

1.5.24 Responsabilité de I’entrepreneur
L’entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les
vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinages, voiries, réseaux publics...

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité, dus a un manque
de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le Maitre d’Ouvrage et/ ou le Maitre d’Ouvrage délégué ne pourra étre tenu responsable des accidents
ou dégradations liés au chantier et survenus a des tiers.
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1.6 CONCEPTION DU PROJET

1.6.1 Description sommaire du batiment existant

Le batiment du théatre national de la Colline a été construit en 1988 par les architectes Valentin Fabre et Jean
Perrottet, accompagné par Alberto Cattani. Le bureau d’étude Batiserf s’est chargé des études structurelles.

Le batiment compte 2 niveaux de sous-sol, un hall avec deux niveaux en mezzanine (repéré en rouge sur la coupe
ci-dessous) et enfin deux niveaux de bureaux (étages 3 et 4, repérés en bleu).

Zone d'intervention dans le cadre du projet
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Figure 2 : Coupe du batiment dans sa configuration existante

1.6.1.1 Fondations
Le batiment existant est fondé du c6té rue sur des pieux forés de diametre variable de 60 a 100 cm. A l'arriére, le
batiment repose sur un raider d’épaisseur 40 cm.

Les poteaux circulaires du hall reposent sur des tabourets béton constitué d’'une téte de pieu d’épaisseur
importante et de 4 pieux forés de 1.0 m de diametre et XX de profondeur.

Le portique béton de fagade repose sur une poutre voile de 30cm d’épaisseur et 6.0m de hauteur faisant
également office de mur de souténement sur la rue. Cette poutre est appuyée sur 7 pieux forés de diamétres et
profondeurs variables. Chaque poteau du portique plombe verticalement avec un pieu.

1.6.1.2 Portique de fagade

Le portique de fagade est une poutre type Virendeel en béton armé sur 3 appuis. Les montants et membrures

mesurent 45 x 60 cm et ont été sondés dans le cadre du diagnostic structurel mené par I'entreprise Cossature.

Les 4 appuis sont constitués de poteaux en béton et en tube acier rempli de béton.

EOC



Théatre national de la Colline Indice 01 - DCE 50 sur 99
CCTP Lot 01B DEM, GO, CM, CB 04.04.2025 324056

1.6.1.3 Bureaux
La partie bureaux ferme le volume du hall. Les deux étages reposent sur des poutres en béton transversales par
rapport a la fagcade appuyées sur le portique béton armé que I‘on retrouve en fagade et sur les poteaux circulaires.

La dalle basse du R+3 repose sur les poutres transversales tramées sur les montants du portique : entraxe de
2.4m. La dalle basse du R+4 repose sur des voiles béton porteurs posés sur une poutre transversale sur deux. Les
sondages réalisés par Cossature montrent que les dalles portent entre les voiles sur 4.8m.

La toiture courbe est quant a elle appuyée sur les relevés béton en rive des dalles du R+3, R+4 et de la toiture.

1.6.1.4 Grand hall

Le grand hall est un volume ouvert sur 2 niveaux, un niveau d’entresol et deux niveaux de sous-sol. Une cage
d’ascenseur et d’escalier circulaire a 'Est permet de desservir les étages et le sous-sol. Des escaliers donnent
acces au sous-sol.

Parmi les étages en mezzanine sur le hall, on identifie :

- Un dégagement au niveau de I'entresol, posé sur la poutre voile de 40 cm d’épaisseur qui ferme la salle
en haut des gradins, et traverse le hall en porte a faux.

- Le foyer, qui ferme la régie vidéo et donne acces a la salle transformable. La dalle entre les poteaux
circulaire et le voile de 15cm d’épaisseur qui longe le dégagement de I'entresol est bi appuyée. La dalle
au-dela des poteaux circulaires jusqu’a la salle est une dalle précontrainte appuyée sur une poutre béton
armé 90x90 cm entre les poteaux circulaires.

- La passerelle, qui traverse le hall d’Est en Ouest et reprend les montants de fagade en téte joue le réle de
poutre au vent pour la partie basse de la fagade. La passerelle semble avoir été congue pour étre
suspendue aux poutres transversales portant entre le portique béton armé de la facade et les poteaux
circulaires béton armé du hall. On constate qu’elle repose sur les montants de fagade métallique suite u
fluage des poutres béton transversale en raison de I'absence de trou oblong vertical dans la connexion.
La passerelle se termine sur une plateforme connectée au foyer par un petit escalier béton. Cette dalle
repose sur un voile qui arrive sur la poutre voile présumée support du dégagement d’'une part et
suspendue aux poutres transversales du portique aux poteaux circulaire de 'autre.

1.6.1.5 Dalle RDC

La dalle du RDC est d’épaisseur variable : 32 cm entre la facade et le voile de soutenement (poutre voile) et 48 cm
dans la zone courante. Elle fonctionne comme une poutre bi-encastrée sur les poteaux circulaires. Une poutrelle
métallique constituée de 2 poutres type UPE noyée dans le poteau et la dalle assure la connexion sur le poteau
Est.
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Figure 3 : Perspective du batiment par les architectes Perrotet et XXX, avec légende des éléments structurels
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1.6.2 Description sommaire du projet
Le projet se résume en une série d’interventions sur le batiment, localisées au niveau du hall et des bureaux :
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Figure 4 : Coupe du batiment en configuration projet (intervention en bleu)

1.6.2.1 Démolition de la passerelle du hall
La passerelle du hall sera démolie par le lot 01A (démolition désamiantage) dans le cadre du projet avec la
plateforme.

La passerelle est une dalle béton de 16 cm d’épaisseur. Elle est enserrée entre deux profils métalliques type UPE.
Elle est prévue suspendue aux poutres transversales du portique. Elle est manifestement posée sur les montants
de facade du c6té du pli de facade. Tout élément restant a démolir aprés le passage du lot 01A, sera a la charge
du présent lot.
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1.6.2.2 Remplacement de la fagade

La facade est prévue remplacée afin de s’aligner sur le portique en béton armé et ainsi rompre les ponts
thermiques de la structure béton extérieure / intérieure existante. L’ensemble des ouvrages de fagade sont a la
charge du lot 02.

La facade est posée au sol sur un relevé béton, aligné sur le mur de soutenement. Le poids propre de la fagade
est supporté par la poutre voile et transmis aux pieux forés.

En partie haute, la fagade est fixée a la membrure basse du portique en béton armé. Uniquement les charges
horizontales sont transmises au portique, un trou oblong vertical permet de ne pas transmettre de charges
verticales.

Le portique béton armé est butonné par les poutres transversales en béton. Les poutres reprennent les charges de
vent qui sont ensuite diffusées dans la dalle du R+3 jusqu’aux éléments de contreventement : gaines ascenseur
circulaire et voile béton.

Une talonnette béton sera réalisée sous la fagcade pour garantir une bonne assise des montants et permettre une
relevé d’étanchéité sur la rue.

1.6.2.3 Nouvelle plateforme foyer bas
La plateforme du foyer bas est reconstruite a la méme altimétrie que la plateforme existante. Elle s’étend jusque
sous le portique béton.

Elle est constituée d’'une charpente métallique portant dans le sens perpendiculaire a la fagade. Les poutres
principales sont suspendues aux poutres transversales existantes du portique par des suspentes métalliques.

La dalle est un plancher collaborant type cofrastra 40 posé sur les semelles des poutres ou dans la hauteur des
poutres dans un souci de réduction des retombées structurelles.

Des ancrages par platines métalliques et tiges scellées chimiquement sont prévus dans les voiles coté salle. Des
ancrages sont également prévus dans les poteaux béton du portique.

A noter que la plateforme possede des interfaces importantes avec la facade :

- Surrue : larive s’arréte au niveau des montants métalliques, espace suffisant permet aux montants de la
facade de se déformer sans impacter la rive du plancher.

- Au niveau du retour le long de la rampe décors : la poutre principale sert de support hors plan a la facade.
Une fixation par manchonnage permet une connexion indépendante verticalement entre la poutre et les
montants pour éviter une mise en charge des montants.

Les suspentes sont ancrées dans les poutres transversales par des étriers métalliques. Elles possedent une téte
d’accastillage a chaque extrémité avec un ridoir permettant de reprendre ma planéité de la rive apres coulage du

bac collaborant.

Cette structure est plus légere que la plateforme existante. Elle réduit ainsi les charges transmises au portique
béton par les poutres transversales.

Une monte personne permet I'accés au niveau du foyer situé 1.5m au-dessus de la plateforme. Il sera démonté
puis remis en place suite a la mise en ceuvre de la nouvelle dalle.
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Un escalier métallique d’accés pompier devra également étre déposé et reposé en sous face de la dalle, aprés
modification de suspentes si nécessaire.

<— Suspentes métalliques

Ancrage dans le voile béton
existant et le voile en
magonneries porteuses neuf

Poutres principales

Ancrages dans les poteaux
béton

Poutre de rive

Figure 5 : Structure de la plateforme du foyer bas

1.6.2.4 Extension de la dalle foyer haut

La dalle foyer au R+2 est étendue au-dessus du dégagement en surplomb sur le hall. Elle est appuyée sur un
potelet métallique posé sur la poutre voile qui ferme les gradins (40 cm d’épaisseur et 3m de hauteur) d’un c6té et
suspendue aux poutres transversales du portique a I'extrémité.

Les suspentes sont ancrées dans les poutres transversales par des étriers métalliques. Elles sont situées en
débord de la rive de la dalle pour laisser I'espace d’insérer le garde-corps (selon dessin de I'architecte). Elles
possédent une téte d’accastillage a chaque extrémité avec un ridoir permettant de reprendre ma planéité de la rive
aprées coulage du bac collaborant.

La dalle est un plancher collaborant type cofrastra 40 posé sur les semelles des poutres. Un profilé métallique type

UPE courbe est ancré dans la rive de la dalle existante au niveau du voile de 15 cm d’épais pour supporter le bac
collaborant.
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Contreventement

Poutre de rive

Poutres principales

Potelets métalliques

Ancrages dans les poteaux
béton

Figure 6 : Structure de I'extension de la dalle du foyer haut sur le grand hall

1.6.2.5 Extension de la dalle du RDC

L’extension de la dalle du PB RDC est réalisée en charpente métallique. Elle consiste en 2 poutres consoles
ancrées dans la rive de la dalle existante proches du poteau circulaire file 09 d’'une console ancrée dans la rive de
la dalle existante et dans le poteau circulaire (latéralement) de la file 05.

Une poutre de rive facettée connecte les consoles et une poutre type UPE est régulierement connectée a la rive de

la dalle pour servir de support au bac collaborant. Cette poutre est cintrée pour adopter la courbe de la rive (a
déterminer selon relevé aprés curage du batiment).
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La dalle est un plancher collaborant type cofrastra 40 posé sur les semelles des poutres.

Consoles métalliques

Poteaux circulaires béton
existants

Figure 7 : Structure de I'extension du PB RDC

1.6.2.6 Nouvelle dalle casier
Au niveau du R+2 d I'escalier circulaire autour de la gaine ascenseur, une extension de dalle est prévue pour
accueillir des casiers vestiaires.

La dalle est un plancher collaborant type cofrastra 40 posé sur les semelles des poutres. Afin de limiter les charges
sur la rive de la dalle de I'escalier en porte-a-faux, un profilé métallique est prévu en travers au plus pres de la riv
béton. Il est repris d’'un c6té sur un corbeau métallique fixé dans le béton et de I'autre sur une poutre métallique
portant entre les poteaux béton existants. Le voile entre les poteaux est un remplissage qui n’est pas en mesure de
supporter des charges.

Un profilé métallique type UPE courbe ancré réguliérement ou plusieurs corniéres facettées et ancrées dans la rive
de la dalle existante de I’escalier permettent de caler I’extrémité du bac.

1.6.2.7 Portique de I’entrée Est
Le portique de I'entrée Est est une structure métallique posée sur la dalle existante en pied (en aplomb avec le mur

de soutenement) et longeant le mur mitoyen pour éviter de s’y connecter.

Le poteau métallique sert de support a la facade et au plancher du balcon du PB R+3. Le plancher est une dalle
collaborante type cofrastra 40 posé sur les semelles des poutres.

Des butons sont prévus régulierement et connectés au voile béton du batiment environ 1.6m vers l'intérieur. Les
assemblages sont réalisés avec des boulons type hollow bolt afin de rester le plus discret possible.
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@ Poutre UPE pour support du

garde-corps et des cassettes

Poutre UPE pour support du
bac collaborant des balcons

<—— Poteau métallique

Butons ancrés dans le voile
béton existant

Ancrage du poteau sur le voile
de souténement

Figure 8 : Structure du portique de I'entrée Est

1.6.2.8 Escalier de secours en béton armé au sous-sol

Un escalier neuf en béton armé est prévu au sous-sol 2 afin de permettre une issue de secours. Cet escalier en
béton armé est posé sur une longrine dans le dallage existant (& démolir localement et reconstituer) qui porte
depuis un pieu foré vers le mur de soutenement dans lequel elle est ancrée.

1.6.2.9 Cuvette du monte-personne sous-sol 2
Un monte-personne est prévu au niveau du sous-sol 2 pour accéder a I'arriére du batiment (écart altimétrique
d’environ 1.6m). Une cuvette est creusée et réalisée en béton armé afin d’accueillir le monte-personne.

La cuvette est réalisée en béton armé sur un dallage de 20 cm d’épaisseur. Des voiles contre-terre maintenus en
téte et en pied forment les murs. lIs suivent I'implantation du tabouret du poteau circulaire de la file 05.
L’'implantation exacte du tabouret sera a confirmer par sondage et relevé sur site a la suite du curage du batiment
et apres démolition locale du dallage.

1.6.2.10 Chevétres des gaines de désenfumage du hall

Les gaines de désenfumage du hall traversent les dalles existantes des planchers bas R+3 et R+4. Des chevétres
métalliques et par renforts par plats a fibres de carbone sont prévus pour reprendre les dalles au niveau des
trémies de dimensions intérieurs 60 x 120 cm.

1.6.2.11 Extension des bureaux (tranche conditionnelle 1)

Les bureaux aux étages R+3 et R+4 sont étendus dans le projet vers la rue pour augmenter la surface au sol
exploitable (notamment au niveau du R+4). La toiture courbe sur rue est totalement déposée. La structure de la
toiture est simplement posée de la structure béton des bureaux. La toiture n’assure aucun réle structurel pour le
batiment.
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La structure de I’extension est composée de poteaux et poutres en lamellé collé (GL 24h). Les poteaux sont posés
en pied du R+3 sur les poutres transversales en béton et supportent les poutres bois du R+4 qui sont appuyées sur
la rive de la dalle existante.

Une nouvelle poutre béton permet de rigidifier la rive de la dalle du R+4 suite a la démolition du relevé béton. Elle
permet également de supporter les poutres bois de I'extension qui viennent se fixer dessus.En toiture, des sabors
ponctuels sont prévus sur le relevé béton.

Un plancher CLT de 120 mm d’épaisseur porte entre rive (existante et neuve) et supporte la fagade MOB.

La nouvelle fagade est constituée de MOB de 175 mm d’épaisseur (145 mm d’isolant + 12 mm d’OSB intérieur +
18 mm d’OSB intérieur). Une épaisseur de 50 mm d’isolation rigide extérieure permet de casser les ponts
thermiques des montants. Un habillage en cassettes INOX fixées sur le MOB est prévu sur I'extérieur.

Un bac collaborant est ajouté entre la rive de la dalle existante du R+3 et le portique béton pour accueillir un
balcon. Le bac est posé sur des corniéres métalliques régulierement ancrées dans le béton existant.

1.6.2.12 Extension des vestiaires femme (PSE2)

Au-dessus de la rampe décors, une extension en béton armé permet d’agrandir la zone de vestiaire artiste.
L’extension est prévue en béton, avec une dalle de 20 cm d’épaisseur portant 4.8 m entre le voile des gradins et le
mitoyen. La rive et la nouvelle facade magonnée sont soutenues par une poutre béton armé en allege de 20 x 40 ht
cm ancrée dans la voile et le mur mitoyen.
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2 INSTALLATIONS DE CHANTIER ET TRAVAUX
PREPARATOIRES

En parallele des prescriptions du présent chapitre, I'Entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions
données dans le Plan Général de Coordination établi par le CSPS et a pour obligation de présenter au Maitre
d’ceuvre, au pilote et au coordonnateur SPS une note explicative relative a la méthodologie de réalisation de ses
travaux.

Les différents postes a prévoir sont rappelés ici, pour étre détaillés dans la DPGF.

Les prix afférents au présent lot sont réputés comprendre, en sus et détaillés dans son offre, les dépenses et marges
touchant aux travaux préliminaires, et dépenses communes de chantier, objet du présent chapitre.

Ces prestations, dues dans le marché forfaitaire du présent lot, ne sont donc pas a prendre en considération dans
les prestations des autres corps d'état ni dans le compte prorata ni dans le compte interentreprises excepté l'article
ci-aprés : le terme "Exécutées par le lot ..." veut dire que toutes les prestations sont aux frais exclusifs de

I'Entrepreneur du lot nommeé.

Pendant la période de préparation, les entreprises auront a fournir au pilote les renseignements indispensables a la
planification de I'exécution des travaux, en particulier les calendriers et délais :

- D’exécution des travaux,

- De mises au point de préfabrication,

- De commandes de matériels,

- De présentation d’échantillons,

- Relatifs aux formalités administratives,

- De lancements de productions,

- D’établissement des plannings d’exécution,

- D’établissement et de fourniture des plans d’exécution des entreprises,

- De décision (choix - options), etc.
Les entreprises fourniront également la courbe prévisionnelle d’effectifs.
Pendant la période de préparation, I'entreprise participera activement a I'ajustement des méthodologies préétablies
par la Maitrise d’ceuvre, afin d’optimiser les délais d’études d’exécution a la charge de I'entreprise et de faciliter les
échanges et la communication entre tous les intervenants et notamment entre la Maitrise d’ceuvre et I'entreprise

titulaire des travaux.

Tous les travaux préparatoires particuliers liés a ces contraintes doivent étre spécialement étudiés et pris en compte
avec des solutions adaptées.

L’ensemble des installations de chantier comprend les prescriptions décrites au sein de la Note d’installations et
d’organisation de chantier et les descriptions faites sur le PIC.

Le Maitre d’Ouvrage fournit les raccords électriques pour I'éclairage et l'utilisation des équipements ainsi que les
raccords EP / EU / EF / EC.
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Le Maitre d’'Ouvrage met a disposition le gardien du batiment et prend a sa charge la surveillance du chantier de
jour comme de nuit.

2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REPLIEMENT
Installations de chantier

L’entrepreneur du présent lot doit la construction, le montage et I'’entretien des installations suivantes :

- Panneau de chantier suivant plan établi par le Maitre d’ceuvre, dont les dimensions et la hauteur de fixation
seront définies par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

- Bureaux, vestiaires, réfectoires et sanitaires pour le personnel. Tous les accés disposeront de clés ou de
claviers a code (acces intérieurs au chantier et extérieurs également).

- Hangars et magasins nécessaires au stockage et a la bonne conservation des matériaux et de l'outillage.

- Les ateliers de menuiserie, ferronnerie ou de préfabrication, etc.

- Les moyens d'acces du personnel (échelles, escaliers, paliers, passerelles, plateformes, échafaudage,
parapluie, etc.). Les échafaudages doivent respecter la notice chantier préparée par le MOE d’Exécution
(échafaudages nécessaires aux lots Ravalement, Facades et Menuiseries extérieures notamment).

- Tout le matériel et I'outillage nécessaires a la bonne marche du chantier.

- Fourniture, frais d'installation et de branchement aux réseaux divers pour 'ensemble du chantier.

- Les engins assurant la livraison des matériaux sur demande du titulaire de chaque lot (grue mobile, etc.).

- Aménagement, entretien du terrain, des pistes de chantier et des aires de nettoyage des engins appelés a
circuler a I'extérieur du chantier.

- Les structures provisoires nécessaires aux installations de chantier (portique sur voirie, fondations, etc),

- Cléture de chantier (les emprises du chantier doivent étre cloturées et maintenues fermées pendant toute
la durée des travaux. Les accés aux divers locaux et entrées dans le batiment doivent étre maintenus, quelle
que soit la phase des travaux. Les cl6tures et barriéeres sont & maintenir en parfait état pendant toute la
durée du chantier et déposées en fin de celui-ci. L'entrepreneur demeure seul responsable des
conséquences résultantes, en cas d’insuffisances ou d’absence de celle-ci. Seront & prévoir les portails, les
portes, I'acces pour les personnes et les camions, le balisage, etc. En outre, le chantier sera clos jour et
nuit de fagon a en interdire I'accés au public. L’entreprise du présent lot est responsable pendant toute la
durée du chantier de démolition, de la fermeture et de I'ouverture du chantier aux horaires de chantier).

Cette liste n’est pas limitative.

Repliement des installations en fin de chantier

L’entrepreneur du présent lot doit :
- Le démontage, les démolitions et le repliement des installations de chantier précitées.

- Laremise en état des lieux apres repliement y compris démolition de toutes ces installations.
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2.2 CLOTURE DE CHANTIER
L’entreprise aura a sa charge la réalisation, I'entreprise et I'amortissement de cléture de chantier suivant les
directives de 'OPC et du coordinateur sécurité.

Les emprises du chantier doivent étre cléturées et maintenues fermées pendant toute la durée des travaux.

Les acces aux divers locaux et entrées dans le batiment doivent étre maintenus, quelle que soit la phase des travaux.
Les cl6tures et barrieres sont a maintenir en parfait état pendant toute la durée du chantier et déposées en fin de
celui-ci.

L’entrepreneur demeure seul responsable des conséquences résultantes, en cas d’insuffisances ou d’absence de
celle-ci.

La Maitrise d’Ouvrage met a disposition de I’'entreprise en charge du présent lot un gardiennage et un systeme de
surveillance.

Seront a prévoir les badges d’acces, serrures a digicode, tourniquets d’accés, portails, portes, I'accés pour les
personnes et les camions, le balisage, etc.

Les clétures du chantier devront résister aux forces des éléments naturels définies par les régles en vigueur, leur
hauteur sera de 3m a I'extérieur.

En outre, le chantier sera clos jour et nuit de fagon a en interdire I'accés au public. L’entreprise du présent lot est
responsable pendant toute la durée du chantier, de la fermeture et de I'ouverture du chantier aux horaires de chantier.

Localisation : Selon plan d’installation de chantier et suggestions de I'Entreprise

2.3 PANNEAU DE CHANTIER
Fourniture et pose d’'un panneau de chantier suivant plan établi par le Maitre d’ceuvre, dont les dimensions et la
hauteur de fixation seront définies par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

L’Entreprise titulaire du présent lot devra soumettre a I'approbation du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre un
projet de panneaux de chantier (2 éléments) : un premier panneau aura pour objet la description succincte de
I'opération et comprendra un visuel. Le second (panneau reglementaire) présentera la liste compléte des
intervenants : MOA, MOE, AMO et Entreprises.

Les deux panneaux respecteront la chartre graphique du Maitre d’Ouvrage et auront une surface totale minimum de
4,00 x 3,00 m. Les panneaux seront posés sur massifs béton auto-stables.

La fabrication, I'installation, I’entretien, le nettoyage régulier et la dépose en fin de chantier des panneaux de chantier
sont a la charge du présent lot.

Localisation : Selon indications du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage

2.4 BUREAUX DE CHANTIER POUR MAITRISE D’CEUVRE ET COORDONATEUR SPS

Fourniture, mise en place et raccordement aux divers réseaux de bureaux de chantier devant rester a disposition
jusqu’a 'achévement complet du chantier, ainsi que présentation d’'un modéle a soumettre a 'approbation du Maitre
d’ceuvre et du SPS.

L’Entreprise titulaire du présent lot devra prévoir avec la Base Vie dans les locaux mis a disposition dans le batiment

des communs, 'aménagement d’une salle de réunion d’une surface adaptée pour accueillir simultanément 20
personnes et comprenant :
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- Tables et chaises en nombres suffisant ;
- Armoires pour le classement des documents du chantier (minimum 4) ;

- Une photocopieuse avec les fonctions de scanner et d'imprimante couleur A4/A3 reliée au réseau wifi du
chantier ;

- Une machine a café a grains, type Delonghi ou équivalent ;

- Une série d'une quarantaine de casques et bottes pour les visites organisées par la MOE ;
- Une armoire pour le rangement des casques et bottes des visiteurs ;

- Ventilation des locaux de la Base Vie ;

- Un bureau annexe indépendant pourra étre demandé par la MOE, si besoin et en fonction de I'organisation
des études d’exécution et de la cellule synthése.

La Maitrise d’Ouvrage met a disposition de I'entrepreneur en charge du présent lot un connexion Wi-Fi dans les
bureaux de chantier.

Localisation : Emplacement sur le site, selon plan d’installations de chantier et indications du Maitre d’ceuvre

25 INSTALLATIONS SANITAIRES, REFECTOIRES ET VESTIAIRES COMMUNS TCE
Mise en place des installations de type sanitaires, réfectoires et vestiaires communs a tous les corps d’état. La

capacité des installations doit étre calculée en fonction des effectifs amenés a travailler simultanément sur le
chantier.

Le nettoyage des cantonnements sera assuré par le Maitre d’Ouvrage.

Localisation : Selon indications du Maitre d’ceuvre

2.6 INSTALLATIONS COMMUNES DE SECURITE ET D’HYGIENE
Mise en place des protections collectives assurant la sécurité du personnel (garde-corps, étaiements, bouchons sur
armatures...).

Mise en place de la signalisation interne au chantier.

Mise en place des extincteurs réglementaires dans les cantonnements et bureaux de chantier.

Covid-19 : Dans I'hypothése ou les mesures de sécurité spécifiques a I'épidémie de Covid-19 soient toujours
applicables, il est demandé a I’entrepreneur de prévoir la mise en place des régles de protection et d’hygiéne strictes,
comprenant les gestes barrieres et les fournitures générales nécessaires au respect des consignes sanitaires, et ce,
pendant toute la durée du chantier ou tant que les mesures gouvernementales seront applicables. Ces regles
répondent aux exigences gouvernementales récapitulées sur le site de PréventionBTP. En outre, du gel

hydroalcoolique a I'entrée de la Base Vie sera mis a disposition de toute personne ayant acces a la Base Vie.

Localisation : Selon exigences gouvernementales et indications du Maitre d’ceuvre et du CSPS

EOC



Théatre national de la Colline Indice 01 - DCE 63 sur 99
CCTP Lot 01B DEM, GO, CM, CB 04.04.2025 324056

2.7 ETANCHEITE - HORS D’EAU

Les travaux de fagades et sur la verriere nécessitent la mise en place d’'une couverture provisoire en parapluies de
la toiture des bureaux. Par ailleurs, il sera prévu une étanchéité provisoire protégée au niveau de la téte du portique
en béton armé de facade.

2.8 NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER
Nettoyage régulier du chantier.

Le chantier se situera en site occupé et exploité durant une partie des travaux. L’Entrepreneur titulaire portera une
attention particuliere devra étre apportée au nettoyage du chantier dans les zones R-2 au R+2 (hall) destinées a
I’'accueil de public.

2.9 POSE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES LOURDS
Levage et pose des équipements techniques lourds a la charge du présent lot sur demandes des lots techniques.

Adaptation du phasage et coordination avec les besoins et attentes du BET Fluides et des entreprises titulaires des
lots techniques.

Localisation : Selon plans BET Fluides

2.10 REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES

L'Entrepreneur doit prendre en charge les reportages photographiques mensuels et de fin de travaux demandés par
le Maitre d'CEuvre au titre de fixation des états d'avancement mensuels d'une part, et de relevés des ouvrages
particuliers faisant I'objet de constats ou attachements, d‘autre part.

2.11 DEPENSES DIVERSES IMPUTEES AU COMPTE PRORATA
Concerne la gestion du compte prorata.
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3 CURAGE ET DEMOLITIONS

L’Entreprise chargée d’exécuter les prestations incluses au présent chapitre devra s’assurer de I'état des batiments
existants et fera son affaire de toutes les investigations nécessaires a I'estimation des travaux de démolitions décrits
ci-apres. La description des ouvrages correspond a une obligation de résultats par comparaison des plans état
existant et état futur. Tous les moyens a prévoir (responsabilité de I'entreprise) sont a prévoir sans que I'entreprise
ne puisse se prévaloir a l'exécution d'une méconnaissance des lieux, des conditions d'exécution ou d'une
incompréhension sur la nature des travaux a exécuter.

L'Entreprise devra signaler au Maitre d'ceuvre tous points litigieux AVANT la remise de son offre sans quoi il sera
considéré de droit que I'état a obtenir sera atteint et accepté par I'entreprise. Ainsi la visite des lieux, le repérage des
structures, les investigations relatives aux conditions de réalisation des travaux (mitoyenneté, servitudes, démarches
auprés des services communaux pour emprises et droits de voierie etc...) font partie intégrante de la prestation et
sont du ressort EXCLUSIF de I'entreprise chargée des travaux.

L’arrété du 08.01.65 et ses modifications ainsi que I'ensemble des textes relatifs au Code du travail, a la salubrité,
I'hygiéne et la sécurité des travailleurs seront a respecter. L'entreprise doit en prévoir les codts, elle intégrera
également les contraintes dues aux arrétés municipaux, réglements en vigueur sur le site et sujétions dues aux
constructions avoisinantes.

L'entreprise devra présenter une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile et professionnelle avec
extension "risques aux existants".

Elle procédera a ses frais a tout constat qu'elle jugera nécessaire, la protection et la préservation en I'état de tous
les ouvrages et réseaux a conserver font partie de la présente prestation. En cas de dégats, I'entreprise procédera
aux réparations nécessaires (charge a elle d'effectuer les démarches auprés de ses assurances sans que cela
n'interfére en rien sur le déroulement du présent chantier).

Les prestations décrites ci-dessous sont globales et proposent des modes opératoires courants.
La prestation comprend la démolition d'ouvrages selon nature et localisation ci-apres, et sur les plans de démolition,
y compris la dépose des complexes de couverture, de la toiture, de certains planchers, des terrasses, de réseaux

d’assainissement et de menuiseries extérieures, le cas échéant, si conservées apres.

L'entreprise doit s'assurer de |'état des structures a modifier, elle demeure ainsi responsable des modes opératoires
adoptés et s'engage a obtenir le résultat attendu par les plans état futur du projet.

Les moyens employés par l'entreprise permettront de respecter les exigences du chapitre généralités de la
démolition.

Les niveaux de bruit, de poussiéres et de vibrations dans les ouvrages avoisinants ne seront pas en contradiction
avec ces exigences.

Le Maitre d’ceuvre aura toute latitude pour exiger les changements de méthodologie dés qu'un écart sera constaté
a ce sujet.

Le chargement, le coltinage, I'évacuation et les colts de traitement des déchets produits selon les réglementations
en vigueur font partie des présentes prestations et sont & inclure financiérement dans les présents articles.

Tous les gravats et matériaux issus des travaux de démolitions sont a évacuer aux décharges publiques
conventionnées au fur et @ mesure de l'avancement des travaux de démolitions et font I'objet au préalable d'un tri
sélectif. Les blocs de magonneries sont fragmentés sur le site aux petits engins pneumatiques en blocs unitaires

dont le volume ne doit pas excéder 0.5 m3.

Aprés démolition des ouvrages non conservés, les parements des supports conservés doivent étre immédiatement

restaurés par :
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- Passivation éventuelle des armatures et de la métallerie cisaillées,

- Rebouchement et calfeutrement du support avec mortiers de méme nature et au minimum compatible avec
celui du support initial.

3.1 CURAGE COMPLEMENTAIRE
Concerne le curage complémentaire a réaliser en amont des travaux de démolition dans le batiment existant.

Les prestations (ouvrages / revétements / matériaux) et localisations concernées par les travaux de curage
complémentaire sont décrites au sein des pieces écrites et graphiques architectes et MOE d’exécution.

Nous rappelons cependant une liste non exhaustive des limites de prestations avec le lot 01A Curage-
Désamiantage :

- Dépose des carrelages aux sols et murs et des plinthes carrelées au présent lot,
- Dépose des chapes aux sols au présent lot,
- Dépose des cloisons et maconneries,
- Dépose des huisseries intérieures,
- Curage des chapes et habillages intérieurs,
- Déposes des réseaux et équipements techniques,
- Dépose des EP,
- Curage des étanchéités,
- Dépose de tout élément non curé par le lot curage.
Cette prestation est a compléter par une visite sur une site apres la fin des travaux de curage.

Localisation : Selon plans de curage, plans de démolition, plans Marché de la Maitrise d’ceuvre et a
déterminer par visite commune avec la Maitrise d’ceuvre

3.2 ETAIEMENT CONFORTATIF
Les étaiements confortatifs & prévoir pour les démolitions demeurent de l'entiere responsabilité de I'Entreprise
chargée des travaux qui devra en dimensionner les éléments.

La prestation comprend la mise en ceuvre d’étaiement linéaire sous plancher et poutres ou amortissement
d'étaiement en ligne pour déchargement des structures.

Le cas échéant et selon méthodologie retenue par I'entreprise, la mise en ceuvre de vérin hydrauliques peut s’avérer
nécessaire, notamment pour permettre un décintrement contrélé de la force, ainsi qu’'une précontrainte planifiée
avec contrOle de la force de compression, telle qu’elle est exigée pour les constructions existantes sensibles
(démolitions dans le batiment Marignan notamment).

Ces étaiements dimensionnés en fonction des descentes de charges comprendront des lisses hautes et basses en

bois (bastaings, poutrelles bois ou métal etc... ; sauf dans le cas d’étaiement sous vérin hydraulique), des dispositifs
de protections de ses structures (patins, feutres, etc...) ainsi que des étaiements de report de charges (bois ou métal)
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dimensionnés a cet effet, contreventés et munis d'anti-flambement, descendus jusqu’en fondations si nécessaire,
aprés analyse de la reprise des descentes de charges par I'entreprise.

Le report de charges des étaiements devra étre scrupuleusement étudié par I’entreprise. Une attention particuliere
sera apportée aux méthodologies de démolition/reconstruction proposées par I’entreprise.

Localisation : Etaiement des planchers et/ou poutres avant démolitions dans le batiment existant, selon
méthodologies de démolition retenues par I’entreprise

3.3 DEMOLITION DE STRUCTURES VERTICALES

La prestation comprend I|'étaiement des structures, le tracage, la découpe, la démolition, la reprise des jambages
(en béton coffré ou au mortier suivant calculs de charges et état de la magonnerie) et les raccords pour livrer des
supports comparables a des ouvrages neufs aux lots associés a la prestation, de murs et poteaux magonnés, béton
armé, charpente métallique, bois, etc.

La prestation comprend de maniére non exhaustive :
- L'étaiement et les échafaudages nécessaires (voir §83.2),
- Ladépose de tout éléments restants de 'ossature de la fagade sur la rue Malte-Brun (la dépose de la fagade
y compris les joints amiantés, la passerelle et la plateforme sont a la charge du lot 01A Curage-

Désamiantage),

- La dépose de la toiture courbe des bureaux (R+3 et R+4), selon si la tranche conditionnelle 1 ou 2 est
retenue,

- Les ouvertures dans les voiles béton pour création de fenétres ou de portes.
Les découpes doivent étre parfaitement rectilignes, franches et nettes sans déchirement ni éclatement des
matériaux, elles sont réalisées avec un outil pourvu de dispositif de guidage et sont obligatoirement réalisés par
trongconnage a l'outil diamanté par trongons d'ouvrages manutentionnables et doivent étre précédées des :

- Sondages et essais de convenance d'adaptation du matériel a la nature du support a déposer,

- Calepinage dimensionnel des éléments en fonction de leurs poids et encombrements vis-a-vis des moyens
de manutention a disposition et des dimensionnements des exutoires possibles,

- Etaiements et butonnages indispensables pour assurer la sécurité des personnes et la stabilité des ouvrages
conserveés.

- Des dispositifs de manutention reliés a des ouvrages stables et fixes.

Les démolitions dans les grosses maconneries en briques de terre cuite et d'agglomérés de ciment, de béton banché
et d'ouvrages et planchers en béton armé, doivent étre réalisées par trongonnage a l'outil diamanté exclusivement
par trongons d'ouvrages manutentionnables.

Les éléments verticaux de grande hauteur sont a démolir en plusieurs phases avec sujétions d'arases de
nivellements intermédiaires.

Localisation : Liste ci-dessus, créations d’ouvertures dans les murs porteurs existants, selon plans de
démolition, plans de Maitrise d’ceuvre et selon inspections sur site de I'entreprise
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3.4 DEMOLITION DE STRUCTURES HORIZONTALES

Concerne, apres la mise en place des dispositifs de sécurité et de stabilité en phase travaux, la démolition par
découpage a l'outil diamanté et grignotage mécanique des ouvrages horizontaux suivant les prescriptions suivantes,
avec pour toutes les parties d'ouvrages conservées, les travaux de préparation nécessaires a leur raccordement sur
les ouvrages de restructuration créés :

- Les démolitions sont a réaliser dans des matériaux de toute nature avec des outils mécaniques parfaitement
adaptés et conformes a la réglementation en vigueur au niveau des nuisances physiques et sonores.

Elles sont précédées :
- De sondages et essais de convenance d'adaptation du matériel a la nature du support a déposer,

- Du calepinage dimensionnel des éléments en fonction de leurs poids et encombrements vis-a-vis des
moyens de manutention a disposition et des dimensionnements des exutoires possibles,

- Des étaiements et butonnages indispensables pour assurer la sécurité des personnes et la stabilité des
ouvrages conservés méme temporairement,

- Des plateformes de travail avec les dispositifs de protection et de sécurité du personnel, avec platelage
horizontal de protection vis-a-vis des chutes de matériaux,

- Des travaux de sectionnement de désolidarisation avec les ouvrages structurels contigus existants
conservés réalisés uniqguement a I'outil diamanté.

L'usage d'explosifs, de brise-béton hydraulique de forte puissance et de procédés de nature a ébranler ou
déstabiliser les ouvrages conservés est formellement exclu.

Les découpes doivent étre parfaitement rectilignes, franches et nettes sans déchirement ni éclatement des matériaux
et sont réalisées avec un outil pourvu de dispositif de guidage.

Les éléments en cours de trongonnage doivent préalablement étre pourvus de dispositifs de manutention reliés a
des ouvrages stables et fixes avec plancher inférieur équipé des dispositifs d'amortissement de chutes de matériaux.

Les éléments de grandes dimensions sont a démolir en plusieurs phases.
La prestation comprend de maniere non exhaustive :

- L'étaiement et les échafaudages nécessaires (voir §3.2),

- Tout éléments restant de la passerelle et la plateforme du foyer bas dans le grand hall (la dépose de la
facade y compris les joints amiantés, la passerelle et la plateforme sont a la charge du lot 01A Curage-
Désamiantage),

- Les relevés béton en rive de dalle : au niveau du RDC, de la rive sur rue du R+3 et du R+4,

- Le dallage au niveau de I'implantation du monte-personne au sous-sol 2,

- Le dallage au niveau de I'implantation de la longrine support de I'escalier de secours au PB SS2,

- L’ouverture d’'une trappe de sol au R-2,

- Les ouvertures de trémies,

- Toute structure repérée comme a démolir sur les plans de l'architecte.
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Localisation : Liste ci-dessus, créations de trémies dans les planchers existants, selon plans de démolition,
plans de Maitrise d’ceuvre et selon inspections sur site de l'entreprise

3.5 DEPOSE DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT
Selon préconisations et plans du BET Fluides.

3.6 ENLEVEMENT DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES SELECTIVES
Les terres et gravois extraits sont enlevés aux décharges publiques sélectives, compris chargement, transport,
redevances, ainsi que toutes sujétions d’accés et de sortie des fouilles et du batiment.

EOC



Théatre national de la Colline Indice 01 - DCE 69 sur 99
CCTP Lot 01B DEM, GO, CM, CB 04.04.2025 324056

4 OUVRAGES DE GROS-CEUVRE

Ce chapitre traite des travaux de gros-ceuvre a réaliser par le présent lot, comprennent la fabrication du béton, le
coffrage éventuel, le ferraillage et le bétonnage.

4.1 DALLAGE EXISTANT A RECONSTITUER
Reconstitution du dallage existant en béton armé selon Partie 2 du DTU 13.3, en totale désolidarisation des ouvrages
structurels verticaux, y compris toutes sujétions pour fourniture et mise en ceuvre de :

- Realisation d’une couche de forme sur le sol en place aprés décapage du remblaiement sous-jacent. Cette
couche de forme de 30 cm au moins sera composée de matériaux incompressibles. Elle pourra étre
constituée de matériaux rocheux de carriere R61(& 0-80) compactés, apres compactage intense du fond de
forme.

- Contrble du compactage a la dynaplaque, par couche de 25 cm, avec des valeurs EV2 > 50MPa.

- La fourniture et pose d’un film polyane de 300 microns a recouvrement a Iés.

- Béton B2, béton armé en contact avec la terre.

- Coffrage P1.

- Armatures HA et TS Fe E 500.

- Epaisseur : 20 cm ou selon I'épaisseur du dallage existant relevé sur site.

- Exécution de joints conjugués.

- Finition : brute destinée a recevoir une chape (a la charge du présent lot), voir plans revétements de sol du
dossier marché.

- Tolérance de planéité : +/- 7 mm sous la regle de 2 m, +/- 2 mm sous la régle de 0,2 m.
- Surfagage par chape refluée mécaniquement.
- Ferraillage et calepinage des joints selon plans et études.

- Interposition en sous-face du dallage d’une isolation thermique selon description technique et capacité
thermique décrites au CCTP du lot Fluides, a la charge du présent lot.

- Compris toutes sujétions.

Localisation : Partout ou il est nécessaire de démolir le dallage existant suite a une intervention structurelle.
Selon plans de démolition, série de plans structures, plans de réseaux du BET Fluides et avancement du
chantier

4.2 DALLAGE SOUS-SOL 20 CM EP
Exécution d’'un dallage en béton armé au sous-sol selon la partie 2 du DTU 13.3, y compris toutes sujétions pour
fourniture et mise en ceuvre de :

- Réalisation d’une couche de forme sur les sables de Beauchamp et la couche de stabilisé. Cette couche

de forme de 30 cm, au moins sera mise en place, composée de matériaux incompressibles. Elle pourra
étre constituée d’un concassé de carriere de granulométrie calibrée 0/D, propre (exempt d’argile, 80 pum <

12 %, VBS < 0,1), dur (LA ou MDE < 45 de préférence), bien gradué et non gélif.
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4.3

La réalisation d’une série d’essais a la plaque sur le fond de forme sera prévue pour vérifier que le module
EV2 est au minimum égal 20 MPa.

Fourniture et pose d’un film polyane de 300 microns a recouvrement a lés.

Béton B2, béton armé en contact avec la terre.

Armatures HA Fe E 500.

Epaisseur : 20 cm.

Exécution de joints conjugués.

Tolérance de planéité : +/- 7 mm sous la regle de 2 m, +/- 2 mm sous la regle de 0,2 m.
Surfacage par chape refluée mécaniquement.

Ferraillage et calepinage des joints selon plans et études.

Interposition en sous-face du dallage d’une isolation thermique en polystyréne dense (voir poste «
Ouvrages divers » ; description technique et capacité thermique selon CCTP du lot Fluides).

Y compris toutes sujétions.

Localisation : Dalle basse de la cuvette du monte-personne PMR du sous-sol 2, selon plans structure 02
et 10.

LONGRINE EN BETON ARME

Exécution d’'une longrine en béton armé coulée en pleine fouille dans coffrage P1 sur écran anti-contaminant, y
compris toutes sujétions pour fourniture et mise en ceuvre de :

4.4

Béton B2, béton armé en contact avec la terre.

Coffrage P1.

Armatures HA Fe E 500.

Compris toutes sujétions.

Section de 30 x 50 ht cm.

Y compris attentes pour reprise de I'escalier béton armé neuf.

Y compris ancrage dans le mur de soutenement existant et sur la téte de pieu foré (selon relevé et sondages
a réaliser par I'Entrepreneur pour corriger I'implantation).

Localisation : Selon plans structure 02 et 10.

MACONNERIES EN AGGLOMERES DE 20CM

Exécution de murs en maconneries d’agglomérés creux de 20cm d’épaisseur y compris toutes sujétions pour
fourniture et mise en ceuvre de :
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- Joints hourdés au mortier M1 réalisés a sec par emboitements des feuillures des blocs. Un lit d’assise au
mortier de ciment hydrofugé sera réalisé sous le premier rang posé parfaitement de niveau. Les découpes
et le rejointement seront réalisés avec le plus grand soin.

- Chainages et potelets raidisseurs invisibles a chaque angle, tous les 4.50m de longueur de mur et au droit
de chaque ouverture avec mise en ceuvre de blocs spéciaux piliers et remplissage en béton sur armatures
HA Fe E 500.

- Epaisseur : 20cm.

- Réservations, incorporations, etc.

- Linteaux réalisés au moyen de blocs spéciaux U, remplissage béton sur armatures.

- Adaptation des assemblages aux structures existantes et reprises des charges.

- Talonnettes d’appuis filantes pour les magonneries en contact avec les ouvrages en infrastructure.

- Enduit ciment sur les deux faces,

- Pour les parpaings apparents, finition peinture au lot « PEINTURE ».

- Les dessus des murs seront protégés par un polyane pendant tous les arréts de chantier, notamment afin
de garantir la protection de ces derniers lors des intempéries.

- Pour les maconneries porteuses (ou blocs a bancher), prévoir reprise de charges ponctuelles via ancrages
de poutres bois ou métal.

- Pourles magonneries non-porteuses, joint horizontal en téte de mur avec mise en ceuvre d’un goujon vertical
pour stabilité horizontale du mur.

Localisation : ensemble des murs maconnés dans le batiment, mur du bouchage entre le poteau circulaire

du portique de facade et le mitoyen, et le long des mitoyens aux niveaux des bureaux pour fermeture de
I’extension, selon série de plans structures et plans Marché

4.5 POUTRES BETON ARME
Exécution de poutres en béton armé y compris toutes sujétions pour fourniture et mise en ceuvre de :

- Béton B3 ou B4 selon localisation.

- Armatures HA et TS Fe E 500.

- Coffrage a parement de classe P3.

- Sections selon plans et études.

- Y compris assemblages aux structures existantes, le cas échéant.
- Compris toutes sujétions.

Localisation : Poutre support de la fagade sur rampe décors, et toute poutre noyée ou en retombée
d’ouverture de trémie, selon série de plans structure et plans Marché
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4.6 TALONNETTE BETON ARME
Exécution de talonnette en béton armé sur la dalle portée existante y compris toutes sujétions pour fourniture et mise
en ceuvre de :

- Béton B3 ou B4 selon localisation.

- Armatures HA et TS Fe E 500.

- Coffrage a parement de classe P3.

- Sections selon plans, relevés et sondages a la charge de I'Entreprise.

- Y compris scellement a la dalle existante.

- Compris toutes sujétions.

Localisation : Talonnette de reprise de la fagade sur la rue Malte-Brun, selon plans 03 et 11, série de plans
structure et plans Marché

4.7 DALLES PLEINES DE 20CM
Exécution de planchers en dalle pleine béton armé y compris toutes sujétions pour fourniture et mise en ceuvre de :

- Epaisseur : 20cm.

- Béton B3.

- Armatures HA Fe E 500.

- Finition : brute, voir plans revétements de sol du dossier marché.

- Tolérance de planéité : +/- 7 mm sous la régle de 2 m, +/- 2 mm sous la régle de 0,2 m.

- Ferraillage et calepinage des joints selon plans et études.

- Y compris assemblages aux structures existantes.

- Incorporation des réservations et trémies nécessaires au passage de fluides, de trémies pour trappe
d'accés, d’attentes pour relevés de dalles, talonnettes et seuils, de fourreaux et boitiers électriques,
d’engravures et feuillures nécessaires aux corps d'états secondaires.

- Compris toutes sujétions.

Localisation : Comblement de la trappe de sol R-2 et palier du monte PMR au R-1, selon série de plans
structure, selon repérage de I'architecte et selon plans Marché

4.8 VOILE BETON ARME 20 CM EP
Exécution de voiles en béton armé support de I'escalier du hall SS2-RDC, y compris toutes sujétions pour fourniture
et mise en ceuvre de :

- Béton B3.

- Coffrage P3 pour tous les parements intérieurs non visibles et/ou revétus d’'un matériau rigide.
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- Coffrage P4 pour tous les parements intérieurs visibles.

- Voiles droits en élévation, sans reprise de bétonnage intermédiaire sur une hauteur d'étage.

- Armatures HA Fe E 500.

- Epaisseur : 20 cm.

- Ferraillage et calepinage des joints selon plans et études.

- Rejingots, feuillures et engravures nécessaires a la fixation des ouvrages des corps d'état secondaires.

- Y compris ferraillage pour fonctionnement en poutre-voile, le cas échéant.

- Incorporations au coulage d'huisseries a bancher et de leurs fixations (équipements techniques pour
ascenseur notamment), de mannequins pour ouvertures, de toutes les réservation et canalisations des
fluides, de fourreaux et boitiers électriques, d’inserts pour appui de pieces métalliques.

- Stabilité provisoire verticale et horizontale pour tours d'étaiement et files d'étais.

Localisation : Voiles de I'escalier du SS2-RDC, selon série de plans structures et plans Marché

4.9 VOILES CONTRE TERRE BETON ARME EP. 20CM
Exécution de voiles en béton armé contre terre formant la cuvette du monte-personne PMR au sous-sol 2, maintenu
en pied par un dallage neuf et en téte par le dallage existant, y compris toutes sujétions pour fourniture et mise en
ceuvre de :

- Béton B2.

- Coffrage P2.

- Voiles droits en élévation, réalisés par passes alternées si nécessaire.

- Armatures HA Fe E 500.

- Epaisseur : 20cm.

- Ferraillage selon plans et études.

- Rejingots, feuillures et engravures nécessaires a la fixation des ouvrages des corps d'état secondaires.

- Engravures et de becquets filants nécessaires aux relevés d'étanchéité.

- Y compris toutes sujétions d’attente et d’ancrage aux dallages neufs et existants.

- Incorporations au coulage d'huisseries a bancher et de leurs fixations (équipements techniques pour

ascenseur notamment), de mannequins pour ouvertures, de toutes les réservation et canalisations des

fluides, de fourreaux et bofitiers électriques, d’'inserts pour appui de pieces métalliques.

Localisation : Voiles contre-terre de la fosse du monte-personne au SS2, selon plans structure 02 et 10 et
plans Marché
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4.10 EXTENSION VOILE BETON ARME EP. 20CM
Exécution d’extension de voiles en béton armé, y compris toutes sujétions pour fourniture et mise en ceuvre de :

- Béton B3.

- Coffrage P3 pour tous les parements intérieurs non visibles et/ou revétus d’un matériau rigide.

- Coffrage P4 pour tous les parements intérieurs visibles.

- Voiles droits en élévation, sans reprise de bétonnage intermédiaire sur une hauteur d'étage.

- Armatures HA Fe E 500.

- Epaisseur : 20 cm ou épaisseur réelle du voile relevé sur site.

- Ferraillage, scellements et calepinage des joints selon plans et études.

- Rejingots, feuillures et engravures nécessaires a la fixation des ouvrages des corps d'état secondaires.

- Engravures et de becquets filants nécessaires aux relevés d'étanchéité.

- Y compris ferraillage pour fonctionnement en poutre-voile, le cas échéant.

- Incorporations au coulage d'huisseries a bancher et de leurs fixations (équipements techniques pour
ascenseur notamment), de mannequins pour ouvertures, de toutes les réservation et canalisations des
fluides, de fourreaux et boitiers électriques, d’inserts pour appui de pieces métalliques.

- Stabilité provisoire verticale et horizontale pour tours d'étaiement et files d'étais.

Localisation : Extension du voile au niveau de la plateforme foyer bas pour ancrage des poutres métalliques
et des corniéres de support du bac collaborant, selon série de plans structures et plans Marché

4.11 ESCALIERS BETON ARME
Exécution d’escaliers en béton armé conformément au DTU 21.3 y compris toutes sujétions pour fourniture et mise
en ceuvre de :

- Béton B3.

- Armatures HA et TS Fe E 500.

- Epaisseur de paillasse selon plans et études.

- Coffrage a parement de classe P3 pour contremarches, jouées et surface de paillasse.

- Y compris dalles pleines pour paliers d’escalier, coffrage a parement en sous-face de classe P3.

- Y compris bandes noyées et/ou retombées sur paliers et assemblages par scellement ou bandes de
clavetage entre volées et paliers dans le cas de volées préfabriquées.

- Y compris connexion au voile support pour les escaliers sur plusieurs supports, et voiles existants.

- Intégration d’un dispositif antidérapant en nez de marches et d’un dispositif d’éveil de la vigilance en début
et fin de volée pour les finitions brutes.

- Réservations pour garde-corps, revétement de sol, grilles gratte-pieds, etc..., selon détails architectes.
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- Protection des parements pendant les travaux.

- Y compris emmarchement en recharge pleine sur dallage pour les é premiéres marches de I'escalier de
secours du sous-sol 2.

- Y compris voile de support de I'escalier 2 sur la longrine.
- Garde-corps de nature autre que béton armé hors lot.

Localisation : Escaliers de sortie de secours au sous-sol, emmarchement de la plateforme foyer bas,
escaliers a reconstituer au niveau du SS2, selon série de plans structure et plans Marché

4.12 CHEVETRES PAR RENFORCEMENT DE DALLE EXISTANTE PAR PLAT CARBONE
Création de chevétres par renforcement de la dalle a la flexion par mise en ceuvre de plats a fibres de carbone, y
compris toutes sujétions pour fournitures et mise en ceuvre de :

- Sondages complémentaires de la dalle existante pour confirmer la possibilité du renfort par plat a fibres de
carbone.

- Renforcement en flexion (moment fléchissant) par plats a fibre de carbone collés en sous-face de la dalle
le long de la trémie entre les voiles béton porteurs existants et le long de la rive transversale, selon procédé
sous avis technique CSTB, type AT 3.3/20-1021-V1 Sika Carbodur (lamelle) ou équivalent;
dimensionnement selon référentiel TR55 NF EN 1992-1-1.

- Préparation de surface par pongcage au disque de diamant du béton avant application et nettoyage des
surfaces.

- Essais de traction.

- Protection au feu des lamelles par plaques silicate de calcium (hors-lot) pour assurer le degré SF minimum
requis.

- Compris toutes sujétions.

Si les renforts par plats carbones ne s’avérent pas viables suites aux sondages menés par I'entrepreneur, une
solution par chevétre métallique est envisageable, par profilés type HEA160 protégés au feu par flocage. Prévoir un
matage au mortier sans retrait entre la dalle et les sections métalliques. Se référer au 85.14 pour les conditions de
fourniture et de mise en ceuvre des chevétres.

Localisation : Au niveau des trémies de désenfumage au PH R+3, selon série de plans structure 08 et 19 et
plans Marché

4.13 COMBLEMENTS D’OUVERTURES DANS LES MACONNERIES EXISTANTES
Exécution de comblements par murs en magonneries d’agglomérés pleins de 20cm ou 30cm d’épaisseur y compris
toutes sujétions pour fourniture et mise en ceuvre de :

- Rebouchage des ouvertures existantes non conservées dans le projet.
- Joints hourdés au mortier M1 réalisés a sec par emboitements des feuillures des blocs. Un lit d’assise au

mortier de ciment hydrofugé sera réalisé sous le premier rang posé parfaitement de niveau. Les découpes
et le rejointement seront réalisés avec le plus grand soin.
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- Chainages et potelets raidisseurs invisibles a chaque angle, tous les 4.50m de longueur de mur et au droit
de chaque ouverture avec mise en ceuvre de blocs spéciaux piliers et remplissage en béton sur armatures
HA Fe E 500.

- Epaisseur : 20cm ou 30cm, selon localisation et besoins.

- Reprises de fers et armatures corrodées le cas échéant.

- Réservations, incorporations, etc.

- Talonnettes d’appuis filantes pour les magonneries en contact avec les ouvrages en infrastructure.

- Enduit ciment sur les deux faces,

- Pour les parpaings apparents, finition peinture au lot « PEINTURE ».
Localisation : Bouchements / comblements d’ouvertures existantes pour ouvertures de portes, niches ou
passages de gaines (ancien désenfumage en grande partie), tous niveaux, a définir apres travaux de curage,

selon série de plans structure, plans architectes, plans du BET Fluides et plans Marché, selon visite sur site
et curage complémentaire

4.14 CREATION D’OUVERTURES DANS LES VOILES BETON ET MACONNERIES EXISTANTES

La prestation comprend la démolition localisée des élévations porteuses en maconneries existantes pour création
d’ouvertures via la mise en ceuvre de linteaux de renfort en béton armé ou en charpente métallique, y compris toutes
sujétions de fourniture et mise en ceuvre de :

- Démolitions localisées de maconneries porteuses existantes comprises aux postes Démolition du présent
CCTP et a la charge du présent lot (y compris étaiement provisoire).

- Fourniture et mise en ceuvre de linteaux dimensionnés au cas par cas selon les épaisseurs des murs
concernés et en fonction des descentes de charges qui leur sont appliquées. Linteaux en béton armé
préfabriqués ou coulés en place selon choix et méthodologie de I'entreprise ou en charpente métallique.

- Reconstitution des appuis de linteaux par empochements et sommiers et/ou chainages en béton armé.

- Reconstitution en béton armé des abouts de murs.

- Scellement au mortier sans retrait et ancrages chimiques des poutres acier dans le gros-ceuvre.

- Reprises de fers et armatures corrodées le cas échéant.

Pour ces différentes interventions, I'entreprise du présent lot doit la fourniture et la mise en ceuvre y compris toutes
sujétions de :

- Béton B3.

- Armatures HA Fe E 500.

- Acier S235 JR.

- Possibilité de mise en ceuvre d’éléments préfabriqués (notamment pour les linteaux).

- Tous les étaiements nécessaires a assurer la stabilité des ouvrages lors des phases provisoires.
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Toutes les interventions sont précédées de sondages afin de justifier la méthodologie de reprise des charges retenue
par I’'Entrepreneur.

Localisation : Tous niveaux du batiment existant, notamment concernant la création d’ouvertures pour

implantation de fenétres, pour gaines, a définir apres travaux de curage, selon série de plans structure,
plans architectes, plans du BET Fluides et plans Marché, selon visite sur site et curage complémentaire

4.15 CHEVETRES POUR CREATION DE TREMIES DANS LES PLANCHERS EXISTANTS
La prestation comprend la démolition localisée des planchers de toute nature (plancher béton, brique ou autre)
pour création d’ouvertures / trémies via la mise en ceuvre de chevétres de renfort en béton armé ou en charpente
métallique, y compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre de :
- Démolitions localisées des planchers existants comprises aux postes Démolitions du présent CCTP et a la
charge du présent lot (y compris étaiement provisoire). Y compris découpes de poutres non répertoriées sur
plans, faute de relevé exhaustif de I'ouvrage existant.

- En fonction de la nature du plancher existant & percer (plancher béton, brique ou autre), adaptation des
dispositions structurelles résultant de I'analyse sur site des matériaux et des conditions d’appuis.

- Fourniture et mise en ceuvre de chevétres (poutres) dimensionnés au cas par cas selon les complexes de
planchers concernés et en fonction des descentes de charges qui leur sont appliqués. Poutres en béton
armé préfabriqués ou coulées en place selon choix et méthodologie de I'entreprise ou en charpente
métallique.

- Y compris empochements aux appuis des poutres mises en ceuvre (poutres béton armé ou métalliques).

- Reconstitution des appuis de poutres par empochements et sommiers et/ou chainages en béton armé.

- Scellement au mortier sans retrait et ancrages chimiques des poutres acier dans le gros-ceuvre.

- Matage au mortier sans retrait pour assurer le contact entre les poutres de reprise et les dalles existantes.

- Reprises de fers et armatures corrodées le cas échéant.

- Provision et adaptation des assemblages pour connexion des structures neuves aux structures existantes.

Pour ces différentes interventions, I'entreprise du présent lot doit la fourniture et la mise en ceuvre y compris toutes
sujétions de :

- Béton B3.

- Armatures HA Fe E 500.

- Acier S235 JR.

- Possibilité de mise en ceuvre d’éléments préfabriqués en béton armé.

- Tous les étaiements nécessaires a assurer la stabilité des ouvrages lors des phases provisoires.
Localisation : Tous niveaux du batiment existant, trémies de désenfumage aux niveaux PH R+2 et PH R+3

dans les planchers existants, a définir aprés travaux de curage, selon série de plans structure, plans
architectes, plans du BET Fluides et plans Marché, selon visite sur site et curage complémentaire
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4.16 COMBLEMENTS DE TREMIES DANS LES PLANCHERS EXISTANTS
La prestation comprend les comblements de trémies dans les planchers existants de toute nature (plancher béton,
brique ou autre), y compris toutes sujétions pour fourniture et mise en ceuvre de :

- Enfonction de la nature du plancher existant a combler (béton, brique ou autre), adaptation des dispositions
structurelles résultant de I'analyse sur site des matériaux et des conditions d’appuis.

- Provision et adaptation des assemblages pour connexion des structures neuves aux structures existantes.

- Bouchements de toutes les trémies de toutes dimensions au sein des planchers existants (y compris trappes
d’acces de toute nature).

- Compris toutes sujétions.

Localisation : A tous les niveaux, bouchements des anciens passages de gaines, bouchements de toutes
les trémies de toutes dimensions au sein des planchers existants, a définir aprés travaux de curage, selon
série de plans structure, plans architectes, plans du BET Fluides et plans Marché, selon visite sur site et
curage complémentaire

4.17 REMISE EN ETAT DES MURS PORTEURS
Concerne la remise en état des murs porteurs, constitués de magonneries ou en béton armé.

La remise en état sera réalisée en béton armé pour reprise des descentes de charges.

Dans le cas de présence de fissures, exécution d’'un dressage de la magonnerie existante par application d’'un enduit
ciment de type M2 jusqu’a obtention d’'une surface soignée ne présentant pas de défauts de plus de 10mm sous la
régle de 2m.

Localisation : Murs porteurs tous niveaux du batiment existant, a définir aprés travaux de curage, selon série
de plans structure, plans architectes, plans du BET Fluides et plans Marché, selon visite sur site et curage
complémentaire

4.18 INTERVENTIONS STRUCTURELLES DANS L’EXISTANT
Apres travaux de curage du béatiment, la prestation concerne les divers renforts des structures existantes apres
diagnostic structurel a mener dans le cadre des études d’exécution, y compris toutes sujétions pour :

Linteaux a prévoir pour créations d’ouvertures,
- Les démolitions/reconstructions de portions de dalles pour acces PMR,
- Les reprises de fers et armatures corrodées en fagades, etc,

- La protection au feu des ouvrages mis a nus et considérés comme non conformes aux prescriptions vis-a-
vis de la sécurité incendie de I'ouvrage,

- L’exécution d’ouvrages en béton armé,
- Possibilité de mise en ceuvre d’éléments préfabriqués (notamment pour les linteaux).
Point particulier concernant la file 15 du batiment Marignan : les renforts en flexion (moment fléchissant) par plats a

fibre de carbone collés en sous-face des poutres d’interface file 15 du PH R+2 au PH R+5, selon état des renforts
par plats carbone actuels, a déterminer apres curage du batiment.

EOC



Théatre national de la Colline Indice 01 - DCE 79 sur 99
CCTP Lot 01B DEM, GO, CM, CB 04.04.2025 324056

Localisation : A définir aprés travaux de curage, selon visite sur site et curage complémentaire

4.19 SOCLES, RELEVES, ACROTERES ET SEUILS DE PORTES
Exécution de socles, relevés, acrotéres et seuils en béton armé de hauteur variable au-dessus du niveau brut, selon
plans architectes. Mise en ceuvre du béton et des armatures suivant les prescriptions suivantes :
- Béton B3, béton armé en élévation (pour parement lisse).
- Coffrage P1.
- Armatures HA Fe E 500.
- Compris toutes sujétions.
- Dimensionnements selon plans et sollicitations.
- Passages nécessaires pour canalisations et fourreaux.
- Incluant ancrages ou scellements dans les planchers.
- Feuillures, rejingots, becquets et engravures nécessaires aux corps d'état secondaires.
- Y compris socles « plots » pour appui des pergolas sur les terrasses R+7, a étancher, étanchéité hors-lot.
- Y compris socles pour supporter les divers équipements liés aux fluides et aux installations électriques (CTA
notamment), relevés, batardeaux, décaissés et formes de pentes, relevés pour appuis des facades et

relevés d’étanchéité conformes aux DTU (liste non exhaustive).

Localisation : Dans I'ensemble du batiment existant, selon série de plans structures, détails de facades,
détails architectes, besoins pour équipements techniques définis par le BET Fluides et selon plans Marché
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5 CHARPENTE METALLIQUE

Tous les ouvrages de charpente métallique sont de nuance S235JR a minima.

Les charpentes métalliques habillées sont protégées au feu par flocage et les parties visibles par peinture
intumescente, teinte selon choix de I'architecte.

5.1 OSSATURE METALLIQUE DE LA NOUVELLE PLATEFORME FOYER BAS
Fourniture et mise en ceuvre de poutres en acier formant I'ossature de la nouvelle dalle de la plateforme du foyer
bas au R+2, y compris toutes sujétions et mise en ceuvre de :

- Acier S275JR.

- Platines ponctuelles.

- Leréglage et le calage altimétrique.

- Teinte RAL et finition suivant prescriptions architecturales, le cas échéant.

Section selon localisation :

Profilés primaires type HEA selon plans
Profilés de rive type HEA et UPE selon plans
Poutres secondaires : IPE200

- Traitement anti-corrosion pour les éléments extérieurs par peinture anti-corrosion, compatible avec
protection par flocage ou peinture intumescente.

- Protection contre le feu par peinture intumescente selon repérage de I'architecte, comprenant toutes
sujétions de préparation de surfaces, teinte selon choix architectural.

- Fixations aux structure béton existantes sur platines et corbeaux ancrés par scellements chimiques ou
goujons a béton,

- Toutes les sujétions de pergage, grugeage, coupes biaises, attentes et renforts nécessaires a 'assemblage
et a la fixation des ouvrages sur site (assemblages aux structures métalliques ou béton support).

- Y compris ailes soudées raidies a 'dme des poutres principales pour mise en place du bac dans la hauteur
des profilés acier,

- Y compris mise en place de plats ponctuels soudés pour fixation des montants de facade (cornieres de
fixation et montants a la charge du lot facade) sur la poutre type HEB300 au-dessus du « retour de facade

de la rampe décos », apres coordination avec le lot fagade et les corps d’état secondaires,

- Y compris mise en place de raidisseurs soudés avec plats métalliques sur la poutre de rive le long des
montants de fagade, aprés coordination avec le lot fagade et les corps d’état secondaires,

- Y compris oreilles soudées faisant office de chape d’accastillage pour les suspentes métalliques, soudés
sur les poutres transversales et la poutre de rive, épaisseur et dimensions selon plans d’exécution,

- Y compris toutes modifications pour installation de I'escalier d’accés pompier et du monte-personne

existants déposés et reposés (aprés modification si nécessaire).
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5.2

Y compris toutes sujétions de réservations des lots techniques et de raidisseurs.
Y compris platines soudées aux profilés et assemblages boulonnés.

Localisation : selon plans structures 05 a 07, 13 a 15 et 51, et selon série de plans structure, plans
architectes et plans Marché

SUSPENTES DE LA NOUVELLE PLATEFORME FOYER BAS

Fourniture et mise en ceuvre de suspentes acier pour transmission des charges verticales vers les poutres
transversales existantes en PH R+2, type Jacob HMR 750 (tension rod system) ou équivalent, y compris toutes
sujétions et mise en ceuvre de :

5.3

Acier présentant a minima les caractéristiques suivantes :
o Limite d’élasticité : 540 MPa ;
o Limite a la rupture : 720 MPa ;
o Elongation a la rupture : 17% ;

Diametre des suspentes 24 mm ;

Filetage des suspentes M24, de longueur minimale 50mm ;

Le réglage et calage de laltimétrie au fur et a mesure de la pose des bacs collaborant et des habillages
(hors lot), notamment par serrages des suspentes filetées ;

Protection pour stabilité au feu 60 minutes par peinture intumescente, type Nullifire SC 803 ou équivalent,
respectant 'EN 13381-10, comprenant toutes sujétions de préparation de surfaces, teinte selon choix de
I’Architecte ;

Y compris contre-écrou compatible M24 et téte d’accastillage compatible M24 & chaque extrémité des
suspentes. A noter que les tétes d’accastillage doivent étre alignées parallélement a chaque extrémité des
suspentes ;

Y compris étrier métallique composé d’un profil type UPE soudé sur des plats métalliques, ancrés par
scellements chimiques dans la poutre béton existante. Protection par peinture intumescente.

Localisation : selon plans structures 05 a 07, 13 a 15 et 51, et selon série de plans structure, plans
architectes et plans Marché

PLANCHERS MIXTES ACIER-BETON DE LA NOUVELLE PLATEFORME FOYER BAS

Fourniture et mise en ceuvre de plancher mixte acier-béton type Cofrastra 40 + 80mm béton (120mm effectif dans
nervures du bac) constituant le plancher de la nouvelle dalle de la plateforme du foyer, y compris toutes sujétions de
fourniture et mise en ceuvre de :

Plancher mixte acier-béton type Cofrastra 40 + 80mm béton (100mm effectif dans nervures du bac)
Epaisseur totale 120mm (12cm)
Bac placé sur les semelles des poutres et dans la hauteur sur ailes soudées raidies ;

Fixations aux poutres métalliques.
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- Y compris le ferraillage pour assurer une résistance au feu intrinséque de 60 minutes.
- Calage du niveau pour atteinte du niveau fini.

Localisation : selon plans structures 05 a 07, 13 a 15 et 51, et selon série de plans structure, plans
architectes et plans Marché

5.4 OSSATURE METALLIQUE DE L’EXTENSION DE LA DALLE FOYER HAUT
Fourniture et mise en ceuvre de poutres en acier formant 'ossature de I'extension de la dalle du foyer haut au R+2,
y compris toutes sujétions et mise en ceuvre de :

- Acier S275JR.

- Platines ponctuelles.

- Leréglage et le calage altimétrique.

- Teinte RAL et finition suivant prescriptions architecturales, le cas échéant.

- Section selon localisation :

Profilés primaires type HEA, selon plans,

Poutres de rive type UPE, selon plans,

- Traitement anti-corrosion pour les éléments extérieurs par peinture anti-corrosion, compatible avec
protection par flocage ou peinture intumescente.

- Protection contre le feu par flocage comprenant toutes sujétions de préparation de surfaces, teinte selon
choix architectural.

- Ancrages aux structure béton existantes par scellements chimiques ou goujons a béton,

- Toutes les sujétions de percage, grugeage, coupes biaises, attentes et renforts nécessaires a I'assemblage
et a la fixation des ouvrages sur site (assemblages aux structures métalliques ou béton support).

- Y compris toutes sujétions de réservations des lots techniques et de raidisseurs.
- Y compris oreilles soudées faisant office de chape d’accastillage pour les suspentes métalliques, soudés
sur les poutres transversales, épaisseur et dimensions selon plans d’exécution, en extrémité des poutres

principales HEA,

- Y compris assemblages de continuité des rives UPE réalisés du coté intérieur, a réaliser de facon la plus
discréte possible,

- Y compris platines soudées aux profilés et assemblages boulonnés.

Localisation : selon plans structures 05 a 07, 15 a 17, et selon série de plans structure, plans architectes et
plans Marché
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5.5 SUSPENTES METALLIQUES DE L’EXTENSION DE LA DALLE FOYER HAUT
Fourniture et mise en ceuvre de suspentes acier pour transmission des charges verticales vers les poutres
transversales existantes en PH R+2, type Jacob HMR 750 (tension rod system) ou équivalent, y compris toutes
sujétions et mise en ceuvre de :
- Acier présentant a minima les caractéristiques suivantes :
o Limite d’élasticité : 540 MPa ;
o Limite a la rupture : 720 MPa ;
o Elongation a la rupture : 17% ;
- Diametre des suspentes 20 mm ;

- Filetage des suspentes M20, de longueur minimale 30mm ;

- Le réglage et calage de l'altimétrie au fur et & mesure de la pose des bacs collaborant et des habillages
(hors lot), notamment par serrages des suspentes filetées ;

- Protection pour stabilité au feu 60 minutes par peinture intumescente, type Nullifire SC 803 ou équivalent,
respectant 'EN 13381-10, comprenant toutes sujétions de préparation de surfaces, teinte selon choix de
I’Architecte ;

- Y compris contre-écrou compatible M20 et téte d’accastillage compatible M20 a chaque extrémité des
suspentes. A noter que les tétes d’accastillage doivent étre alignées parallélement & chaque extrémité des

suspentes ;

- Y compris étrier métallique composé d’'un profil type UPE soudé sur des plats métalliques, ancrés par
scellements chimiques dans la poutre béton existante. Protection par peinture intumescente.

Localisation : selon plans structures 05 a 07, 15 a 17, et selon série de plans structure, plans architectes et
plans Marché

56 POTELETS METALLIQUES DE L’EXTENSION DE LA DALLE FOYER HAUT
Fourniture et mise en ceuvre de potelets en acier soutenant I'ossature de I'extension de la dalle du foyer haut au
R+2, y compris toutes sujétions et mise en ceuvre de :

- Acier S275JR.

- Platines ponctuelles.

- Leréglage et le calage altimétrique.

- Teinte RAL et finition suivant prescriptions architecturales, le cas échéant.

- Section : CHS 80x6 mm

- Traitement anti-corrosion pour les éléments extérieurs par peinture anti-corrosion, compatible avec
protection par peinture intumescente.

- Protection contre le feu par peinture intumescente comprenant toutes sujétions de préparation de surfaces,
teinte selon choix architectural.

- Ancrages aux structure béton existantes par scellements chimiques ou goujons a béton,
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5.7

Toutes les sujétions de pergage, grugeage, coupes biaises, attentes et renforts nécessaires a 'assemblage
et a la fixation des ouvrages sur site (assemblages aux structures métalliques ou béton support).

Y compris toutes sujétions de réservations des lots techniques et de raidisseurs.
Y compris platines soudées aux profilés et assemblages boulonnés.

Localisation : selon plans structures 05 a 07, 15 a 17, et selon série de plans structure, plans architectes et
plans Marché

PLANCHER MIXTE ACIER-BETON DE L’EXTENSION DE LA DALLE FOYER HAUT

Fourniture et mise en ceuvre de plancher mixte acier-béton type Cofrastra 40 + 80mm béton (120mm effectif dans
nervures du bac) constituant le plancher de la nouvelle dalle du foyer haut, y compris toutes sujétions de fourniture
et mise en ceuvre de :

5.8

Plancher mixte acier-béton type Cofrastra 40 + 80mm béton (120mm effectif dans nervures du bac)
Epaisseur totale 120mm (12cm)

Fixations aux poutres métalliques.

Y compris le ferraillage pour assurer une résistance au feu intrinséque de 60 minutes.

Calage du niveau pour atteinte du niveau fini.

Localisation : selon plans structures 05 a 07, 15 a 17, et selon série de plans structure, plans architectes et
plans Marché

PORTIQUE DE L’ENTREE EST

Fourniture et mise en ceuvre d’'un portique métallique au niveau du vide dans I’entrée Est pour support de la fagade
et reprise des nouveaux balcons sur la rue Malte-Brun, y compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre

de :

Acier S275JR.

Platines ponctuelles.

Le réglage et le calage altimétrique.

Sections :
Poteau : RHS 150x100x6.3 mm
Poutres : UPE 200 et UPE 160
Butons : SHS 80x5 mm

Traitement anti-corrosion pour les éléments extérieurs par peinture anti-corrosion, compatible avec
protection par peinture intumescente.

Protection contre le feu par flocage pour les poutres et par peinture intumescente pour le poteau et les
butons, comprenant toutes sujétions de préparation de surfaces, teinte selon choix architectural.
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5.9

Ancrages aux structure béton existantes par scellements chimiques ou goujons a béton.

Toutes les sujétions de pergage, grugeage, coupes biaises, attentes et renforts nécessaires a 'assemblage
et a la fixation des ouvrages sur site (assemblages aux structures métalliques ou béton support).

Y compris coordination avec le lot Fagades pour implantation et calage de la verticalité pour implantation
de la corniére de support des vitrages et I'altimétrie des profilés support des plateaux de bardage pour
fixation des cassettes.

Y compris toutes sujétions de réservations des lots techniques et de raidisseurs.

Y compris platines soudées aux profilés et assemblages boulonnés (prévoir des assemblages par boulons
type hollow bolt pour fixations discrete dans le tube métallique).

Localisation : selon plans structures 03 a 07et 18, et selon série de plans structure, plans architectes et
plans Marché

PLANCHER MIXTE ACIER-BETON DES BALCONS PB R+3

Fourniture et mise en ceuvre de plancher mixte acier-béton type Cofrastra 40 + 80mm béton (120mm effectif dans
nervures du bac) constituant le plancher de la nouvelle dalle de la plateforme du foyer, y compris toutes sujétions de
fourniture et mise en ceuvre de :

Plancher mixte acier-béton type Cofrastra 40 + 80mm béton (120mm effectif dans nervures du bac) ;
Epaisseur totale 120mm (12cm) ;

Fixations aux corniéres métalliques de support ancrées dans le béton existant ou sur les semelles dans la
hauteur des poutres métalliques du portique de I'entrée Est ;

Y compris le ferraillage pour assurer une résistance au feu intrinseque de 60 minutes.

Y compris cornieres métalliques de support et ancrages dans le béton existant par goujon a béton, traitées
au feu par flocage.

Calage du niveau pour atteinte du niveau fini.

Localisation : selon plans structures 07 et 18-19, et selon série de plans structure, plans architectes et plans
Marché

5.10 OSSATURE METALLIQUE DE L’EXTENSION DE LA DALLE DU PB RDC
Fourniture et mise en ceuvre de poutres en acier formant I'ossature de I’extension de la dalle du plancher bas du
RDC, y compris toutes sujétions et mise en ceuvre de :

Acier S275JR.

Platines ponctuelles.

Le réglage et le calage altimétrique.

Teinte RAL et finition suivant prescriptions architecturales, le cas échéant.

Section type HEA et UPE, selon plans.
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- Traitement anti-corrosion pour les éléments extérieurs par peinture anti-corrosion, compatible avec
protection par flocage ou peinture intumescente.

- Protection contre le feu par flocage comprenant toutes sujétions de préparation de surfaces, teinte selon
choix architectural.

- Ancrages aux structure béton existantes par scellements chimiques ou goujons a béton, y compris
bouchardage de la surface de la dalle pour implantation des platines d’encastrement.

- Y compris cintrage des poutres de rive pour ancrage régulier dans la rive béton par goujon a béton, apres
relevé 3D.

- Toutes les sujétions de percage, grugeage, coupes biaises, attentes et renforts nécessaires a I'assemblage
et a la fixation des ouvrages sur site (assemblages aux structures métalliques ou béton support).

- Y compris toutes sujétions de réservations des lots techniques et de raidisseurs.
- Y compris platines soudées aux profilés et assemblages boulonnés.

- Localisation : selon plans structures 03 et 11-12, et selon série de plans structure, plans architectes et plans
Marché

5.11 PLANCHER MIXTE ACIER-BETON DE L’EXTENSION DE LA DALLE RDC
Fourniture et mise en ceuvre de plancher mixte acier-béton type Confraplus 60 + 60mm béton (120mm effectif dans
nervures du bac) constituant I'extension de la dalle RDC, y compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre
de:

- Plancher mixte acier-béton type Cofraplus 60 + 60mm béton (120mm effectif dans nervures du bac)

- Epaisseur totale 120mm (12cm)

- Fixations aux poutres métalliques.

- Y compris le ferraillage pour assurer une résistance au feu intrinséque de 60 minutes.

- Calage du niveau pour atteinte du niveau fini.

- Localisation : selon plans structures 03 et 11-12, et selon série de plans structure, plans architectes et plans
Marché

5.12 OSSATURE METALLIQUE DE L’EXTENSION DE LA DALLE CASIER PH R+1
Fourniture et mise en ceuvre de poutres en acier formant I'ossature de I'extension de la dalle casier du R+1, y compris
toutes sujétions et mise en ceuvre de :

- Acier S275JR.

- Platines ponctuelles.

- Leréglage et le calage altimétrique.

- Teinte RAL et finition suivant prescriptions architecturales, le cas échéant.

- Section type HEA et UPE ou CAE, selon plans.
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- Traitement anti-corrosion pour les éléments extérieurs par peinture anti-corrosion, compatible avec
protection par flocage ou peinture intumescente.

- Protection contre le feu par flocage comprenant toutes sujétions de préparation de surfaces, teinte selon
choix architectural.

- Ancrages aux structure béton existantes par scellements chimiques ou goujons a béton, en rive de dalle et
sur les poteaux béton existant.

- Y compris cintrage des poutres de rive pour ancrage régulier dans la rive béton par goujon a béton, apres
relevé 3D.

- Toutes les sujétions de percage, grugeage, coupes biaises, attentes et renforts nécessaires a I'assemblage
et a la fixation des ouvrages sur site (assemblages aux structures métalliques ou béton support).

- Y compris toutes sujétions de réservations des lots techniques et de raidisseurs.
- Y compris platines soudées aux profilés et assemblages boulonnés.

Localisation : selon plans structures 05 et 61-63, et selon série de plans structure, plans architectes et plans
Marché

5.13 PLANCHER MIXTE ACIER-BETON DE L’EXTENSION DE LA DALLE CASIER PH R+1
Fourniture et mise en ceuvre de plancher mixte acier-béton type Confraplus 60 + 60mm béton (120mm effectif dans
nervures du bac) constituant I'extension de la dalle casier du R+1, y compris toutes sujétions de fourniture et mise
en ceuvre de :

- Plancher mixte acier-béton type Cofraplus 60 + 60mm béton (120mm effectif dans nervures du bac)

- Epaisseur totale 120mm (12cm)

- Fixations aux poutres métalliques.

- Y compris le ferraillage pour assurer une résistance au feu intrinséque de 60 minutes.

- Calage du niveau pour atteinte du niveau fini.

Localisation : selon plans structures 05 et 61-63, et selon série de plans structure, plans architectes et plans
Marché

5.14 CHEVETRE METALLIQUE
Fourniture et mise en ceuvre de poutres en acier formant les chevétres des trémies de désenfumage au niveau du
PH R+2, y compris toutes sujétions et mise en ceuvre de :

- Acier S275JR.

- Platines ponctuelles.

- Leréglage et le calage altimétrique selon les relevés sur site, notamment si la dalle existante présente un
ventre ou une pente (a prendre en compte dans I'implantation).

- Section type HEA 100, selon plans.
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- Matage au mortier sans retrait entre la dalle existante et les poutres.
- Teinte RAL et finition suivant prescriptions architecturales, le cas échéant.

- Protection contre le feu par flocage comprenant toutes sujétions de préparation de surfaces, teinte selon
choix architectural.

- Ancrages aux structure béton existantes par scellements chimiques ou goujons a béton, en rive de dalle et
sur les poteaux béton existant.

- Toutes les sujétions de percage, grugeage, coupes biaises, attentes et renforts nécessaires a I'assemblage
et a la fixation des ouvrages sur site (assemblages aux structures métalliques ou béton support).

- Y compris toutes sujétions de réservations des lots techniques et de raidisseurs.
- Y compris platines soudées aux profilés et assemblages boulonnés.

Localisation : chevétres des trémies de désenfumage au niveau PH R+2, selon plans structure (07 et 19),
et selon plans architectes et plans Marché

5.15 REPOSE ET MODIFICATION DE L’ESCALIER POMPIER — PLATEFORME FOYER
Repose et modification de I'escalier d’accés pompier situé au-dessous de la dalle du foyer bas existant.

L’escalier est déposé et mis en stockage par le lot 01A. Le lot 01B se charge de prévoir la fixation des suspentes de
I'escalier existant sur les poutres type IPE 160 prévues dans la charpente de la plateforme foyer.

Une modification du palier sera nécessaire pour accés a I'ouvrant pompier situé au niveau de la fagade. Cette reprise
sera réalisée par prolongement des profils métalliques par soudure, y compris :

- Platines ponctuelles.

- Leréglage et le calage altimétrique selon les relevés sur site, notamment si la dalle existante présente un
ventre ou une pente (a prendre en compte dans I'implantation).

- Section selon besoins et relevés.

- Protection contre le feu par peinture intumescente comprenant toutes sujétions de préparation de surfaces,
teinte selon choix architectural.

- Toutes les sujétions de percage, grugeage, coupes biaises, attentes et renforts nécessaires a I'assemblage
et a la fixation des ouvrages sur site (assemblages aux structures métalliques).

- Y compris toutes sujétions de raidisseur, platines soudées aux profilés et assemblages boulonnés.

Localisation : escalier sous la dalle de la plateforme foyer
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6 OUVRAGES DIVERS

6.1 RECHARGES BETON
Réalisation de recharges de dalles en béton.

Support : dalles béton existantes ou dallage existant
Travaux comprenant :
- Réalisation des réservations

- Fourniture et mise en place de toutes les armatures nécessaires conformément aux dispositions du DTU
26.2

- Mise en ceuvre de la recharge en béton allégé selon composition a définir avec le bureau d’études Structure
d’exécution. Dressage a la régle, talochage manuel ou mécanique et lissage fin et régulier.

- L'entreprise doit s'assurer que les conditions de séchage du béton soient optimales (contréle des
températures, de I'humidité et de la ventilation des locaux)

- Elimination de la pellicule de surface si nécessaire
- Compris toutes sujétions d’accessoires, de finition et de mise en ceuvre
Caractéristiques techniques :
- Dosage minimal a 350 kg/m3 de ciment + armatures selon études d’exécution
- Epaisseur de la recharge : variable selon localisation, formes de pentes
Mode de métré : au m2
Localisation : Selon plans architecte, en PB RDC au niveau de la rampe décors, au niveau de I'escalier

issue de secours du SS2, tous niveaux pour formes de pentes selon plans de I’Architecte et 'ensemble des
plans Marché/.

6.2 CHAPE BETON
Réalisation d'une chape sur la dalle existante pour support de finition type Terrazzo (selon description du lot 06 Sols
Durs).
Support : dalle existante
Travaux comprenant :
- Interposition d'un film de polyéthyléne, avec une remontée en plinthe de 20 cm environ, et recoupe aprés
coup. Le film est remonté sur la bande périphérique et maintenu par des bandes adhésives, les angles sont
correctement pliés.

- Réalisation des réservations

- Une bande périphérique de méme matériau ainsi qu’une bande de mousse autocollante sous les plinthes
sont mises en ceuvre afin d’éviter les ponts phoniques
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- Dans le cas des pieces humides, rapporter un joint souple permanent, pour conforter I'étanchéité
périphérique

- Fourniture et mise en place de toutes les armatures nécessaires conformément aux dispositions du DTU
26.2

- Mise en ceuvre de la chape a base de mortier. Dressage a la régle, talochage manuel ou mécanique et
lissage fin et régulier apte a recevoir un sol souple, un carrelage collé ou une peinture de sol

- L'entreprise doit s'assurer que les conditions de séchage de la chape soient optimales (contréle des
températures, de I'humidité et de la ventilation des locaux)

- Reéalisation des joints de fractionnement nécessaires et réparation des fissures
- Elimination de la pellicule de surface si nécessaire
- Compris toutes sujétions de forme de pente, accessoires, finitions et de mise en ceuvre
Nota : La chape est réalisée apres les travaux de cloisonnements.
Caractéristiques techniques :
- Chape mortier dite "non armée”, dosée au minimum a 350 kg/m3 de ciment + treillis soudé anti-fissuration
- Epaisseur de la chape : 7 cm ou selon plans architecte et coordination avec le lot 06
- Aspect de la chape : finition soignée
Mode de métré : au m2 théorique

Localisation : sur la dalle existante PB RDC au niveau de 'emprise gagnée sur la rue, selon série de plans
structure, plans architectes et plans Marché

6.3 TRANCHEES POUR CANALISATIONS
Reéalisation de tranchées pour mise en ceuvre de canalisations, travaux comprenant :

- L'ouverture de tranchées.

- Les tranchées auront une largeur de 0,60m minimum, et seront réalisées a parois verticales boisées ou
blindées en fonction de la réglementation en vigueur et de la nature des sols.

- Le remblai latéral et de protection compacté en matériaux d'apport ou des terres réutilisées pourront servir
partiellement ou totalement pour le remblai latéral et de protection compacté aprés accord préalable du
Maitre d'ceuvre, ensemble compris le remblai de couverture avec la terre déblayée et compactée par
couches régulieres, le chargement et I'évacuation des terres excédentaires.

- La démolition et la reconstitution du dallage existant sont traitées dans les postes dédiés du CCTP.

Localisation : Selon plans BET Fluides

6.4 ENROBE
Fourniture et mise en ceuvre de corps de chaussée a réaliser sur une dalle béton existante avec sous couche de

forme, compris :
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- Laréception et le nettoyage de la plate-forme.

- Tous travaux annexes pour bonne finition de I'ouvrage.
Fourniture et mise en ceuvre d'enrobé, pour chaussée compris engins mécaniques, réglage et compactage, inclus
transport. Les caractéristiques des matériaux constitutifs et I'épaisseur de la couche sera déterminée par
I'entrepreneur en fonction de :

- Laclasse de trafic T.

- Laclasse de portance PF de la plate-forme support.

- Les niveaux avec les pentes voulues.
Pentes transversales et longitudinales vers les regards avaloirs pour évacuation des eaux de ruissellement.
En séparatif entre revétement de voirie de nature différente et/ou espace végétalisé, fourniture et pose des
bordures de voiries béton aprés réalisation de fouilles en rigole et nivellement suivant le profil et I’ altimétrie des

chaussées.

Localisation : Rampe décors selon plans architectes
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7/ TRANCHE CONDITIONNELLE 1 — EXTENSION
DES BUREAUX

Tous les éléments de charpente bois seront a minima de qualité GL24h.
Tous les ouvrages en bois sont destinés a étre encoffrés du coté intérieur pour des raisons de résistance au feu 60
minutes. Cet encoffrement est a la charge du lot habillages intérieurs, en dehors des prestations du présent lot. A

noter que cela ne dispense en aucun cas I'Entrepreneur d’apporter le plus grand soin quant a la qualité et a la
finition des surfaces en bois des ouvrages installés sur site.

7.1 CURAGE COMPLEMENTAIRE
Concerne le curage complémentaire a réaliser en amont des travaux de démolition dans les bureaux (R+3 et R+4).

Les prestations (ouvrages / revétements / matériaux) et localisations concernées par les travaux de curage
complémentaire sont décrites au sein des piéces écrites et graphiques architectes et MOE d’exécution.

Localisation : Bureaux au R+3 et R+4 du batiment, selon série de plans structures et plans Marché.

7.2 POTEAUX BOIS LAMELLE-COLLE — EXTENSION DES BUREAUX
Fourniture, fagonnage et mise en ceuvre de poteaux en bois de la charpente de I’'extension des bureaux, y compris
toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre de :

- Sections selon plans et études d’exécutions ;

- Bois lamellé collé GL24h ;

- Assemblages entre éléments en bois par connecteurs, assemblages boulonnés, goussets ou ferrures ; les
assemblages doivent rester le plus discret possible ;

- Assemblages en pied de poteaux sur la dalle béton existante par sabot ancré dans la dalle ou la poutre
béton existante ; les assemblages doivent rester le plus discret possible ;

- Compris toutes piéces et accessoires nécessaires telles que lisses de sécurité, fourrures, tasseaux, calages,
renforts, encaissements, etc... ;

- Les travaux comprennent toutes les sujétions de pergages, grugeages, coupes biaises, attentes et renfort
nécessaire a 'assemblage et a la fixation des ouvrages.

Localisation : Extension des bureaux, selon plans 08, 09, 19, 81 et 91, série de plans structures et plans
Marché.

7.3 POUTRES BOIS LAMELLE-COLLE — EXTENSION DES BUREAUX
Fourniture, fagonnage et mise en ceuvre de poutres en bois de la charpente de I'extension des bureaux, y compris
toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre de :

- Sections selon plans et études d’exécutions ;

- Bois lamellé collé GL24h ;
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- Assemblages entre éléments en bois par connecteurs, assemblages boulonnés, goussets ou ferrures ; les
assemblages doivent rester le plus discret possible.

- Compris toutes sujétions de tasseau en bois massif pour pose des panneaux CLT dans la hauteur des
poutres régulierement vissé dans la face latérale des poutres.

- Compris toutes pieces et accessoires nécessaires telles que lisses de sécurité, fourrures, tasseaux, calages,
renforts, encaissements, etc... ;

- Les travaux comprennent toutes les sujétions de percages, grugeages, coupes biaises, attentes et renfort
nécessaire a 'assemblage et a la fixation des ouvrages ;

- Y compris sabot fixé sur le gros ceuvre ou le support métallique neuf; les assemblages doivent rester le plus
discret possible.

- Platines d'ancrage, y compris les tiges d'ancrage filetées et contre-platines soudées de tout gousset de
renfort.

Localisation : Extension des bureaux, selon plans 08, 09, 19, 81 et 91, série de plans structures et plans
Marché.

7.4  MUR A OSSATURE BOIS — EXTENSION DES BUREAUX

Fourniture, fagconnage et mise en ceuvre de murs en ossature bois (d’épaisseur totale de 175 mm) en fagade
agissant comme des voiles de contreventement, remplissage en isolant laine de bois y compris toutes sujétions et
mise en ceuvre de :

- Montants en bois massif de classe minimale C24 et de section 70 x 145 mm et d’espacement de 60 cm au
maximum avec repos sur lisse basse de méme section. Assemblage entre montants et traverses par
appuis direct et vissage ou clouage des panneaux OSB travaillants ;

Au droit des chevétres de menuiserie, des montants d’appuis seront insérés sous la traverse afin de
reprendre les charges verticales des ouvertures. La section et 'espacement feront I'objet d’un calcul par
I’Entreprise dans le cadre de ses études d’exécution, en prenant en compte les besoins du lot Fagades en
termes de capacité portante pour les fixations des tasseaux bois supports des cassettes INOX sur les
MOB ;

- Voiles travaillants comme contreventement de type OSB 3 d’épaisseur 18 mm, cloué ou vissé du coté
intérieur de 'ossature ;

- Voile de contreventement hydrofuge type Durelis d’épaisseur 12mm, cloué ou vissé du c6té intérieur de
I'ossature ;

- Ouvertures et réservations selon besoins du lot 02 et dessins de 'architecte a prévoir ;

- Remplissage des ossatures en isolant de 145 mm d’épaisseur, selon préconisations du BET Fluides.

- Frein vapeur hygrovariable type Intello Proclima ou équivalent sur la face intérieure du voile OSB du MOB.
Les recouvrements entre bandes de frein-vapeur feront I'objet d’une attention particuliére de la part de
I'entreprise, notamment au droit des poteaux ou le pare-pluie doit étre continu, et seront conformes aux
prescriptions du fabricant.

- En partie basse, la liaison avec le gros ceuvre ou le plancher CLT est assurée par une lisse d’'implantation

continue en classe d’emploi 3 ou 4, naturellement durable ou a durabilité conférée, fixée au support par
chevilles a expansion, vis a béton ou tirefonds : espacement et dimensions a déterminer par I'Entreprise ;
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Au niveau de la liaison avec le gros ceuvre, une bande d’étanchéité capillaire (coupure capillaire) est
réalisée avant la pose des MOB ainsi qu'un ou plusieurs joints mousse de type « Compriband » ou
équivalent.

Y compris toutes sujétions de larmier, grille anti-rougeur, etc... au niveau de l'interface avec le gros
ceuvre.

Y compris toutes sujétions de préparation de surface et de fixation a coordonner avec les lots 02 et 06
pour la mise en ceuvre des cassettes sur MOB et des encoffrements intérieurs, sur demandes des lots
concernés.

A la charge du présent lot sont inclus le calepinage, les types et les détails des ancrages en pied de panneaux.

7.5

Localisation : Extension des bureaux, selon plans 08, 09, 19, 81 et 91, série de plans structures et plans
Marché.

PLANCHERS EN CLT — EXTENSION DES BUREAUX

Fourniture, fagonnage et mise en ceuvre de panneaux de bois CLT formant les planchers de I'extension des
bureaux, y compris toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre de :

7.6

Panneaux en bois lamellé croisé CLT d’épaisseur 120 mm selon localisation et études d’exécution,
unidirectionnels, type 120 L5s de chez StroaEnso ou équivalent ;

Assemblage entre panneaux sur bandes 3 plis ou contreplaqué 34 mm par vis auto taraudeuse a téte
fraisée vissées par la face supérieure du plancher : espacement a déterminer par I'Entreprise ;

Assemblage aux poutres bois par vis auto taraudeuse a téte fraisée vissées par la face supérieure du
plancher sur tasseaux le long des poutres bois : espacement et angle de vissage a déterminer par
I’Entreprise ;

Réservation a coordonner avec les lots techniques pour les passages des fluides le cas échéant.

Y compris protection temporaire des panneaux pendant le chantier (vis-a-vis des intempéries et des chocs
notamment) ;

Localisation : Extension des bureaux, selon plans 08, 09, 19, 81 et 91, série de plans structures et plans
Marché.

TOITURE EN SOLIVAGE BOIS MASSIF

Fourniture et mise en ceuvre de la toiture en solivage bois massif de I’extension des bureaux, y compris toutes
sujétions de fourniture et mise en ceuvre de :

Solives en bois massifs de classe C24 minimum.

Sections selon localisation et études d’exécutions : 50 x 150 mm.

Entraxe de 600 mm maximum, selon plans et études d’exécutions.

Panneaux de plancher OSB 3 d’épaisseur 18 mm fixés a I’'arase supérieure de solives.

Y compris toutes sujétions d’assemblage des solives sur les poutres principales et les poutres de rive par
sabots métalliques, et les tiges d'ancrage filetées et contre-platines soudées de tout gousset de renfort.
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7.7

Y compris toutes sujétions de fixation des panneaux OSB sur les MOB en téte et calage en bois entre les
éléments.

Compris toutes pieces et accessoires nécessaires telles que lisses de sécurité, fourrures, tasseaux, calages,
renforts, encaissements, etc.

Les travaux comprennent toutes les sujétions de pergages, grugeages, coupes biaises, attentes et renfort
nécessaire a 'assemblage et a la fixation des ouvrages.

Y compris toutes sujétions de modification du solivage pour intégration des réservations, sur demandes et
apres coordination avec les lots techniques.

Y compris toutes sujétions de réglages de I'altimétrie et de calage.

Localisation : Extension des bureaux, selon plans 08, 09, 19, 81 et 91, série de plans structures et plans
Marché.

POUTRES BETON ARME

Exécution de poutres en béton armé ancrée dans la rive de la dalle existante apres démolition du relevé béton armé
y compris toutes sujétions pour fourniture et mise en ceuvre de :

7.8

Béton B3 ou B4 selon localisation.
Armatures HA et TS Fe E 500.
Coffrage a parement de classe P3.
Sections selon plans et études.

Y compris assemblages aux structures existantes, par repli des aciers longitudinaux de la dalle existante
conservés apres démolition du relevé béton armé.

Compris toutes sujétions.

Localisation : poutre de rive de la dalle PB R+4 apres démolition du relevé béton armé, selon série de plans
structure et plans Marché

EXTENSION VOILE BETON ARME EP. 20CM

Exécution d’extension de voiles en béton armé le long des mitoyens au niveau de I'’extension des bureaux, y compris
toutes sujétions pour fourniture et mise en ceuvre de :

Béton B3.

Coffrage P3 pour tous les parements intérieurs non visibles et/ou revétus d’'un matériau rigide.
Coffrage P4 pour tous les parements intérieurs visibles.

Voiles droits en élévation, sans reprise de bétonnage intermédiaire sur une hauteur d'étage.
Armatures HA Fe E 500.

Epaisseur : 20 cm ou épaisseur réelle du voile relevé sur site.
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- Ferraillage, scellements et calepinage des joints selon plans et études.

- Rejingots, feuillures et engravures nécessaires a la fixation des ouvrages des corps d'état secondaires.

- Engravures et de becquets filants nécessaires aux relevés d'étanchéité.

- Y compris toutes sujétions de ferraillage et d’attentes pour ancrages des poutres de rives en bois.

- Incorporations au coulage d'huisseries a bancher et de leurs fixations (équipements techniques pour
ascenseur notamment), de mannequins pour ouvertures, de toutes les réservation et canalisations des
fluides, de fourreaux et boitiers électriques, d’inserts pour appui de pieces métalliques.

- Stabilité provisoire verticale et horizontale pour tours d'étaiement et files d'étais.

Localisation : Extension des voiles existants au niveau de I'extension de la toiture le long des mitoyens pour
reprise de la charpente bois, selon série de plans structures et plans Marché

7.9 POUTRE METALLIQUE DE REPRISE DES CONSOLES DE TOITURE
Fourniture et mise en ceuvre d’une poutre en acier formant le support des poutres consoles de toiture en bois, y
compris toutes sujétions et mise en ceuvre de :

- Acier S275JR.

- Platines ponctuelles.

- Leréglage et le calage altimétrique.

- Teinte RAL et finition suivant prescriptions architecturales, le cas échéant.

- Section type UPN 220 ;

- Traitement anti-corrosion pour les éléments extérieurs par peinture anti-corrosion, compatible avec
protection par flocage ou peinture intumescente.

- Protection contre le feu par flocage comprenant toutes sujétions de préparation de surfaces, teinte selon
choix architectural.

- Ancrages aux structure béton existantes par scellements chimiques ou goujons a béton,

- Toutes les sujétions de percage, grugeage, coupes biaises, attentes et renforts nécessaires a I'assemblage
et a la fixation des ouvrages sur site (assemblages aux structures métalliques ou béton support).

- Y compris toutes sujétions de réservations des lots techniques et de raidisseurs.

- Y compris assemblages de continuité a implanter dans les zones de moment nul ;

- Y compris toutes sujétions de pré percage pour fixation des sabots des poutres consoles de toiture en bois ;
- Y compris platines soudées aux profilés et assemblages boulonnés.

Localisation : selon plans structures 05 a 07, 15 a 17, et selon série de plans structure, plans architectes et
plans Marché
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8 PSE2 — Extension des vestiaires femme

8.1 POUTRES BETON ARME
Exécution de poutres en béton armé y compris toutes sujétions pour fourniture et mise en ceuvre de :

Béton B3 ou B4 selon localisation.

- Armatures HA et TS Fe E 500.

- Coffrage a parement de classe P3.

- Sections selon plans et études.

- Y compris assemblages et scellements aux structures existantes, le cas échéant.
- Compris toutes sujétions.

Localisation : Poutres de I'extension du vestiaire femme, selon série de plans structure et plans Marché

8.2 DALLES PLEINES DE 20CM
Exécution de planchers en dalle pleine béton armé y compris toutes sujétions pour fourniture et mise en ceuvre de :

- Epaisseur : 20cm.

- Béton B3.

- Armatures HA Fe E 500.

- Finition : brute, voir plans revétements de sol du dossier marché.

- Tolérance de planéité : +/- 7 mm sous la regle de 2 m, +/- 2 mm sous la régle de 0,2 m.

- Ferraillage et calepinage des joints selon plans et études.

- Y compris assemblages aux structures existantes.

- Incorporation des réservations et trémies nécessaires au passage de fluides, de trémies pour trappe
d'acces, d’attentes pour relevés de dalles, talonnettes et seuils, de fourreaux et boitiers électriques,
d’engravures et feuillures nécessaires aux corps d'états secondaires.

- Compris toutes sujétions.

Localisation : Dalle de I'extension des vestiaires femme, selon série de plans structure

8.3 MACONNERIES EN AGGLOMERES DE 20CM
Exécution de murs en magonneries d’agglomérés creux de 20cm d’épaisseur y compris toutes sujétions pour
fourniture et mise en ceuvre de :

- Joints hourdés au mortier M1 réalisés a sec par emboitements des feuillures des blocs. Un lit d’assise au

mortier de ciment hydrofugé sera réalisé sous le premier rang posé parfaitement de niveau. Les découpes
et le rejointement seront réalisés avec le plus grand soin.
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- Chainages et potelets raidisseurs invisibles a chaque angle, tous les 4.50m de longueur de mur et au droit
de chaque ouverture avec mise en ceuvre de blocs spéciaux piliers et remplissage en béton sur armatures
HA Fe E 500.

- Epaisseur : 20cm.

- Réservations, incorporations, etc.

- Linteaux réalisés au moyen de blocs spéciaux U, remplissage béton sur armatures.

- Adaptation des assemblages aux structures existantes et reprises des charges.

- Talonnettes d’appuis filantes pour les magonneries en contact avec les ouvrages en infrastructure.

- Enduit ciment sur les deux faces,

- Pour les parpaings apparents, finition peinture au lot « PEINTURE ».

- Les dessus des murs seront protégés par un polyane pendant tous les arréts de chantier, notamment afin
de garantir la protection de ces derniers lors des intempéries.

- Pour les maconneries porteuses (ou blocs a bancher), prévoir reprise de charges ponctuelles via ancrages
de poutres bois ou métal.

- Pourles magonneries non-porteuses, joint horizontal en téte de mur avec mise en ceuvre d’un goujon vertical
pour stabilité horizontale du mur.

Localisation : Facade de I'extension des vestiaires femme, selon série de plans structures et plans Marché
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