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1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1.1 PROIJET

Le projet comprend la réhabilitation du Théatre National de la Colline, situé au 15 rue Malte-Brun, dans le
20¢ arrondissement de Paris (75020).

Tranche Ferme : Travaux de rénovation du R-2 au R+2
TC1 : Projet dans sa totalité, avec I'extension-surélévation neuve des niveaux de bureaux R+3 et R+4.
TC2 : TF + rénovation a I'identique de la toiture arrondie des bureaux R+3 et R+4 comprenant :
- Dépose du zing, de l'isolant existant et des fenétres de toit
- F/P d'unisolant, voligeage, zinc et nouvelles fenétres de toit (mémes dimensions, méme
emplacement), reprises chéneaux existants.
- Sorties, traversées des conduits de désenfumages du hall qui traversent les espaces des bureaux
- Travaux de rénovation et changement de la toiture + isolation + chassis du R+3 au R+4

1.1.2 TEXTES DE REFERENCES ET RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

1.1.2.1 Généralités

L'Entrepreneur sera tenu de respecter toutes les lois, décrets, et reglements en vigueur qui s’appliquent a ce
projet, ainsi que toutes les normes et documents qui régissent les travaux objets du présent C.C.T.P .En cas
de discordance entre les différents documents, celui avec la date la plus récente fait foi.

La liste de documents rappelée ci-aprés n’est pas limitative. Tous les documents en vigueur a la date de
signature du marché sont réputés connus de I'Entrepreneur.

Parmi ces textes, on trouve notamment :

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.).

- Les documents techniques unifiés (D.T.U.), gu'ils fassent I'objet d'une norme ou non, comprenant les
cahiers des charges (C.C.) ou cahiers des clauses techniques (C.C.T.), les cahiers des clauses spéciales
(C.C.S.), les regles de calculs, les mémentos, guides, instructions, etc., et tous les autres documents
ayant valeur de D.T.U.

- Les Normes Francaises et Européennes concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient
homologuées ou seulement expérimentales.

- Lesregles et recommandations professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques, etc...

- Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des
ouvrages.

- Les normes handicapés.

- Le code du travail.

- Lesregles de I'art.

- Lesreglements acoustiques.

- Lesreglements thermiques.

- Etc..

1.1.2.2 Documents techniques unifiées (D.T.U.)

L'ensemble de la réglementation étant applicable, I'Entrepreneur doit se reporter aux textes publiés par le
R.E.E.F.

Sauf dérogation au présent document, sont applicables, aux matériaux employés d'une part, a I'exécution
des travaux d'autre part, les prescriptions et recommandations des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) :
- Lesregles techniques d'exécution des ouvrages énoncées dans les Cahiers des Charges des D.T.U.
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Les prescriptions ayant valeur de Cahier de Charges des D.T.U.
Les régles de calcul des D.T.U.

Ordre de préséance :

Dans le cas éventuel de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications du présent

C.C.T.P.

et les clauses et prescriptions des D.T.U., il est précisé ce qui suit :

Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux regles
de mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles de sécurité, etc. ..., ce sont les
prescriptions des D.T.U. qui prévaudront.

Pour toutes les clauses a caractere administratif et financier et autres dispositions qui pourraient
avoir une influence sur le caractére forfaitaire du marché, ce sont les clauses du C.C.T.P. qui
prévaudront.

Pour ce qui est des textes « Consistance des travaux » ou autres textes ayant le méme objet, figurant dans
les D.T.U., ce sont toujours les spécifications du C.C.T.P. qui prévaudront.

1.1.2.3

Prescriptions réglementaires a caractére général

L'Entrepreneur devra toujours respecter, dans I'exécution de ses travaux, ainsi que pour les installations et
|'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants :

1.1.25

Réglement sanitaire départemental et/ou national.

Reglement national d'urbanisme.

Regles relatives a la sécurité des travailleurs et des tiers.

Réglementation sécurité incendie.

Textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers.

Textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement.

Textes concernant la limitation des bruits de chantier.

Code de la construction et de I'habitation.

Législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main d'ceuvre.

Reéglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux
abords du chantier.

Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité,
etc...

Etc...

Documents annexes « non réglementaires »

Le R.I.C.T. du Bureau de Controéle.

La « Notice de Sécurité Incendie ».

La « Notice Accessibilité ».

La « Notice Acoustique ».

La « Notice Thermique ».

Le « Planning d’Exécution des Travaux ».
Etc...

Réglementations diverses

Les matériaux et leur mise en ceuvre devront répondre également :

A toutes les lois, décrets, arrétés et circulaires en vigueur, et en particulier aux reglements d’isolation
thermique et acoustique.

Aux décrets et arrétés ministériels et départementaux en rapport avec les ouvrages.

Aux regles ou aux recommandations professionnelles formulées par les fabricants ou les
organisations professionnelles.
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- Alareglementation relative a I'accessibilité PMR et aux ERP type L 2éme catégorie avec annexe type
NetM

Matériaux et produits hors domaine d'application des D.T.U. :
Pour les matériaux et procédés « non traditionnels » ou « innovants » qui n'entrent pas dans le cadre des
documents contractuels, les Entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions
des documents suivants :

- Avis techniques.

- Agréments européens.

- A défaut, régles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Pour ces matériaux, la procédure d'appréciation technique d'expérimentation (A.T.E.X.) pourra étre imposée
par I'entreprise concernée ou le Bureau de Controéle.

En tout état de cause, ces matériaux devront étre garantis par une police d'assurance et devront faire I'objet
d'une enquéte favorable de la part du Bureau de Contréle dont I'attestation est a fournir par I'entreprise

concernée.

Les frais d’ATEX seront pris en charge par les entreprises concernées.

1.1.2.6  Normes

Toutes les normes francgaises intéressant directement ou indirectement le batiment et les travaux sont
applicables.

Sont également applicables, les normes européennes qui seraient rendues obligatoires par les
réglementations frangaises.

1.1.2.7 Regles de calculs

L'ouvrage est calculé et justifié conformément aux Eurocodes,

Nota important

- En ce qui concerne les articles ci avant, la totalité des annexes de ces documents, normes et regles
de calculs sont applicables dans le cadre du présent C.C.T.P. et du présent marché de travaux.

- Dans le cas ou les Eurocodes n’apporteraient pas d’éléments suffisants sur certains sujets,
L’Entrepreneur devra se référer aux derniéres regles de calcul francaises appliquées avant I'entrée
en vigueur de ces Eurocodes. Dans tous les cas les regles Eurocodes prévaudront sur les anciens
reéglements francais.

- LEntrepreneur du présent corps d’état devra également se référer aux recommandations
professionnelles éditées par la F.F.B., qui viennent compléter les regles générales et les annexes
nationales.

1.1.3 DEMARCHES ADMINISTRATIVES

L'Entrepreneur est tenu de prévenir en temps utile les concessionnaires des services publics, et les Services
Techniques de la ville de Paris.

Toutes les démarches seront a la charge des entreprises concernées.
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Avant de pouvoir commencer ses travaux, L'Entrepreneur devra avoir obtenu les accords des services
intéressés, et effectuer toutes les adaptations ou modifications demandées, sans augmentation de délais.

L’Entrepreneur devra régler tous les frais, taxes et droits afférents, signer tout contrat nécessaire, autoriser
sans difficulté I'inspection de ses travaux par les agents assermentés, et se plier a toutes les régles de police
ou d’ordre public qui lui seraient signifiées. Il devra également obtenir toutes les autorisations ou permissions
nécessaires, en temps utile, et dans le cadre du calendrier d’exécution des travaux. Tous les frais en découlant
seront pris en charge forfaitairement par I'Entrepreneur dans le cadre de son Marché.

Le double de toutes les correspondances échangées devra étre adressé aux Architectes et a la Maitrise
d’Ouvrage.

1.1.4 QUALIFICATIONS ET ASSURANCES

1.1.4.1 Qualifications professionnelles

Les travaux dont la description est donnée dans le présent C.C.T.P. sont obligatoirement réalisés par une
Entreprise spécialisée (le titulaire du marché et/ou ses cotraitants et/ou ses sous-traitants agréés) ayant les
qualifications correspondant aux ouvrages a réaliser, telles qu'elles sont définies par ['Organisme
Professionnel de Qualification et de Certification du Batiment (QUALIBAT) ou références équivalentes.

L'Entrepreneur réalisant les travaux doit produire, jointes a sa proposition, les photocopies de sa carte de
qualification professionnelle et de sa police d'assurance qui doit comprendre dans ses clauses, toutes les
garanties nécessaires pour la réalisation des travaux dont elle a la charge.

Dans le cas ou I'Entrepreneur ne possede pas la qualification demandée, il doit utiliser tout moyen a sa
convenance pour faire état de ses capacités et justifier de références équivalentes. Au vu des documents
remis par I'Entrepreneur, la Maitrise d'Ouvrage, assistée de la Maitrise d'CEuvre, appréciera s'il y a, ou non,
équivalence. En cas de non-équivalence, la décision de I'Architecte est souveraine et notifiée a
I’Entrepreneur.

1.1.5 PRESCRIPTIONS INCENDIE

La réglementation applicable a l'opération, les principes généraux de sécurité, les dispositions de
construction et d’isolement général ainsi que les conditions d’aménagements intérieurs sont exposées dans
la « Notice Sécurité Incendie » jointe au dossier de consultation.

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation sécurité incendie, I'Entrepreneur devra
assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans
le proces-verbal d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

Nota important

Il est rappelé que toutes les exigences qui pourraient étre demandées par le Bureau de Contréle pour le
respect des critéres de sécurité au feu devront impérativement étre respectées sans que I'Entrepreneur ne
puisse prétendre a un quelconque supplément de prix de son marché.

La notice de sécurité sera mise a jour ultérieurement. Le classement existant de I’établissement est un ERP
de 2éme catégorie, de type L avec des activités de type N et M




Maitre d’Ouvrage :

THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE
15 Rue Malte Brun 75020 PARIS

Affaire :

Réhabilitation du Thééatre National de La

Colline

Phase : DCE

LOT 00 GENERALITES COMMUNES TCE

Elaboré par HOECO

Avril 2025

Page : 7

Les revétements des locaux accessibles au public et des dégagements respecteront les degrés de réaction
au feu

suivants :

- Plafonds B-s3,d0 ou M1 (dalles de faux-plafonds ou béton brut)

- Parois verticales C-s3,d0 ou M2 (plaques de platre revétu d’une peinture)

- Revétements de sol Dfl-s2 ou M4 (carrelage ou revétement PVC)

- Le gros mobilier respecte un degré de réaction au feu M3.

1.1.6 PRESCRIPTIONS THERMIQUES

Toutes les exigences thermiques en vigueur devront impérativement étre respectées sans que I'Entrepreneur
ne puisse prétendre a un quelconque supplément de prix de son marché.

Dans le cadre du présent projet, L’Entrepreneur devra respecter les exigences thermiques préconisées dans
la « Notice Thermique ».

A ce sujet, I'Entrepreneur sera impérativement tenu de se mettre en rapport avec le B.E.T. thermique, afin
de connaitre de maniere précise et prendre en compte, tous les coefficients des isolations thermiques a
mettre en ceuvre dans le cadre de la présente opération.

Les entreprises devront la mise au point des plans de détails et des modes opératoires de mise en ceuvre des
produits isolants

Ces dispositions concerneront notamment :

- La jonction des doublages verticaux avec le sol

- La jonction des plafonds isolés avec les parois verticales

- Les saignées dans les doublages pour I'encastrement des gaines

- Les réservations dans les doublages pour les boitiers électriques

- Le rejointoiement des joints verticaux entre parpaings et le rebouchage des vides laissés par les outils de
coffrage

Tous ces points devront étre examinés avec I’Architecte pendant la période de préparation du chantier.

1.1.7 PRESCRIPTIONS ETANCHEITE A L’AIR
1.1.7.1 PRINCIPE

Toutes les exigences d’étanchéité a I'air en vigueur devront impérativement étre respectées sans que
I’Entrepreneur ne puisse prétendre a un quelconque supplément de prix de son marché.

Dans le cadre du projet, des inspections visuelles de la nature et de la mise en ceuvre des matériaux et
composants au niveau des liaisons sensibles seront réalisées tout au long du chantier. L'entreprise doit toute
sujétion afin d’assurer I’étanchéité a l'air de son lot (adhésif spécifique, pare-vapeur, mousse prée-
comprimée...).

Pour atteindre les performances décrites dans la « Notice Thermique », le titulaire devra scrupuleusement
respecter les éléments de cette notice.

Pour respecter I'étanchéité de I’enveloppe, une attention particuliere devra étre apportée sur les
rebouchages et toute autre source susceptible de dégrader I’étanchéité a I’air du bati.
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Ces points seront contrélés au fur et a mesure de I'avancement du chantier et chaque manquement sera a
reprendre par le titulaire responsable.

De maniere générale le titulaire assurera I'étanchéité a I'air de ses ouvrages.

1.1.7.2 DISPOSITIONS GENERALES

Un soin particulier sera accordé par tous les lots au traitement et a la conservation de la perméabilité a I'air.
Les entreprises devront veiller a la parfaite étanchéité a I'air du batiment pour les prestations les concernant.
Chaque entreprise devra appréhender et appliquer toutes les regles de bonne mise en ceuvre de ses
équipements sans dégradation des solutions périphériques appliquées par les autres corps d'état. Chaque
lot devra la fourniture et la pose de tous éléments complémentaires nécessaires a I'atteinte de I'objectif
d’étanchéité a Iair.

Les entreprises soumissionnaires devront indiquer par quels moyens et avec quelles mesures de controle
elles mettront en ceuvre et maintiendront les niveaux de performances de perméabilité a I'air.

Il est demandé a toutes les entreprises devant travailler sur la mise en ceuvre de la couche étanche a l'air,
une attention particuliére a la réalisation de I'’enveloppe du batiment :
-mise en ceuvre parfaite de la continuité des isolants et des pare vapeurs,
-étanchéité parfaite de I'enveloppe extérieure : continuité des murs bois, traitement parfait des
jonctions entre panneaux structurels et avec les baies,
-bouchage de toutes les gaines entre I'intérieur et I'extérieur.
Les travaux comprendront toutes jonctions des films de protection (pare-pluie, étanchéité a I'air, pare-
vapeur, barriére vapeur) avec les éléments incorporés (y compris membrane d’étanchéité)

Concernant les jonctions éventuelles de films de protection a effectuer par d’autres lots, les entreprises en
charge de la fourniture des films de protection assureront la fourniture (en longueurs et largeurs suffisantes)
de toutes attentes de tous films incombant a leurs lots pour la bonne réalisation des jonctions par les lots
suivants. Cette disposition concerne en particulier :

- la jonction du film d’étanchéité sous-dalle avec le rupteur de capillarité surmontant le sous-

bassement, puis la jonction de la barriere-vapeur avec ce film d’étanchéité (par scotchs adéquats), puis

par jonction du pare-pluie avec ce film d’étanchéité (par scotchs adéquats).

- la jonction du pare-vapeur avec la barriére vapeur,

- la jonction de la barriére vapeur avec la membrane d’étanchéité (en sous-face de cette derniére),

- la jonction de tous films de protection lors des incorporations a réaliser.
Pour cela les entreprises devront effectuer des formations avant toutes réalisations. Les entreprises retenues
s'engagent a assister aux formations réalisées sur chantier par la Maitrise d’ceuvre.

1.1.7.3 PRECAUTIONS DE BASES A INTEGRER PAR TOUTES LES ENTREPRISES

Les opérations suivantes sont a intégrer par TOUTES les entreprises :

Pare vapeur et autres membranes :

NE JAMAIS PERCER une membrane type pare vapeur ou barriére vapeur ; (Jamais signifie pas un seul trou sur
tout le chantier) exemple : si un fourreau a mal été incorporé et sort « derriere » le pare vapeur, réaliser une
saignée pour faire sortir le fourreau devant et ne pas toucher le pare vapeur.
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Exemple un liteau mal posé doit étre déplacé : aucun probleme mais il faut reboucher le trou de la vis enlevée.
AU STRICT MINIMUM ET A L'IMMEDIAT marquer le trou avec un feutre indélébile rouge : CHAQUE MONTEUR
qui travaille sur I'enveloppe extérieure du bati doit avoir un feutre rouge dans sa poche.

Attention aux interfaces entre des parois réalisées par des entreprises différentes : laisser assez d'attente
(par exemple membrane pare-vapeur) pour que l'autre entreprise puisse faire les reprises entre parois
verticales et horizontales membranes dans les angles entre menuiseries et murs lors des traversées de parois
par des canalisations (pas de canalisation « groupées »).

Les entreprises produiront pour le chantier, un carnet de détail des sujétions d'étanchéité a I'air a chaque
point singulier, de liaison entre procédés constructifs, de liaison entre éléments, de maniére a montrer de
maniére formelle et valider par la maitrise d’ceuvre et le Lot FACADE - MENUISERIES EXTERIEURES -
BARDAGE.

1.1.7.4 PRINCIPAUX POINTS TECHNIQUES CONCERNES PAR L'"ETANCHEITE A L'AIR

Les principaux points techniques permettant d’assurer une bonne étanchéité a I'air sont :

Jonction menuiserie/ossature bois

Elle se traite avec un joint extérieur de type Compriband pour I’étanchéité a I'air et a I'eau, puis c6té intérieur
par collage du freine vapeur sur la menuiserie par bande adhésive (CONTEGA FC de chez proclima ou
équivalent) faisant tout le tour de la menuiserie. L’habillage des parois viendra en finition.

Jonction ossature bois/soubassement B.A.

Cela se traite avec la mise en place d’un feutre bitumineux sous I'ossature bois se prolongeant derriere le
systéme isolation enterrée. Mise en place d’un double joint pré-comprimée imprégnée de résine sous les
lisses basses des ossatures bois. En partie basses du bardage, le pare pluie recouvrira la bavette qui elle-
méme s’emboitera sur la bavette de I'isolant enterré afin d’avoir une parfaite étanchéité. Le freine vapeur
qguant a lui sera collé sur la dalle béton par un ruban adhésif flexible (CONTEGA PV de chez proclima ou
équivalent).

Jonction seuil de porte/planchers d’infrastructure/isolations extérieures enterrées

C’est le cas des portes d’entrée munies d’un seuil. On y trouve toujours un espace de 15 mm de hauteur sur
toute la largeur de la porte. Pour palier cet inconvénient, I'étanchéité des entrées est un élément de réponse.
Sous le seuil, il sera prévu la mise en place d’'un mastic. (Tremco de chez Illbriick ou équivalent).

Au droit du seuil et du dallage (coté intérieur) mise en place d’un ruban adhésif flexible en caoutchouc. Au
droit du seuil de bas de porte, mise en place d’un joint caoutchouc EPDM (torique / tubulaire)

Jonction ossatures bois/murs de superstructure

Ce cas se présente lorsqu’on rencontre 2 natures de murs différentes : ossatures bois et murs béton.

Afin d’assurer la bonne étanchéité a I'air, le pare pluie devra étre mise en place sous le parement ou bardage
extérieur et étre continu quel que soit I'ossature (ossature bois ou agglomérés de ciment). Le freine vapeur
guant a lui sera coté intérieur et devra se retourner sur le mur béton et sera collé par un ruban adhésif flexible
(CONTEGA PV de chez proclima ou équivalent).

Les fourreaux de toutes sortes

Les fourreaux, qu’ils comportent des cables électriques, téléphoniques, des tubes d’eau, etc. constituent I'un
des vecteurs les plus méconnus mais les plus efficaces des infiltrations d’air, lorsqu’une extrémité du fourreau
se trouve a I'extérieur du volume étanche.
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La solution consiste soit a utiliser des membranes, collé sur le freine vapeur (type Roflex de chez proclima ou
équivalent) en caoutchouc permettant I'occultation des orifices (avec un trou central pour le passage des
cables ou des tubes).

Etanchéité a la pénétration des réseaux divers

A chaque fois qu’un réseau, quel qu’il soit, pénétre dans I’enveloppe étanche du batiment, il y a un probleme
et un risque d’infiltrations. Tous les cas doivent donc étre traités avec soin : réseaux VMC, EU, EP, EV,
électriques, chauffage, ECS, etc.

Il existe des produits distribués par Pro Cima, lllbriick, Ampack, etc, qui permettent d’occulter les orifices
annulaires. On peut aussi procéder par rebouchage avec des produits classiques.

Pénétration sur parois béton : L'élément traversant sera mis en place dans une gaine, ou fourreaux de
protection garnie d’un feutre bitumineux ou d’une bande de mousse résiliente. Finition par mise en place
d’un joint mastic ou silicone extrudé avec enduit de finition ou ragréage ainsi qu’une collerette coté extérieur.

Pénétration sur parois ossature bois : L’élément traversant sera mis en place dans des manchons élastique
au droit du freine vapeur et du pare pluie. L’étanchéité a I'air sera faite a I'aide d’un ruban adhésif élastique.
Au droit des parements intérieurs et extérieurs, mise en place d’une collerette.

Pénétration sur plancher béton : L’élément traversant sera mis en place dans un fourreau de protection garni
d’un feutre bitumineux. L'étanchéité a I'eau sera faite a I'aide d’une collerette et d’'un manchon formant
moignon passant sous la collerette et sous la membrane d’étanchéité. En sous face du plancher haut, mise
en place d’un joint mastic de calfeutrement (labélisé SNJF) et éventuellement par la mise en place d’un enduit
platre.

Les parcloses et la jonction ouvrant/dormant

Méme avec des menuiseries certifiées A4 on rencontre des difficultés et on observe des fuites entre dormant
et ouvrant. Il faut sensibiliser le fournisseur afin qu’il livre des menuiseries parfaitement réglées.

Mais il faut aussi éviter I'utilisation des parcloses a l'intérieur. Parce qu’avec la pression du vent sur la fenétre,
cela réduit la pression sur le joint d’étanchéité et favorise les fuites. Il est donc préférable de placer les
parcloses a I'extérieur. Cette disposition a toutefois un gros inconvénient : le changement des vitrages doit
se faire par I'extérieur.

1.1.7.5 LOTS PARTICULIEREMENT CONCERNES

Toutes les entreprises sont concernées par I'étanchéité a I'air du batiment et plus particulierement celles des
lots définis ci-apres :

Lot : GROS-OEUVRE
Prendre toutes les dispositions pour assurer :
- raccords angle sol/support et murs/cloisons le cas échéant avant coulage.
- colmatage des réseaux traversants,
- parfaite adhésion et disposition jointive des panneaux isolants mis en ceuvre sous chape/dallage.
- parfaite adhésion et pose des isolants requis sur les supports.
- protection des isolants jusqu’a livraison finale.

Lot : FACADE - MENUISERIES EXTERIEURES - BARDAGE
Prendre toutes les dispositions pour assurer la continuité du pare vapeur et garantir que les parois
extérieures sont parfaitement étanches a I’air (raccords sols, murs, dalles et parties courantes), en particulier

- Parois entre locaux froids / chauds ou a usages différés a traiter comme une paroi extérieure.
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- Croisées des éléments de charpente (fermes, solives) a traiter par adhésifs et pare-vapeur continus.
- Pare pluie et étanchéité a I'eau et a 'air parfaites : Adhésif adapté de type Proclimat ou illbruck pour
I’ensemble des superpositions de Iés.

- Isolants ne contenant aucune humidité, protection des isolants a la pluie / reprise d’humidité pendant
toute la durée du chantier au moins et bien s(ir au-dela.

- Qualification et adaptation de la valeur Sd du freine vapeur aux matériaux des parois.

- Traitement de toutes les sorties vers I'extérieur / coté intérieur (cheminées, ventilations de chutes,
etc.)

- Autocontréle systématique et a I'avancement (en interne par I’'encadrement, par photographies pour
preuve a destination de la Maitrise d’ceuvre).

- Raccords dallage / pied de murs et de cloisons pour garantir étanchéité pied de facades.

- Barrieres anti capillaires surtout traitées par étanchéité intérieure.

- Respect des valeurs R et/ou U de toutes les parois.

- Pose des isolants sur supports lisses et bien adhérents (lames d’air réelle et du bon coté).

Attention la valeur Sd de la paroi perspirante devra étre décroissante en allant des matériaux de
I'intérieur vers I'extérieur.

Pour les menuiseries extérieures |'entreprise mettra en ceuvre notamment :

- toutes les dispositions pour rendre les liaisons dormant-structure, dormant-ouvrant et ouvrant-
vitrage les plus étanches.

- Le traitement de I’étanchéité a Iair, face intérieure (protection des isolants extérieurs a assurer).

- Doubles voire triples joints a levres entre dormants et ouvrants.

- Assemblages bois sur bois a réaliser avec fente et cuilleres parfaitement continues et collées

- Pare closes extérieures.

- Positionnement et fixation parfaits des joints et des pare closes (angles, coupes a I'onglet, continuité,
longueur adaptée aux rétractions saisonnieres)

- Respect des valeurs R, Uw, Ug et FS des chassis.

- Autocontroles Uw et étanchéité a I'air.

Le recours a la mousse de polyuréthane est interdit (inefficace a terme).

Lot: C

OUVERTURE ETANCHEITE

Prendre toutes les dispositions pour rendre les liaisons étanchéité et couche d'étanchéité a I'air ainsi que les
liaisons pare vapeur les plus étanches.

Recou

- Probléme des lanterneaux, exutoires, tourelles a appréhender car produits courants inadaptés : pose
systématique de scotchs sur costiéres face intérieure et des joints périphériques des parties ouvrantes
(comprimés).

- Protection des isolants a la pluie et a la reprise d’humidité (dont barriére vapeur).

- Respect des valeurs R ou U des parois.

- Autocontrodles systématiques et en anticipation.

rs a la mousse de polyuréthane interdit (inefficace a terme).

LOISONS
Prendre toutes les dispositions pour rendre les liaisons pare vapeur les plus étanches.

Lot: C

- Respect du travail et des prestations spécifiques réalisées par les autres lots.

- Aucuns percements dans les barrieres d’étanchéité a I'air.

- Colmatage efficace dans parois sectorielles.

- Parfait ajustement des panneaux isolants a priori en pose croisée et en continuité.
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- Lames d’air du bon coté, pare ou freine vapeur de la bonne valeur Sd et du bon coté.

- Parfait jointoiement du freine vapeur (sol, angles, dalles, éléments traversants, partie courante)
- Si fixation dans frein vapeur, alors vissage toujours en compression.

- Maintien de la mise en place précise des isolants en plénum (acoustique, thermique).

Le recours a la mousse de polyuréthane est interdit (inefficace a terme).

Lot : MENUISERIES INTERIEURES
Il est en particulier demandé au lot Menuiseries intérieures :
- Compréhension et respect du travail et des prestations spécifiques réalisées par les autres lots.
- Aucuns percements dans les barrieres d’étanchéité a I'air.
- Colmatage efficace dans parois sectorielles, et en particulier entre locaux chauffés et locaux
techniques ventilés, avec mise en ceuvre de menuiseries spécialement étanches a I'air

Le recours a la mousse de polyuréthane est interdit (inefficace a terme).

Lot : PEINTURES

Compréhension et respect du travail et des prestations spécifiques réalisées par les autres lots.

Mise en ceuvre de peintures microporeuses, ne créant aucun film étanche sur les parois « respirantes » et
non solvantées, selon directive CE/2004/42 évolution 2010 au moins (cf. dispositions COV et CCTP).

Lot : PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
Prendre toutes les dispositions d'étanchéité traitant I'ensemble des pénétrations et traversées de parois
(enveloppe du batiment, enveloppe/mur, planchers intermédiaires).

Traitement de toutes les traversées de paroi par les réseaux (tous supports)
- Boites d’incorporation étanches (opercules en caoutchouc, etc.), fourreaux et inserts spécifiques a
prévoir avant coulage et montage de cloisons.
- En locaux techniques, toutes sorties de réseaux efficacement colmatées le cas échéant.
- Incorporations et réseaux cheminant dans murs intérieurs (et non extérieurs) conseillés et autant que
possible.
- Réseaux dans plénums intérieurs et chauds (caissons, gaines)
- Autocontrodles systématiques et en anticipation.
- Dissocier chaque faisceau de réseau pour en assurer le colmatage aisé et parfait (éviter les
regroupements et les mélanges de réseaux dans une méme réservation).
- Pré-cadre cornieres, fourreaux spéciaux et manchons sur gaine de ventilation et support paroi pour
assurer le colmatage aisé et parfait (scotchs).
- Utiliser des produits et des scotchs efficaces et adaptés.
- Produits spécialisés a utiliser pour tout insert (boisseaux, cheminées, prises, interrupteurs)
Recours a la mousse de polyuréthane interdit car inefficace.

Prendre toutes les dispositions pour rendre les réseaux aérauliques étanches (perte < 5%) et des dispositifs
traitant I'ensemble des pénétrations. De plus, prendre toutes les dispositions pour rendre les trappes les plus
étanches, le conduit étant directement relié a I'extérieur.

Lot : ELECTRICITE - COURANT FORTS- COURANTS FAIBLES
- Traitement de toutes les traversées de parois par réseaux électriques (tous supports)
- Boites d’incorporation étanches (opercules passe-cables en caoutchouc, etc.)
- En locaux techniques, toutes sorties de cables parfaitement colmatées le cas échéant.
- Incorporations et réseaux cheminant dans murs intérieurs (et non extérieurs) conseillées.
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- Réseaux dans plénums intérieurs et chauds (caissons, gaines)

- Autocontrodles systématiques et en anticipation.

- Dissocier chaque faisceau de réseau pour en assurer le colmatage parfait (éviter les regroupements
et les mélanges de réseaux dans une méme réservation)

- Interruption des chemins de cables avant et apres la paroi traversée. Percer un trou pour chaque
cable a passer.

- Utiliser des produits et des scotchs efficaces et adaptés.

- Produits spécialisés a utiliser pour tout insert (boisseaux, cheminées, prises, interrupteurs)

Recours a la mousse de polyuréthane interdit car inefficace.

1.1.8 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES

Toutes les exigences acoustiques en vigueur devront impérativement étre respectées sans que
I'Entrepreneur ne puisse prétendre a un quelconque supplément de prix de son marché.

L'Entrepreneur sera tenu de se conformer a la « Notice Acoustique » faisant partie du présent dossier de
consultation.

L’Entrepreneur devra prendre connaissance de toutes les contraintes acoustiques indiquées dans cette
« Notice Acoustique », méme celles concernant les autres corps d’états qui pourraient avoir une incidence
directe ou indirecte sur son propre lot. En cas de litige, 'Entrepreneur ne pourra se prévaloir de ne pas les
avoir consultées.

En cas de contradictions entre la « Notice Acoustique », le présent C.C.T.P. ou tous autres documents sur des
guestions acoustiques, la « Notice Acoustique » prévaudra.

Les épaisseurs des différents ouvrages en béton ou en magonnerie ont été fixées en prenant en compte, les
critéres a respecter en matiere d’isolation acoustique et d’isolation aux bruits de chocs. De ce fait, en aucun
cas, celles-ci ne peuvent étre modifiées, sans I'accord préalable de I’Architecte.

L'Entrepreneur doit fournir a I'agrément de I’Architecte les éléments suivants :
- Plans et détails de réalisation.
- Proces-verbaux, fiches techniques et caractéristiques acoustiques des composants et systemes
proposés.
- Calculs justificatifs des performances acoustiques et vibratoires des composants et systemes
proposés.

Le BET acoustique réalisera pendant la phase AOR des mesures de réception (durée de réverbération). Si les
valeurs cibles de la notice acoustique ne sont pas atteintes et que ce résultat incombe a la mise en ceuvre,
I'entreprise devra toutes les reprises et compléments nécessaires. La réception sera suspendue a de
nouveaux essais répondant aux valeurs cibles.

1.1.9 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX
1.1.9.1 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et
de premiére qualité en 'espece indiquée.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
|'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.
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Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., I'Architecte aura toujours la possibilité de désigner la nature et
la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Les produits, systemes ou procédés utilisés doivent avoir des caractéristiques d'aptitude a I'emploi évaluées
et vérifiées. Pour remplir les conditions ci-dessus, plusieurs justificatifs sont possibles. Les produits, systemes
ou procédés :
- Sont certifiés par un organisme accrédité par un membre de EA (European Accreditation) (en France
: CSTB, ACERMI, NF, etc.).
- Bénéficient d'un Pass Innovation (feu vert).
- Bénéficient d'un ATE (Agrément Technique Européen).
- Bénéficient d'une ATEx (Appréciation Technique Expérimentale) favorable.
- Bénéficient d'un DTA (Document Technique d'Application).
- Bénéficient d'un avis technique (AT ou Atec), direct ou issu d'une "confirmation d'agrément " par I'un
des membres de I'UEATc (équivalent européens).

Les listes de produits certifiés sont consultables sur les sites internet www.afocert.fr et www.cstb.fr.

1.1.9.2 Produits de marque

Le choix des produits de série a utiliser pour la mise en ceuvre du projet est établi avec précision dans le
dossier de consultation (Marques et références des produits).

L'Entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et
modeles, sous réserve qu'ils soient strictement équivalents tout a la fois dans leurs mises en ceuvre, leurs
dimensions, leurs performances, leurs esthétiques, leurs encombrements, leurs technologies, leurs
maintenances, leurs matiéres, leurs couleurs et finitions.

Chacun des produits de série qui sera utilisé par I'Entreprise pour étre mis en ceuvre dans la réalisation du
projet devra impérativement étre illustré dans le mémoire technique de son offre par une documentation
compleéte a jour, en format A4 couleur, avec photographies, plans et descriptifs techniques.

En cas de non-respect d'équivalence du produit choisit par I’Architecte et selon la définition donnée plus
haut, il sera demandé a I'Entreprise de respecter la prescription d'origines cités dans le DCE de la Maitrise
d'CEuvre. L'Entreprise a obligation de remettre son offre en base avec les prescriptions citées dans le DCE.
L'entreprise pourra proposer dans son dossier des produits équivalents aux produits de série en décrivant
précisément les caracteres d'équivalence aux produits de référence, en chiffrant dans son offre de prix de
facon claire et distincte la nouvelle proposition, en remettant dans son mémoire technique une
documentation et en présentant lors de la remise des offres un échantillon du produit proposé.

Le mémoire technique récapitulant les documentations des produits sera étudié attentivement, chaque écart

entre la proposition d'une entreprise et la définition des ouvrages demandés par I’Architecte sera évalué
pour juger les offres et designer le « mieux disant ».

1.1.9.3 Responsabilité de I'Entrepreneur

L'Entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le
droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le Maitre d'CEuvre, s'il juge ne pas
pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.
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1.1.9.4 Agréments - Essais - Analyses

Tous les produits et matériaux que I'Entrepreneur compte employer devront faire I'objet d’'une demande
d’agrément. Cette demande d’agrément sera adressée par I'Entrepreneur au Bureau de Contréleur et aux
Architectes suivant les mémes modalités que les autres documents soumis au visa.

L’Architecte aura toujours la liberté d'accepter ou de refuser les produits et matériaux qui seront soumis a
son agrément.

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un avis technique du C.S.T.B., I'Entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet avis technique et il devra toujours étre en mesure, a la

demande du Maitre d'CEuvre, d'en apporter la preuve.

L'Entrepreneur sera également tenu de produire, a toute demande du Maitre d'CEuvre, les proces-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux, établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, I’Architecte pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélevements, qui seront entierement a la charge de I’Entrepreneur.

1.1.9.5 Substitution de matériaux

Dans ce cas, la liste des matériaux proposés devra étre jointe a I'appui de la proposition de I'Entrepreneur,
accompagnée de toutes documentations nécessaires.

En l'absence de cette liste, le titulaire doit, si nécessaire, le remplacement des matériaux prévus
conformément, soit aux différentes pieces constituant ses engagements, soit aux ordres donnés par le Maitre
d'CEuvre, et a faire son affaire personnelle de la fourniture de ces matériaux de remplacement.

L’Architecte restera seul juge dans I'appréciation de I'équivalence proposée.

En cas de refus du Maitre d’CEuvre, I'Entrepreneur sera tenu de revenir a la marque ou a la référence
mentionnée au C.C.T.P.

1.1.10 ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

1.1.10.1 Généralité

L’organisation générale du chantier et la méthodologie d'exécution des différents travaux seront laissées au
libre choix de I'Entrepreneur qui devra, fournir une notice précise et détaillée mentionnant les différents
phasages des travaux proposés, ainsi que la confirmation du respect du planning.

Ces documents feront I'objet d'une analyse et d'une acceptation par le Maitre d'CEuvre, 'OPC, le Bureau de
Contréle et le C.S.P.S., avant mise en place par I'entrepreneur.

Le planning détaillé d’exécution des travaux sera réalisé avec I'OPC et notifié par OS a la fin de période de
préparation de chantier.

A noter que, quelle que soit la méthodologie d’exécution envisagée, les prestations seront traitées
forfaitairement et devront prendre en compte toutes les sujétions d'exécution, a tous les stades de travaux,
compte tenu de ces critéres.
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1.1.10.2 Organisation des acces

L'arrét des camions sur la voie d’acces principale ne devra, en aucun cas, géner la circulation des véhicules
étrangers au chantier.

Un point de vigilance devra étre apporté pour garantir un acces sécurisé a la creche mitoyenne du projet. Un
aménagement des horaires de livraison pourra étre imposé.

A ce sujet, L'Entrepreneur devra prévoir pendant toute la durée de ses travaux, la mise en place d’un référent

qui sera chargé de veiller au bon déroulement de I'entrée ou de la sortie de tous ses véhicules sans exception
sur le chantier.

1.1.10.3 Contraintes d’exécution

En cours de travaux, L’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de ne pas détériorer
les voies publiques, et de maintenir la propreté des voiries.

Un état des lieux par un huissier est prévu avant le démarrage des travaux pour les parties intérieures et
extérieures.

Aucun dépét de déblais, de détritus ou matériaux divers ne sera toléré sur les parties de la voie publique et
a l'extérieur de I'emprise du chantier. Le Lot INSTALLATIONS DE CHANTIER, DEMOLITIONS, GROS-CEUVRE,
CM, CB peut faire procéder d'office, et a la charge de I'Entrepreneur, au nettoyage et a la réfection
indispensable a la sécurité des tiers.

La responsabilité du Lot INSTALLATIONS DE CHANTIER, DEMOLITIONS, GROS-CEUVRE, CM, CB ne pourra
étre engagée pour tout incident survenant sur les voies, di a un manque de signalisation ou un défaut de
nettoyage.

L'Entrepreneur sera tenu d'assurer les mesures de sécurité et d’hygiene pour son personnel ainsi que la
sécurité publique.

L’Entrepreneur devra les sécurités particuliéres a ses travaux, conformes aux reglements en vigueur.

1.1.10.4 Nuisances

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que celui-ci devra impérativement respecter toutes les
dispositions réglementaires, et en particulier, celles de la ville de PARIS, en matiere de bruit en provenance
de matériels ou d'engins.

Pour limiter les nuisances de chantier, I'Entrepreneur appliquera les prescriptions acoustiques relatives au
bruit et aux vibrations du chantier.

Les matériels de chantier devront étre homologués et les travaux conduits conformément aux reglements en
vigueur.

Ces obligations concernent plus particulierement :
- Les bruits des engins.
- Les ondes vibratiles.
- Les poussiéeres.
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- Les horaires de travail.
- Les souillures des abords (lavage de la voie publique obligatoire).
- Les passages et stationnements des véhicules sur le domaine public.

Ces critéres de nuisances étant un facteur déterminant quant au bon déroulement du chantier vis-a-vis du
voisinage, il sera imposé a I'Entrepreneur de fournir a I'appui de son offre toutes les dispositions qu'il compte
prendre pour éviter en particulier toutes les nuisances dues au bruit, a la propagation de poussiére, ou autres,
afin de ne créer aucune géne au niveau du voisinage.

Certains travaux bruyants seront limités en accord avec I’Architecte et la Maitrise d’ouvrage dans certaines
plages horaires a définir en préparation de chantier en fonction du calendrier d’exécution.

Il est précisé par ailleurs que I’Architecte se réserve le droit de faire stopper le chantier a tout moment dans
le cas ou ces dispositions ne seraient pas respectées.

1.1.10.5 Tri-sélectif, évacuation et traitement des déchets

L’Entrepreneur proposera de maniere forfaitaire et en accord avec le plan départemental et régional
d’élimination des déchets mis en place, un mode de gestion des déchets comprenant :
- Le type de matériau a trier sur place, ou au centre de traitement, en vue d’une valorisation dans un
centre spécialisé.
- Le mode de transport, et en cas de sous-traitance, devra indiquer I'Entreprise de transport sous-
traitante.
- Le mode d’élimination.

Si 'Entrepreneur a lui-méme cette prestation, il doit fournir la destination des déchets par nature et les
volumes correspondants.

Si I’'Entrepreneur sous traite cette prestation, il indiquera les coordonnées de I'Entreprise sous-traitante.

Le Lot INSTALLATIONS DE CHANTIER, DEMOLITIONS, GROS-CEUVRE, CM, CB pourra assurer la gestion des
déchets en accord avec les autres lots.

Rédaction du 5.0.G.E.D. :

Un S.0.G.E.D. sera rédigé et précisera les éléments suivants :

- Inventaire des déchets a évacuer : quantités estimées, nature des matériaux, filieres de valorisation
ou d’élimination prévues.

- Méthodes employées pour le tri des déchets.

- Dispositions prévues pour justifier d’'une valorisation (matiére ou énergie).

- Moyens de controle, de suivi et de tracabilité mis en ceuvre pendant les travaux : enregistrement des
bennes quittant le chantier, collecte des Bordereaux de Suivi des Déchets (B.S.D.).

- Dispositions prévues pour rassembler 100% des B.S.D. pour les déchets réglementés, et au moins
50% des B.S.D. pour les déchets non réglementés.

- Moyens matériels et humains mis en ceuvre pour garantir I'atteinte de ces objectifs.

Ces éléments seront complétés par la description des méthodes et moyens prévus pour la prévention des
nuisances et pollutions et pour la réduction des consommations d’eau et d’énergie sur le chantier.

Nota important
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Dans le cadre de I'exécution de cette opération et selon les reglementations applicables, il est strictement
interdit de :

- Bruler des déchets sur le chantier

- Abandonner, enfouir ou répandre des déchets liquides ou solides

- Rejeter des effluents liquides non traités dans les réseaux de ville

- Abandonner ou enfermer des déchets (méme inertes) dans des zones non controlées

administrativement (décharges sauvages, chantiers, ...)

- Eliminer en décharges de classe 3 les déchets non inertes

- Eliminer en décharge de classe 2 les déchets industriels spéciaux (peintures, colles, ...)

- Entreposer des déchets industriels spéciaux hors de conteneurs prévus a cet effet.

Les entreprises doivent valoriser ou faire valoriser leurs déchets d’emballages industriels et commerciaux, et
doivent donc les stocker dans les conditions permettant leur valorisation. Les déchets industriels spéciaux
doivent impérativement rejoindre une filiere agréée (et bien slr ne pas subir de mélanges). lls sont stockés
de maniére a étre inaccessibles en dehors des heures d’ouverture du chantier.

L’entretien des véhicules et engins (huiles, pneumatiques, batteries, bidons et cartouches, filtres, liquides

divers) doit absolument étre effectué hors du chantier et de maniére générale hors du site concerné par la
présente opération.

1.1.11 PROTECTIONS — BALISAGES - PLATELAGES

L'Entrepreneur devra assurer et prévoir lors de la réalisation de ses travaux, a tous les stades d’exécution et
selon les différents phasages de travaux, I'amenée, la mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de
toutes les protections, balisages, étaiements, ainsi que la protection des personnes travaillant sur le chantier
et des tiers.

Ces différents balisages et protections devront étre correctement protégés, éclairés et signalés.

En regle générale, toutes les protections nécessaires avant et pendant I'exécution des travaux sont
intégralement dues dans le cadre du prix global et forfaitaire.

Aucune plus-value de quelque nature que ce soit ne sera allouée a I'Entrepreneur, pour la réalisation des
différents travaux de protection, balisages et platelages, compte tenu de ses travaux a réaliser.

L’Entrepreneur devra assurer le balisage réglementaire intérieur du chantier, suivant les régles de sécurité
en vigueur, et restera seul responsable du non-respect des réglements.

L’Entrepreneur devra également se conformer aux demandes et directives du Lot INSTALLATIONS DE
CHANTIER, DEMOLITIONS, GROS-CEUVRE, CM, CB responsable des installations de chantier, du Bureau de
Controéle, ainsi qu’a toutes les demandes du C.S.P.S. vis-a-vis de ces travaux.

1.1.12 ECHAFAUDAGES MATERIELS DE LEVAGE

Le lot Lot INSTALLATIONS DE CHANTIER, DEMOLITIONS, GROS-CEUVRE, CM, CB posera un échafaudage
intérieur a la fagade existante qui permettra d’atteindre les ouvrages au droit du vide du Grand Hall. Pour le
reste, 'entrepreneur, doit les matériels de levage et de manutention, ainsi que les échafaudages qui sont
nécessaires a |'exécution de ses propres travaux.
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En aucun cas, I’Architecte et 'OPC n'interviendront en cas de litige sur la facturation entre Entreprises.

De méme, ils ne seront jamais recherchés en cas d'accident, I'Entrepreneur étant responsable et assuré pour
tous les risques encourus.

1.1.13 HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER

L’Entrepreneur pour ce qui le concerne, est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer
la sécurité du chantier, I'hygiéne et la sécurité des travailleurs, mais également des tiers. L'Entrepreneur est
tenu de se soumettre a toutes les obligations a sa charge, par les lois et décrets en vigueur, et tous réglements
de police, de voirie et autres.

A noter que chaque Entrepreneur doit assurer la protection de ses propres salariés.

L'Entrepreneur devra exercer une surveillance continue sur le chantier, afin d’éviter tous incidents aux
ouvriers travaillant sur le dit chantier.

Il est joint au dossier de consultation, le P.G.C. rédigé par le C.S.P.S. chargé de I'opération. Ce document est
contractuel et définit les principes a mettre en ceuvre pour assurer la sécurité du travail.

L’Entrepreneur devra se conformer aux reglements de sécurité en vigueur. Il doit, en particulier :
- Mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et des voies
privées.
- Ne pas charger les camions en dehors des zones prévues a cet effet, sauf autorisations particulieres
obtenues.

L'Entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les accidents, de quelque nature qu'ils soient, a dater de
I'ordre de service de lancement de la préparation de chantier. Il doit étre titulaire d'une Police d'Assurance
couvrant sa responsabilité civile.

L'Entrepreneur ne pourra arguer d’aucun prétexte, délais trop courts par exemple, pour ne pas respecter et
faire respecter toutes les regles de sécurité.

Il ne pourra se prévaloir de contraintes de divers organismes de sécurité, de I'Inspection du Travail, pour ne
pas respecter ses engagements pris quant a ses délais d’intervention et au respect de I'hygiéne et de la
sécurité du chantier.

Tous les frais en découlant pour I'Entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant de
son marché.

1.1.14 CS.P.S
L'Entrepreneur sera tenu de répondre aux obligations réglementaires et de fournir dans les délais qui lui

seront imposés son P.P.S.P.S. au C.S.P.S.

Il est rappelé que I'Entrepreneur fera son affaire de toutes les démarches et envois des documents aux
organismes sociaux et administratifs.

De méme, I'Entrepreneur fera agréer toutes les mesures de sécurité générales et particulieres sur le site et
hors site, par le coordonnateur sécurité.
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L'Entrepreneur est contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a
toutes les demandes du C.S.P.S. concernant I'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination
en matiere de sécurité sur le chantier.

Dans le cas ou I'Entrepreneur ferait appel a un ou plusieurs sous-traitants et, que de ce fait, plusieurs
Entreprises interviendront sur le chantier, seront applicables les lois, décrets, circulaires et autres textes

officiels ayant trait a la coordination sécurité.

Tous les frais en découlant pour I'Entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant de
son marché.

1.1.15 COMPTE PRORATA

Frais communs a tous les entrepreneurs : sont a la charge commune de tous les entrepreneurs dans la mesure
Ou ceux-ci y seront intéressés :

Répartition du prorata :
- La gestion et I'avance de ces frais est a la charge de I'entreprise désigné par le plan général de coordination
qui devra présenter le décompte avant réception définitive.

- Le décompte du prorata doit étre communiqué a titre d’information au Lot INSTALLATIONS DE CHANTIER,

DEMOLITIONS, GROS-CEUVRE, CM, CB.
- La répartition des frais se fera au prorata du montant des travaux pour chaque entrepreneur forfaire.

1.1.16 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISE

Sauf préconisation particuliere du PGC, dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs
devront implicitement :

1- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché en
conformité avec les réglementations en vigueur ; méme ci ceux-ci ne sont pas clairement décrits ou
représentés sur les plans ; I’entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour
prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

2 - L'établissement des plans et études d'exécution. Pour les Lots INSTALLATIONS DE CHANTIER,
DEMOLITIONS, GROS-CEUVRE, CM, CB / FACADE — MEX — BARDAGE / ELECTRICITE-CFO-CFA-ECLAIRAGE /
CVC - PLOMBERIE, la MOE dispose d’une mission d’EXE partiel. Une annexe au présent CCTP défini les
limites de prestations pour I'établissement des documents d’EXE.

3 - L’établissement des plans de réservation, d’atelier et des plans de chantier

4 -Tous les échafaudages, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation des
travaux ;

5 - L'enlevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages pendant et aprées travaux ;

6 - La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien
des matériaux, matériels, installations et équipements mise en ceuvre pour I’établissement du DIUO.

7 - Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires
pour respecter les délais d'exécution

8 - La quote-part de I'entreprise danslesfraisgénéraux-du-chantier au compte prorata;

9 - Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.
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1.1.17 LIMITE DE PRESTATIONS

En outre il devra le respect de la description de I'article 1.1.1 TEXTE DE REFERENCES. Il ne pourra en aucun
cas se prévaloir d’'une méconnaissance de ces normes et regles pour justifier de malfacons ou de demande
de travaux supplémentaires.

Le respect et la protection des ouvrages existants, soit sur le site, soit sur les propriétés mitoyennes, soient
sur le domaine public. L'entrepreneur devra obligatoirement la remise en I'état, du domaine public et des
propriétés mitoyennes, identique a I'existant avant travaux et ceux sans aucun supplément de prix et de
prolongation de délai

Il est bien entendu que moyennant le prix total forfaitaire, I’'entrepreneur devra assurer toutes les fournitures
et exécuter tous les travaux nécessaires a I'achévement des travaux sans aucun supplément de prix et a des
prolongations de délais.

1.1.18 LIAISON ENTRE LES CORPS D’ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant |'exécution des travaux. Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

1 - L'entrepreneur de gros ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une
incidence sur la réalisation de ses propres travaux

2 - Chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d'état dont les travaux
sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

3 - Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination inter entreprise ;

4 - De s’informer du travail des autres corps d’état de facon a connaitre les impératifs que leurs interventions
imposent a sa propre activité.

5-Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

6 - De donner en temps opportun aux autres corps d’état toutes les informations (emplacement des
réservations dimensions) et matériels le cas échéant, nécessaires a sa propre intervention

7 - De la vérification de contréle dimensionnel et de la réception des ouvrages le concernant et réalisés par
d’autres corps d’état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des renseignements,
ou des plans, ou des dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.
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1.1.19 ECHANTILLONS ET MODELES

1.1.19.1 Echantillons pour validation

L'Entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons qui lui seront demandés par le
Maitre d'CEuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement
fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution. Ils seront soumis a validation par |’Architecte
avant application.

IIs seront entreposés par I'Entrepreneur, dans un local spécial, annexé au bureau du VIE

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée
a la signature de I’'Architecte, qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications
des pieces du dossier, et une case réservée pour la signature de la Maitrise d’ouvrage qui manifestera ainsi
son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'Entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant
que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures ci-dessus
visées.

Tous les frais relatifs a cette présentation, font partie intégrante de 'offre de I'Entrepreneur.

Faute d’avoir souscrit a cette présentation, I’Architecte se réserve le droit d’'imposer les matériaux prévus
dans les documents contractuels.

La liste des échantillons non exhaustive établi par I'architecte est : (Daté du 01/04/2025)

LOT 01A DECONSTRUCTION - CURAGE - DESAMIANTAGE
Sans objet

LOT 01B INSTALLATIONS DE CHANTIER, DEMOLITIONS, GROS-CEUVRE, CM, CB
Echantillons Tous les constituants des éléments composant le lot avec notamment :
Toutes teintes de lasure béton, sur le support projeté

Essaie hydrogommage

Tous les constituants de la structure (bac collaborant, profilé métallique...)

Toutes teintes de peinture intumescente, sur le support projeté

LOT 02 FACADE - MENUISERIES EXTERIEURES - BARDAGE

Echantillons Tous les constituants des éléments composant le lot avec notamment :
Cassette inox dépoli

Cassette inox poli miroir

Tous éléments verriers

Profilés des MEX

Profilée GC verre

Element de signalétique

Equipement des portes

Toutes teintes de peinture, sur le support projeté

Prototype Section du mur rideau (2m haut sur 1m de large) avec épines, vitrage

LOT 03 COUVERTURE - ETANCHEITE
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Echantillons Tous les constituants des éléments composant le lot avec notamment :

Couverture zinc
Etanchéité

DEP

Chéneau

LOT 04 METALLERIE - SERRURERIE

Echantillons Tous les constituants des éléments composant le lot avec notamment :

Toutes teintes de peinture, sur le support projeté
Prototype Une section d'1 métre de GC métallique plein

LOT 05 CLOISONS SECHES - PLAFONDS - PEINTURE

Echantillons Tous les constituants des éléments composant le lot avec notamment :

Toutes teintes de peinture, sur le support projeté

LOT 06 REVETEMENT DE SOLS DURS

Echantillons Tous les constituants des éléments composant le lot avec notamment :

Toutes teintes de Terrazzo
Toutes teintes de Grés cérame (plinthes incluses)
Profils d'arrét, joint de dilatation et de fractionnement (laiton, inox...)

LOT 07 PLAFOND ACOUSTIQUE

Echantillons Tous les constituants des éléments composant le lot avec notamment :

Toutes teintes d'enduits, sans restriction sur le nombre d'échantillons

LOT 08 MENUISERIES INTERIEURES (portes, chassis vitrée, parquet, plinthe...)

Echantillons Tous les constituants des éléments composant le lot avec notamment :

Toutes teintes de vernis, sur le support projeté
Lames de parquet + plinthe

Profilés des MEX

Equipement des portes

Vitrage

LOT 09 AMENAGEMENT MENUISE (bar, banquet d’accueil...)

Echantillons Tous les constituants des éléments composant le lot avec notamment :

Panneaux bois habillés de stratifié, d'inox...

Equipement des portes

Accessoires de mobilier (glissieres, poignées, serrures, passe cable...)
Pavés de verre

LOT 10 CVC - PLOMBERIE

Echantillons Tous les constituants des éléments composant le lot avec notamment :

Toutes les appareillages de plomberie

Tous les terminaux de plomberie

Tous les terminaux de chauffage

Tous les terminaux de CVC (bouche, brasseur d'air...)
Elément de distribution (gaine galva...)

LOT 11 ELECTRICITE CFO-CFA-ECLAIRAGE

Echantillons Tous les constituants des éléments composant le lot avec notamment :
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Tous les appareils d'éclairage
Tous les terminaux CFO/CFA (prise, inter...)
Elément de distribution (chemin de dalle...)

LOT 12 MONTE PMR

Echantillons Tous les constituants des éléments composant le lot avec notamment :
Constituant de la cage du monte PMR (panneaux de facade, revétement de sol...)
Accessoires (poignée, miroir, plaque de commande...)

LOT 13 CUISINE

Echantillons Tous les constituants des éléments composant le lot avec notamment
Inox

1.1.19.2 Eléments modéles pour validation

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant
pour le justifier, I’Architecte aura la faculté de demander a I'Entrepreneur la mise en place sur le chantier
d'un élément a titre de « modele ».

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modele servira a la mise au point définitive de I'ouvrage
considéré, et I'Entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par I’Architecte, avant
validation de I’élément modele en question.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'Entrepreneur et remplacé
par un modele conforme.

La présentation de ce modeéle devra se faire dans le délai fixé par I’Architecte lors de la demande.

L’Entrepreneur devra donc la mise au point, la présentation et |'acceptation d'échantillons de grandeurs
suffisantes ou d'éléments témoins qui serviront de référence a la qualité d'aspect.

A noter:
- Qu’en fin de travaux, I'Entrepreneur devra prévoir I'enlevement de tous ces témoins en décharge
spécialisée.
- Que 'Entrepreneur devra avoir obtenu I'accord de I’Architecte sur ces témoins d’aspect, avant de
pouvoir réaliser les ouvrages correspondant sur le projet.

1.1.20 RESPONSABILITE

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art, avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'Entrepreneur qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux régles de Il'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce

résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre sont de I'essence méme de la profession d'Entrepreneur.
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Ce dernier est le seul responsable des désordres pouvant résulter de I'une ou l'autre de ces causes, ou de
leur réunion, sans pouvoir se décharger, au préjudice d’'une autre entreprise, de tout ou partie de cette
responsabilité.

Si I'’Architecte imposait, soit lors de la signature du marché, soit au cours des travaux, I'emploi d'articles ou
objets de fabrication spéciale au sujet desquels I'Entrepreneur aurait formulé des réserves écrites et
motivées, la responsabilité de celui-ci ne pourrait porter que sur la mise en ceuvre, a l'exclusion des
conséquences directes ou indirectes de I'emploi dont il s'agit.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par |’Architecte et leur réfection jusqu'a satisfaction
totale seront implicitement a la charge de I'Entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats
éventuels causés aux autres ouvrages et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

1.1.21 TRAIT DE NIVEAU

Au fur et a mesure de I'avancement de la construction, le lot INSTALLATIONS DE CHANTIER, DEMOLITIONS,
GROS-CEUVRE, CM, CB devra, a ses frais :

- Porter a l'extérieur sur les facades le niveau + 1 m du premier niveau ;

- Porter a l'intérieur sur des murs et cloisons bruts, et aprés I'exécution des enduits, le niveau + 1 m fini au-
dessus de tous les planchers et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire et a tous les emplacements nécessaires
aux autres corps d'état et ce sans supplément de prix.

1.1.22 VERIFICATION DE LA QUALITE DES TRAVAUX

En vue du controle de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux Cahiers des Charges du
C.S.T.B., ainsi que les essais imposés dans le cours des C.C.T.P. sont dus par I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur devra satisfaire aux essais complémentaires que les B.E.T. ou le Bureau de Controéle lui
demanderaient, durant ou apres I'exécution des travaux, sur chantier ou en usine.

En cas d'essais défavorables, les sanctions suivantes seront prises :
- Démolition et remplacement de |'ouvrage défectueux.
- Si la pérennité de I'ouvrage n'est pas affectée, I’Architecte aura le choix entre la démolition et la
réfection de I'ouvrage concerné ou a une réfaction de 20 % sur le co(t total de I'ouvrage défectueux.

1.1.23 PROTECTION DES OUVRAGES

1.1.23.1 Protection des ouvrages des autres corps d’état

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour
assurer la protection de ces ouvrages finis. Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils
sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparents, aux appareillages électriques, aux revétements
en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il. Faute de
se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

1.1.23.2 Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu'a
la réception. Pour les sols en carrelage, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure
de bois, ou par tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la
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protection pourra étre assurée par la mise en place d'une couche de papier fort collé aux joints. Pour les sols
en plastique, etc., la mise en place de papier fort pourra convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers ou le nez de marche devra étre protégé
plus particulierement. Les appareils sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur
les arétes, par une bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui, du fait de leur position risquent
d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des
arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables
pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage Léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.
Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

1.1.24 GARANTIES

1.1.24.1 Garantie décennale

Se référer au CCAP. Elle prendra effet a partir de la date de réception des ouvrages.

1.1.24.2 Garantie de parfait achévement

Les garanties de bonne exécution seront constituées par I'obligation de faire, pendant la période de garantie,
la remise en ordre de tout ou partie des ouvrages détériorés suite a des causes directes ou indirectes. Cette
remise en état peut consister en la réparation ou le remplacement.

1.1.25 ETUDES TECHNIQUES / PLANS D’EXECUTION

Il est précisé que les plans de principe des différents ouvrages et les plans d’architecte fournis au présent
dossier d'appel d'offre représentent la totalité des documents qui seront fournis au titre de la consultation.

Ces plans d'appel d'offres ne seront pas a valoir comme plans d'exécution mais uniquement comme des plans
de principe qui pourront servir a I'Entrepreneur comme base pour |'élaboration de ses études et de ses plans
d'exécution.

L'Entrepreneur aura a sa charge la réalisation des études et des plans d'exécution et a ce titre en assurera
I'entiére responsabilité dans la limite de I'annexe jointe. L'Entrepreneur aura a sa charge la réalisation des
plans PAC et a ce titre en assurera |'entiere responsabilité

L'Entrepreneur devra I'étude technique du projet et devra dans les délais qui lui seront impartis procéder a
|'étude approfondie du projet afin de faire connaitre ses objections avant la signature du marché.

Apres signature du marché, toutes les modifications imposées par le Bureau de Contréle ou I’Architecte
seront respectées sans donner lieu a supplément de prix.
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1.1.25.1 Plans d'exécution

Les plans d'exécution, seront établis par I'Entrepreneur dans la limite de I'annexe jointe au présent CCTP,
sous sa seule responsabilité et a ses frais, et ils seront soumis au visa de la Maitrise d’oeuvre et du Bureau
de Controle.

Toute demande ou remarque formulée par le Bureau de Contréole ou la Maitrise d’oeuvre devra étre prise
en considération par I'Entrepreneur, et ce, dans le cadre du forfait.

En cas de modification, le plan devra faire |'objet d'une nouvelle diffusion avec un nouvel indice et la
modification devra étre clairement indiquée sur le plan.

Il est précisé que :

- Ces plans d'exécution devront étre cotés et comporteront toutes les réservations nécessaires.

- Le visa qui sera émis sur les plans techniques d'exécution, et les notes de synthéses ou notes de
calculs de certains ouvrages spécifiques qui seront remises par I'Entrepreneur, ne portera que sur le
respect des prestations dues par I'Entrepreneur vis a vis du dossier. La responsabilité technique des
ouvrages, de leur dimensionnement et de la qualité des matériaux mis en oeuvre reste
impérativement le seul fait de I'Entrepreneur, sans que la responsabilité de I’Architecte ne soit
engagée.

L'Entrepreneur doit se conformer, sans augmentation de prix, aux rectifications que I’Architecte et le Bureau

de Contréle jugeraient utiles d'apporter aux plans, tant sur le plan technique, qu'esthétique dans les limites
des documents contractuels.

1.1.25.2 Modalités de controle des documents d’exécution

Les plans et documents d'exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées sont établis
par I'Entrepreneur et soumis avec les notes de calculs correspondantes au visa du Architecte et du Bureau
de Controle.

Chaque exemplaire de chaque document sera accompagné d’une fiche de transmission et d’examen du
document (F.T.E.D), ajouté a chaque document, comportant les références du document, la liste des
destinataires et I'espace destiné a la formulation des observations éventuelles. Le modele de cette F.T.E.D.
sera défini par I’Architecte.

L” Architecte retournera ses observations a I'Entrepreneur, dans le délai contractuel définit dans le C.C.A.P.
apres leur réception au format papier. Ce délai s'applique aussi dans le cas de documents corrigés ou rectifiés.

Les rectifications qui seraient demandées a I'Entrepreneur devront étre faites dans un délai défini dans le
C.C.A.P.

Le visa du Maitre d’CEuvre, qui sera émis sur les plans d'exécution, les notes de syntheses ou notes de calculs
qui seront remis par I'Entrepreneur, ne portera que sur le respect des prestations dues par I'Entrepreneur
vis a vis du dossier. La responsabilité technique des ouvrages, de leur dimensionnement et de la qualité des
matériaux mis en ceuvre reste impérativement le seul fait de I'Entrepreneur, sans que la responsabilité de
I’Architecte ne soit engagée.

1.1.25.3 Synthése des plans d’exécutions dans la limite de I'annexe jointe

Les plans de synthese des plans d’exécution des entreprises a partir des plans de réservations élaborés par
chaque entreprise, nécessaires a la réalisation du projet sont a la charge de :
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* Lot gros ceuvre pour toutes les attentes, réservations, incorporations avec I'ensemble des lots

* Lot Couverture Etanchéité pour toutes pour les liaisons, interaction, etc de la toiture et terrasse étanchée
avec les lots fluides, Couverture et Gros ceuvre.

* Lot Electricité pour toutes pour les liaisons, interaction, etc avec les lots fluides, étanchéité, cuisine, VRD,
Gros ceuvre, Menuiseries Ext.

* Lot Menuiserie extérieures pour les liaisons, interaction, etc avec les revétements extérieure (Etanchéité
bardage, etc), Gros ceuvre et Serrurerie, Menuiseries Ext.

Chaque entreprise doit en ce sens élaborer ses propres plans d’exécution et les transmettre a I’Architecte
pour VISA.

Toutes les entreprises concernées par ces PEO (Plan d’exécution des ouvrages) auront obligation de
participer autant de fois que cela sera nécessaire, aux réunions de synthese.

Chaque entreprise devra donc impérativement fournir des plans d'exécution sur supports informatiques
compatibles avec ceux de la maitrise d’ceuvre. Si I'entreprise n'est pas informatisée, elle devra faire appel, a
ses frais, a une société extérieure pour respecter cette clause.

Tout plan non conforme sera retourné a l'entrepreneur qui aura obligation de rectifier son document
immédiatement et de le retransmettre, rectifié, a I’Architecte pour finalisation du plan de synthese et ce,
dans le cadre du planning des études dressé par I'OPC.

Ces documents de synthése comporteront tous les plans, coupes, notes de calculs, fiches techniques et avis,
et tous détails de tous les réseaux (aérauliques, hydrauliques, courants forts, courants faibles etc....)
permettant de juger sans ambiguité de leurs positions, de leurs croisements mais aussi des positions des
terminaux en plafonds et en cloisons.

1.1.25.4 Plans de récolement des ouvrages

Pour la réception des différents ouvrages, I'Entrepreneur aura a établir les plans de récolement de ses
ouvrages « tels que réalisés », dans le délai de trente jours aprées la date d'établissement du proces-verbal
des opérations préalables a la réception et pour le jour de la réception.

La diffusion de ce D.O.E. s’effectuera tout d’abord par la fourniture d’un exemplaire complet a la Maitrise
d’oeuvre pour validation.

Ce D.O.E. devra notamment comprendre (liste non exhaustive) :

Un rapport de synthese des travaux, comprenant un historique et les points singuliers.
Les différents plans d'exécution.
Les différentes notes :
o Méthodologiques.
o De phasage d’intervention.
o Dejustification de la stabilité provisoire des différentes zones du batiment.
Un dossier photographique commenté des principales phases de réalisation (plusieurs photos par
semaine), disponible sur support numérique.

Ces plans seront établis a I'échelle 1/50°™¢, 1/100°™¢, et 1 plan de synthése et repérage au 1/500°™.

Le dossier de récolement, sera fourni sur format informatique contenant :
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- Les fichiers des plans au format Autocad 2018 (type .DWG).

- Laliste de tous les plans et documents émis au format Excel (type .XLS).
- Les tableurs au format Excel (type .XLS).

- Les différentes notes au format Word (type .DOC).

- Les divers manuscrits ou autres, scannés au format PDF.

- Les fiches produits et avis techniques correspondant.

Ces documents d’exécution auront été ré-indicés au statut DOE et a I'indice 00, ils auront été repris pour les
rendre conformes aux ouvrages exécutés.

L'ensemble des documents composant le dossier des ouvrages exécutés sera soumis globalement a la

Maitrise d’oeuvre. En cas de refus du dossier DOE I'Entrepreneur sera tenu de présenter a nouveau
I'intégralité des documents indicés a l'indice supérieur.

1.1.26 ESSAIS ET ANALYSES

En complément des essais et des analyses définis par les normes, les prescriptions techniques et au cours du
présent C.C.T.P., I’ Architecte pourra demander a un organisme agréé de procéder a des essais particuliers
dont les frais seront a la charge de I'Entrepreneur, si les résultats sont défavorables.

Les frais d'une opération de contréle comprennent la préparation des lots, des éprouvettes, les essais et
analyses en laboratoire, les installations des appareils, manutentions, transport, main d'ceuvre, études,
rédaction et diffusion des P.V., etc...

Acoustique :
L’Entrepreneur devra fournir les P.V. d'essai de tous les matériaux et ouvrages pour lesquels un indice

d'affaiblissement acoustique est requis, soit par la réglementation, soit par le C.C.T.P. du corps d’état
correspondant, soit par la « Notice Acoustique ».

Ces P.V. d'essai devront étre réalisés conformément aux Normes Francaises en vigueur.

Les P.V. d'essai en laboratoire devront étre récents et en cours de validité.

Résistance au feu :

L’Entrepreneur devra fournir les P.V. d'essai de tous les matériaux, matériels et ouvrages pour lesquels un

degré de résistance au feu ou de comportement en réaction au feu est demandé, soit par les reglements et
normes de sécurité en vigueur, soit par le présent C.C.T.P.

Justificatifs :
L'Entrepreneur sera tenu de justifier par tout moyen reconnu que les P.V. d'essai correspondent bien aux
matériaux, matériels et ouvrages mis en place.

1.1.27 TOLERANCES
Sauf spécifications écrites dans le présent document, Les tolérances d’implantations, de niveaux et de

dimensions des ouvrages sont celles fixées par les D.T.U. et normes en vigueur.

Toutefois, il se peut que des tolérances plus contraignantes soient exigées par le projet ou les matériaux
supportés, il convient dans ce cas de s’y conformer.
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1.1.28 METHODOLOGIE D’EXECUTION

La méthodologie de réalisation de certains travaux telle que définie en cours de C.C.T.P. n'est donnée qu'a
titre indicatif pour permettre la bonne compréhension du projet.

Il est précisé que I'organisation générale et la méthodologie d'exécution des travaux sera laissée au libre
choix de I'Entrepreneur . Néanmoins, celui-ci restera responsable de la méthodologie proposée et appliquée
et aura une obligation de résultat, et ce, tout en respectant les normes et regles de I'art, et toutes contraintes
liées au site.

Il demeure entendu que :

- Lors de la remise de prix, I'Entrepreneur devra impérativement remettre une notice précise et
détaillée, mentionnant les différentes phases de travaux. Cette notice devra étre accompagnée de
croquis de principe permettant d'obtenir un accord de principe sur la ou les solutions proposées et
permettre a I’Architecte de se prononcer sur la sélectivité des offres.

- En tout état de cause, I'Entrepreneur sera tenu de répondre impérativement sur le choix des
prescriptions techniques imposées dans le présent C.C.T.P.

1.1.29 INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation de chantier commune en T.C.E. est prévue a la charge du lot INSTALLATIONS DE CHANTIER,
DEMOLITIONS, GROS-CEUVRE, CM, CB. Le lot DECONSTRUCTION - CURAGE — DESAMIANTAGE reste maitre
de ses propres installations spécifiques. Se reporter au PGC

1.1.30 AUTO CONTROLE

Les ouvrages et matériaux doivent faire I'objet de contrdles en cours de travaux de la part de I'Entrepreneur.

Ces autocontrodles consistent en la vérification (liste non exhaustive) :

- De l'implantation des ouvrages.

- Des plans d'exécution.

- Des conformités aux normes NF et normes européennes, aux Regles de I'Art et aux Réglementations.

- Du comportement au feu des ouvrages.

- De la conformité a I'égard des prescriptions acoustiques et thermiques.

- De la qualité des matériaux et de leurs caractéristiques au regard de celles exigées.

- De la compatibilité des matériaux, matériels et ouvrages entre eux et avec ceux des autres corps
d’états.

- Des tolérances et fleches admissibles.

- Des phasages d'exécution de ses ouvrages et de leur ordonnancement par rapport aux autres corps
d’états.

- Del'existence et de la validité des proces-verbaux d'essais, avis techniques, agréments certifications,
etc. ....

- Etc..

Ces autocontroles ont également pour but de vérifier certaines caractéristiques bien précises d'ouvrages et
de matériaux mis en ceuvre.

Avant démarrage de ses travaux, I'Entrepreneur doit préparer toutes les fiches d'autocontrole utilisées en
cours de travaux.
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Ces fiches sont a soumettre a lI'approbation de la Maitrise d’oeuvre et du Bureau de Contréle, et font partie
du P.A.Q. de 'Entrepreneur .

Les autocontréles doivent étre réalisés scrupuleusement a la cadence imposée et suivant I'échantillonnage
déterminé avec production systématique des fiches d'autocontrdle qui sont a fournir au fur et a mesure de
I'avancement des travaux a la Maitrise d’oeuvre et au Bureau de Contréle.

Les opérations d'autocontrole font I'objet de controle et d'examen de la part de la Maitrise d’oeuvre et du
Bureau de Controéle.

Au cas ol les caractéristiques de I'échantillonnage controlé ne seraient pas satisfaisantes, I'Entrepreneur doit
procéder a des vérifications complémentaires sur la totalité des catégories d'ouvrages et de matériaux ayant
donné lieu a I'échantillonnage, les fiches d'autocontréle s'y rapportant doivent étre produites et adressées
aussitot a la Maitrise d’oeuvre et au Bureau de Controle pour examen.

L'Entrepreneur doit soumettre a leur accord des propositions de mesures a entreprendre afin de remédier
aux non-conformités constatées. Les fiches de non-conformité doivent étre dressées a cet effet.

Le choix final des mesures a entreprendre est signifié a I'Entrepreneur par la Maitrise d’oeuvre et le Bureau
de Contréle qui se réservent le droit d'imposer des remedes et solutions différents de ceux proposés par
I’Entrepreneur.

Tous les frais de vérification, de controle, d'essais et d'autres frais engendrés par les opérations
d'autocontréle, ainsi que tous les frais de réfection, de réparation et autres mesures nécessaires pour
répondre a la conformité des ouvrages, sont a la charge de I'Entrepreneur .

L’Entrepreneur doit désigner un responsable identifié de I'autocontréle, interlocuteur du lot concerné.

L’'ensemble des auto contréle sont a produire au plus tard pour le jour de la réception avec le DOE.

1.1.31 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

1.1.31.1 Pour la remise de I'offre

1.1.31.1.1 Offre financiere

L’offre de I'Entrepreneur sera décomposée par article. Ceci constituera la D.P.G.F. jointe en annexe de |'Acte
d’Engagement, fourni par I'Entrepreneur .

Les prix unitaires seront présentés en Euros hors taxe, en valeur mois de remise de I'offre.

L’application de la T.V.A. ressortant des conditions économiques et fiscales étant obligatoirement celle de la
date de valeur des prix, sera ajoutée en fin de devis.
Le devis devra comporter :

- Les quantités prévues pour chaque ouvrage.

- Le prix unitaire en Euros.

- Le prix calculé pour chaque article.

- Les totaux partiels.

- Letotal général.
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Conformément aux différents éléments indiqués au cours du présent C.C.T.P., I'Entrepreneur est réputé
connaitre parfaitement les lieux, leur situation, leur configuration, leur état, et la nature des ouvrages
avoisinants.

De ce fait, le prix soumissionné comprend implicitement toutes les sujétions, difficultés, etc. ... inhérentes
aux travaux objet du présent document, telles que :

- Tous les échafaudages, platelages et planchers de travail, et ce, a toute hauteur et dans toutes
situations rencontrées in situ.

- Tous les éclairages réglementaires de sécurité sur toutes les zones donnant sur le domaine public ou
privé pour le lot INSTALLATIONS DE CHANTIER, DEMOLITIONS, GROS-CEUVRE, CM, CB.

- Les manutentions et mouvements de gravois a lintérieur et a I'extérieur du batiment pour
évacuation aux décharges publiques.

- Lesreconnaissances réalisées par I'Entrepreneur (réseaux, canalisations, etc. ...)

- Les droits, frais, taxes et redevances diverses, inhérents a I'exécution normale ou particuliéres des
travaux.

- Etc..

1.1.31.1.2 Caractere global et forfaitaire

Il est rappelé que le marché est passé a prix global et forfaitaire.

En aucun cas, apres signature du marché, I'Entrepreneur du présent lot ne peut invoquer une omission du
cadre de décomposition du prix global et forfaitaire pour demander une modification de son prix.

Aucun « Travaux supplémentaires » ne sera délivré sans un justificatif de I’ Architecte et un accord du Maitre
d’ouvrage.

Décomposition du prix global et forfaitaire :

L'offre sera décomposée par articles qui constitueront la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (D.P.G.F.)
jointe en annexe de I’Acte d’Engagement de I'Entrepreneur.

Le libellé de chaque article figurant dans le cadre de décomposition est un résumé de l'article correspondant
du C.C.T.P. En conséquence les prix de chaque article sont réputés comprendre tous les matériaux utilisés,
tous les frais de main d'ceuvre, toutes les sujétions d'exécution, ou tous les autres frais engendrés pour une
parfaite réalisation de ces travaux.

Pour cette raison il est précisé a I'Entrepreneur - que la D.P.G.F. fourni dans le cadre de I'appel d’offre devra
servir de base a I'établissement de son offre.

Tous les compléments qu’il jugerait nécessaires pour la pertinence de I'offre devront faire I'objet de
demande sur I’encours de I'appel d’offre aupres de la Maitrise d’ceuvre.

1.1.31.1.3 Mémoire technique
- Sereporter au RC et CCAP

1.1.31.2 Pendant la période de préparation et avant exécution des travaux

L’Entrepreneur doit fournir :
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Les éléments permettant d'établir le calendrier d'exécution de ses travaux dans le cadre du calendrier

général des travaux.

Un plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) pour la réalisation de ses

ouvrages.

Les marques et les modeéles des matériaux employés et fiches produit.

Les plans et notes de calculs.

Un plan des matériels et moyens de levage.

Les avis techniques, ATEx éventuels, des produits et procédés utilisés.

Les cahiers des charges.

Les proces-verbaux d'essais.

Les certifications.

Les attestations d'assurance particuliéres concernant les techniques innovantes non visées par les

normes, D.T.U. et avis techniques.

Pour tout ouvrage non explicitement décrit dans le C.C.T.P., il doit étre demandé un accord explicite

sur le mode d'exécution avant toute réalisation.

Un P.A.Q. comportant des informations précises sur les points suivants (liste non limitative) :

o La qualification du personnel de chantier.
o Ladésignation d'un responsable, interlocuteur privilégié du Bureau de Contréle et du Maitre
d'CEuvre.

Le matériel utilisé.

Les cadences nécessaires au respect du calendrier des travaux.

Les matériaux utilisés.

La mise en ceuvre des matériaux (phasage et méthodologie).

Le constat contradictoire des supports des ouvrages comprenant la vérification de la

conformité aux D.T.U., reglements techniques et tolérances.

o La réception des matériaux et leur stockage comprenant |'enregistrement des bordereaux
de livraison, l'identification des matériaux livrés, ainsi que la vérification de leur bon état. Les
conditions de stockage sur chantier devront étre précisées au Maitre d’CEuvre. Les matériaux
seront stockés dans leur emballage d'origine a I'abri de I'humidité sur un support plan.

o Les circuits d'approvisionnement des matériaux (approuvés par les services compétents).

o Une copie signée de l'autorisation de décharger les matériaux divers et rebuts non
réemployables, délivrée par le service responsable de la décharge, avec mention du volume
a décharger.

O O O O O

Ce Plan d'Assurance Qualité a pour but de préciser les principales dispositions et actions prises par
I’Entrepreneur pour garantir une qualité correspondant aux prestations prévues.

Pendant la période de préparation, I'Entrepreneur doit examiner les plans établis par chacun des corps
d’états et demander tous dessins de détails, épures, graphiques, complémentaires qu'il estime nécessaires a
la mise en ceuvre des travaux, accompagnés des notes de calculs, le cas échéant.

Chaque opération définie sera consignée sur des fiches de travaux remplies journellement et visées par le
responsable du plan.
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Toute variante entreprise engendre la reprise de la totalité des études a sa charge.
Les plans EXE MOE sont réputés coordonnés entre eux, la coordination entre entreprises est hors mission de la MOE.

STRUCTURE MOE Entreprise

Note d'hypothése générale X
DDC générale X
NDC charpentes métalliques X
NDC protection feu X
NDC charpentes bois X
NDC dalles collaborantes X
NDC assemblages et ancrages (bois et métal) X
Plans EXE, épures, coffrages et détails de principe X
Plans EXE modifications des prestations par I'entreprise X
Plans PAC, fagonnage, fabrication, calepinage X
Détails d'assemblage et d'ancrage X
Plans de ferraillage généraux X

Plans de ferraillage PAC, nomenclature, calepinage, kilotage, détails X
Implantation, dimensionnement des scellements

x

Réservations importantes sur plans structure coffrage (implantation) X
Petites réservations, percements, traversées de magonneries, fourreaux, etc....

Fiches produits, FDES, PV...

Essais

DOE

X X X X

FACADE MOE Entreprise

Note d'hypothése générale X
NDC ossature métallique fagcade X
Description des performances requise des vitrages X
NDC vitrages définitifs, échauffement, joints, etc... X
NDC thermique de la fagade

NDC assemblages et ancrages

Plans EXE et détails de principe X
Plans EXE modifications des prestations par I'entreprise

X X

Plans PAC, implantation, fagonnage, fabrication, calepinage, scellements
Détails d'assemblage et d'ancrage

Fiches produits, avis technique, FDES, PV...

Essais

DOE

X X X X X X

CFO / CFA MOE Entreprise

Schéma général de distribution avec bilan de puissance X
Tracés des principaux chemins de cables X
Implantation des principaux tableaux et appareillage X
Schéma des tableaux généraux et divisionnaire X X

Vue en plans sur fond architecturaux :

implantation des TD, tracés des chemins de cables X
positionnement des différents appareillages X
camet de cablage

détails de cablage de puissance, d'automatismes, de circuit de terre et liaison équipotentielles
tracés des circuits terminaux, fourreaux, nombre et section de cables, plan de cablage des tableaux,
suspensions, accrochages, calfeutrements, socles

Essais

DOE X

x

CVC/Pb MOE Entreprise

Plans EXE études, réseaux dimensionnés bifilaires et implantation terminaux
Notes de calcul réseaux

Déperditions et apports pieces par pieces

Quantités sur cadre de bordereau

X X X X

Vue en plans sur fond architecturaux :

tracé des réseaux et gaines (bifilaires) avec diametres, débits, sections X
plan des percements X
positionnement des principaux accessoires (robinetteire, dispositif de réglage...) X

Trongonnage, piéces de transformation, assemblages, détails de raccordement...
Plans d'atelier et de chantier (PAC)

Plans d'EXE en cas de modification de matériels ou de cheminements de réseaux
Essais

DOE

X X X X X
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Limites de prestations percements DCE 10/04/2025

Objet Lot 018 L?t 05 A charge du lot concerné
GROE Peinture

Percements inférieurs ou égals a 100 mm de diamétre X

Percements supérieurs a 100 mm de diametre X

Rebouchage des traversées avec le méme matériaux de I'ensemble des percements X

Finitions des rebouchages X




