Travaux de rénovation du hall d'accueil et des bureaux du Théatre National de la Colline

Liste des piéces DCE 10/04/2025
[Titre fichier [pHASE | Format Echelle] Date] ind
Introduction
Lettre aux entrepreneurs TNC_DCE_DCAO_Lettre aux entrepreneurs.pdf DCE A4 10/04/2025 0
Carnets de plans
01/Plan R-2 TNC_DCE_DCAO_01_R-2 bas&hautpdf DCE A1 1/50 10/04/2025 0
02/Plan R-1 TNC_DCE_DCAO_02_R-1.pdf DCE A1 1/50 10/04/2025 0
03/Plan RDC TNC_DCE_DCAO_03_RDC.pdf DCE A1 1/50 10/04/2025 0
04 /Plan Entresol & R+1 TNC_DCE_DCAO_04_Entresol&R+1.pdf DCE A1 1/50 10/04/2025 0
05/Plan R+2 TNC_DCE_DCAO_05_R+2.pdf DCE A1 1/50 10/04/2025 0
06 /Plan R+3 TNC_DCE_DCAO_06_R+3.pdf DCE A1 1/50 10/04/2025 0
07 /Plan R+4 TNC_DCE_DCAO_07_R+4.pdf DCE Al 1/50 10/04/2025 0
08 /Plan de toiture TNC_DCE_DCAO_08_Toiture.pdf DCE A1 1/50 10/04/2025 0
09/Coupe AA TNC_DCE_DCAO_09_COUPE_AA.PDF DCE A1 1/50 10/04/2025 0
10/Coupe BB TNC_DCE_DCAO_10_COUPE_BB.PDF DCE A1 1/50 10/04/2025 0
11 /Coupe CC TNC_DCE_DCAO_11_COUPE_CC.PDF DCE A1 1/50 10/04/2025 0
12/ Facade Malte Brun TNC_DCE_DCAO_12_FACADE MALTE BRUN.PDF DCE A0 1/50 10/04/2025 0
13 /Carnet de repérages TNC_DCE_DCAOQO_13_Carnet de repérage.pdf DCE A3 1/100 10/04/2025 0
14 / Carnet existant / démolitions TNC_DCE_DCAO_14_Plans existant + démolitions.pdf DCE A3 1/100 10/04/2025 0
15/ Carnet de détails TNC_DCE_DCAO_15_Carnet de détails.pdf DCE A3 1/100 10/04/2025 0
16 / Pignon P. Buraglio TNC_DCE_DCAO_16_Pignon P.Buraglio.pdf DCE A3 1/100 10/04/2025 0
17 /BASE+TC2 TNC_DCE_DCAO_17_Base+TC2.pdf DCE A3 1/100 10/04/2025 0
EOC_EXE_Lot01B TNC_EXE_EOC_STR_PLANS_LOT 01B.pdf EXE A3 - 10/04/2025 0
EOC_EXE_Lot02 TNC_EXE_EOC_FAC_PLANS LOT 02_ind01.pdf EXE A3 - 10/04/2025 0
BELEEV_CVC/Pb_R-2 TNC_DCE_BELEEV_PLAN R-2_LOT 10.pdf DCE A0 1/50 10/04/2025 0
BELEEV_CVC/Pb_R-1/RDC/R+1 TNC_DCE_BELEEV_PLAN R-1/RDC/R+1_LOT 10.pdf DCE A0 1/50 10/04/2025 0
BELEEV_CVC/Pb_R+2 TNC_DCE_BELEEV_PLAN R+2_LOT 10.pdf DCE A0 1/50 10/04/2025 0
BELEEV_CVC/Pb_R+3 TNC_DCE_BELEEV_PLAN R+3_LOT 10.pdf DCE A0 1/50 10/04/2025 0
BELEEV_CVC/Pb_R+4 TNC_DCE_BELEEV_PLAN R+4_LOT 10.pdf DCE A0 1/50 10/04/2025 0
BELEEV_CVC/Pb_Toiture TNC_DCE_BELEEV_PLAN TOITURE_LOT 10.pdf DCE A0 1/50 10/04/2025 0
Notices
Diag acoustique TNC_DCE_Diag Acoustique_VIA SONORA.pdf DCE A4 - 10/04/2025 0
Notice acoustique TNC_DCE_Notice Acoustique_VIA SONORA.pdf DCE A4 - 10/04/2025 0
Notice Thermique TNC_DCE_Notice Thermiques_BELEEV.pdf DCE A4 - 10/04/2025 0
CCTP
CCTP lot 00 TNC_DCE_CCTP LOT00_HOECO.pdf DCE Ad - 10/04/2025 0
CCTP lot 1A TNC_DCE_CCTP LOTO1A_@LLIANCE_DESAMIANTAGE.pdf DCE A4 - 10/04/2025 0
CCTP lot 1B TNC_DCE_CCTP LOT01B_EOC_STR.pdf DCE A4 - 10/04/2025 0
CCTP lot 02 TNC_DCE_CCTP LOT02_EOC_FAC.pdf DCE A4 - 10/04/2025 0
CCTP lot 03 TNC_DCE_CCTP LOT03_HOECO_COUVERTURE ETANCHEITE.pdf DCE A4 - 10/04/2025 0
CCTP lot 04 TNC_DCE_CCTP LOT04_HOECO_METALLERIE SERRURERIE.pdf DCE A4 - 10/04/2025 0
CCTP lot 07 TNC_DCE_CCTP LOT07_HOECO_PLAFOND ACOUSTIQUE.pdf DCE A4 - 10/04/2025 0
CCTP lot10 TNC_DCE_CCTP LOT10_BELEEV_CVC PLOMBERIE.pdf DCE A4 - 10/04/2025 0
CCTP lot12 TNC_DCE_CCTP LOT12_HOECO_MONTE PMR.pdf DCE A4 - 10/04/2025 0
DPGF
DPGF lot 1A TNC_DCE_DPGF LOTO1A_@LLIANCE_DESAMIANTAGE xIsx DCE A4 - 10/04/2025 0
DPGF lot 1B TNC_DCE_EOC_STR_DPGF_LOT 01B-GO-CM_CB.xIsx DCE A4 - 10/04/2025 0
DPGF lot 02 TNC_DCE_DPGF LOT02_EOC_FAC.xlsx DCE A4 - 10/04/2025 0
DPGF lot 03 TNC_DCE_DPGF LOT03_HOECO_COUVERTURE ETANCHEITE xIsx DCE A4 - 10/04/2025 0
DPGF lot 04 TNC_DCE_DPGF LOT04_HOECO_METALLERIE SERRURERIE.xIsx DCE A4 - 10/04/2025 0
DPGF lot 07 TNC_DCE_DPGF LOT07_HOECO_PLAFOND ACOUSTIQUE xIsx DCE A4 - 10/04/2025 0
CCTP lot10 TNC_DCE_DPGF LOT10_BELEEV_CVC PLOMBERIE xIsx DCE A4 - 10/04/2025 0
DPGF lot 12 TNC_DCE_DPGF LOT12_HOECO_MONTE PMR.xlIsx DCE A4 - 10/04/2025 0
OPC
Planning chantier TNC_DCE_CAPEXE_Planning travaux.pdf DCE A1 - 10/04/2025 0
PIC TNC_DCE_CAPEXE_PIC.pdf DCE A3 - 10/04/2025 0
NOC TNC_DCE_CAPEXE_NOC.pdf DCE A4 - 10/04/2025 0
Diagnostiques
Diagnostique des existants Rapport_Théatre la colline_Indice 1.pdf - A4 N 10/04/2025 1
Amiante_Note de synthése Note de synthse amiante avant travaux n2024-11-111 #A2.pdf - A4 - 10/04/2025 0
PLomb_Rapport avant travaux Pr-Rapport Plomb Avant Travaux n2024-11-111 #P1.pdf - A4 - 10/04/2025 0
Amiante_Rapport avant travaux Rapport Amiante Avant Travaux n2024-11-111 #A1.pdf - A4 - 10/04/2025 0




