

Travaux de rénovation du hall d'accueil et des bureaux du Théâtre National de la Colline

Liste des lots		DCE	10/04/2025
LOT 01A	DECONSTRUCTION - CURAGE - DESAMIANTAGE		
LOT 01B	INSTALLATIONS DE CHANTIER, DEMOLITIONS, GROS-ŒUVRE, CM, CB		
LOT 02	FACADE - MENUISERIES EXTERIEURES - BARDAGE		
LOT 03	COUVERTURE - ETANCHEITE		
LOT 04	METALLERIE - SERRURERIE		
LOT 05	CLOISONS SECHES - PLAFONDS - PEINTURE		Consultation différée
LOT 06	REVETEMENT DE SOLS DURS		Consultation différée
LOT 07	PLAFOND ACOUSTIQUE		
LOT 08	MENUISERIES INTERIEURES (portes, châssis vitrée, parquet, plinthe...)		Consultation différée
LOT 09	AMENAGEMENT MENUISE (bar, banquet d'accueil...)		Consultation différée
LOT 10	CVC - PLOMBERIE		
LOT 11	ELECTRICITE-CFO/CFA		Consultation différée
-LOT 11A	ELECTRICITE_ECLAIRAGE		Consultation différée
-LOT 11B	ELECTRICITE_SCENIQUE		Consultation différée
LOT 12	MONTE PMR		
LOT 13	CUISINE		Consultation différée

Liste des TC & PSE		
Marché de base : R-2 au R+2	R-2 au R+2	
Tranche conditionnelle 1	R+3/R+4 : Extension des bureaux	
Tranche conditionnelle 2	R+3/R+4 : Remise à niveau de la toiture et des MEX uniquement	
PSE 1	Sanitaires au R+2	
PSE 2	Extension vestiaire femme	
PSE 3	Equipements scéniques espace RP	
PSE 4	Equipements audio public address	