
Travaux de rénovation du hall d'accueil et des bureaux du Théâtre National de la Colline

DCE 10/04/2025

LOT 01A DECONSTRUCTION - CURAGE - DESAMIANTAGE
LOT 01B INSTALLATIONS DE CHANTIER, DEMOLITIONS, GROS-ŒUVRE, CM, CB
LOT 02 FACADE - MENUISERIES EXTERIEURES - BARDAGE 
LOT 03 COUVERTURE - ETANCHEITE 
LOT 04 METALLERIE - SERRURERIE 
LOT 05 CLOISONS SECHES - PLAFONDS - PEINTURE Consultation différée
LOT 06 REVETEMENT DE SOLS DURS Consultation différée
LOT 07 PLAFOND ACOUSTIQUE 
LOT 08 MENUISERIES INTERIEURES (portes, chassis vitrée, parquet, plinthe…) Consultation différée
LOT 09 AMENAGEMENT MENUISE (bar, banquet d’accueil…) Consultation différée
LOT 10 CVC - PLOMBERIE
LOT 11 ELECTRICITE-CFO/CFA Consultation différée
     -LOT 11A ELECTRICITE_ECLAIRAGE Consultation différée
     -LOT 11B ELECTRICITE_SCENIQUE Consultation différée
LOT 12 MONTE PMR
LOT 13 CUISINE  Consultation différée

Marché de base : R-2 au R+2 R-2 au R+2
Tranche conditionnelle 1 R+3/R+4 : Extension des bureaux
Tranche conditionnelle 2 R+3/R+4 : Remise à niveau de la toiture et des MEX uniquement
PSE 1 Sanitaires au R+2
PSE 2 Extension vestiaire femme
PSE 3 Equipements scéniques espace RP
PSE 4 Equipements audio public address

Liste des lots

Liste des TC & PSE


