Travaux de rénovation du hall d'accueil et des bureaux du Théatre National de la Colline

Liste des lots DCE  10/04/2025

LOTO1A DECONSTRUCTION - CURAGE - DESAMIANTAGE

LOTO01B INSTALLATIONS DE CHANTIER, DEMOLITIONS, GROS-CEUVRE, CM, CB

LOT 02 FACADE - MENUISERIES EXTERIEURES - BARDAGE

LOT 03 COUVERTURE - ETANCHEITE

LOT 04 METALLERIE - SERRURERIE

LOT 05 CLOISONS SECHES - PLAFONDS - PEINTURE Consultation différée

LOT 06 REVETEMENT DE SOLS DURS Consultation différée

LOT 07 PLAFOND ACOUSTIQUE

LOT 08 MENUISERIES INTERIEURES (portes, chassis vitrée, parquet, plinthe...) Consultation différée

LOT 09 AMENAGEMENT MENUISE (bar, banquet d’accueil...) Consultation différée

LOT 10 CVC - PLOMBERIE

LOT 11 ELECTRICITE-CFO/CFA Consultation différée
-LOT 11A ELECTRICITE_ECLAIRAGE Consultation différée
-LOT11B ELECTRICITE_SCENIQUE Consultation différée

LOT 12 MONTE PMR

LOT 13 CUISINE Consultation différée

|Liste des TC & PSE

Marché de base : R-2 au R+2 R-2 au R+2

Tranche conditionnelle 1 R+3/R+4 : Extension des bureaux

Tranche conditionnelle 2 R+3/R+4 : Remise a niveau de la toiture et des MEX uniquement
PSE 1 Sanitaires au R+2

PSE 2 Extension vestiaire femme

PSE 3 Equipements scéniques espace RP

PSE 4 Equipements audio public address



