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1. PRESENTATION DU CONTEXTE

Le développement de la fibre optique est un levier stratégique majeur pour permettre a Wallis et
Futuna de rejoindre 1’ére numérique et de bénéficier d’un acces performant au trés haut débit (THD).
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la modernisation des infrastructures de télécommunication de
I’archipel, indispensable pour soutenir le développement économique, social, et administratif de ces
territoires insulaires.

Le SPT a pour objectif de déployer progressivement la fibre optique sur I’ensemble des iles de Wallis
et Futuna, en remplacement du réseau cuivre vieillissant. Ce déploiement vise a améliorer
considérablement la connectivité des habitants, des entreprises et des services publics, et a faciliter
l'acces aux services numériques modernes, tels que la téléphonie, 1’internet a haut débit, et les services
de télévision.

Le projet se décompose en deux phases principales :
Phase 1 : Déploiement du réseau d’acces optique partagé sur une durée de 2 ans, visant a rendre les
prises raccordables dans les foyers et les entreprises. Ce Marché est en cours de réalisation et doit se

terminer a la fin de ’année prochaine.

Phase 2 : Raccordement des abonnés au réseau THD, avec une migration progressive et encadrée vers
les prises raccordées, sur une durée de 2 année supplémentaire.

Cette opération de grande envergure concerne les trois districts de Wallis (Hihifo, Hahake, et Mua)
ainsi que les deux royaumes de Futuna (Alo et Sigave), en tenant compte des particularités
géographiques et climatiques de 1’archipel.

L’objectif du présent marché est la réalisation des travaux de raccordement des abonnés au réseau
THD en fibre optique dans les zones couvertes par le projet, selon les spécifications techniques et les
régles d’ingénierie applicables a Wallis et Futuna.

Les travaux incluent notamment :

Le raccordement optique des abonnés entre le point de branchement optique (PBO) et le point de
terminaison optique (PTO) a l'intérieur des batiments.

L’installation des équipements terminaux pour les clients finaux (ONT, modem, etc.).
La mise en service des abonnés, avec vérification des services souscrits (téléphonie, internet, etc.).

Ce projet permettra a terme a Wallis et Futuna de disposer d’une infrastructure moderne et pérenne,
facilitant I’acces aux services numériques et renforgant 1’attractivité du territoire.

L’objet de ce marché est la construction des raccordements abonnés THD en fibre optique sur
les districts de Hihifo, Hahake et Mua pour Wallis et les deux royaumes de Alo et Sigave.



2. REGLES D’INGENIERIE APPLICABLES POUR LE RESEAU OPTIQUE
PARTAGE DU SPT

Le déploiement du réseau THD a Wallis et Futuna est encadré par des régles d’ingénierie qui
garantissent une conception optimale et durable. Ces régles incluent :

* Terminologie : Les termes techniques utilisés dans le cadre de ce projet sont définis
dans le glossaire (voir annexe).

* Architecture fonctionnelle : Elle définit la topologie générale du réseau, incluant les
points de branchement optique (PBO), les points de terminaison optique (PTO) et les
équipements terminaux abonnés (ONT).

* Conception et dimensionnement : Les regles de conception garantissent un
déploiement optimal du réseau, prenant en compte les spécificités locales, telles que les
conditions climatiques et géographiques de Wallis et Futuna.

Ces regles d’ingénierie sont fournies en annexe et doivent étre strictement respectées par le Titulaire
du marché.



3. CADRE DU DEPLOIEMENT
3.1.PERIMETRE FONCTIONNEL
Le présent marché ne couvre pas la partie active du réseau, ni les infrastructures reliant les Nceuds de

Raccordement Optique (NRO) aux points de branchement optique (PBO). Il se concentre
exclusivement sur le raccordement des abonnés et 1’installation des équipements terminaux.

NROD —

Transport Distribution Abonné

Roccordable r Raccordé

3.2.PROCESSUS DE DEPLOIEMENT

Dans le cadre du déploiement de son réseau THD, le SPT met en place un processus permettant de
cadrer les prestations attendues de la part du Titulaire.

Le schéma de principe du processus global est le suivant pour chaque zone ouverte au déploiement du
réseau THD Fixe :

Raccordement
Abonnés

Réalisation Intégration Sl

Chaque phase est accompagnée de fourniture de livrables :
o La phase Réalisation

Elle est divisée en deux étapes :
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=  Prérequis au déploiement du réseau optique : cette étape consiste a identifier les
infrastructures empruntées par le réseau et effectuer les réparations nécessaires.

= Déploiement : cette étape consiste a déployer le réseau d’acceés optique partagé
(RAOP) conformément au livrables d’études (plans d’implantation, casage, soudure,
etc...).

La phase Intégration dans le Systéeme d’Information (SI - QGIS) prend en compte la
mise a jour des données dans le Systéme d’Information utilisé pour gérer le réseau optique
d’acces partagg.

La phase Raccordement Abonnés permet le raccordement d’abonnés au réseau optique
ainsi déploy¢. Celle-ci est I’objet du présent marché.



4. LIVRABLES ET PRESTATIONS ATTENDUES

4.1. DEFINITION DU RACCORDEMENT ABONNE THD FIBRE
OPTIQUE

Le raccordement abonné THD inclut tous les composants nécessaires pour relier le point de
branchement optique (PBO) au point de terminaison optique (PTO), et inclut :

= Le cable optique entre le PBO et le PTO.

= Le Point de Terminaison Optique (PTO) a I’intérieur du domicile ou des locaux.
= Lajarretiere optique reliant le PTO au modem (ONT).

= Le modem ONT (Optical Network Terminal).

- .
Point de Point de Modem Box
Branchement Terminaison Optique Internet
Optique Optique OPT FAIl

4.2. DESCRIPTIPON DES TRAVAUX

Le branchement optique emprunte, de préférence, le méme cheminement et les mémes infrastructures
que le raccordement abonné cuivre actuel.

4.2.1. Raccordement PBO-PTO

La prestation consiste a tirer et raccorder le cable abonné depuis le point de branchement optique
(PBO) jusqu’au point de terminaison optique (PTO) et incluent D’application de conditions
particuliéres définies ci-dessous :

e Les sujétions d'acces aux ouvrages en phase d’étude ou réalisation, notamment l'ouverture
et la fermeture des trappes, couvercles, dalles, panneaux, le nettoyage des cadres, la dépose
éventuelle et la repose des gaines aux transitions aéro-souterraines ;

e Le déplacement, la protection et la remise en place des cables existants, la mise en place du
cable posé sur ses supports ;

e L’enlévement de l'obturation des alvéoles utilisées et son rétablissement ;

e Les formalités administratives pour 1’établissement de la déclaration d'intention de travaux,
les démarches préalables a la prise d'arrétés de restriction de circulation et la demande des
diverses autorisations ;



e Lapose ou le tirage soigné du cable ;

e Le capotage des extrémités du cable posé, le capotage des chutes sur tourets, et la pose
d'une étiquette avec indication de la nomenclature du cable et de la longueur résiduelle ;

e La réfection des cloisons et maconneries quelles que soient leur nature et la remise en état
des revétements ;

e Le stockage des équipements ainsi que de tout type de matériels nécessaires a la réalisation
des travaux ;

e La prise en charge de tout matériel fourni par le SPT depuis le dock du SPT jusqu’au
chantier ;

e Le nettoyage du chantier ;

o La dépose de I’ancien cable cuivre reliant le PC cuivre au logement ou local du client et
retourner celui-ci dock du SPT. La dépose aura lieu uniquement si tous les services sont
opérationnels.

Pose de cable dans des infrastructures sous-terraines
Le tirage des cables se fera conformément aux régles d’ingénierie.

La sur longueur éventuelle des cables optiques sera placée dans un lieu adéquat et en priorité chez le
client, fixées en love d’un seul tenant.

Les travaux incluent :

o Le nettoyage des chambres quel que soit leur état avant tirage ;

e Lepompage ;

o L’aiguillage et la vérification de I'état des alvéoles utilisées et leur nettoyage ;

e Le débouchage éventuel (hors travaux de génie civil), l'enlévement du filin de pré-
aiguillage ;

e La fourniture et la mise en ceuvre de produit agréé par le SPT destiné a faciliter le
glissement du cable dans Il'alvéole, toutes les sujétions de tirage avec chambres
intermédiaires.

Pose de cible en aérien

Les régles d’intervention pour la pose de cable optique sur artére aérienne sont conformes aux régles
d’ingénieries, notamment les hauteurs spécifiques lors des traversées du domaine routier et de
I’implantation des cables a proximité des lignes BT et HT (croisement ou appuis communs).

Le Titulaire réalise systématiquement une inspection et un controle des appuis avant chaque
intervention pour vérifier son état conformément a la réglementation en vigueur pour les travaux en
hauteur.

Dans le cas d’appuis en mauvais état ou a renforcer, le SPT se charge de leur remplacement ou
consolidation. Le Titulaire est en charge de toutes les opérations facilitant ou nécessaires a la pose du
cable : transfert des cables, dégagement de ’artére ou encore la mise en place de I'armement et des
dispositifs d’accrochage fournis par le SPT.

Les travaux incluent dans le cas de pose sur appui de tout type (simple ou consolidé, bois ou métal,
etc.) :
e La vérification de l'appui et des armements existants ;
e La fixation du cable a I’armement, y compris la pose de dispositifs d'accrochage, de
fourreau de protection du cable et sa fixation, le réglage des portées ;
o La mise en place d'obturateur sur poteau métallique ou de coiffe sur poteau bois y compris
sa fixation ;



La pose de gaines de protection fourniture par le SPT sur les cables aux transitions aéro-
souterraines ;

La fixation d'équerres par scellement a sec, la pose de supports de cables ou d'allonges sur
montants existants, quel qu'en soit le nombre, la pose de gaines de protection sur les cables
aux transitions aéro-souterraines, et la fixation des cables sous les gaines ainsi que tout le
long de I'appui ;

L'exécution des travaux avec toutes les sujétions afférentes, en particulier le
débroussaillage, le petit élagage sur domaine public et privé, les sujétions liées au respect
des regles de sécurité tant a 1'égard du personnel que des tiers, le gardiennage et l'éclairage
du chantier y compris les branchements au réseau ¢lectrique, la signalisation conforme a la
réglementation y compris le pilotage manuel, la mise en place des feux lumineux pour
circulation alternée y compris leur fonctionnement et la signalisation horizontale
provisoire ;

Les sujétions de travail en terrain public et privé, y compris les régalages et celles
provenant de I'existence de la circulation y compris son maintien par la mise en place des
ponts de voiture et des passerelles pour piétons ;

Le changement de I’armement si le systéme d’accrochage existant n’est pas adapté.

4.2.2. Pose du BDO

Un boitier de démarcation optique (BDO) pourra étre installé suivant la configuration de I’installation
et apres validation par le SPT (notamment en cas de nécessit¢ de coupure loin de la PTO ou de
rallongement d’un cable de branchement).

4.2.3. Pose de la PTO

La prestation consiste a :

Déterminer avec le client la position du PTO, éventuellement la présence et la position d’un
BDO et le cheminement du cable optique (le PTO sera positionné, de préférence, a
proximité de la prise téléphonique principale actuelle ou de la réglette principale, d’une
prise électrique et éventuellement du téléviseur de I’abonné) ;

Fixer le PTO (sans collage) ;

4.2.4. Installation de ’ONT

La prestation consiste a effectuer les actions suivantes :

Poser I’ONT (avec accord préalable du client) sur une surface propre, puis le raccorder et le
mettre en service (vérification de la synchronisation avec I’OLT) ;

En coordination avec les services du SPT, basculer les services souscrits (téléphonie,
internet, ...) vers ’ONT ;

A la demande du client, raccorder la desserte interne téléphonique existante de 1’abonné
depuis la sortie POTS de ’ONT.

Raccorder ’ONT au modem client par un cable Ethernet ;

S’assurer de la propreté du chantier tout au long de I’intervention ;

4.2.5. Tests de téléphonie et internet

La réception de I’ouvrage comprendra les éléments suivants :

Contrdle des liaisons optiques au BDO et au PTO ;
Controle de qualité des matériels et des équipements ainsi que leur mise en ceuvre ;

Une mesure de photométrie sera réalisée sur la PTO. La mesure de photométrie devra étre en
corrélation avec la valeur théorique ainsi qu’avec la valeur fournie par I’ONT.



Le Titulaire réalisera avec un agent du SPT et le client une démonstration de chaque service souscrit a
la sortie de ’ONT (téléphonie, internet) suivant les explications fournies par le SPT. Les tests de
téléphonie sont a réaliser avec le matériel du client. A défaut, le Titulaire effectuera ce test avec son
propre matériel.

4.2.6. Fourniture d’un compte-rendu d’intervention

Chaque visite ou contact avec I’abonné fera 1’objet d’un compte-rendu d’intervention dont le modele
sera élaboré par le titulaire. Il devra étre correctement renseigné puis transmis au SPT au fur et a
mesure de I’avancement des raccordements abonnés.

Il comprend entre autres (liste non exhaustive) :

e Le numéro du PBO et le numéro de sortie du boitier PBO;

e Le numéro de série de ’ONT ;

e Un schéma de I’installation intérieure accompagné éventuellement de photographies ;

e La reléeve des infrastructures empruntées (appuis SPT, appuis communs, regards
intermédiaires, ...) sur la partie privative ;

e La liste du matériel utilisé ;

o Lamise a jour éventuelle de 1’adressage exact ;

e Une photo de I’installation ;

e Le relevé de mesure optique a la PTO (photométrie) ;

e Un état des services délivrés ;

e La mention éventuelle d’un dysfonctionnement du terminal téléphonique du client en
précisant les références du terminal, etc.

4.3. DESCRIPTION DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Le bordereau des prix unitaires couvre les différentes prestations de raccordement des abonnés en
fonction de leur situation (immeuble, souterrain, aérien, etc.). Chaque prestation est définie avec des
unités de mesure précises, permettant de calculer les cofits selon les spécificités de chaque
raccordement.

4.3.1. Raccordement abonné en aéro/souterrain jusqu'a 150ml [RE-AS]

Cet article « RE-AS » comprend :
e Le déplacement sur le lieu du RDV ;
¢ Leraccordement PBO-PTO ;
e Lapose du BDO, dela PTO ;
e L’installation de ’ONT ;
e Les tests de téléphonie et internet ;
e La fourniture d'un compte-rendu d’intervention.

4.3.1. Plus-value a RE-AS par tranche de 150 ml [RA-AS+]

Cet article « RE-AS+ » est a ajouter a la prestation « RE-AS » pour les clients dont la longueur du
tirage PBO-PTO excede 150ml.



4.3.2. Déplacement avec échec de raccordement [RE-DEP]

Cet article « RE-DEP » rémunére un déplacement sur site avec impossibilit¢é de raccordement de
I’abonné.

Le Titulaire devra fournir un livrable avec photos qui contiendra :
e Les raisons de 1'échec du raccordement. (Exemple : RDV manqué par le client, fourreau
bouché, etc.) ;
Et selon le contexte :
o La description des travaux a réaliser en prérequis par le client et/ou le SPT (exemple :
implantation d'appuis) ;
o La description des travaux a réaliser pour la construction avec un inventaire du matériel
nécessaire (exemple longueur de drop, identification des réseaux souterrains prives, etc.) ;
e L’itinéraire du branchement ;
e L’emplacement de la PTO et de I'ONT en concertation avec le client ;
o Etc.

Reléve de dérangement [RE-RD]

Lors d’un dérangement sur le raccordement d’un abonné hors période de garantie, le Titulaire
intervient & la demande du SPT sur une installation pour laquelle le client s’est signalé en
dérangement. Il procéde au remplacement ou a la réparation des éléments défectueux.

Cet article comprend :

- L’ensemble des tests a réaliser a partir du PBO jusqu’a ’ONT de 1’abonné, afin de localiser le
probléme de I’abonné (photométrie, réflectométrie...) ;

- Le remplacement partiel ou total du cable de branchement sur validation du SPT jusqu’a 150m.

- Lapose et le raccordement ou le remplacement de BDO ;

- Le remplacement d’armement nécessaire a la pose du cable de branchement ;

- Le remplacement de I’ONT,

- La vérification de I’installation intérieure existante ;

- Le remplacement partiel ou total des cables d’installation intérieure de type 298 ;

- Le remplacement des postes par enfichage, y compris leur mise en service ;

- Toutes les sujétions de mise en ceuvre de personnel quel qu'en soit le nombre ;

- Toutes les sujétions de matériels nécessaires a I'exécution des travaux ;

- Les sujétions d'acces aux locaux et ouvrages, leur ouverture et leur fermeture ;

- Le dégagement du cable d’abonné par I’¢lagage et 1’évacuation des déchets ;

- Le repérage des cables en défaut ;

- Le nettoyage des dispositifs de fermeture notamment dans le cas d'acces sécurisé ;

- Le brossage de la rouille des cadres non galvanisés ;

- La dépose/repose de gaines de protection sur les cables aux transitions aéro-souterraines y
compris la refixation des cables sous les gaines ;

- Le déplacement des cables existants nécessaires I'exécution des travaux ;

- Le rangement du (ou des) cable(s) apres travaux et leur fixation ;

- La dépose et repose des dispositifs d'étanchéité des fonds d'armoires ;

- La mise en place des protections mécaniques pour éviter toutes détériorations lors des travaux ;

- Lapose des étiquettes liée aux travaux ;

- Le pompage avec rejet autorisé.

Dans le cas d’un dérangement constaté dans la période de garantie de ’installation et relevant bien de
la responsabilité du titulaire, celui-ci en effectuera la reléve compleétement a sa charge.
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Le SPT reste seul juge dans 1’analyse de la cause du dérangement.

S’il s’aveére qu’un défaut de la responsabilité du Titulaire est récurrent & une zone, une campagne de
reprise sera exigée par le SPT au Titulaire.

4.3.3. Plus-value a RE-RD par tranche de 150 ml [RE-RD+]

Une plus-value par tranche de 150ml est a ajouter a 1’article RE-RD pour le remplacement du cable de
branchement excédant 150ml

4.4.GESTION DU MATERIEL

L’ensemble du matériel d’installation est fourni par le SPT, a I’exception des consommables (colle,
ruban adhésif, collier de serrage ...).
Le titulaire aura a sa charge :

e L’acquisition de D’outillage et des appareils de mesures adaptés a la réalisation des
installations fibre optique (soudeuse, cliveuse, photomeétre, etc.), ainsi que du matériel
informatique permettant une connexion aux systémes d’information de SPT (tablettes,
connexion 4G, etc.) ;

o La récupération, le transport et le stockage du matériel qui lui est confié, depuis le site de
prise en charge défini par le SPT, quelles que soient les distances ;

e La restitution du matériel non utilis¢ au site de restitution défini par le SPT, quelles que
soient les distances.

Un suivi du matériel sera réalisé par le SPT.
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ANNEXE 1 : SPECIFICATIONS DE LA TABLETTE A UTILISER

Type :
e Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) ou version ultérieure Processeur ARMv7 ou x86 Prise
en charge d'OpenGL ES 2.0,
GPS,
Tablette 4G,
SIM pour connexion au réseau 4G,
Carte SD 64GO ou plus.

Accessoires fonctionnels possibles :
o Housse de protection permettant la prise de clichés,
Stylet,
Film anti reflet,
Clavier pour tablette,

Les applications (gratuites) a installer seront communiquées a la notification de la présente offre.
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Fait en un exemplaire unique,

A , le

Le Titulaire :

Mention manuscrite "Lu et Approuvé" :
Nom et Prénom du Signataire :
Qualité du Signataire

Signature du Titulaire Cachet de I’entreprise

Le signataire est tenu d’apposer la mention manuscrite « LU et APPROUVE », d’indiquer ses noms et qualités et, d ’apposer le cachet de
[’entreprise qu'il représente.
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