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Article 1 - NATURE ET DESCRIPTION DES
PRESTATIONS

1.1 - Objet de I'accord-cadre

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) définit les spécifications et les
conditions d'exécution des prestations de fourniture, de dépose et de pose de signalisation
verticale sur le réseau routier national de la Direction Interdépartementale des Routes Sud Ouest
(DIRSO) et de la DREAL Occitanie.

Il concerne les prestations suivantes:

e la fourniture, la pose et la dépose de panneaux métalligues de signalisation de police
permanente de type A, AB, B, C et CE, de panonceaux de type M, de balises métalliques de
type J et de panneaux métalliques de signalisation d’'indication permanente de type D (Da, Dp,
Dv), E (E30, E40), EB, H et SR ainsi que la fourniture et la mise en ceuvre éventuelle de film
rétro-réfléchissant ;

e la fourniture et la pose de panneaux spécifiques non normalisés réalisés selon des maquettes
fournies par le maitre d’ceuvre ;

¢ la modification, la suppression ou le masquage de mention de signalisation de direction ;

e la fourniture de panneaux et panonceaux métalliques de signalisation temporaire de type AK,
K2, K8, KC, KD, KM et de panneau de communication de chantier réalisés sur mesure ainsi
que les feux de chantier de type KR11. ;

e la pose de panneau temporaire de type KD ou de type « communication de chantier » ;

e lareprise de panneaux et supports usagés y compris pour les produits stockés dans les sites
de la DIRSO ;

¢ la mise en ceuvre de la signalisation temporaire par alternat sur routes bidirectionnelles.

e Le nettoyage des panneaux permanents

1.2 - Description des prestations

1.2.1 - Consistance des prestations :

Les prestations a exécuter comprennent principalement :
Pour les prestations de pose, masquage ou dépose (lots n°1 a 3) :
o ['établissement des DICT (Déclaration d'Intention de Commencer les Travaux) ;

¢ la reconnaissance du site dans tous les cas et l'identification des panneaux existant dans le
cas de modification ou dépose de signalisation existante ;

e |a réalisation des maquettes et la production des plans des signaux pour la signalisation
directionnelle ;

¢ les calculs de dimensionnement des massifs de fondation et des supports ;
e la signalisation de chantier sur chaussée bidirectionnelle;

e |aréalisation des essais sur les bétons ;
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e ['exécution des fouilles nécessaires a la réalisation des massifs de fondation dans les terrains
de toute nature, y compris le compactage de fond de fouille:

—I'enlevement et la mise en dépbt provisoire de la terre végétale en vue de sa
réutilisation ;

—la mise en dépbt provisoire des produits en provenance des fouilles et leur
réutilisation éventuelle pour remblaiement des fouilles ;

—le chargement, le transport a toute distance, le déchargement et le réglage des
matériaux excédentaires en dépdét définitif dans une décharge agréée par le maitre
d'ceuvre ;

— le remblaiement des fouilles avec un matériau adapté ;

— la remise en place de la terre végétale sur accotement et/ou bermes;

— la mise en sécurité des fouilles non remblayées ;

e la reconstitution de tous réseaux (canalisation, fourreau, céblage, ...) dans I'emprise des
fondations ou qui auraient été détériorés lors de I'exécution des travaux ;

e la fourniture, le transport a pied d’'ceuvre, le déchargement et la mise en ceuvre de tous les
matériaux nécessaires au geénie civil, notamment les bétons, mortiers de scellement et les
aciers pour les massifs de fondations, les graves non traitées, les bétons bitumineux, les
enduits superficiels et les bétons pour la reconstruction a lidentique des structures de
chausseée ;

e la fourniture et la mise en place de fourreaux sauf indication contraire dans les bons de
commande ;

e laréalisation d’'une dalle de propreté a la base des ouvrages (dimension minimale 1m x 1m) ;

e la mise en ceuvre et le réglage des supports sur leur massif, y compris le graissage de la
boulonnerie et la pose des bouchons ;

e la mise en ceuvre et le réglage sur leurs supports des panneaux, panonceaux, brides et
colliers ;

e la dépose éventuelle de panneaux ou ensembles de signalisation a remplacer ou supprimer, le
chargement, le transport de l'ensemble des éléments compris fixations vers le Centre
d’Entretien et d’'Intervention (CEIl) indiqué dans le bon de commande et leur déchargement ou
I'évacuation vers le centre de recyclage ;

e [|'arasement des massifs et la reconstitution du sol y compris par I'apport de terre végétale ;
e larepose éventuelle de certains ensembles préalablement déposés ;

e laréutilisation de certains éléments de la signalisation existante (panneaux et/ou supports);
e laremise en état des €léments suivants :

— bande d'arrét d’'urgence,

— accotements et/ou bermes,

— terre-plein central,

— talus,

— dispositifs d’assainissement,

— glissiéres,

— réseaux,

— et tout autre élément constitutif de la route qui aurait été détérioré lors de I'exécution
des travaux objet du présent marché ;

e |a réalisation et la fourniture des récolements dans le cas de travaux neufs et de mise en
conformité de signalisation existante (cf article 2.11) ;

Les prestations comprennent également I'adaptation des fournitures aux matériels ou équipements
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existants ou fournis par le maitre d’ceuvre méme lorsque ceux-ci sont de nature ou de marque
différente.

Pour les prestations de livraison (lots n°4, 5 et 6) :

¢ |a fabrication, le conditionnement, 'emballage, le transport de I'usine de fabrication au lieu de
déchargement et le déchargement sur le site indiqué dans le bon de commande ;

¢ e remplacement des matériels détériorés en cours de livraison ou de pose ou ne répondant
pas aux stipulations du présent CCTP ou au bon de commande ;

Ces fournitures seront livrées les jours ouvrables pendant les heures d’ouverture des bureaux (8H
— 17H) et réceptionnées par les services de la DIR Sud-Ouest qui seront avertis de la date de
livraison au moins quarante-huit heures a 'avance.

Les livraisons seront faites en franchise de port et d’emballage, rendues a pied d’ceuvre et
voyageant aux risques du fournisseur.

1.2.2 - Prestations a la charge du maitre d’ouvrage :

e La définition de la composition et des caractéristiques des registres KD et KC des panneaux et
ensembles de signalisation directionnelle permanente et temporaire de type KC et KD.

e La signalisation des chantiers sur les sections routieres a 2 x 2 voies et 2 x 3 voies.

1.3 - Localisation des prestations

Les prestations décrites a l'article 1.1 sont a réaliser sur le réseau routier national de la DIR Sud-
Ouest et de la DREAL Occitanie. Ce réseau routier est composé de sections a chaussées
séparées et de sections bidirectionnelles et est géré par quatre districts pour la DIRSO. L'annexe 1
au présent CCTP présente une description détaillée de ce réseau routier.

Les prestations seront a réaliser aux abords immédiats de voies sous circulation (accotements ou
terre-pleins centraux), y compris sur ouvrages d‘art.
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Article 2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.1 - Conformité a la réglementation et aux normes en

vigueur

Les matériaux et matériels fournis pas le titulaire devront étre agréés par le maitre d'ceuvre.
Tous les produits mis en place seront conformes aux normes et textes en vigueur et en particulier :

* larrété du 30 septembre 2011 relatif aux performances et aux régles de mise en service
des panneaux de signalisation routiere permanente modifié par arrété du 9 avril 2015 ;

» larrété du 20 octobre 2008 relatif a I'attestation de conformité et aux régles de mise en
service des panneaux de signalisation routiere temporaire ;

» l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et autoroutes ;

« IInstruction Interministérielle sur la Signalisation Routiére (1%¢ a 6°™ partie et 8°™ partie) et
ses arrétés modificatifs.

Toutes les nouvelles normes et réglementations relatives aux équipements de signalisation et a
leur mise en ceuvre qui entreront en vigueur postérieurement au présent marché devront
s'appliquer.

Toutes les homologations ou certifications doivent étre en cours de validité a la date de la
signature de l'accord-cadre. Tous les produits proposés devront bénéficier d’'un droit d’'usage en
vigueur lors de la passation des commandes.

2.1.1 - Signalisation permanente de police et d’indication

Les panneaux devront obligatoirement étre munis des marquages CE et NF ou autres marques
d’attestation de conformité aux spécifications techniques, performances ou classes de
performance précisées dans I'annexe de 'arrété du 30 septembre 2011 relatif aux performances et
aux regles de mise en service des panneaux de signalisation routiere permanente modifié par
arrété du 9 avril 2015.

La marque d’homologation des panneaux doit étre inscrite au dos de fagon indélébile et comporter
les renseignements suivants :

* n° d’agrément du fournisseur ;
* n°d’homologation du produit ;
* l'année de fabrication.

Les caractéristiques des panneaux de signalisation directionnelle, en particulier les hauteurs de
composition et d’implantation, seront conformes aux prescriptions de la 5éme partie de I'instruction
interministérielle sur la signalisation routiére.

2.1.2 - Signalisation temporaire

Les panneaux devront faire I'objet d’'une attestation de conformité justifiée par :

* la présence de la marque NF « équipement de la route » ;
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» la délivrance d’'une homologation ou d’un certificat de conformité par le ministre chargé de
I'équipement ou par un organisme accrédité par arrété ministériel ;

* Uune attestation d’équivalence délivrée par le ministre chargé de la voirie nationale ;

* une déclaration de conformité du fabricant attestant la conformité des équipements sur la
base d'essais réalisés par un laboratoire accrédité par un arrété ministériel.

2.2 - Caractéristigues générales

Les registres sont de type dos ouvert ou fermé et seront congus entierement en acier inoxydable,
aluminium ou alliage d’aluminium. Les subjectiles, supports et accessoires sont inoxydables, soit
par leur nature, soit par le traitement de surface.

Les panneaux de signalisation temporaire seront congus de maniére a ne pas présenter d’aspect
coupant ou agressif.

Les panneaux de signalisation de direction, a l'instar de la structure porteuse, ont une conception
identique. lls sont formés de lattes horizontales, les modules verticaux employés sont limités a
deux. Des baguettes latérales verticales sont solidement fixées a chaque bord vertical des
ensembles de lattes.

Les panneaux sont répertoriés dans les catégories suivantes :

catégorie Type de panneau
SP Panneaux de police
sp1 Panneaux directionnels de longueur inférieure a 2,50m implantés sur
accotement sur un ou deux supports avec une hauteur de 1m sous panneau.
SD2 Panneaux directionnels de longueur inférieure a 3,50m implantés sur
accotement sur un support unique avec une hauteur de 2,30m sous panneau.
SD3 Panneaux de longueur comprise entre 2,50m et 7,00m implantés sur deux

supports ou plus ou bien sur portique, potence ou haut-mat.

2.3 - Les revétements des panneaux de signalisation

Normes de référence : NF EN 12899 — 1, XP P 98 — 501, NF P98 — 522, NF PN 98 — 523, NF P98
— 524 : NF P 98 — 527.

Tous les signaux sont revétus d’'un film rétro-réfléchissant conforme aux normes en vigueur. Ce
film est de classe Il ou classe Il micro-prismatique ou classe | pour les panneaux de type Dv ou
Dc. Les films a micro-billes ne sont pas autorisés.

La nature et la provenance du film de rétroflexion ne pourront pas étre modifiés en cours de
marché sans I'accord du maitre d’ceuvre

Les films utilisés font obligatoirement apparaitre en filigrane la marque du fabricant et doivent étre
conformes aux spécifications des normes.

Toutes les caractéristiques de la signalisation aussi bien en ce qui concerne les dimensions des
dessins, lettres et signaux eux-mémes, que leur emplacement, sont rigoureusement conformes
aux dessins figurant sur les plans visés lors de la commande.

L'entrepreneur propose un dimensionnement de panneaux qui tient compte de ses modules de
fabrication ; I'ajustement se fera uniquement sur la derniére latte tout en s’assurant que la hauteur
finale soit comprise entre, d'une part 92% de la hauteur théorique et d’autre part cette hauteur plus
10 cm.
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2.4 - Les décors des panneaux de signalisation.

Normes de référence : XP P 98-520, XP P98-532-1, XP P 98-532-2, XP P98-532-3, XP P 98-532-
5, XP P 98-532-7 et XP P98-542-1.

L'utilisation de films rétro-réfléchissants de classes différentes ou de technologies différentes ou de
fabricant différents n'est pas admise sur un méme panneau. Le film est appliqué en une seule
piece sur la face avant afin d’éviter raccords et recouvrements.

Les décors, symboles et caractéres utilisables sur la face avant des subjectiles sont définis dans le
catalogue des décors et des éléments de décor des panneaux et des panonceaux. Pour le décor
des panneaux, I'entrepreneur utilise des revétements certifiés de classe Il ou lll.

2.5 - Les supports et accessoires :

Normes de référence : XP P 98-530, XP P 98-531, XP P98 540, NF EN 12767.

Les supports sont en acier galvanisé, aluminium ou alliage d’aluminium. lls seront fermés et
encapuchonnés a I'extrémité supérieure.

Les supports fixes, sont conformes aux normes XP P98-530, XP P98-531.
Les supports profilés en « I » du type SD3 sont conformes a la norme XP P98-531.

Les supports des panneaux de catégorie SP, SD1 et SD2 seront mis en place dans des fourreaux
PVC sauf indication contraire dans les bons de commande.

Les supports mobiles concernant la signalisation temporaire sont conformes a la horme XP P98-
540. lls ne devront pas présenter d’éléments saillants susceptible de présenter un risque lors de la
manipulation.

Pour les supports SD1, SD2, SD3, les classes de moment résistant a la fixation sont choisies
parmi celles citées dans les normes.

2.6 - La boulonnerie

Les boulons d'assemblage doivent étre :

* des boulons en acier galvanisé a chaud,
» des boulons en acier inoxydable,
* des boulons en alliage d'aluminium.
Aucun contact entre les éléments en acier et les éléments en aluminium ne sera autorisé.

Les boulons qui assemblent les piéces participant a la résistance de I'ensemble de la structure
doivent avoir un diamétre supérieur ou égal a douze(12) millimétres.

2.7 - Supports a sécurité passive (SSP)

Conformément a I'arrété RNER du 9 avril 2015, les supports a sécurité passive seront certifiés CE
selon les normes NF EN12899-1, traitant de la résistance mécanique des supports, et NF EN
12767, traitant les performances de sécurité passive.

Les supports a sécurité passive auront les caractéristiques suivantes :
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Caractéristique Valeur

Classe de vitesse Adaptée a la vitesse du réseau concerné : 50, 70 ou 100

Le niveau NE doit étre privilégié sauf indication contraire du

Classe d’absorption d’énergie N ,
maitre d’ceuvre.

Le meilleur niveau de sécurité doit étre recherché en
Niveau de sécurité des occupants |fonction des classes de vitesse et d’absorption d’énergie
définis.

Les supports RS ne seront pas utilisés pour les chaussées

Mode de ruine !
en remblais.

Les supports BD et MD sont a privilégier. Les supports SD
ne seront pas utilisés sur les routes bidirectionnelles.

Les supports MD seront utilisés aux abords des carrefours
plans (en croix ou giratoires).

Classe de directivité

2.8 - Les bétons pour massif de fondation

2.8.1 - Caractéristiques des bétons
Les bétons doivent provenir des centrales qui ont recu l'agrément du maitre d’ceuvre. lls sont
conformes a la norme NF EN 206 — 1.

L'entrepreneur soumettra a I'approbation du maitre d’ceuvre, la composition du béton des massifs
de fondation sur une étude ayant permis de vérifier que la maniabilité et les résistances obtenues
correspondent aux caractéristiques demandées.

Les caractéristiques minimales des bétons sont désignées ci-apres :

Teneur Classe de
. .. Classe .
Parties Classe Ra ort EIC minimum en résistance du résistance
d’ouvrage d’exposition pp ciment en bé minimale du
3 eton .
kg/m ciment
Beton de XAL : XC2 0,65 260 C20/25 32,5
propreté
Betonnon |y g . v 0.50 330 C30/37 42,5
arme
Béton armé | XAl : XC2 0,45 350 C35/45 42,5

Les mortiers de calage et de scellement seront conformes a la nouvelle norme harmonisée EN
998. ils seront soumis a l'agrément du maitre d'oeuvre.

2.8.2 - Les ciments

Le ciment utilisé doit satisfaire aux normes NF EN 197 - 1, NF P15 - 300, NF P15 - 301, et devra
étre titulaire de la marque NF-VP dont la liste est publiée tous les deux mois par I'AFNOR.

Il conviendra de s'assurer que le ciment est compatible avec les granulats et les autres
constituants du béton de facon a obtenir une rhéologie compatible avec les moyens du chantier et
également de facon a éviter I'apparition des phénomeénes d'alcali réaction. Si la non réactivité des
granulats ne peut étre démontrée, le bilan alcalin total de la formule est inférieur ou égal a 3 kg/m?.
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2.8.3 - les granulats et sables

Les granulats doivent satisfaire a l'article 82.2 du fascicule 65 du C.C.T.G. et aux normes NF EN
13-242, NF EN 12 — 260 et conformes a la codification de la norme XP P 18 — 545. ils sont soit
certifiés NF, soit certifiés CE au niveau 2+, soit certifies CE niveau 4.

L'utilisation de granulats concassés est soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre

Le sable aura un module de finesse MF = 2,50 + 0,3.

2.8.4 - Les adjuvants

Les adjuvants entraineurs d’air et réducteurs d’eau seront soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.
lIs sont choisis obligatoirement dans la liste des adjuvants visés par I'agrément COPLA.

2.8.5 - L’eau de gache

L'eau de gache devra répondre aux caractéristiques de la norme NF EN 1008 et satisfaire aux
prescriptions du fascicule 65 du C.C.T.G. L'eau provenant d'un réseau public d'eau potable est
réputée conforme a la norme.

2.8.6 - Les armatures en acier pour béton armé

(article 61 du fascicule 65A du C.C.T.G., norme NFA 35 — 015)
Toutes les armatures de béton armé utilisées sont soudables.

Les aciers utilisés pour le ferraillage doivent respecter les spécifications de la norme NF P98 — 550
et du DTU.

Si I'entrepreneur a recours a une usine d’armatures industrielles pour le béton, celle-ci doit
bénéficier de la marque NF-Armature.

2.9 - Calcul des structures

Tous les ensembles de signalisation de catégorie SD1, SD2 ou SD3 feront I'objet d'une note de
calcul pour justifier le choix de la structure et des fondations. Cette note précisera, y compris pour
les SSP :

* la surface du ou des panneaux ;

* la position des panneaux par rapport au sol ;

* I'excentration éventuelle des panneaux par rapport au sol ;
* |'écartement des supports en cas de supports multiples ;

» les valeurs des charges appliquées ;

* les valeurs des moments de flexion et torsion au niveau des liaisons au sol pour chaque
support.

2.10 - Documents a remettre par le titulaire avant
exécution des travaux

Les ensembles de signalisation sont soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre. Pour tout produit
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proposé les documents suivants sont a remettre avant exécution des travaux :
* les fiches techniques attestant des performances et du respect des normes en vigueur ;
* Les plans des décors des panneaux de direction ;
* Les calculs de dimensionnement des massifs et panneaux conformément a I'article 2.9 ;
* Les contrbles sur le béton ;

* Les notices de pose et d’entretien pour les supports a sécurité passive.

2.11 - Documents de récolement

Le titulaire fournira toutes les données aprés exécution des travaux a travers I’outil proposé de
gestion de patrimoine mis en place pour le marché. Il fournira notamment :

- La Route

- Le c6té

- 'emplacement (PR)
-Les coordonnées GPS
- Le type de panneau

- La gamme du panneau
- Le décor du panneau

et la date de pose du panneau.

L’ensemble des données gérées dans l'application mise a disposition par le titulaire au maitre
d'ouvrage devront étre parfaitement interfacables avec d'autres solutions logicielles types SIG,
aussi bien en import qu'en export. Le format des données devra au format shp ou gpkg et
projection epsg :2154.
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Article 3 - MODE D’ EXECUTION DES PRESTATIONS

3.1 - Préparation des travaux

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de la nature des travaux et des conditions générales,
locales et particuliéres relative a la situation et la nature des lieux de stockage des matériaux et
d’exécution des travaux. Les conséquences des erreurs ou carences du titulaire dans la collecte
des renseignements nécessaire a la bonne exécution des travaux dans les délais impartis
demeurent a sa charge.

Afin de mieux appréhender les conditions d'exécution de chaque chantier, le titulaire pourra
effectuer une visite préalable, accompagné, s'il le désire, du représentant local du maitre d’'ceuvre
(district) concerné.

Avant chaque visite, le titulaire devra avoir regu l'accord du représentant local du maitre d’ceuvre
(district) concerné de se rendre sur les lieux. La signalisation du véhicule devra étre conforme a
I'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routiére 8°™ partie — signalisation temporaire. Le
personnel du titulaire devra obligatoirement étre équipé d'un vétement de signalisation a haute
visibilité conforme a la norme EN471 de classe 3 ou 2.

3.1.1 - Etude d’exécution

Préalablement & tous travaux de mise en ceuvre de signalisation de direction, le titulaire produira
un dossier d’étude qui sera soumis au visa du maitre d’ceuvre. L'objet de cette étude est de valider
les plans des décors et les caractéristiques techniques des ensembles de signalisation (panneaux,
supports et fondations). La validation de ce dossier constitue un point d’arrét avant la fabrication
des panneaux.

Le contenu du dossier d’'étude est le suivant :

* les plans des décors des panneaux ;
* les notes de calculs pour le dimensionnement des supports et des massifs de fondation.

3.1.2 - Relevé de la signalisation existante

Les travaux de modification, d’ajout ou de masquage de mention sur la signalisation de direction
existante peuvent nécessiter un relevé des caractéristiques des ensembles de signalisation en
place (caractéristiques dimensionnelles et techniques des panneaux et supports).

Ce relevé qui est un préalable a la production de I'étude constitue un point d'arrét. Il est a la
charge du titulaire.

Lorsque ce relevé concerne une signalisation sur le réseau des VSA de Toulouse (A620, A621,
A623 et A624), ou sur la RN124 , il sera effectué préférentiellement de nuit, sous coupure de
circulation. La fermeture ou la neutralisation de voie sera réalisé par le gestionnaire qui
communiquera au titulaire les dates auxquelles il pourra intervenir.

3.1.3 - Prise en compte des réseaux

Le titulaire doit envoyer aux concessionnaires des réseaux qui peuvent occuper le domaine public,
une déclaration d'intention de commencement de travaux (D.I.C.T.).

Signalisation Verticale — CCTP — Janvier 2025 13/28



L'attention du titulaire est attirée sur le fait qu'il sera responsable des dégats qu’il pourrait
occasionner, a la suite de la présence de cables, de canalisations, ou tout autre ouvrage enterrés
existants.

3.2 - Les massifs de fondation

3.2.1 - Généralités

La pose de signalisation de police, de balisage et d’'indication nécessite la réalisation des ouvrages
suivants, sauf s'il en existe déja et qu'’ils soient réutilisables :

* massifs pour supports de signalisation
* dalles de propreté a réaliser a la base des supports

Les massifs de fondation ne doivent pas, tant pour des raisons de sécurité que pour des raisons
esthétiques, dépasser du sol, qu’ils soient en déblai, en remblai ou en terrain plat. lls sont coulés
en une seule phase sur un premier béton de propreté.

Les réseaux existants dans le sous-sol au droit d’'un massif sont protégés par tout dispositif agréé
par les gérants du réseau.

Selon le profil en travers, un petit muret devra étre confectionné afin de retenir les terres, laissant
la partie supérieure du massif propre et dépourvue de toute salissure.

L'évacuation des terres du massif, le modelage des terres des massifs, la remise en état des sols
a l'identique sont compris dans les travaux. Le modelage périphérique devra assurer I'écoulement
des eaux superficielles.

Les massifs de fondation auront la forme d’'un parallélépipéde. Pour chaque support, il est utilisé
un massif type dont les dimensions dépendent du moment résistant du type de support.

Les fourreaux destinés a recevoir les supports seront mis en place au moment du coulage.

3.2.2 - Piquetage et implantation des ouvrages

Les ensembles de signalisation seront implantés selon les indications du maitre d’ceuvre. Un
piguetage sera réalisé par I'entrepreneur et a ses frais, en présence de la maitrise d’ceuvre ou de
son représentant.

L'entrepreneur doit demander aux concessionnaires I'emplacement des réseaux existants
(électricité, fluides, télécommunications,etc.) par le biais des DICT (Déclaration d’Intention de
Commencer les Travaux).

Le piguetage comprend :

* la matérialisation par quatre piquets de chaque massif de fondation
* la matérialisation par un cinquiéme piquet de I'axe des supports

La mise ne place n’est entreprise qu’apres accord du maitre d’ceuvre sur le piquetage. Celui-ci
n'est enlevé qu'au fur et a mesure de l'avancement du chantier de réalisation des massifs de
fondation.
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3.2.3 - Dimensionnement

3.2.3.1 Détermination des massifs d’ancrage
Le calcul des supports devant étre mis en place est réalisé sur la base des registres posés.

Pour chaque type de support, dans une condition d'implantation donnée (en déblais, en remblai,
sur terrain plat), il sera utilisé un massif type dont les dimensions ne dépendent que du moment
résistant type de support employé, méme si ce moment est supérieur a celui qui résulte des
panneaux réellement supportés.

Ces massifs sont donnés dans les tableaux suivants :

Nature du support Nature du terrain
Mat Moment (daN.m) |Remblai butée 20 % | Plat butée 60 % | Déblai butée 100 %
MA 100 A2 Al Al
MB 250 Ad A3 A2
MC 500 A6 A5 Ad
MD 1000 A8 A7 A6
ME 1500 A9 A8 A7
MF 2500 All A10 A9
MG 3500 Al2 All A10
MH 5000 Al3 Al12 All
Mi 7000 Al4 Al13 Al12

3.2.3.2 Dimensionnement des ancrages types.

Al A2 A3 A4 A5 A6 A7
Hauteur H 0.45 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90
Coté a 0.50 0.50 0.55 0.65 0.70 0.80 0.90
VO'”::? en 0.11 0.16 0.21 0.32 0.39 0.54 0.73
A8 A9 A10 All A12 A13 Al4

Hauteur H 0.95 0.95 1.10 1.15 1.35 1.35 1.55
Coté a 1.00 1.15 1.15 1.30 1.35 1.55 1.70
VO'”::? en 0.98 1.26 1.45 1.94 2.46 3.24 4.48

3.2.4 - Exécution des massifs de fondation

Le niveau du fond de fouilles sera défini lors de I'implantation contradictoire. En I'absence d’essais
pressiométriques réalisés a la charge de I'entrepreneur. L'hypothése de base de la pression limite
du sol support est de 0.1 Mpa (1 bar). L'entrepreneur proposera et réalisera a sa charge les essais
de portance permettant de s’assurer que cette valeur est atteinte en fond de fouille.

L'étaiement et le blindage seront réalisés impérativement dés que la profondeur des fouilles
atteindra 1.30 m ou en présence de sols instables. L'entrepreneur décidera de mettre ne place un
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blindage jointif ou non jointif.
L'emploi d’explosif est totalement proscrit.

Le fond de forme sera soigneusement réglé et compacté. Les matériaux excédentaires seront
transportés a la décharge choisie par les soins de I'entrepreneur et a ses frais.

Avant de couler les massifs I'entreprise préviendra le maitre d’ceuvre, une réception des fouilles
pourra étre faite par le maitre d’ceuvre ou son représentant qui vérifiera la conformité. Les massifs
de fondation devront étre coulés en une seule passe.

Le béton des massifs de fondation sera coulé en pleine fouille. Le bétonnage n’est pas autorisé en
dessous d’'une température de cing (5) degrés Celsius.

Pour des raisons de sécurité, les massifs qui ne sont pas recouverts par une dalle de propreté
devront araser le sol naturel. La mise en ceuvre du béton sera conforme a la norme NF P98-325-1.

3.2.5 - Protection des parties d’ouvrage en contact avec le béton
Toutes les parties d’ouvrage (embase des supports, boulonneries,etc.) en contact avec le béton
des massifs de fondations doivent étre peintes.

Les ouvrages en alliage d’aluminium recoivent sur les faces situées au contact du béton une
couche de peinture

il est interdit de protéger par une peinture les parties d’ancrage scellées dans le béton. La
boulonnerie des tiges d'ancrage enterrée est protégée de la corrosion par un revétement
anticorrosion.

3.3 - Dalle de propreté

En régle générale, une dalle de propreté de section carré de 1 m2 et d'une épaisseur de 10 cm est
mise en ceuvre au pied de chaque support sauf indication contraire stipulées dans le bon de
commande.

Cette dalle pour des raisons de sécurité est arasée au niveau du sol existant, sa finition est
talochée. Elle est réalisée en béton de classe C20/25 au sens de la horme NF EN 206-1.

Y

En zone urbaine ou sur un trottoir, un revétement similaire & celui existant sera rétabli aprés
coulage du massif au pied du mat.

3.4 - Scellement des supports

Les supports ne sont pas scellés dans les massifs d’ancrage. lls sont introduits dans ds fourreaux
positionnés lors du coulage du massif d’ancrage facilitant leur remplacement ultérieur.

L'espace restant entre le support et le fourreau, notamment pour les profilés de type « I », est
comblé a l'aide d'un sable soigneusement compacté en partie inférieure, complété par du béton
dosé a 300 kg/m® sur les 15 cm supérieurs.

Les embases des supports des hauts-mats ne devront pas étre enterrées.
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3.5 - Fixation des panneaux

3.5.1 - Ensembles de type SP, SD1, SD2 et SD3

Les systemes de fixations sont a l'initiative du fournisseur et devront étre en harmonie avec les
ensembles supports panneaux. Toutefois ils devront respecter les caractéristiques définies par la
norme XP P98-530.

Les profilés de fixation sont réalisés, de préférence, par des rails soudés permettant une rigidité
maximale des caissons et surtout le réglage latéral des caissons.

A partir des certaines dimensions, les caissons sont renforcés et équipés de profils de renforts
formant raidisseurs et autorisant la pose de fixations complémentaires.

Pour les panneaux formés de lattes horizontales, chaque latte doit étre fixée sur chaque support.
Afin d’'assurer la rigidité du panneau, toutes les lattes sont fixées sur des raidisseurs verticaux de
la dimension du panneau, répartis de fagon symétrique par rapport a I'axe du panneau.

Le systeme de fixation sera congu de fagon a permettre le réglage des profilés les uns par rapport
aux autres et 'adaptation a tous les écartements entre supports. Les panneaux ne doivent pas
comporter d’éléments traversant le revétement c6té décor.

Il doit y avoir un point de fixation sur chaque support, en haut et en bas de chaque panneau. Pour
les panneaux formés d’éléments modulaires, chague élément doit étre fixé sur chaque support

Pour faciliter la manutention lors de la mise en place dans le cadre du présent marché ou pour une
opération future de dépose ou d’entretien des ensembles de dimension importante, les raidisseurs

des panneaux a lattes et les profilés de type «I» comportent a leur extrémité supérieure un
dispositif de levage (anneau ou trou).

3.5.2 - Portiques, potences et hauts mats.

Les dispositifs de fixation des panneaux de signalisation sur PPHM définis par la norme XP P98-
550-1, sur les supports doivent faire l'objet des plans détaillés soumis préalablement a
I'approbation du maitre d’ceuvre.

La structure de ces piéces de liaison devra rester visible pour les inspections et contrbles
ultérieurs.

La dimension de la structure porteuse, ne peut étre envisagée avant I'approbation des plans des
dispositifs de fixations. Ces plans doivent faire apparaitre le ou les montants, la traverse ou le bras
et les supports verticaux porteurs des panneaux ainsi que leurs dispositifs de fixation sur la
structure porteuse.

Les supports des panneaux de surface supérieurs a cing (5) m2 assemblés au sol avant montage
doivent obligatoirement avoir en téte un dispositif de levage (anneau ou orifice). En outre, les
dispositifs de fixation des supports sur la traverse ou le bras doivent permettre :

* de transmettre directement a la traverse de l'ossature porteuse des efforts répartis, de
facon a ce que les efforts de torsion soient repris par des flux de cisaillements de Saint
Venant dans la traverse immédiatement au droit du systéme de fixation.

» de faire varier leur positionnement définitif par déplacement horizontal et vertical des points
de fixations.

Les fixations par « crapauds de bridage » sont interdites pour la fixation directe des supports
verticaux des panneaux sur les traverses. Ces dispositifs transmettent en effet des couples a la
traverse et non des flux répartis. La durée de vie en fatigue et la difficulté d’inspection de tels
dispositifs les rend par ailleurs impropres a l'utilisation en ouvrages de signalisation PPHM relevant
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de la norme XP P98-550-1 au-dessus de la chaussée.

Les supports verticaux des panneaux, définis par le schéma (b) de l'article 3-5.1 ci-aprés, sont
autorisés en profilés ouverts. Les distances maximales entre deux supports verticaux doit rester
inférieure & un métre. Cette distance peut étre portée a 1.25 m dans le cas ou on utiliserait des
supports verticaux en profils fermés.

3.6 - Interface entre le panneau et la structure porteuse

(PPHM).

3.6.1 - Dispositifs déja certifiés d'attache des panneaux sur les traverses.

La structure des pieces est perceptible et non pas cachée.

Les fixations réalisées par « crapauds de bridage » fixés sur un seul plan d'une traverse simple
pour la fixation directe des supports verticaux des panneaux sur les traverses sont interdites pour
la fixation de tout panneau de plus de un metre de hauteur.

Principes généraux. Cas ou des béquilles sont a ajouter :

Le schéma (attache-1) de principe qui suit précise les dispositifs de fixations interdits, et les
schémas de principe (B) et (C) précisent les dispositifs de fixation admis pour la fixation des
panneaux de plus de un metre de hauteur.

[ i P
broche ou | |
crapaud | | 4
. /
&
v
TRAVERSE TRAVERSE 1
SIMPLE
\L (C) ADMIS
{A) INTERDIT o
douhle
SCHEMAS
DE TRANERSE 1
PRINCIPE (B) ADMIS
(attache-1)

Le dispositif qui est interdit transmettrait un couple de forces a la traverse tendant a la déformer.
Les traverses perdent alors leur rigidité de torsion uniforme. La durée de vie en fatigue et la
difficulté d’inspection de tels dispositifs les rendrait impropres a [l'utilisation en ouvrages de
signalisation durables au-dessus de la chaussée.

Pour des panneaux de plus d’'un métre de hauteur, le cadre de transmission des efforts de fixation
a la traverse est renforcé au moins par une béquille supérieure inclinée a quarante-cing degrés.
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La béquille supérieure unique est constituée de profilés fermés d'aluminium dont les tbles
constitutives auront toutes au moins six millimétres d’épaisseur.

Pour les panneaux de plus de deux metres de hauteur, le cadre de transmissions des efforts de
fixation a la traverse est renforcé par deux béquilles au moins, inclinées a quarante-cing degrés.

Les béquilles sont constituées de profilés d’aluminium dont les tbles constitutives auront toutes au
moins quatre millimétres d'épaisseur. La béquille supérieure est constituée d'un profilé fermé
tandis que la béquille inférieure peut étre constituée d'un profilé ouvert afin de faciliter
'assemblage par boulons.

Aciers des broches ou crapauds et de la boulonnerie :

Si des broches ou crapauds sont utilisés, ils sont constitués par pliage et usinage d’une téle d'acier
inoxydable X2 CR NI MO 18-14-3 (EN 1.4435) ou a défaut d’acier inoxydable X2 CR NI MO 17-12-
2 (EN 1.4404) également autorisé.

Tous les assemblages pour la fixation est de qualité marine, entierement en acier inoxydable
austénitique de type A4-70, acide-résistant conformément a la norme NF E 25 100/400, et sans
incompatibilité galvanique avec les autres matériaux utilisés. Par exemple dans le cas de profilés
en acier inoxydable X2 CR NI MO 18-14-3 (EN 1.4435) ou a défaut que celles de I'acier inoxydable
X2 CR NI MO 17-12-2 (EN 1.4404) a retenir pour les supports verticaux, broches ou crapauds,
béquilles et cadres de renfort.

Cette boulonnerie ne devra pas étre sensible a la corrosion dans I'environnement équivalent d'une
ambiance marine corrosive routiére. Elle est livrée propre et brillante, apres passivation au sens de
la norme NF E 25 100/400.

3.6.2 - dispositifs d’attache des panneaux dont la certification est souhaitée

Les colliers de rigidification sont constitués de profilés, impérativement fermés du cété de la face
supérieure, d’aluminium dont les tdles constitutives auront toutes au moins six (6) millimétres
d’'épaisseur.

La distance maximale entre deux dispositifs consécutifs de fixation le long de la travers doit rester
inférieure & un metre. Cette distance peut étre portée a 1.25 m dans le cas ou on utiliserait des
supports verticaux en profilés fermés.

Les dispositifs de fixation d’about sont disposés a moins de cinquante centimetres du bord libre le
plus proche du panneau.

Détail des supports verticaux :

Les dispositifs de fixation sont assemblés a une piéce verticale coulissant le long des supports
verticaux par des soudures en usine ou ds boulons groupés par paires par souci de redondance.

Cette piéce est elle-méme boulonnée au support vertical. Au-dessus de cette piece, un taquet de
blocage soudé a chaque support vertical empéche la chute du panneau équipé de supports
verticaux et est dimensionné a cet effet.

Pour les potences, hauts mats et portiques, tous les raidisseurs support doivent comporter en téte
un anneau d’ancrage pour harnais et les deux raidisseurs d’extrémité de chaque panneau, plus un
ou deux intermédiaires dans le cas de panneaux importants, doivent étre équipés d’un dispositif de
levage, anneau ou trou.

Signalisation Verticale — CCTP — Janvier 2025 19/28



Le schéma (attache-2) de principe ci-contre

précise et résume a titre d'exemple un g
dispositif de fixation destiné a faciliter e SUFP“"‘“"E“""_,.—L.&"W“
changement ultérieur des panneaux. Des I
variantes sont admises des lorsqu’'une taquet de blocage
performance mécanique équivalente obtenue ~ S0udé a la latte g

) : s e support vertical '
au moyen d’un collier rigidifiant la traverse est it
démontrée au maitre d'ceuvre. Les colliers '
prévus rendent la chute des panneaux

beaucoup plus improbable que dans le cas
des fixations par crapauds.

Si I'entreprise dispose de références ou d'une  a45°
exppérience concernant l'interposition de
coussins d'ammortissement, elle propose ce Sl
systeme au maite d'oeuvre. Dans ce cas, une B,
bande périphérique d'élastomére, ou deux
coussins d'élastomere, de 10 mm d'épaisseur
au mons sont collés a l'avance sur chacune
des quatre faces de la traverse. lls doivent
étre comprimés au montage de facon a
assurer le centrage du cadre et procurer en & coussins

service un certain amortissement. Cette d'élastomére
compression est controléée avant réception
de I'ouvrage (point d'arrét).

béquille inférieurs

La durabilité des élastomeéres utilisés, par i
exemple de type polychloropréne, doit étre
attestée par des réfrences dans les domaines {
des pneumatiques et du Génie Civil. Support vertical —

de panneau

{attache-2)

3.6.3 - Liaisons entre panneaux et supports.

Il doit y avoir un point de fixations sur chaque support en haut et en bas de chaqgue panneau
pour les panneaux fermés de lattes horizontales, chaque latte doit étre fixée sur chague support.

Les dispositifs de fixation des panneaux de signamisation sur les supports doivent permettre leur
positionnement définitif par déplacement horizontal et vertical des points de fixation.

La fixation des cartouches sur les panneaux de direction de type SD3 se fait au moyen de deux
supports avec un recouvrement minimum de un meétre sur le panneau de direction ou par le
prolongement des raidissuers fixés au panneau.

3.7 - Pose des panneaux de signalisation.

3.7.1 - Panneaux de type SP, SD1, SD2 et SD3

Les ensembles de signalisation réalisés en usine seront en principe assemblés et montés sur le
chantier. Les fournitures devront étre emballées pour ne pas subir de dégradation lors du
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transport; les emballages devront notamment garantir la protection des parties sensibles, en
particulier les films rétro-réflechissants.

Les panneaux seront implantés dans le respect des normes et réglementation en vigueur et en
particulier l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére (IISR).

En ce qui concerne les panneaux de type KD, toutes les caractérigstiques figurant sur les
maguettes annexées aux bons de commande seront rigoureusement respectées.

3.7.2 - Panneaux sur PPHM

La hauteur maximale des panneaux est de 4 metres.
La hauteur libre minimale sous panneau est de 5.50 metres.

La hauteur minimale de la traverse est 6.00 métres, sachant qu'elle doit étre située environ a mi-
hauteur des panneaux: le maximum admissible pour le positionnement du panneau est 2/3 en haut
et 1/3 en bas.

Les panneaux seront inclinés de 2° a 5°. Cet angle sera adapté en fonction du profil en long de la
route.

3.8 - Modification de signalisation de direction.

Pour tous les travaux de suppression, de modification ou de masquage d'une ou de plusieurs
mentions sur un ensemble de signalisation existant, le titulaire soumettra préalablement aumaitre
d'oeuvre les procédures dintervention envisagées. Celles-ci comprendront obligatoirement le
relevé décrit au 3.1.2.

Le présent marché ne prévoit pas de prestation d'ajout de mention qui augmenterait la surface des
panneaux en palce.

3.9 - Signalisation de chantier.

La signalisation est réalisée par le titulaire de l'accord-cadre sous le contrdle du maitre d’'ceuvre
représentant la DIR Sud-Ouest et des services gestionnaires de la voie, excepté sur les sections a
2 x 2 voies et les 2 x 3 voies ou elle est assurée par les services gestionnaires de la voie.

L'entreprise devra respecter les prescriptions de I'article 7-3.4 du CCAP.
Dans tous les cas, la circulation sera constamment assurée.

L'entrepreneur supportera, sans pouvoir a ce sujet élever aucune réclamation, ni prétendre a
aucune indemnité, les interruptions de travail, génes, sujétions et fausses manoceuvres
quelconques qui en seraient la conséquence. Il assurera le maintien convenable de la circulation
générale et facilitera au mieux I'exploitation des services publics dont les ouvrages ou les
véhicules empruntent la voie publique.

L'administration aura le droit, en cas d'urgence et a la suite d'une injonction du maitre d'ceuvre
restée sans effet, de prendre d'office, et aux frais de I'entrepreneur, les mesures nécessaires pour
remplir ces conditions.

Dans tous les cas, y compris ceux ou le maitre d'ceuvre aurait usé du droit qui vient d'étre défini,
I'entrepreneur sera seul responsable, tant pour ses agents et ouvriers que pour lui-méme, de
l'inobservation de toutes ordonnances de police générale ou locale, existantes ou a intervenir
concernant les mesures de précaution a prendre sur les chantiers ou aux abords.
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3.10 - Réception des travaux

Les travaux font systématiquement I'objet d'une réception en présence du maitre d’ceuvre.

Si le Maitre d’'ceuvre constate des erreurs dans la mise en ceuvre des éléments de signalisation
(panneaux, supports, éléments de fixation, ...) ou dans tout élément constitutif du dispositif, il
demande au titulaire d'y remédier a ses frais dans un délai de quinze (15) jours.
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Article 4 - QUALITE

4.1 - Plan d’assurance de la Qualité

Le PAQ est établi par I'entrepreneur qui en assure la mise en ceuvre et le suivi pour I'ensemble des
prestations qui lui seront commandées. Il est soumis pour acceptation au maitre d’ceuvre des la
notification du marché et préalablement a I'exécution du premier bon de commande.

Le PAQ est une déclinaison opérationnelle du SOPAQ qui a pour objet de préciser I'organisation
de I'entreprise et les procédures d’exécution et d’intervention pour garantir la qualité technique des
ouvrages, de valider I'ensemble de la gamme des produits susceptibles d’étre mis en ceuvre dans
le cadre du marché, de définir les circuits de validation et I'organisation du contréle qualité.

Le PAQ pourra étre révisé ou complété en cours de marché, pour tenir compte de son évolution. ||
est alors de nouveau soumis a acceptation préalable du maitre d’ceuvre.

Il est constitué par :

* une note dorganisation générale qui comprend au moins la liste des entreprises,
fournisseurs et sous-traitants ;

+ la liste et l'organigramme des responsables des entreprises amenées a intervenir dans le
cadre du marché ;

* les dispositions et schémas pour la protection des chantiers mobiles suivant le type de
chantier;

* les modalités de contréle intérieur (interne et externe) ;

* la liste des taches pour lesquelles il est prévu d’effectuer des épreuves d’étude et de
convenance ;

* |e modele des documents, dits de suivi d’exécution, a recueillir ou a établir au titre du
contréle intérieur, ainsi que les conditions de transmission au maitre d’ceuvre ou de tenue a
disposition ;

* les précisions sur la conduite a tenir en cas d’anomalies prévisibles ;

* les points de I'exécution qui doivent retenir une attention particuliere et notamment les
«points critiques», points de I'exécution qui nécessitent une matérialisation du contréle
interne et les «points d'arrét», points critiques pour lesquels un accord formel du maitre
d’'ceuvre ou de son représentant est nécessaire a la poursuite de I'exécution ainsi que le
traitement des non-conformités ;

* e circuit d'instruction et l'archivage des documents relatifs a la qualité ;

4.2 - Plan de respect de I'’environnement

Le PRE est établi par I'entrepreneur qui en assure la mise en ceuvre et le suivi pour I'ensemble
des prestations qui lui seront commandées. Il est soumis pour acceptation au maitre d’ceuvre dés
la notification du marché et préalablement a I'exécution du ler bon de commande.

Le PRE est une déclinaison opérationnelle du SOPRE qui a pour objet de préciser I'organisation
de l'entreprise et les procédures d'exécution et dintervention pour garantir la qualité
environnementale des travaux, de définir les circuits de validation et I'organisation du contrdle
qualité.

Le PRE pourra étre révisé ou complété en cours de marché, pour tenir compte de son évolution. Il
est alors de nouveau soumis a acceptation préalable du maitre d’ceuvre.
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Il comprend au minimum les rubriques suivantes :

'organisation de I'entreprise pour assurer la mise en ceuvre effective et le suivi du PRE
(attributions de différents acteurs de I'entreprise, sensibilisation et information des
personnels, intégration des co-traitants ou sous-traitants dans la démarche, etc.) ;

la liste des procédures techniques par nature d’intervention (description des modes
opératoires, mesures de protection, etc.) ;

les mesures de recyclage et les modalités de traitement et d’évacuation des déchets de
chantier (méthodes de tri des déchets, modes de transport, procédés de recyclage, centres
de stockage ou de regroupement des différents déchets a évacuer, moyens de contréle, de
suivi et de tracabilité, etc.) ;

les moyens de suivi et de contrble de I'application des procédures; les modalités de gestion
des anomalies ;

les consignes en cas de pollution accidentelle (conduite a tenir, matériels et moyens
disponibles, etc.) ;

l'identification d’'un Responsable Environnement qui est linterlocuteur du maitre d'ceuvre
sur les questions de prise en compte de I'environnement et qui assure le suivi et la mise a
jour du PRE ;

le SOSED qui doit contenir au minimum les rubriques suivantes :
o les méthodes mises en ceuvre pour ne pas mélanger les déchets ;

o les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers
lesquels sont acheminés les différents déchets a éliminer ;

o les moyens de contrdle, de suivi et de tracabilité mise en ceuvre pendant les travaux.

4.3 - Les fiches de suivi

Une fiche de suivi devra impérativement étre établie pour les points suivants (liste minimale non
exhaustive, a compléter par l'entreprise aprés son analyse du chantier et des travaux)

préparation du chantier (débroussaillement, démolitions, acces, ...),
aire de stockage des matériaux,

provenance et qualité des matériaux,

gestion des déchets,

intervention d’ urgence en cas de pollution accidentelle,

circulation des véhicules,

Les fiches de suivi visent a rendre compte des visites de terrain. Elles seront toutes consignées
dans un classeur ou une main courante de fagcon chronologique. Plusieurs sortes de fiches devront
étre disponibles :

fiche d’anomalie et d'incident, ces dernieres relateront tout incident intervenu sur le
chantier, ainsi que les mesures d'urgence pour y pallier et les mesures correctrices si
nécessaire. Ces fiches pourront étre mises en ceuvre lors d’un constat de contrdle interne a
I'entreprise ou bien a la demande de la maitrise d’ceuvre, suite au contrdle externe qu’elle
effectuera. Dans tous les cas, cette fiche sera faite par I'entreprise par le biais de son
coordonnateur soit de sa propre initiative soit a la demande de la maitrise d’ceuvre ;

fiche de non-conformité ;

fiche de levée de point d'arrét ;

fiche de suivi et constat de visite de chantier.
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4.4 - La gestion des déchets de chantier

4.4.1 - Les emballages et matériaux divers.

Les emballages et matériaux divers, concernant le conditionnement et le transport des produits
faisant I'objet du présent marché, seront €liminés par le titulaire de I'accord-cadre conformément
aux dispositions du Plan de Suivi de I'Elimination des Déchets.

4.4.2 - Signalisation déposée

Sur indication du maitre d’ceuvre, la signalisation déposée et non reposée sera transportée au CEl
ou PA concerné ou dans un lieu approprié qui sera notifié sur le bon de commande. Avant mise en
dépdt, un tri sera réalisé entre produits métalliques et matiéres plastiques.

4.4.3 - Tragabilité des éléments métalliques évacuées.

Il sera établi une fiche indiquant notamment les références du département et le poids des produits
concernés. Elle sera partagée par 'opérateur et une personne responsable sur le site. Cette fiche
devra permettre de suivre la matiére jusqu’a sa destination finale.

A l'arrivée sur le site de recyclage choisi, il sera établi un procés verbal de réception reprenant les
éléments contenus dans la fiche d’'origine ainsi que la date d'arrivée. Le tout sera paraphé par le
réceptionnaire. Une copie du proces verbal de réception sera exigé pour le paiement du prix de
recyclage des produits.
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Article 5 - Les controles

Les maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire procéder a tout contrdle qu'il jugera nécessaire.
Les contrdles pourront porter sur :

* la signalisation de chantier,

* la nature, la qualité et I'hnomologation des différents éléments ds équipements de
signalisation,

* la conformité des décors des panneaux a la commande, notamment les mentions, la
dimension des dessins, lettrages et signaux,

* laréalisation des ouvrages nécessaires a l'implantation des ensembles de signalisation,

* les qualités de finitions des ensembles de signalisation et de remise en état des lieux,

* e respect des dispositions du PRE.

5.1 - Controle des fournitures

5.1.1 - Les équipements de signalisation et de balisage
Les équipements de signalisation et de balisage devront étre conformes aux spécifications de
l'article 2-1 du présent CCTP.
Les modalités de vérification des fournitures sont précisées dans l'article 8-1 du CCAP.

Le maitre d’ceuvre pourra vérifier que les divers équipements fournis sont conformes aux éléments
ayant déja fait I'objet d’'un certificat d’homologation. Il vérifiera également que les dimensions et
décors des panneaux sont conformes a la commande.

Tout élément non homologué ou sans autorisation d'emploi sera immédiatement refusé et devra
étre remplacé par le fournisseur a ses frais.

5.1.2 - Le béton des massifs de fondation

Le béton devra étre conforme a la formulation de béton agréée par le maitre d’ceuvre et aux
prescriptions de l'article 2-8 du présent CCTP. Le contréle portera sur la résistance a la
compression a 28 jours.

5.1.2.1 Lotissement sur chantier a la charge de I'entrepreneur pour le contréle
intérieur

Tous les bétons de classe supérieure ou égale a C30/37 sont soumis a I'épreuve de convenance.

Les quantités d'éprouvettes sont réparties comme suit :

e pour tout bétonnage de moins de 50 m?® consécutifs : 3 prélévements d’éprouvettes 16 x 32

e au-dela des 50 premiers m? un prélévement supplémentaire jusqu’a 100 m® et un
prélevement tous les 100 m*® supplémentaires (si aucune dérive n'est constaté sur les
mesures réalisées).

Les phases de bétonnage s’entendent sans interruption. En cas d’interruption de bétonnage se
produit, les quantités d’essais définies ci-avant devront étre réitérées.

Un prélevement comprend la confection de trois éprouvettes cylindriques (16 x 32) pour la
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détermination de la résistance a 28 jours, le résultat applicable au prélevement étant la moyenne
arithmétique des mesures effectuées sur ces trois éprouvettes.

Remarque ; une série de trois éprouvettes a 7 jours pourra étre réalisée pour l'obtention de
résultats informatifs.

5.1.2.2 Lotissement sur chantier a la charge de I’entrepreneur pour le contréle
extérieur.

L'entrepreneur devra confectionner des prélévements pour le compte du contrble extérieur avec un
alllotissement au moins égal a celui du contréle intérieur.
5.1.3 - Les aciers pour ferraillage.

Les aciers devront étre conformes aux prescriptions de I'article 2-8.6 du présent CCTP.

5.2 - Controles des travaux.

5.2.1 - Le piquetage

Le maitre d'ceuvre pourra vérifier que le piquetage réalisé par I'entreprise correspond a
I'implantation souhaitée des massifs de fondation.

5.2.2 - Les fouilles

Dans le cas de la mise en ceuvre d’'un massif type en béton préfabriqué, le contréle du fond des
fouilles fera I'objet d'un point d’arrét.

5.2.2.1 Fouilles pour massifs en béton.

Le maitre d'ceuvre vérifiera que les dimensions de la fouille sont suffisantes pour accueillir le
massif a réaliser. Il s’assurera également que le fond de fouille a été correctement compacte.

A la demande du maitre d’ceuvre, I'entrepreneur devra pouvoir justifier, par des essais, que la
portance requise du fond de fouille est bien obtenue.

5.2.2.2 Coffrages et ferraillages

Les coffrages et ferraillages font I'objet d’'un point d’arrét. Le maitre d’ceuvre vérifiera que les
dimensions du coffrage correspondent au massif en béton a réaliser et que les aciers sont
disposés conformément au plan de ferraillage.

Dans le cas de la réalisation de coffrages, un seul point d’'arrét est observé pour le contrdle du
fond de fouille et du coffrage.

5.2.3 - Les ensembles de signalisation

5.2.3.1 Le scellement des supports

Le maitre d'ceuvre vérifiera que le scellement des supports a été réalisé conformément aux
prescriptions de l'article 3-4 du présent CCTP.
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5.2.3.2 Le positionnement des ensembles de signalisation

Le maitre d'ceuvre vérifiera que les ensembles de signalisation sont correctement positionnés. Il
contrélera notamment :

* la verticalité du/des supports ;

» ['orientation des panneaux ;

* la hauteur des panneaux ;

* ladistance entre les panneaux et le bord de chaussée.

5.2.3.3 La fixation et les attaches des panneaux

Le maitre d'ceuvre vérifiera que les systémes de fixations des panneaux sont conformes aux
prescriptions des articles 3-5 et 3-6 du présent CCTP. Il contr6lera notamment la qualité, la rigidité
et la solidité de I'ensemble de signalisation.

Les différents controles sont les suivants :

» existence d'un point de fixation sur chaque support, en haut et en bas de chaque panneau ;
» fixation de chaque latte sur tous les supports (le cas échéant) ;

+ fixation de chaque latte sur tous les raidisseurs (le cas échéant) ;

» présence d'un dispositif de levage (le cas échéant) ;

* supports verticaux d’'un seul tenant, sans raccord ni soudure (le cas échéant) ;
* présence des taquets de blocage (le cas échéant) ;

« distance maximale entre deux supports verticaux (la cas échéant) ;

* présence de béquilles (le cas échéant) ;

* obturation des supports verticaux fermés (le cas échéant) ;

* serrage des écrous ;

» dimensions des écrous et contre écrous (le cas échéant) ;

* qualité de la boulonnerie et des soudures ;
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