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1 OBJET DU MARCHE

L'objectif du présent marché est de réaliser la suppression d’environ 750 ml de voies ferrées
sur la commune de Garchizy (58), comprenant la dépose des rails, I'évacuation des traverses et
du ballast et la remise en état du terrain.

2 GENERALITES

21 Textes réglementaires [ références

-  CCAG Travaux;
- Code de l'environnement;

- Décret n°2021-1772 du 22/12/2021 relatif a la protection du domaine public ferroviaire ;
- Code du travail.

« Le donneur d’ordre » sera le représentant du maitre d’ouvrage ou le conducteur d‘opération.

2.2 Responsabilité du maitre d’ouvrage
La Personne publique s'engage a informer le Titulaire de tous éléments pouvant avoir une
incidence sur |'exécution ou I'étendue de sa mission.

Une réunion préparatoire sera organisée par le SID. Elle aura lieu sur la zone des travaux et
réunira le titulaire, les représentants des organismes concernés par les prestations et le SID.
Ses objectifs:

1. Définir les zones de travaux et les zones de stockages si nécessaire
2. Valider le planning qui sera présenté par le titulaire
3. Réaliser le plan de prévention

2.3 Responsabilité du titulaire
2.3.1 Conditions d'accés

Les conditions d’accés a la zone des travaux seront réalisées conformément aux directives
communiquées par la commune de Garchizy durant la période de préparation.

2.3.2 Consigne de sécurité — signalisation — installation de chantier

Le titulaire fera son affaire de toutes les installations et de tous les matériels qui seront
nécessaires pour la bonne réalisation des prestations qui lui seront confiées.

Pendant toute la durée des travaux, le titulaire devra prendre toutes dispositions utiles pour
assurer:

1. La protection des personnes, véhicules et des ouvrages existants.
2. La mise en place de barriéres empéchant I'accés en cours d‘opération.
3. Le nettoyage immédiat de toutes chaussées souillées par |'action de |'entrepreneur.

Le stockage du matériel ne pourra avoir lieu qu'aprés accord préalable de I'administration. Les
emplacements de stockage autorisés seront indiqués lors de la réunion préparatoire. Le
titulaire restera responsable de son matériel pendant le stockage.

2.3.3 Plan de prévention

Les modalités lides a la prévention des risques seront communiquées par la commune de
Garchizy. Le titulaire se conformera aux directives regues lors de la réunion préparatoire a
I'ouverture des travaux.
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2.4 Nuisances environnementale et traitement des déchets

Le présent article définit les prescriptions environnementales qui devront étre prises en
compte lors de la préparation et I'exécution des travaux réalisés dans le cadre du marché.

L'attention du titulaire et de ses éventuels cotraitants ou sous-traitants est ici attirée sur le fait
qu'ils auront obligation de se conformer aux dispositions du tri des déchets indiqués dans les
documents du dossier de consultation et devront proposer des solutions techniques
correspondantes.

La gestion des déchets de chantiers de travaux est de la responsabilité du titulaire, qui est
réputé en étre le détenteur, qu'il s'agisse des déchets issus des travaux ou des travaux neufs,
et dans ce dernier cas qu'ils soient produits sur les chantiers mémes ou dans les locaux du
titulaire. La gestion des déchets comporte:

e Laréutilisation éventuelle, au sein de I'entreprise ou en concertation avec les
fournisseurs, de produits ou d'emballages ;

e Les opérations de tri et de collecte sur le chantier, et dans les locaux de
I'entrepreneur le cas échéant ;

e Les opérations de transfert vers les installations d'exploitants agréés en
matiére de traitement de déchets (qu'ils s'agissent de valorisation ou
d'élimination) ;

o Cesinstallations doivent avoir été déclarées ou autorisées (suivant leur

importance) au titre des installations classées pour la protection de
|'environnement ;

La mise en ceuvre des procédures de suivi des déchets dangereux ou déchets
industriels spéciaux (décret du 29 février 1988).

e Tous les déchets de chantier qui sont évacués en dehors des sites par le titulaire
du marché, feront |'objet d‘une remise au maitre d’ceuvre de bordereaux de
suivi de déchet a la fin de chaque chantier et avant la réception des travaux,
conformément a la réglementation.

e Le titulaire doit systématiquement procéder a un tri des déchets, expliciter les
filieres d'élimination/recyclage/valorisation des déchets qu'il prend en charge.

e Letitulaire précisera sur quel centre de traitement il s'appuie, et que deviennent
les déchets : recyclage/valorisation.

e Par ailleurs, il est rigoureusement interdit d'utiliser les bacs a déchets, bennes,
poubelles présentes sur les sites, d'enfouir ou de bruler les déchets sur les sites
sur lesquels s’exécutent les prestations du présent marché.

2.5 Gestion des déchets de chantier
2.51 Tri et stockage provisoire
L'entreprise titulaire prendra I'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri a la source

des différents types de déchets, en respectant les cahiers des charges des différentes filiéres
de valorisation ou d'élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de dépose,

collecte séparée et transport de ces déchets a respecter.
Plus particulierement I'Entreprise titulaire

« déposera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux (platre
métaux, bois, certains plastiques) et inertes (verre...) ;

« déposera sélectivement tous les matériaux et équipements contenant des substances
dangereuses (équipements électriques et électroniques, bois traités ...) et les conditionnera
sans les mélanger avec les autres déchets ;
« remettra a un éco-organisme agréé les déchets relevant d‘une filiere a Responsabilité élargie
du producteur (REP) tels les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ou les
déchets d’'éléments d’ameublement (DEA) ;
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« prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient
placés dans des contenants adaptés.

L'Entreprise titulaire décrira dans son offre I'organisation du stockage temporaire des déchets
sur le chantier et définira notamment les aires de stockage nécessaires a l'accueil des
contenants dédiés aux différents types de déchets. Le type et la taille des différents
contenants seront déterminés en fonction des déchets identifié de maniére a trier les déchets
a la source mais aussi en fonction des cahiers des charges des filieres de valorisation.
L'ensemble de l'organisation sera soumis a l'approbation du chargé d’affaire via la cellule
environnement de proximité.

Le stockage provisoire sur site de déchets en vue de leur tri devra étre réalisé de maniére a:
e Respecter la santé et la sécurité des travailleurs;

e Eviter la pollution des sols et des eaux en respectant les régles de
conditionnement, notamment pour les déchets dangereux;

e Permettre un recyclage optimal.

2.5.2 Caractéristiques des déchets

Conformément a l'article L. 541-7-1 du Code de I'environnement, I'Entreprise titulaire du
marché s‘assurera de la bonne exécution des opérations suivantes, pour le compte du maitre
d’ouvrage, producteur des déchets et devra

o Caractériser les déchets, selon leur nature, avant tout transfert vers une mstallatlon
intermédiaire ou dans un exutoire final d0ment autorisé a les prendre en charge en portant
une attention particuliére aux déchets dangereux ;
« Prendre toutes les dispositions exigées en matiére de stockage, d’étiquetage et de transport
requis ;
« Transmettre les Certifications d’Acceptation Préalables réglementaires obligatoires, ainsi que
tout autre document provenant des autres exutoires et les transmettre au maitre d’ouvrage ou
a la Maitrise d’ceuvre.

Une fois les déchets conditionnés par le titulaire du marché, et ce avant de faire appel a un
transporteur, afin de vérifier les informations du transporteur et informer des typologies de
déchets qu'il aura a transporter.

Un tableau intitulé « caractérisation des déchets » sous la forme donnée en exemple ci-dessous
sera transmis lors de la réponse par le candidat:

Dénomination | Rubrique N° Dénomination | Classe Etiquette Emballage Arrété Page de
usuelle déchet CNU pour le de GE | dedanger | homologué | préfectoral | Parrété
transport danger
Pots de Peintures ou
peinture, 200127* | UN matieres 3 I En principe
vernis 1263 apparentees DS 650
aux peintures
Acides 2001 14* UN | Liquides
3264 | inorganique 8 T oui
corrosif acide
basique nsa

Ce tableau est évolutif et devra étre mis a jour par I'entreprise titulaire dés I'apparition de

nouveaux déchets dU a
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sera communiqué pour validation dans les plus brefs délais au chargé d’affaire et au chargé
d’environnement.

2.5.3 Filieres d’élimination et de traitement des déchets de chantiers.

Le cadre de réponse comprendra un Schéma d’Organisation et de Gestion des déchets
(SOGED).

Le schéma d’organisation et de gestion des déchets ou SOGED décrit I'organisation technique
de la gestion des déchets. Il s'agit d'un document dans lequel sont précisément décrites les
mesures prises pour une bonne gestion des déchets (responsable « déchets », sensibilisation
personnel, tri prévu, logistique, tragabilité, filieres de valorisation ou d’élimination).

Le SOGED devra aborder de maniére détaillée les points listés ci-dessous.

Les méthodes de prévention de la production des déchets ;
Les méthodes de non — mélange des déchets sur le chantier et donc le tri effectué :
o les méthodes de séparation des déchets au niveau des postes de travail,
o la description des bennes, bigs-bags, bacs avec rétention et tout autre
contenant en fonction des types de déchets,
les zones de stockage envisagées pour les déchets et les moyens d’accés,
I'importance du tri sur le chantier,
la signalétique employée,
e Les installations de valorisation, traitement et élimination vers lesquelles seront dirigés
les déchets en fonction de leur nature :
o selon les opportunités locales, les installations seront recherchées en veillant a
privilégier les filieres de réutilisation et valorisation,
o lafréquence d'évacuation des déchets;
e Les moyens de contréle et de tracabilité des déchets :
e il est conseillé de prévoir un bordereau de suivi de déchets (BSD) par type de déchet et
par transport ;
o définir les modalités de transmission de l'information aux assistants du maitre

O O O

d'ouvrage ;
e |es moyens humains mis en ceuvre pour assurer la réalisation du SOGED :
e il est conseillé de désigner un « responsable gestion des déchets » au sein de chaque

entreprise, présent sur le chantier en permanence ou régulierement, qui pourra
répondre aux questions des compagnons ou des représentants du maitre d'ouvrage,

e |es compagnons devront étre sensibilisés a la gestion des déchets et savoir reconnaitre
les différents types de déchets.

o |l peut étre complété par la description des mesures prises pour faire face aux autres
nuisances potentielles du chantier.

Une trame est fournie en annexe.

Cette trame est évolutive et devra €tre mise a jour par I'entreprise titulaire dés I'apparition de
nouveaux déchets d0 a I'évolution de la maintenance ou de travaux nouveaux entrepris. Elle
sera communiquée pour validation dans les plus brefs délais au chargé d’affaire et au chargé
d’environnement

2.6 Transport des déchets

Le transport des déchets peut étre effectué par le producteur du déchet ou par un
collecteur/ftransporteur. Si les déchets ne sont pas transportés par le producteur, le
transporteur doit étre titulaire d'un récépissé de transport de déchets selon I'Article R541-50
du Code de I'environnement modifié par le Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 4.

Les entreprises doivent déposer une déclaration auprés du préfet du département oU se trouve
leur siége social ou, a défaut, le domicile du déclarant :
o Déslors que les entreprises collectent ou transportent une quantité supérieure a 0,1
tonne par chargement de déchets dangereux définis a |'article R. 541-8 ;
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e Deéslors qu’elles collectent ou transportent une quantité supérieure a 0,5 tonne par
chargement de déchets non dangereux.

Sont exemptés de cette obligation de déclaration :

e Les entreprises qui transportent les déchets qu’elles produisent et qui sont soumises
aux dispositions législatives du titre ler relatives aux ICPE.
Une ICPE peut par exemple étre une usine, une installation Seveso, une carriére, une
installation de stockage de déchets, un parc éolien terrestre, une exploitation agricole, etc...
Ces installations classées peuvent avoir des impacts sur la pollution de I'eau, de I'air, des sols,
et présenter des dangers comme des incendies, des explosions. Pour ces raisons et la
préservation de I'environnement, elles sont soumises a des réglementations spécifiques.

e Les entreprises effectuant uniquement la collecte de déchets ménagers pour le
compte de collectivités publiques ;

e Les entreprises qui collectent ou transportent des terres non souillées, des déchets de
briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition
propres et triés, des gravats et des pierres ;

e Les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R. 543-3 a R. 543-15;

e Les entreprises effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui
reprennent auprés des consommateurs finaux les déchets similaires a ces produits et
équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de
distribution ;

e Les exploitants des installations visées a |'article L. 511-1 soumises a autorisation, a
enregistrement ou a déclaration et relevant de la rubrique 2710 de la nomenclature
des installations classées.

Le transporteur de déchets s'engage :

e atransporter les déchets vers des installations de traitement conformes a la
réglementation relative aux déchets,

e 2 procéder ala gestion des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés,
déversés ou orientés vers une destination non conforme a la réglementation relative
aux déchets,

e ainformer sans délai le préfet territorialement compétent en cas d’accident ou de
déversement accidentel de déchets.

Le récépissé est valable 5 ans et doit étre présent dans chaque véhicule.
2.6.1 Tracabilité

Afin d’assurer la tracabilité réglementaire des déchets issus du présent marché, la
dématérialisation des bordereaux de suivi des déchets issus du présent marché, qu'ils soient
dangereux, polluants organiques persistants ou non dangereux, est assurée via |'utilisation de
I'outil numérique gratuit « Trackdéchets » (https://trackdechets.beta.gouv.fr/), développé par
le Ministére de la Transition Ecologique.

Le Titulaire s'assure de la création des bordereaux de suivi par le transporteur dans |'outil
numérique précité.

Les entreprises de transport, collecte et traitement des déchets non dangereux, intervenant
au profit du Titulaire, sont obligatoirement inscrites sur Trackdéchets.

Le Titulaire fournit a son transporteur tous les éléments nécessaires a la création du BSD, afin
que ce dernier puisse générer ce document pour le compte de |I'Acheteur.

Les informations relatives a I’Acheteur (=producteur) sont les suivantes :
SIRET : 13000190200068
ESID de Rennes - Quartier Marguerite -BP14
35998 RENNES Cedex9
(adresse mail fonctionnelle que doit utiliser le transporteur)
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Les informations relatives au chantier sont les suivantes et les BSDs et BSDA sont nommés selon
le modele suivant :

« USID BGA- Antenne*- Bat »

(exemple: USID BGA - BA 702 —Bat XXX)

Ou

« USID BGA - Antenne* — N° marché ou COSlI»

(exemple : USID BGA- BA 702- 25UADBO03 ou COSIXXXXX)

Le Titulaire fait sien de fournir a son transporteur les informations relatives aux déchets (codes,
quantités estimées, n° de certificat d’acceptation préalable, etc).

Le Titulaire s’assure que son transporteur géneére le BSD a minima cing (5) jours avant
I'enlévement des déchets. Dés création du document, le Titulaire en informe par courriel
I’Acheteur (=producteur).

En cas d'impossibilité de création d‘un BSD deux (2) jours avant I'enlévement prévu, le Titulaire
s'assure que son transporteur dispose d‘un outil informatique (tablette, smartphone)
permettant la signature in situ.

En cas de transfert transfrontaliers de déchets le titulaire communique au chargé d’affaires et
au chargé d’environnement de I'USID le formulaire CERFA n®1433 ainsi que le contrat établi
entre lui qui organise le transfert et le destinataire

En cas de manquement, le Titulaire encourt les pénalités prévues a I'article 7.5.3 du CCAP.

e Les trigrammes des antennes sont les suivants : Neuvy Pailloux -NPX; Henrichemont-
HRT ; Rosnay-RNY; BA 702- BA702; Bourges-EMB ; DGA TT-DGA.

2.7 Nuisances environnementales

La réduction des nuisances de chantier est, avec la gestion différenciée des déchets et
I'information et la sensibilisation du personnel, un enjeu essentiel du traitement de la cible «
Chantier a faibles nuisances ».

Les objectifs de la réduction des nuisances sont les suivants :
e Réduire les nuisances acoustiques ;
e Réduire |la pollution de air.

Chaque entreprise doit le respect de ces prescriptions.

3 Prestations

3.1 Planning d’intervention

En concertation avec le SID, le titulaire établira un planning d’intervention qui sera soumis a la
validation des organismes concernés par les prestations.

Les grandes phases du marché sont les suivants :

- Période de préparation comprenant la réunion préparatoire et le délai nécessaire pour
les démarches administratives ;
- Une période de travaux.

3.2 Installation de chantier

Le titulaire aura a sa charge la mise en place et le repli des installations de chantier, d’hygiéne
et de sécurité.
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3.3 Débroussaillage de la voie et des abords.

Le débroussaillage et I'évacuation des déchets vers un centre de tri seront réalisés avant le
démarrage des travaux. Cette prestation est a la charge du titulaire.

3.4 Démontage des panneaux de voie.

Les panneaux de voie seront déposés avec soin par le titulaire et envoyés en centre de
traitement.

3.5 Dépose des voies ferrées

Le titulaire aura a sa charge la dépose des voies ferrées. La prestation se décomposera de la
maniére suivante:

3.5.1 Analyse du ballast

Le titulaire du marché réalisera I'analyse du ballast avant le démarrage des travaux, en vue de
son envoi en décharge spécifique. Un rapport d'analyse sera produit et communiqué au RPA.

3.5.2 Evacuation du ballast

Dans le cadre des travaux le titulaire devra |'évacuation du ballast en centre de traitement
agréé. Le volume a traiter est estimé a environ 650 tonnes de 31.5/50. Ces données sont
communiquées a titre indicatif.

3.5.3 Dépose des rails

Dans le cadre des travaux le titulaire aura a sa charge les prestations suivantes :

- Desserrage des tirefonds;

- Dépose et évacuation des traverses vers une usine de traitement, y compris la
fourniture de BSDI ;

- Dépose et évacuation des appareils de voie;

- Dépose et évacuation des rails vers un centre de traitement. La distance des voies est
estimée a environ 750 ml. Les informations sont communiquées a titre indicatif. Il
appartiendra au soumissionnaire de métrer la distance réelle. En aucun cas le titulaire
des travaux ne pourra mettre en avant une omission pour prétendre a des indemnités.

L’'ensemble des déchets sera orienté vers les filieres de recyclage.

3.6 Remise en état du terrain

A l'issue des travaux le titulaire aura a sa charge la remise en état du terrain. Il assurera le
nettoyage de la zone des travaux, le régalage et la remise en place des terres de découverte.
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