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1. PRESENTATION — PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1.  Objet du CCTP

Les stipulations du présent CCTP portent sur la réalisation de travaux d’élagage de parcelles boisées privées jouxtant I’aéroport
de Nantes-Atlantique, situées Route de Frémiou a Saint-Aignan-de-Grandlieu (44860). Les propriétaires ont donné par écrit
leur accord a la réalisation de ces travaux d’élagage par la DGAC. Les travaux devront permettre d’assurer une bonne visibilité
des infrastructures aéroportuaires roulantes et de leurs abords de cette zone depuis la sous vigie de la tour de contrdle par la
mise en gabarit de la zone boisée définie dans I’annexe 1, en réduisant la hauteur des arbres et arbustes de la zone délimitée
par piquetage.

Les prestations comprennent toutes les interventions définies dans le présent document, y compris toutes celles amenées et
accessoires destinées a la finition complete et parfaite de I’opération dans le cadre des pieces contractuelles et de la
réglementation en vigueur.

Selon les prescriptions contenues dans le présent CCTP, le titulaire devra la parfaite réalisation des prestations demandées.

1.2. Intervenants

Les prestations sont réalisées pour le compte de la DSNA, représenté par Guillaume BLANDEL ou ses
représentants.

Adresse et coordonnées :

Direction des Opérations

9 rue de Champagne

91200 Athis-Mons

Le Pole Achat DSNA antenne DO est le service chargé de passer le marché au nom de la Direction des Opérations pour le
Service de la Navigation Aérienne Ouest (SNA/O), Aéroport de Nantes-Atlantique, 44343 Bouguenais CEDEX.

1.3. Note préliminaire

Le titulaire est tenu de prendre connaissance d'une part du CCAP et des pieces écrites qui y sont mentionnées avec les conditions
générales du marché et, d'autre part, de I'ensemble du présent CCTP ou il trouvera toutes ses obligations.

Le titulaire devra toutes les prestations nécessaires a la bonne fin de 1’opération en conformité avec ce CCTP, la réglementation
et les pieces du marché.

Le titulaire demeure responsable de la prévision des moyens nécessaires a la réalisation de cette opération, dans les délais et
planning impartis.

En aucun cas le titulaire ne pourra arguer de l'imprécision des pieces fournies ou d'omission pour refuser dans le cadre de son
marché tout ou partie des interventions nécessaires au complet achevement de I’ opération.

11 lui appartient d'apprécier 1'importance de la tiche et de proposer grace a ses connaissances professionnelles, les modifications
qui s'imposent pour obtenir une réalisation correcte de 1’opération conformément aux objectifs du Maitre d’ouvrage.

1.4. Définitions

*  Arbuste : tout végétal ligneux de moins de 3 metres de haut.
® Arbre : tout végétal ligneux d'une hauteur supérieure ou égale a 3 metres

1.5. Consistance des travaux
Les travaux comprennent (liste non exhaustive) :

* toutes les fournitures et prestations nécessaires a la complete réalisation des travaux de 1’objet du présent marché,

o 1’élagage des arbres et arbustes en respectant les relevés géométriques de I’annexe 2 et les hauteurs transmises de 1’annexe 3,
e le débroussaillage pour accéder aux zones a traiter,

e le bois élagué sera débité en longueur maximum de 2 metres et rangé sur place en tas au pied des arbres ététés,

e les branches élaguées d’un diamétre inférieur a 10 centimetres seront broyées sur place.
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1.6. Délai d’intervention
Les travaux devront étre effectués et achevés pendant la période du 1°" octobre 2025 au 21 novembre 2025, hors période de

nidification, respectant la 1égislation.
L’intervention devra étre programmée en continu, sans interruption, en jours ouvrés.

1.7. Surface totale

La superficie de la zone a traiter est estimée a environ 4 hectares, zone définie dans ’annexe 1 de ’article 4 du présent CCTP.

Le tableau ci-dessous liste les références cadastrales des parcelles concernées par la prestation :

Commune de Saint-Aignan-de-Grandlieu

AD 39 AD 417
AD 40 AD 420
AD 69 AD 422
AD 70 AD 424
AD 87 AD 425
AD 88 AD 427
AD 89 AD 431
AD 90 AD 434
AD 91 AD 435
AD 92 AD 438
AD 93 AD 439
AD 94 AD 442
AD 414 AD 443
AD 416

1.8. Prestations annexes comprises
Les prestations annexes désignées ci-apres, sont a réaliser :

* la mise en place de barrieres empéchant 1’acces en cours d’opération et la signalisation sur le chantier et aux abords du
chantier pour assurer la sécurité,

e le suivi de chantier, la réalisation et la création d’une zone de chantier,

* la dépose et la repose éventuelle de tout élément, tel que cloture ou fossé, pouvant étre une géne pour la réalisation des
travaux forestiers,

* le nettoyage général régulier des voiries, chemins, parking des zones d’intervention et en fin d’opération,

* la gestion, I’évacuation et le traitement en décharge des déchets de chantier, autres que végétaux.

1.9. Réception des travaux / Opérations préalables a la réception

A la fin de I’opération, une visite sur place et sur demande du titulaire sera réalisée pour vérifier le plein achévement en
conformité avec les objectifs a atteindre et les réglementations en vigueur.

Tout écart sera mis par écrit et devra étre traité dans les meilleurs délais.
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2. ORGANISATION ET CONTRAINTES DE CHANTIER

Les parcelles listées dans ’article 1.6 du présent CCTP sont la propriété de personnes identifiées qui ont donné leur autorisation
a 'entreprise mandatée de pénétrer sur leur terrain pour y réaliser I’élagage et la gestion de la végétation.

Les dates d’intervention seront communiquées par voie postale a I’ensemble des propriétaires par le représentant de 1’acheteur.

2.1. Reconnaissance et visite des lieux
Une visite préalable est recommandée lors de la consultation des entreprises.
2 visites sont programmées sur site, conformément au RC. Une attestation de visite correspondante sera fournie.

Lieu : Route de Frémiou 44860 Saint-Aignan-de-Grandlieu
Latitude 47° 8’ 56.15”N Longitude 1° 36’ 26.8”0

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et avoir évalué I’ensemble des incidences financieres des travaux objet
du marché sur les existants et abords, les constructions et ouvrages existants et apprécié toutes les difficultés de réalisation
inhérentes.

Le titulaire prend possession de 1’existant dans 1'état ou il se trouve et reconnait s'€tre entouré de tous les renseignements le
concernant et notamment de 1'importance des travaux a réaliser.

Le titulaire ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation des pieces du marché pour refuser 'exécution
de travaux quelconques. Aucune erreur ou omission découlant du non-respect de ces clauses ne pourra donner lieu a une
modification du forfait.

Le titulaire est invité a se rendre compte par lui-méme. En aucun cas, il ne pourra arguer de I’imprécision des pieces écrites et
des plans.

2.2. Installation de chantier — Protection - Stockage

Le titulaire fera son affaire de toutes les installations de chantier qui seront nécessaires pour la bonne réalisation des opérations
qui lui seront confiées.

Pendant toute la durée des travaux, le titulaire devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la protection des per-
sonnes, véhicules et des ouvrages existants :

* lapose et I’entretien de toute la signalisation nécessaire pour assurer la sécurité,

* lamise en place de barrieres empéchant 1’acces en cours d’opération,

* le nettoyage général régulier des voiries, chemins, parking des zones d’intervention et en fin d’opération.

Le stockage du matériel ne pourra avoir lieu qu'apres accord préalable du maitre d'ceuvre. L’emplacement de stockage autorisé
est indiqué dans I’annexe 4 de I’article 4 du présent CCTP. Le titulaire restera responsable de son matériel pendant le stockage.
La responsabilité du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage ne saurait étre recherchée en aucune maniere et pour quelque raison
que ce soit.

Le titulaire devra remettre un plan d'installation de chantier sous format papier et numérique, sur lequel devront figurer :
* l'emprise du chantier,
* lacces des engins de chantier et leur stationnement,
e toutes les installations fixes et mobiles,
* ’organisation générale du chantier.

Tous les travaux préparatoires rendus nécessaires par la mise en place de 'organisation de chantier seront réalisés par le titulaire
qui remettra les lieux dans 1'état ou il les trouve, apres l'enlevement de son matériel, ainsi que les abords immédiats sur le
domaine public au droit des acces du site.

Toute réparation de dégradation ou remise en état nécessaire du fait de la circulation et du stationnement des véhicules du
titulaire seront a la charge du titulaire.
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Le titulaire désignera, deés la passation du marché, un responsable des opérations qui devra étre ’'unique interlocuteur face au
maitre d’ceuvre.

Cette personne devra avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions et ceci pendant toute la durée
intégrale d‘exécution.

Pendant toute la durée de son intervention, le titulaire sera représenté sur le lieu des interventions par un chef de chantier
qualifié

2.3. Qualification/assurances — Prévention des risques

Le titulaire fournira (avec son offre de prix) les certificats de qualification nécessaires a 1'exécution de toutes les opérations,
ainsi que celle de ses employées, prévus au marché et également les attestations d'assurances nécessaires a la réalisation de ces

interventions.

Le titulaire est tenu de respecter la réglementation en vigueur (Code du travail, partie afférente a son activité) en ce qui concerne
les regles d’Hygiene et de Sécurité.

Un plan de prévention, incluant une inspection commune préalable, sera réalisé avant le début des interventions.

2.4. Mesures environnementales
Le chantier devra étre propre et respectueux de I’Environnement.

La mise en gabarit dont les spécificités sont citées dans I’article 1.4 du mode d’exécution des travaux devra préserver
I’esthétisme et I’harmonie de la silhouette des arbres et arbustes.

Le titulaire s’engage a donner une forme particuliere a 1’arbre, en équilibrant ses branches et prenant compte des contraintes
environnantes, ou bien d’agir en prévention des contraintes auxquelles il est exposé.

Le titulaire s’engage a respecter les principes de coupe a savoir :
* les coupes seront effectuées au ras du tronc ou a I’aisselle des branches,
* les coupes seront réalisées en 3 temps, coupes ou entailles sous la branche - coupes par le dessus — ablation du reste
de la branche, pour sécuriser 1’opération et éviter les arrachements d’écorces,
» les coupes de bois mort seront effectuées quel que soit le diametre de la branche concernée.

Le titulaire s’engage a respecter les regles élémentaires d’élagage a savoir :
* respect des angles de coupe, ceci pour permettre une cicatrisation la meilleure et la plus rapide possible dans le cadre
de branches vivantes,
e Jors de I’élimination d’une branche morte, il évitera toute altération du bourrelet cicatriciel,
e l’allégement des charpentieres sera effectué chaque fois que cela sera possible a 1’aisselle d’un rameau latéral qui
jouera le role de tire-seve,
e tout phénomene d’arrachement ou de déchirure des tissus est proscrit.

Apres toutes coupes de branches, un masticage systématique est demandé. Celui-ci doit impérativement étre appliqué sur la
plaie la méme journée que la coupe.

Les plaies accidentelles feront I’objet d’un parage qui consiste a supprimer 1’écorce arrachée et les éclats de bois, et a retailler
I’écorce a la périphérie de la plaie pour permettre un bon développement du bourrelet cicatriciel. Aucun baume cicatriciel n’est
demandé.

Le bois broyé dont les spécificités sont citées dans 1’article 1.4 du mode d’exécution des travaux sera éparpillé sur place.
Le broyat aidera le sol & acquérir plus d’humus et d’acidité, préservant ainsi son humidité et donnant un effet positif sur les
cultures forestieres. Il apportera de multiples bénéfices aux parcelles concernées :
* biodiversité importante, contribution a 1’écosysteme,
* reperes pour nombre d’organismes vivants : oiseaux, petits mammiferes, insectes, mais aussi bactéries, champignons
et autres micro-organismes,
* formation d’humus stable et fertilité du sol riche en nutriments.

En sus de tous ces bénéfices spécifiques, il y a les bénéfices de tout paillage organique : limitation du lessivage et de 1’érosion,
protection contre le froid et la chaleur, limitation de 1’évaporation.

3. CONDITIONS DE REALISATION

Les travaux se passent sur terrains privés, non SNA et en dehors de la plateforme.
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Les travaux doivent se dérouler du lundi au vendredi entre 8h00 et 18h00. Il n’y aura pas de travaux autorisés en dehors de ces
plages horaires, ni le week-end.

Les travaux jouxtent 1’aéroport de Nantes Atlantique et nécessitent une rigueur d’exécution.

Pendant 'exécution des travaux, toutes les précautions sont a prendre en compte afin de ne pas perturber ou interrompre
T'activité de la DGAC, en particulier le contrdle aérien, ni I’activité sur la plateforme aéroportuaire.

Le titulaire devra étre particulicrement attentif et prendra toutes les précautions afin d’éviter absolument que les déchets ne
s’envolent cOté piste.

L'entreprise veillera & prendre toutes les dispositions nécessaires lors des périodes ou le chantier est arrété (nuits, week-ends et
jours d'intempéries) pour sécuriser la zone de chantier afin de prévenir tout risque d’accident.

La responsabilité du titulaire sera engagée pour tout incident qui surviendrait c6té piste (aéroport) et dont la réalisation des
prestations confiées au présent marché serait a 1’origine.
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4. LISTES DES ANNEXES

4.1. Annexe 1 : Plan de situation

Longitude : 14 36'35° W
Latitude : 47°08'51"N

@ IGN 2023 - www geoport

Parcelles boisées a élaguer, Route de Frémiou 44860 St-Aignan-de-Grandlieu
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4.2. Annexe 2 : Planche de relevés géométriques
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4.3. Annexe 3 : Liste des piquets

Liste des piquets
MAT X ) ALT visibilité TALT TN Hauteur de coupe
P.101 1350691.54 6226790.07 39.70 26.12 13.58
P.102 1350679.12 6226769.65 39.48 25.57 1391
P.103 1350666.84 6226749.00 39.26 25.19 14.07
P.104 1350656.94 6226732.15 39.22 24 85 14 .37
P.105 1350645.99 6226716.79 39.11 24 65 14 .46
P.106 135063190 6226703.86 38.58 2461 13.97
P.107 1350602.56 6226683.26 37.24 24.08 13.16
P.108 1350588.54 6226667.51 36.83 2401 12.82
P.109 1350573.32 6226651.77 36.35 23.90 1245
P.110 1350561.70 6226632.33 36.31 23.69 12.62
P.111 1350549.47 622661481 36.21 23.44 12.77
P.112 1350533.66 6226599.91 35.63 2401 11.62
P.113 1350518.70 6226578.31 35.31 23.80 1151
P.114 1350500.67 6226563.67 34.72 23.88 10.84
P.115 1350485.28 6226552.21 33.98 23.97 10.01
P.116 1350466.19 6226532.45 33.39 23.09 10.30
P.117 1350446.79 622651548 32.60 22.63 9.97
P.118 1350426.65 6226499.64 31.78 2145 10.33
P.201 1350632.88 6226773.17 36.07 25.91 10.16
P.202 1350627.77 6226753.27 36.77 25.15 11.62
P.203 1350610.65 6226738.03 36.16 24.76 11.40
P.204 1350595.33 6226721.06 35.80 2464 11.16
P.205 1350569.84 6226699.83 34.80 24.89 9.91
P.205B 1350577.35 6226705.54 35.12 24.80 10.32
P.206 1350555.50 6226682.69 34.53 24.80 9.73
P.207 1350540.56 6226666.21 34.18 24.89 9.29
P.208 1350525.53 6226645.59 33.88 24.76 9.12
P.209 1350515.66 6226626.67 33.80 2481 8.99
P.210 1350501.00 6226610.31 33.64 2492 8.72
p211 1350487.31 6226596.87 32.93 24 82 8.11
P.212 1350473.12 6226580.72 32.53 25.15 7.38
P.213 1350457.14 6226563.76 32.04 2484 7.20
P.214 135044256 6226549.16 31.57 2443 7.14
P.215 1350427.26 6226531.36 31.14 23.45 7.69
P.216 135041447 6226517.22 30.76 2254 8.22
P.217 1350404.18 6226502.58 30.52 21.66 8.86
P.301 1350572.70 6226758.35 32.76 26.38 6.38
P.302 1350557.08 6226739.43 32.22 25.30 6.92
P.303 135054391 6226720.77 31.80 25.31 6.49
P.304 1350530.06 6226702.52 31.34 25.37 5.97
P.305 1350515.32 6226683.12 30.99 25.45 5.54
P.306 1350495.54 6226661.17 30.53 25.77 496
P.307 135047794 6226646.88 29.82 25.60 422
P.308 1350460.65 6226636.62 28.90 25.90 3.00
P.309 1350439.28 6226622.30 27.87 26.03 1.84
P.310 1350415.25 6226609.49 26.85 2591 0.94
P.311 135040144 6226591.57 26.39 25.54 0.85
P.312 1350390.99 6226572.67 26.50 24.85 165
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P.313 1350379.24 6226554.18 26.54 23.89 2.65
P.314 1350368.7S 6226534.55 26.76 23.00 3.76
P.315 1350356.06 6226515.24 26.77 22.40 437
P.401 1350548.73 6226755.95 31.63 25.78 5.85
P.402 1350533.12 6226737.69 31.08 25.54 5.54
P.403 1350516.82 6226720.07 30.49 25.64 485
P.404 1350504.80 6226700.74 30.13 25.63 450
P.405 1350491.76 6226749.87 28.82 25.88 294
P.406 1350489.32 6226681.50 29.61 25.73 3.88
P.501 1350523.13 6226751.83 3045 25.70 475
P.502 1350510.81 6226733.55 30.06 25.86 420
P.503 135049797 6226714.15 29.65 25.79 3.86
P.504 1350483.64 6226692.78 29.20 25.77 3.43
P.601 1350498.86 6226748.29 29.23 25.85 3.38
P.602 1350484.66 6226728.88 28.83 25.84 299
P.603 135047594 622671344 2861 2594 2.67
P.701 1350307.11 6226435.14 26.72 21.28 5.44
P.702 1350294.71 6226416.29 2649 2145 5.04
P.703 1350282.67 6226396.52 26.30 21.74 456
P.704 1350270.04 6226374.15 26.11 2197 414
P.705 1350264.01 6226362.94 26.03 22.06 3.97
P.801 1350328.11 6226419.02 28.25 20.55 7.70
P.802 1350311.79 6226400.97 27.76 2134 6.42
P.803 1350295.05 6226382.62 27.26 21.58 5.68
P.804 1350281.24 6226367.81 26.84 21.69 5.15
P.901 1350331.69 6226405.73 28.72 20.54 8.18
P.902 1350317.32 6226391.33 28.26 21.18 7.08
P.903 135030545 6226376.94 2794 2143 6.51
P.904 135029045 6226361.13 27.47 2154 5.93
P.1001 1350328.84 6226442.73 27.77 20.65 7.12
P.1002 1350336.41 6226422.70 28.61 20.24 8.37
P.1003 1350341.71 6226407.00 29.30 20.13 9.17
pr.l 1350602.48 6226767.13 34.10 2594 8.16
pr.2 1350663.02 6226781.32 38.23 25.92 1231
pr.3 135046245 6226692.02 28.19 2591 2.28
pré 1350447.34 6226666.47 27.74 25.98 1.76
pr.5 135042945 6226636.84 27.22 25.81 141
pr.6 1350378.28 6226502.90 29.08 2161 7.47
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4.4. Annexe 4 : Emplacement de stockage

Longitude 1° 36" 28" W
: 47° 08' 52°

® IGN 2023 - www.geoportail. gouv.fr/fmentions-legales
| atitude -

Parcelle AD431, propriété Etat
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