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ELEMENTS TECHNIQUES CONSTRUCTION

IMPORTANT : Les réponses apportées au présent questionnaire refletent la situation & la date de I'établissement du cahier des charges et ne présagent pas
de la situation a venir. Elles ont pour but d'éclairer I'assureur sur les risques présentés par le souscripteur et en faciliter I'appréciation. L'assureur pourra
demander chague année au souscripteur I'actualisation du présent questionnaire a sa seule diligence.

MAITRE D'OUVRAGE :

Dénomination : Ministére de I'Europe et des Affaires étrangeres

Adresse : 37 Quai d'Orsay, 75007 Paris

Nom : RAGOT Mathilde
Référent dossier :

Téléphone : 01 53 69 37 77 Courriel : mathilde.ragot@diplomatie.gouv.fr
Qualité  (collectivité, Etat
établissement public) :
Le Maitre d'Ouvrage est-il le souscripteur : X OUI / O NON

Dans la négative, information sur le souscripteur et qualité juridique pour agir :

Intervention dans le cadre d'une convention de maitrise d'ouvrage unigque : O OUlI/ X NON

Si oui détailler :

Le Mdaitre d'Ouvrage intervient-il dans la construction : [0 OUl / X NON

Dans I'affirmative, préciser :
O Conception / O Direction / O Surveillance / O Exécution / X Autre

Non sauf suivi de I'opération, notamment les missions suivantes :
- Suivides accés des compagnons sur le site du MEAE
- Suivi financier
- Suivi des avancées du chantier

OPERATION DE CONSTRUCTION :

e Désignation :

Adresse précise : 128bis rue de I'université, 75007 Paris
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Descriptif succinct de I'opération :

Le site du Quai d'Orsay est un ensemble immobilier qui accueille le siege du Ministere de I'Europe et des Affaires
Etrangéres (MEAE). Il se situe a proximité immédiate de I' Assemblée Nationale et des Invalides, dans un
environnement urbain dense et remarquable.

L'opération porte sur la réhabilitation et I'extension de I'Aile des Archives (ERA) quireprésente 12 387 m? (SAP).
11411 m? (SUB).

Les objectifs de I'opération sont :

La mise en ceuvre du schéma de regroupement fonctionnel, I'amélioration des liaisons entre les batiments ;
L'adaptation aux nouveaux modes de travail et aux outils techniques ;

La création de services communs destinés a I'ensemble des personnels du site en sous-sol et RDC en lieu et
place de I'ancien batiment J,

La création d'un parc de stationnement et d'un restaurant administratif dans le bé&timent |,

L'augmentation des surfaces disponibles par approfondissement des ailes B/C/D, surélévation des ailes C et
D et la création d'un bétiment verrier en fond de perspective.

L'amélioration des contraintes de sOreté, mise en sécurité incendie et accessibilité ;
La relocalisation des installations fechniques hors niveau crue centennale ;
L'amélioration des performances énergétiques et environnementales ;

La valorisation patrimoniale des ailes B/C/D et des toitures.

Construction neuve : X oul [0 NON

Surface totale développée de la construction / partie neuve : 10 500 m? (surface plancher)

Réaménagement de construction existante / travaux sur existants : X oul [ NON
- modification de la structure porteuse du béatiment : X Ooul [ NON-sioui:
= travaux modifiant la structure existante sans modification des fondations : Ooul X NON
= travaux modifiant la structure existante avec modification des fondations : X oul [ NON
- surface totale développée de la construction existante : 7336 m? (surface plancher)

- date d'édification de la construction existante : 1850 / 1954 (travaux de réhabilitation)

Type de construction :

X Bureaux, batiment administratif /[ Etablissement d’enseignement

O Hépital, clinique, maison de retraite, M.A.S.

0 B&timent & usage sportif /O Batiment industriel

[0 Voirie, réseaux divers - leur usage est-il la desserte privative du batiment: X oul [ NON

X Autre (G préciser) : stockage des archives du ministere, restaurant pour le personnel du quai d'Orsay, parkin

ga.
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Destination de la construction : X Usage propre O Location O vente

® | 'opération comporte-t-elle des surfaces dédiées a :
O OUlI X NON Habitation (si oui nombre de logements) :

O OUlI X NON Surfaces commerciales (si oui nombre et surfaces) :

e D.R.O.C.: enattente / Début prévisible des travaux :  juin 2025 pour la préparation

e Durée prévisionnelle des travaux : 48 mois dont période de préparation: 2 mois

® Marché de fravaux : Date prévisionnelle AAPC : 16/02/2024 (candidature)... / Notification : mai 2025

e CoUt total prévisionnel T.T.C. (y_ compris honoraires) : 90.000.000 €

® Permis de construire unique : X1 OUI [ NON

- Permis de construire n® PC 075 107 22 P0027 délivré le 07/12/2022
DESCRIPTION TECHNIQUE :
Etude de sol : OUl O NON
Travaux de démolition : OUl O NON
Travaux d'assechement / pompage : OUl O NON
Fondations : X Superficielles / [ Profondes / Spéciales / K Soutenement

X Béton / Métallique / [ Briques — Parpaings

Ossature :
O Autres :
X Naturel / O Terrain consolidé / X Remblai ancien / [0 Remblairécent
Nature sol :
O Terrain a consolider : O Injection / O pré-chargement O traitements divers
X Bois / X Métallique
Charpente :
X Autres : Béton
X Tuile / Bacs acier / X Ardoises / Verriéres
Couverture .
O Autres :
X Maconnerie en pierre
Facades : O Autres : Bardage sur MOB

X Présence de mursrideaux : X OUI [0 NON
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consuitant:

X Bois / PVC / Alu

Menuiseries
extérieures : [0 Autres -

X oul [0 NON

Si Oui Propriété du Maitre d'ouvrage : X OUl O NON (si non préciser)
Panneaux

Intégrés en toiture : X1 OUI 1 NON

photovoltaiques :

Puissance de raccordement au réseau : 79 000 KWH / an

Dispositif de stockage de I'électricité : [0 OUI XI NON

Si oui préciser :

Présence de
verre agrafé ou
collé :

X Ooul O NON

Présence d'une

verriere X OUl O NON si oui surface :

Présence
d'éléments avec
préfabrication

O oul ONON

si oui préciser : MOB en facades extension, ossature facade nord, second ceuvre

hors site :
Carrelage : X OuUl [J NON si oui surface : 741 m?
sol Sols souples : XI OUI ] NON si oui surface : 7731 m?
ols :
Parquets: [0 OUI XI NON si oui surface :
Sols sportifs ou techniques : X OUI 1 NON si oui surface : 100 m?
Présence d'une piscine / bassin : OOUlI X NON si oui volume :
Mode de chauffage : Eau chaude sur CPCU
Le lieu géographique de la construction est-il situé en zone & aléa fort ou moyen selon la carte
geographia Y X OUl [ NON

départementale du BRGM et/ou reléve de PPR prescrit par la DDE :

L'opération comporte-t-elle des

. L OuUl O NON si OUl quel est le niveau NGF : 27.52/27.85 NGF
parties enterrées :
X OUl O NON

Des hautes eaux de la nappe phréatique (celui de la crue
L'opération comporte-t-elle des pouvant se produire une fois tous les 10 ans) :

arties enterrées :
P du sol naturel :

du dernier niveau de sous-sol :

30.87 NGF (crue
1982 / 10 ans)

31.00NGF

27.85 NGF

Des dispositions aptes a s'opposer & toutes remontées X OUl [ONON

de la nappe phréatique / infiltration d'eaux de
ruissellement (cuvelage, radier de sous-pression, enduit
d'étanchéité, drainage, radier drainant) ont-elles été
prévues :

si OUl nature du procédé :

barbacane/cunette + doublage)

Cuvelage + drainage + magonneries existantes :

Usage de matériaux de réempiloi (I'attestation d'assurance des entreprises concernées devra
viser les matériaux mis en ceuvre) :

OOuUl X NON
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Réalisation de tous les tfravaux avec des matériaux traditionnels ou des procédés de techniques

X OUlI [ NON
courantes* .

Dans la négative, il convient de joindre une présentation des travaux concernés, leur montant ainsi que I'identité des
entreprises concernées ainsi que ses quadlifications :

Présence de procédés, matériels, matériaux faisant I'objet d'une enquéte de technique

nouvelle (ETN) : Doul X NON

(*) Outre les travaux traditionnels (réalisés avec des matériaux et modes de construction éprouvés de longue date), les travaux répondant
aux caractéristiques suivantes :

travaux de construction répondant & une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), & des regles professionnelles acceptées par la C2P
ou a des recommandations professionnelles acceptées par la C2P.

procédés ou produits faisant I'objet, au jour de la passation du marché, d'une Evaluation Technique Européenne (ETE,) bénéficiant
d’un Document Technique d’Application (DTA), ou d‘un Avis Technique (Atec) valides et non mis en observation par la C2P.

procédés ou produits faisant I'objet, au plus tard le jour de la réception (au sens de I'article 1792-6 du Code civil), d'une Appréciation
Technique d'Expérimentale (Atex) avec avis favorable.

Les regles professionnelles acceptées par la C2P (commission prévention produits mis en oeuvre par I'Agence Qualité Construction), les
recommandations professionnelles acceptées parla C2P et les procédés ou produits mis en observation par la C2P sont consultables sur
le site de I'Agence Qualité Construction (www.qualiteconstruction.com).

De grande portée : [0 oul X NON

L'opération compor’re—‘r—elle\ des ouvrqges de De grande hauteur (] oul X NON
caractere exceptionnel :

De grande profondeur [0 oul X NON

Les travaux sont-ils effectués sur des batiments occupés : [0 oul X NON

B&timents avoisinants situés & moins de 10 metres des travaux neufs : X oul I NON

Quels sont les moyens de prévention vis-a-vis des avoisinants (constat huissier, référé...) (siRCMO demandée) :
Il est envisagé de faire un référé préventif

Travaux de reprise en sous-ceuvre des avoisinants : 0 oul X NON

Est-il fait usage d'explosifs : 0 oul X NON

Disposition de prévention des risques en cours de chantier (si tous risques chantier demandée) :

Respect demandé des dispositions en matiére de travaux par points chauds : X oul [0 NON

Surveillance du chantier / prévention des intrusions et vols (si TRC demandée) : X oul I NON

Décrire les moyens de prévention intrusion et vol- ou joindre plan de prévention ou documents équivalents :
Surveillance humaine + vidéo par le MO

Décrire les moyens de prévention incendie — ou joindre plan de prévention ou documents équivalents :

Entre autres : Les feux seront interdits sur le site et tout travail par point chaud sera soumis a I'obtention de permis feu
quotidien. Le CSPS précisera dans son PGC I'organisation et les moyens mis en ceuvre pour assurer la couverture du
risque incendie suivant le phasage des travaux. Les permis seront établis et contrdlé par I'agent SSIAP mis en ceuvre par
le GO.

Des réceptions par lot ou par tfranche sont-elles prévues : X oul [0 NON

Si oui préciser : Réception partielle pour mise en place et tests par MO des équipements du nouveau Data Center.
Voir annexe Phasage macro.

Une occupation avant réception est-elle prévue : X oul [0 NON
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Si oui préciser (réception partielle ou non) :
Réception partielle pour mise en place et tests par MO des équipements du nouveau Data Center.

Stockages hors sites en cours de chantier : [0 oul X NON

Si oui préciser : Stockage au sein de la base vie ou sur le site du quai d'Orsay inclus dans la zone chantier.

TRAVAUX SUR EXISTANTS :

Classement monuments historiques : 0 oul X NON
Opération de traitement préventif des bois : X oul [0 NON
Opérations de désamiantage X oul [0 NON
Renforcement des fondations existantes : X oul [0 NON
Modifications de niveaux de fondations : X oul [1NON
Création de sous-sols complémentaires : X oul [1NON
Reprise en « sous-ceuvre » de fondations : X oul [1NON
Création de nouveaux points de fondation pour les structures porteuses : X oul LI NON
Réfection partielle ou totale de la charpente : X Oul L1 NON
Surélévation des existants : X oul O NON
Création de nouveaux points de fondations pour structures porteuses (poteaux, planchers, X oul ] NON
murs...):
Etanchéité de toitures en terrasse ou cuvelages : X oul [0 NON
Réalisation de fravaux d'étanchéité : X oul [0 NON
Imperméabilisation de facades : X oul [0 NON
Isolation thermique par I'extérieur : X oul [0 NON
Descriptif succinct des existants :
Le site du MEAE est constitué d'un ensemble immobilier de 7 bétiments : L'Hotel du Ministre (H) au nord, dont la facade
est alignée avec celle de I'nbétel de Lassay, le pavillon des gardes & I'angle du Quai d'Orsay et de la rue Esnault-Pelterie,
le batiment administratif bordant I'esplanade des Invalides & I'ouest, le batiment des archives au sud longeant la rue
de I'Université flanqué de ses ailes coté jardin, les anciennes écuries occupées par une partie du centre de crise, le
batiment dit « de la Valise » et le centre enterré sous le jardin de I'H&tel de ministre. Sur le site, trois cours s'ajoutent au
jardin du ministre : la cour de I'administration / Horloge, la cour des archives et la cour d’honneur.
A date, la démolition principale est terminée sans dommages connus de I'acheteur. Des opérations de curage et de
démolition partielles restent en cours.

LA MATTRISE D'OEUVRE :

® Y g-f-il intervention d'un architecte ou d'un maitre d'ceuvre : X OUI [0 NON - sioui:

o Préciser la nature de sa mission :
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Compléete (conception, direction et surveillance des fravaux)
[ Limitée & la conception

O Limitée a la surveillance des travaux
0 Autre (& préciser) :

o Est-ilindépendant du maitre d'ouvrage : X1 OUI [0 NON

® Y a-t-il intervention d'un contréleur technique : X OUI O NON - si oui préciser les missions :
XL OLP OCO KF OPS XHAND OBRD KLE XPV
XAV ODEM XTH OPHh X PHo OSH [OSEl ST

X Autres (& préciser) : S+ P1 + GTB + HYS

e Ftude de sol (norme NFP 94-500 de novembre 2013) : X OUI 1 NON
KG1: OES - XKPGC
XG2: XKAVP - KPRO - ODCE/ACT
X G 3 Efude ef suivi X G4: Eftude etsuivi XG5

O Autres missions complémentaires prévues :
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LES DOCUMENTS JOINTS

X Fiche de synthése coUts et intervenants.

X

Le dossier complet du permis de construire / déclaration de travaux.

Copie de la Déclaration Réglementaire d'Ouverture de Chantier.

X O

Descriptif des travaux (type APS).

X

Plans des travaux : Plans de situation, de masse, plans de coupe, étanchéité enterrées, murs de soutenement.

X

Photos sous divers angles des existants (s'il y a des existants).

X Planning des fravaux.

X Rapport du bureau chargé de I'étude de sols.

X Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres. (C.C.A.P.) des marchés de fravaux.

0 Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres. (C.C.T.P.) des marchés de fravaux.

X Le marché de maitrise d'ceuvre de maitrise d'ceuvre (architecte et/ou bureaux d'études).
Le rapport initial du contréleur technique + marché et acte d’engagement.

0 Les attestations d’assurance Responsabilité Civile Décennale des prestataires intellectuels (maitre d'ceuvre, contréleur
technique...) & la date d'ouverture du chantier.

O Les attestations d'assurance Responsabilité Civile Décennale des réalisateurs

Rappel :
Le titulaire doit disposer d'une couverture d’assurance sur I'ensemble des missions confiées, méme s'il fait appel a la sous-
fraitance).

Pour les assureurs établis hors de France, une attestation nominative visant spécifiquement le chantier doit étre demandée.

O Descriptifs des tfravaux de techniques non courantes.

Si panneaux photovoltaiques :

= Encas de procédés de « technique courante » merci de nous fournir :
- Le nom du procédé ; Vitovolt 300 de chez VIESSMANN sur ossature SOPRASOLAR FIX ALU de chez Soprema
- Le devis du lot PPV ;
- l'avis technique du CSTB (ATEC ou DTA);
- I'attestation RCD du titulaire du lot PPV ;
= Encas de procédé de « technique non courante » :

- lerapport ETN (Enquéte de Technique Nouvelle) en cours de validité (la fiche du produit ne suffit) ;

- I'attestation nominative de I'entreprise titulaire du lot PPV précisant le procédé du PPV et les modules associés
d ces panneaux

- L'attestation du maitre d'ceuvre précisant le procédé PPV et les modules associés a ces panneaux

0 Autres (préciser) :

Pour la garantie T.R.C. joindre les plans de prévention intrusion et incendie ou tous documents équivalents.
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