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I. PRESENTATION DE L'OPERATION ET DU MARCHE

I.1 - Objet du marché

La présente consultation concerne la réfection des voiries et aires de retournement du dépot d’alerte (DA) sur la
Base Aérienne 113 de Saint-Dizier (Haute-Marne).

.2 - Rappel

Les données chiffrées et quantitatives figurant sur les plans joints ou dans les présents documents y compris le
CCTP ne sont données qu’a titre indicatif.

A charge du titulaire et de chaque prestataire de section technique de définir les quantités a mettre en ceuvre,
compte tenu des prescriptions et dans le respect des normes en vigueur.

1.3 - Description sommaire des travaux

- Ouvrage a réaliser

Il s’agit d’entreprendre les travaux suivants:
SECTION TECHNIQUE 1 : ELECTRICITE

- La dépose de I'ancienne installation électrique présente a l'intérieur de chaque igloo (éclairage, circuit de
mise a la terre) ;

- Lafourniture et pose d’appareillages électriques de type ATEX sur I'ensemble des batiments ;

- La mise en ceuvre de tableaux divisionnaires avec équipements + arréts d’urgence a I'extérieur de chaque
igloo et installation de postes téléphoniques a I'extérieur;

- La mise en conformité du systeme de parafoudre pour les 2 igloos ;

- La mise en place d’un systéme de commande a I'entrée pour I'éclairage de I'ensemble de la zone.

SECTION TECHNIQUE 2 : VRD + DALLES BETON

- La dépose superficielle de I'enrobés actuel (ép. 6 cm) par rabotage ;

- La mise en ceuvre d’un enrobés (environ 2400 m?) ;

- Le terrassement de la zone de manceuvre et futures dalles en béton ;

- Confection de 2 dalles en bétons pour les futurs abris de matériels pyrotechniques.

La visite du site est obligatoire.

La visite du site par I'entrepreneur ne saurait étre considérée comme une prestation sujette a rémunération. Il en
supportera les frais éventuels (déplacements...) et ne pourra prétendre a aucune indemnité quelle qu'en soit la
nature.

L'entrepreneur doit inclure dans I'offre qu'il remettra toutes les sujétions et difficultés liées a la réalisation de ses
ouvrages. |l visitera le site afin d'apprécier la nature et I'ampleur des ouvrages a réaliser, les difficultés
éventuelles de réalisation et d'en déduire les sujétions qui en découlent.
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De ce fait, I'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre a une quelconque plus-value sous
prétexte qu'il ne disposait pas des éléments d'appréciation nécessaires a la réalisation des ouvrages et a la
détermination des sujétions qui en découlent.

1.4 Consistance des documents techniques a présenter au maitre d’ceuvre

1.4.1 Installation de chantier

Les installations de chantier seront définies dans le Plan Général de Coordination de la Sécurité et de Protection
de la Santé.

Ils seront préalablement soumis a avis du maitre d’ceuvre.

1.4.2 Documents a remettre avant le début d'exécution des travaux

Programme d'exécution des travaux

Le titulaire devra soumettre a l'agrément du maitre d’ceuvre le programme d'exécution des travaux avant le
démarrage des travaux au titre de la gestion de la coordination de chantier.

L'entrepreneur devra proposer en temps utile les adjonctions ou modifications qu'il y aura lieu d'apporter a ce
programme pendant les travaux.

Notes de calcul

Les notes de calcul sont a la charge des entrepreneurs.

Au cas ou les entrepreneurs feraient établir, par des moyens de calculs automatiques tout ou partie des calculs
qui lui incombent, elles joindront une notice indiquant de fagon compléte les hypothéses de base de calculs, leur
processus, les formules employées et les notations.

Les sorties de tout logiciel de calcul utilisé devront étre suffisamment nombreuses et comporter, outre les
données particulieres de calcul, assez de résultats intermédiaires pour que les options tant techniques que
logiques soient mises en évidence et que les fractions de calculs, comprises entre deux options consécutives
puissent étre isolées en vue d'une éventuelle vérification.

Sur demande du maitre d’ceuvre, les entrepreneurs fourniront tout autre résultat intermédiaire de calcul qu'il
estimerait utile. Au cas ol les notes de calcul automatique seraient volumineuses, les entrepreneurs fourniront

un extrait faisant paraitre les résultats déterminants du dimensionnement proposé.

Le maitre d’ceuvre pourra faire compléter toute note de calcul automatique incompléte.

Vérification des plans d'exécution et notes de calculs

Les entrepreneurs devront soumettre au visa du maitre d’ceuvre les calculs justificatifs et les dessins d'exécution
de chaque partie de I'ouvrage dans un délai de quinze jours ouvrables avant la date prévue pour le début de sa
construction.
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Les rectifications qui seraient demandées aux entrepreneurs devront étre faites dans un délai de cing jours
ouvrables.

1.5 Prescriptions générales
I.5.1 Remise en état des ouvrages détériorés en cours de travaux

Les entrepreneurs supporteront la remise en état dans les conditions initiales des chaussées d'acces, des
ouvrages et des cables souterrains ou aériens qui seraient endommagés par lui.

Le maitre d’ceuvre aura tout loisir pour confier ces travaux de réfection ou de réparation a une entreprise de son
choix et dans les délais fixés par lui.

1.5.2 Circulation - Nettoyage des chaussées - Signalisation

La circulation environnante sera maintenue pendant les travaux. Les entrepreneurs prendront a cet effet toutes
mesures utiles pour assurer le maintien convenable de la circulation générale. lls mettront en place tous
panneaux de signalisation indiquant la sortie d'engins ou de véhicules.

L'entretien des voies intérieures au chantier est a la charge de I'entreprise. Elle supportera I'entretien et le
nettoyage des voies d'acces au chantier, consécutifs aux salissures que pourra occasionner la circulation des
véhicules et engins de chantier.

1.6 Nettoyage des ouvrages - Enlevement des protections

Apreés exécution de ses travaux, I'entreprise devra le nettoyage de ses ouvrages, ainsi que |'enlevement de toutes
les projections provenant de ceux-ci. Ces nettoyages seront effectués au moyen de produits appropriés, de
maniere a ne pas altérer ses ouvrages, ni ceux des autres sections techniques.

Elle a également a sa charge la démolition et I'enlévement de ses protections provisoires, mais seulement dans le
cas ol cette démolition est nécessitée par la poursuite des travaux. Dans le cas contraire, la démolition et
I'enléevement des protections provisoires sont réalisés en fin de chantier.

1.7 Conditions d'exécution des travaux
Aucun ouvrage ne sera exécuté sans |'accord préalable du responsable du maitre d'ceuvre. Tous les ouvrages

seront exécutés conformément aux indications des plans d'exécution fournis par I'entreprise, CCTP, et apres
avoir regu le visa du responsable du maitre d'ceuvre.

1.8 Explosifs

Il est formellement interdit d'utiliser des explosifs dans I'enceinte du chantier (sauf accords écrits préalables du
maitre d’ceuvre).

1.9 Remise en état du terrain en fin de travaux

En fin de travaux, I'entreprise aura a sa charge pour toutes les zones de terrain ayant été utilisées pour les
installations de chantier, station de bétonnage, aires et locaux de stockage, etc..., la remise en état pour restituer
le terrain dans son état d'origine, y compris I'enlevement de tous les gravats : blocs, empierrement, stockages
divers, etc., ainsi que la restitution des ouvrages ayant été neutralisés ou détériorés pendant les travaux.
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Un état des lieux sera établi contradictoirement entre I'entrepreneur titulaire du compte prorata et le maitre
d’ceuvre, ceci avant la prise de possession des lieux.

.10 Nettoyage et protection des ouvrages

L'entreprise est entierement responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception. Elle devra prendre toutes les
précautions nécessaires pour que ceux-ci ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier.

Si des défauts d’aspect étaient constatés, les ouvrages endommagés seraient remplacés par I'entreprise sans
gu’il puisse prétendre a une indemnité.

Les lignes de repérage tracées ou battues au cordeau, les numérotages et dessins au crayon ou a la craie sont
supprimées par tous les moyens appropriés avant impression ou mise en peinture.
Il. TRANCHES D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en une seule tranche.

lll. DOCUMENTS

lll.1 - Documents techniques applicables au marché
- Le présent CCTP
- Les documents publiés par le CSTB, les Normes, les cahiers et avis techniques, et DTU.
lll.2 - Plans et schémas joints au marché
Voir les annexes.
1.3 - Autres documents joints au marché

Sans objet.

IV. CONDITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES

IV.1 - Dispositions générales

En aucun cas, I'entreprise ne pourra arguer de l'imprécision des pieces fournies, ou d'omissions pour refuser
d'exécuter dans le cadre de leurs marchés tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achevement de
ses installations.

IV.2 - Démarches a effectuer par les titulaires

L'entreprise devra effectuer les démarches nécessaires aupres des organismes de normalisation tels qu’UTE,
AFNOR, APSAD, etc., et auprés des organismes de contrdle pour réaliser une installation conforme.

V. VISITE SUR SITE
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Une visite sur site est obligatoire avant remise des offres. Un rendez-vous pour effectuer cette visite sera fixé sur
appel téléphonique au 06.08.32.18.43 (préavis minimum de 3 jours). A cette occasion, il sera remis au candidat
un certificat de visite a joindre obligatoirement a son offre.

VI. ESSAIS ET CONTROLES

Le fonctionnement des systéemes et dispositifs mis en place sera vérifié lors des opérations préalables a la
réception.

VIl. COORDINATION DE CHANTIER

Le titulaire du marché est désigné pour assurer la coordination de I'ensemble du chantier.

VIIl. PROTECTION INCENDIE

En matiére de sécurité incendie les directives du code du travail (Livre Il —Titre Il —Chapitre V -Sections Ill, IV, et
V) seront respectées.

Les travaux se trouvant dans une enceinte militaire, toutes les manipulations de sources de chaleurs seront
soumises a autorisation, strictement réglementées et feront I'objet de la rédaction d'un "permis feu". Il est
strictement interdit de brller des déchets de chantier sur le site.

IX. CONTRAINTE PARTICULIERE

Les travaux se feront dans une enceinte militaire dont 'acceés pourra étre momentanément et sans préavis étre
interdite au titulaire pour cause d'exercice sans indemnité ni dédommagement financier complémentaire.

Cette durée n'excedera pas 5 jours cumulés sur I'ensemble du délai contractuel du marché.
L’entrepreneur doit la signalisation du chantier.
Les travaux seront exécutés a proximité des aires aéronautiques. L’entrepreneur devra porter une vigilance

particuliere concernant I'entreposage des matériaux et des déchets de chantier au regard des risques de
dispersions et des dégats pouvant étre occasionnés aux aéronefs.

X. NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES

Les entrepreneurs sont responsables du nettoyage des zones d’intervention, de I'évacuation des déchets de
chantier et du repli final des matériels.

De plus, les travaux se faisant a proximité d'une plate-forme aéronautique, le titulaire prendra toutes les
dispositions afin d'éviter la dissémination ou I'envol des déchets sur le site.

En cas de non-respect de ces dispositions, la responsabilité du titulaire peut étre engagée vis-a-vis de I'état en cas
de dégradation ou accident sur les aéronefs ayant pris origine les déchets du chantier.

XI. PROVENANCE ET QUALITE

7112



Les marques de matériaux, produits, composants de construction et procédés citées dans le présent document le
sont a titre de référence qualitative. L'entrepreneur demeure entierement libre de proposer d’autres marques
équivalentes, sous réserve de pouvoir justifier qu’il s’agit d’une véritable équivalence.

D'une maniere générale, tous les matériels ou fournitures utilisés pour I'exécution des travaux ainsi que les
caractéristiques ou usines de production proposées par I'entrepreneur devront étre soumises au maitre d’ceuvre
pour acceptation avant emploi.

Xil. DESCRIPTION DETAILLEE DES OUVRAGES

Xil.1 PRESENTATION DE L'OPERATION
Les travaux envisagés consistent a la réactivation du dépot d’alerte sur le site de la base aérienne 113

de SAINT-DIZIER. En effet, les igloos ne répondent plus aux normes imposées par le CGA et afin de
considérer le DA comme enceinte pyrotechnique des travaux sont nécessaires.

XIl.1.1 - Ouvrages existants

Les igloos sont constitués d’'une volte en béton armé et vibré de 0.20m d’épaisseur solidaire d’un
mur arriere de 0.20m et d’'un mur fronton de 0.20m.

Dimensions : Longueur 17.90m Largeur : 8.80m Hauteur : 3.30m
Sol : en béton armé et vibré de 0.40m d’épaisseur

Année de construction : 1988

Normes ne correspondent plus aux besoins actuels en partie I’électricité de ces structures.

L’état actuel de la chaussée n’est pas adapté aux différents allers / retours des convois de munitions
nécessaire a |'exercice de la mission opérationnelle. De plus un manque d’espace devant chaque
igloo nécessite la création d’'une zone de manceuvre au nord-est du dépot.

Pour bénéficier in situ du matériels (remorques) employés pour la mission, 2 abris métalliques
seront créés et reposeront sur des dalles en béton a confectionner.

Les dimensions ci-dessus sont fournies a titre indicatif. A charge de chaque candidat de les vérifier lors
de la visite obligatoire.
XIl.1.2 Travaux a réaliser

Les travaux consistent en la réfection de la voirie de la zone, création de 2 dalles en béton ainsi que la
remise aux normes électriques des 2 igloos et feront I'objet des sections techniques suivantes :

— Section technique ELECTRICITE,
— Section technigue VRD.
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Xil.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX
XIl.2.1 Moyens et installations de chantier

Le titulaire doit la mise en place des moyens nécessaires a la réalisation des travaux, compris les
équipements de sécurité individuels et collectifs.

Les sanitaires du batiment « assemblage » pourront étre utilisés par les personnels du chantier a
condition qu'ils soient maintenus en bon état de propreté.

Xll.2.2 Section technique ELECTRICITE

Xl1.2.2.1 Dépose et évacuation en centre de traitement agréé des éléments suivants :

— Eclairage obsoléte y compris gaines d’alimentation,
— Tableau divisionnaire,

— Circuit ceinturage de mise a la terre,

— Systéme parafoudre.

Localisation : Igloos 77 et 78

XlI.2.2.2 Fourniture et pose de matériels électriques aux caractéres techniques suivantes :

Eclairage / BAES :

Fourniture et pose d’éclairage LED et de BAES de type ATEX y compris fixations.

Caractéristiques éclairage / BAES :

— Indice de protection : IP 66
— Indice de résistance aux chocs : IK 10

Projecteur LED pour éclairage extérieur :

Fourniture et pose de projecteurs extérieurs a I'’entrée de chaque igloo afin de faciliter la logistique des
armuriers.

Ces projecteurs seront installés de facon idoine afin de ne pas perturber la zone aéronautique aux
abords.

Caractéristiques projecteurs :

- Puissance 45W 3000K
- 4950 lumens
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BAES :
Fourniture et pose de 2 BAES de type ATEX y compris raccordements électriques.

Fourniture et pose de tableau divisionnaire avec équipements associés au niveau des 2 batiments ainsi
que l'installation de coup de poing d’arrét d’urgence.

Le titulaire devra aussi la mise en conformité des 2 systémes de parafoudre des igloos ainsi que la
reprise du circuit de mise a la terre.

Fourniture et pose d’une commande électrique a I'entrée de la zone afin d’alimenter en éclairage
I’ensemble des batiments. Cette derniére sera enclenchée par les utilisateurs amener a pénétrer dans le
dépot d’alerte.

Fourniture et pose d’un éclairage standard au niveau des 2 abris.

Mise en ceuvre :

La desserte électrique des installations s’effectuera a partir du tableau divisionnaire existant du
batiment. La titulaire prendra a sa charge toutes les adaptations du tableau divisionnaire existant
nécessaire a l'intégration des nouveaux composants. Le prix proposé est censé tenir compte de ces
sujétions.

L'entrepreneur devra également toutes les découpes et raccords de finition correspondants,
permettant l'adaptation de I'éclairage aux plafonds a I|'état actuel (accidents divers, descentes,
canalisations d'eau, de chauffage) et nécessaires au passage et a la mise en place d'éléments divers tel
gue bouches d'extraction, cables électriques, luminaires, etc...

Vérification initiale :

Le titulaire prendra a sa charge la réalisation par un organisme agrée, la vérification de l'installation
électrique faite. Il devra remettre au maitre d’ceuvre le rapport de vérification établi par I'organisme.

En cas de non-conformité de l'installation détectée lors du contréle, celles-ci seront reprises par
I’entreprise a sas frais.

Xll.2.3 Section technique VRD :

Les travaux comprennent :

- Réfection voirie principale: un rabotage de I'ensemble de la chaussée (environ 5 cm) est
nécessaire pour le passage des convois pour le bien de la mission opérationnelle. Pour palier a
un manqgue de place devant chaque igloo, la zone de manceuvre au nord-est du DA sera
aménagée. Cette derniére bénéficiera d’'un décaissement de 0.20cm (environ 800 m?) et de
couches superficielles d’enrobés.

- Mise en ceuvre de 2 dalles en béton (20*10 et 20*15) au niveau des 2 alvéoles (voir plan) afin
d’y positionner 2 abris métalliques pour le matériels pyrotechniques. La section se mettra en
relation avec le titulaire de I'accord cadre métallerie pour I'étude béton.
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- La fourniture et pose d’un nouveau réseau électrique pour I'alimentation des candélabres déja
existants (environ 400 ml).

Zone de
demi-tour

Bitume 3 Refaire : Voierie
+ devant les Igloo

A

Mise en place :
Abri type Sunshine

L v SERSCNEEEESE Y,
./} / 108 /158

ANNEXE : Réfection Voierie e
Eclairage extérieur O Abri : Type Sunshine x

Xll.2.4 Nettoyage chantier
Le titulaire devra, a la fin des travaux et avant la réception par le maitre d'ceuvre, le nettoyage soigné
de I'ensemble de la zone ainsi que 'intérieur des 2 igloos.
X11.3 DOCUMENTS A FOURNIR :
Au préalable du démarrage des travaux, le titulaire fournira au maitre d'ceuvre I'ensemble des fiches
techniques et matériaux qu'il propose de mettre en ceuvre pour la réalisation de ce chantier.
Le titulaire devra fournir toutes déclarations de sous-traitant.
Le maftre d'ceuvre visera ces documents et son choix des teintes ou gammes par ordre service.

Xil.4 CONTRAINTE PARTICULIERES :

L'exécution des travaux se fera en site non occupé et un plan de prévention sera établi par le chargé de
prévention ayant le batiment sous sa zone de responsabilité.
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XI.5 GESTION DES DECHETS :

Le titulaire procédera a I'évacuation des déchets issus de ces travaux conformément a la
réglementation en vigueur et au fur et a mesure de I'exécution des travaux.

Xil.6 DELAIS D'EXECUTION :

Les travaux objet du présent marché sont a réaliser sous un délai de quatre mois comprenant une
période de préparation d'un mois. Les délais seront notifiés par ordre de service adressé par le maitre
d'ceuvre au titulaire.
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