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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation porte sur le nettoyage des tenues de chantier contaminées par le plomb lors des
travaux ou visites du chantier de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
La prestation comprend la collecte des tenues a nettoyer, leur nettoyage et leur livraison retour sur chantier
dans les casiers nominatifs, ainsi que toutes sujétions inhérentes a la prestation.

1.2. CONDITIONS D’EXECUTION
Les prestations décrites ci-aprés seront réalisées en site occupé.
L'ensemble des contraintes liées a I'occupation du site est réputé inclus dans l'offre de I'entreprise.
Les travaux doivent étre réalisés sans avoir pour effet de perturber notablement le fonctionnement du
chantier, et sans que I'entrepreneur puisse arguer des contraintes de ce fonctionnement pour appuyer une
modification des codts.

Le chantier est dissocié en 2 zones : une zone “base vie“, accueillant bureaux, vestiaires, réfectoires. Cette
zone n’est pas soumise a la contrainte plomb. Et une zone “chantier”, relative aux travaux sur la
Cathédrale. Cette zone est soumise aux obligations sanitaires liées au plomb.

L’exécution de la prestation du présent marché se déroulera exclusivement en zone “base vie“ et ne sera
donc pas concernée par les contraintes sanitaires liées a la présence de plomb.

Les modalités d’acces et d’entrée sur le chantier sont définies dans la NOC en annexe.

Ci-dessous, le plan général du chantier avec distinction des deux zones.
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Plan de la zone “base vie*“

DESCRIPTION DE LA PRESTATION

Le titulaire du présent lot a a charge la prestation de nettoyage des tenues de chantier dites contaminées
par le plomb.

Le procédé de nettoyage retenu pour décontamination des vétements est au choix du titulaire.

Ce dernier doit justifier dans son mémoire technique de la pertinence du procédé retenu en considération
des objectifs de résultat.

La prestation de lavage / décontamination respectera les procédures de gestion du risque plomb et les
EPC-EPI réglementaires associés.

Les vétements sont collectés et restitués sur site par le titulaire selon modalités décrites ci-apres.
Conformément a I'article R4412-159 du Code du travail, les vétements sont transportés dans des récipients
clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb.

Un marquage permanent des vétements avec intégration en base de données informatiques est réalisé
lors du premier nettoyage.

Le marquage permanent des vétements et sous-vétements, ainsi que leur intégration dans une base de
données informatique sont chiffrés au numéro d’ordre 10 du BPU.

Ce procédé permet d’assurer la tragabilité des vétements et d’en connaitre le propriétaire pour restitution.
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1.4. MODALITES ET FREQUENCES DE COLLECTE ET RESTITUTION

Collecte et retrait des vétements

En sortie de SAS (douches), les tenues de chantier a nettoyer sont mises dans
un sac plastique par chaque utilisateur. Les sacs étiquetés (étiquettes a fournir
par le titulaire) sont ensuite déposés dans les points de collecte par les
utilisateurs pour retrait par le titulaire du présent lot.

La nature des réceptacles envisagés pour points de collecte sera proposée par
le titulaire dans le cadre de son mémoire technique.

Il est préconisé linstallation de containers en acier étanches, spécialement
congus pour la collecte des vétements (volume +2m3 selon exemple joint).

Le titulaire optimisera la quantité de containers disposés sur site afin de
minimiser 'emprise au sol dédiée et afin de pouvoir en effectuer la collecte
efficacement.

Restitution des vétements

Le retour des vétements sur site se fait dans des casiers nominatifs pour chaque entreprise. Les casiers
installés en phase de restauration sont conservés pour la phase du présent marché.

Entretien et maintenance des casiers sont a charge du titulaire.

Pour information, les dimensions de casiers sont de : L430*P550*H940mm

On comptabilise au démarrage du marché 23 armoires de 4 casiers chacune, soit 92 casiers au total.

Les casiers sont équipés de serrures code fixe ou variable 4 molettes + clef suivant photo ci-dessous.
Les casiers seront installés dans un module préfabriqué (ou autre local adapté) non di par le présent lot.

Fréquence de collecte
Le titulaire prévoira autant de passages que nécessaire pour retrait des sacs afin d’éviter la saturation des

points de collecte ; a minima 2 passages par semaine.

Le titulaire a obligation de résultat, a savoir le non-débord des points de collecte et le nettoyage des
vétements dans les délais stipulés au CCTP. Tous les moyens nécessaires au bon déroulement de la
mission seront mis en ceuvre par le titulaire.

Les actions correctives a apporter si nécessaire (aprés constat réalisé avec I'équipe logistique et
éventuellement la maitrise d’ouvrage) seront réalisées a ses frais.

Le délai de traitement des tenues entre retrait et retour sur site est de 3 jours ouvrés maximum.
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1.5. ETABLISSEMENT DE L'OFFRE

Le marché est traité uniquement a prix unitaires.

Les prix unitaires s'appliquent aux quantités réellement traitées et justifiées.

Les colts afférents a 'encadrement du chantier (chargé d’affaire, service comptabilité, etc. ...) qui assure
le suivi du chantier sur 'ensemble de sa durée, les frais liés aux livraisons (collecte et retours des
vétements), ainsi que les containers de collecte et toute autre sujétion inhérente au bon déroulement de la
prestation sont réputés intégrés aux prix unitaires.

Encadrement

L’encadrement s’assure du bon déroulement du chantier pour I'ensemble des prestations dont il a la
charge.

Le titulaire désignera un contréleur qui aura pour obligation de :

= Contrdler régulierement la prestation de ses équipes.

= Faire un point et une visite bimensuelle, a minima, avec I'équipe logistique en poste.

Encadrement et organisation interne sont précisés dans le mémoire technique joint a 'offre de I'entreprise,
avec les identités et coordonnées des interlocuteurs.

Modalités de chiffrage

La prestation est chiffrée au BPU.

Les prix unitaires intégrent :

= | e ramassage bi-hebdomadaire sur site

= Le lavage/décontamination des vétements

= | a restitution des tenues sur site, compris rangement dans les casiers hominatifs.
= Les containers de collecte sur site des sacs de vétements

= La fourniture des étiquettes a apposer sur les sacs de collecte

= Toute sujétion liée au bon déroulement de la prestation

Le chiffrage est établi de maniére a dissocier les prix unitaires selon nature du vétement a nettoyer :
= Tee-shirt

= Pull

= Veste

= Pantalon

= Combinaison

= Parka

= Sous-vétements : calecon, culotte, chaussettes, etc. ...

Un prix unitaire est également a renseigner pour :
= Le marquage du vétement lors du premier nettoyage

CCTP nettoyage des vétements de chantier - chantier de restauration NDP Phase Il| Page 6/6



