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00.1.1.1

00.1.1.2

00.1.1.3

00.1.1.4

RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

- s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux et avoir procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées ;

- avoir pris connaissance des conditions d'exécution dans un batiment en activité, des possibilités
d'accés, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie
électrique, etc. ;

- avoir reconnu la nature des matériaux existants en lien avec les prestations a exécuter et avoir
vérifier la cohérence par rapport aux plans et CCTP,

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

Lors de cette visite des lieux, ils auront pris parfaite connaissance des existants et plus
particulierement de tous les éléments ayant trait directement ou indirectement aux travaux de leur
lot.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes
les conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, exercer une influence sur I'exécution et les
délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc
arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des
prolongations de délais.

PLANS - COTES ET CONCORDANCE ENTRE LES DOCUMENTS

Les entrepreneurs doivent vérifier soigneusement toutes les indications portées sur les plans, et
s'assurer de leur concordance avec le présent CCTP. Les entrepreneurs doivent également s'assurer
sur place de la possibilité de respecter les cotes données, ils doivent signaler en temps utile au
maitre d'ceuvre les erreurs ou omissions qu'ils pourraient avoir décelées.

DEMARCHES ET AUTORISATIONS.

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes auprés des services techniques de I'établissement, services publics, services locaux ou
autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires a la réalisation
des travaux.

PRESTATIONS A CHARGES DES ENTREPRISES.

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- I'établissement des plans de fabrication et détails d'exécution,

- la fourniture de tous les documents justifiant de la qualité des matériaux et de leurs performances,
- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché ;
- tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la
réalisation des travaux ;

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions
précisées aux documents contractuels ;

- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

- I'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux ;

- la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

- les essais et mise en service,

- les nettoyages de fin de chantier,

- la transmission des informations nécessaires au maitre d'ouvrage pour I'exploitation du batiment,

- la mise a jour ou I'établissement de tous les plans de recollement * comme construit " pour étre
remis au maitre de l'ouvrage a la réception des travaux ;



- la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements ;

- les frais de branchements et de consommation en énergie nécessaires aux besoins du chantier, et
notamment la production d’électricité et les consommations d'eau.

- les frais de consommation d'énergie nécessaire pour le chauffage du chantier.

- la réalisation de tous prototype et témoin demandé par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre.

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata ;

- tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

00.1.1.5  INSTALLATION DE CHANTIER :

L’installation de chantier comprenant la mise en place, le transport et 'enlévement des équipements
commun a toutes les entreprises suivant C.C.A.P et P.G.C.S.P.S., seront mis en place et entretenu par
les entreprises ou a charge du compte prorata suivant C.C.A.P. et P.G.C.S.P.S. et notamment :
- aménagements des aires de stockage, voies acces et circulation aux différentes installations et
équipements de chantier, pistes provisoires pour accés a toutes les cages d'escalier.
- la signalisation du chantier, par une signalisation adaptée, avant la mise en place de cette signalisation
I'entreprise du lot GROS OEUVRE prendra contact avec les services techniques de I'hopital.
- la mise en place de points d'eau en nombre suffisants pour les besoins du chantier et au minimum 1
par niveau ;
- la mise en place de coffrets électrique en nombre suffisants et avec un nombre de prise 10/16 1+T
suffisants pour les besoins du chantier et au minimum 1 par niveau et 1 par zone ;
- | 'aménagement provisoire si besoin et I'entretien de la base vie dans locaux mis a disposition par le
maitre d’ouvrage, mais aménagés et entretenus par les entreprises :
-+ Les sanitaires de chantier conforme aux régles de I'’hygiene sur les chantiers seront mis en place
et raccordés sur les réseaux d'eau et d'évacuation existants sur la parcelle ou sur les réseaux a
créer, ils seront en nombre suffisant, entretenus et maintenus dans un bon état de propreté au
minimum 1 fois par jour, ils comprendront au minimum : eau chaude et froide, douches, WC, urinoir
et lavabos avec savon et séche main.
+ Les vestiaires de dimensions suffisantes aérés, isolés, éclairés, chauffés entretenus (au minium
1 fois par semaine) et équipés d'armoires devront étre mise en place a proximité des sanitaires avec
un passage couvert entre les vestiaires et les sanitaires.
+ Locaux de stockage de matériel ou de matériaux.

+ Unlocal réfectoire de dimension suffisante si des personnels sont amenés a prendre leurs repas
sur le chantier, aéré, isolé, éclairé, chauffé, entretenu (au minium 1 fois par jour) et équipé de tables,
chaises , moyens de réchauffer les plats et garde-manger sera mis en place a proximité d'un point
d'eau.

+ Les bureaux mis en place par les entreprises suivant une implantation définie sur le plan
d’installation de chantier, devront étre chauffés, éclairés et entretenus au minimum 1 fois par semaine

- Pour la tenue des réunions de chantier il est précisé que le maitre d'ouvrage mettra a disposition des
entreprises et de la maitrise d'ceuvre une salle de réunion, toutefois I'entretien de cette salle devra étre
exécutés par les entreprises.

- Il ne sera pas accepter de stationnement des véhicules des entreprises et des personnels des
entreprises dans ou a proximité des emprises de chantier, seul seront tolérés es véhicules d'entreprise
dans emprise chantier pour les besoins de livraison.

00.1.1.6 PLANNING DE CHANTIER

- Les travaux seront exécutés dans le délai global fixé par 'acte d'engagement et suivant le
planning établis par I'OPC, et suivant directives du maitre d'ouvrage qui pourra demander
toutes les adaptations qu'il jugera nécessaire pour les besoins de maintien de l'activité des
services situés a proximité ou dans les niveaux inférieurs et supérieurs.



00.1.1.7

00.1.1.8

00.1.1.9

ACCES AU CHANTIER.

- Pendant la durée du chantier I'entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour ne pas
salir ou détériorer la voirie publique, les propriétés mitoyennes, les espaces extérieurs, les locaux
hors zones de travaux.

- Pour la durée du chantier les entreprises devront déclarés la liste des personnes habilitées a
pénétrer sur le chantier.

- Pour toute intervention sur le site et notamment hors périmétre chantier (réseaux, locaux techniques
...etc.) les entreprises devront prévenir au minimum8 jours avant intervention et obtenir un accord
du maitre d'ouvrage.

PROTECTION DES EXISTANTS.

Lors de toute exécution de travaux dans existants, les entrepreneurs devront prendre toutes
dispositions et toutes précautions utiles pour assurer dans tous les cas la conservation sans
dommages des batiments, locaux non restructurés, ouvrages et aménagements extérieurs existants
contigus ou situés a proximité.

PROTECTIONS DES OUVRAGES

Tous les ouvrages seront protégés contre les aléas du chantier. lls devront étre soigneusement
emballés pour leur livraison, le stockage sur le chantier et la durée du chantier. lls pourront étre selon
le cas des planchers et cloisons de protection, des garde - gravois, des recouvrements par films
plastiques, des écrans anti-poussiéres, des films verticaux collés, et tous autres dispositifs s'avérant
nécessaires.

- Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de
sols jusqu'a la réception. Pour les sols en carrelage, etc., cette protection pourra étre assurée par
mise en place de sciure de bois, ou par tout autre moyen efficace.

- En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la
mise en place d'une couche de papier fort collé aux joints. Pour les sols en plastique, etc., la mise
en place de papier fort pourra convenir.

- Les appareils sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur les arétes,
par une bande de papier fort collé.

- En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui, du fait de leur position
risquent d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées
au droit des arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

- Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument
indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

- Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs
respectifs.

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations
ou des salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions
utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Cette prescription s'applique plus
particuliérement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux
appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne devront
subir aucun dommage si minime soit-il. Faute de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur
responsable en subira toutes les conséquences.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée
nécessaire. Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par les
entreprises lui semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protection complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants
conservés puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a
disposition des entreprises en début de travaux.

Dans le cas contraire, les entrepreneurs auront a leur charge tous les frais de remise en état qui
s'avéreront nécessaires.



00.1.1.10

00.1.1.11

Les espaces verts et abords devront également étre sauvegardés et ne subir aucune dégradation
du fait des travaux.

Les frais consécutifs aux prescriptions du présent article seront implicitement a la charge des
entreprises dans les conditions suivantes :
- les frais des protections propres a un corps d'état resteront a la charge de I'entrepreneur de ce
corps d'état ;

Les frais éventuels de remise en état seront a la charge de I'entrepreneur responsable, ou a
défaut ils seront portés au compte prorata.

NETTOYAGE et GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Les entrepreneurs veilleront a limiter autant que faire ce peur le volume des déchets de chantier.
lIs devront chaque fois que possible choisir des matériaux et des fournisseurs avec filieres de
récupération et de recyclage des chutes et déchets de chantier.

L'ensemble des chutes de matériaux, emballages, et déchets de chantier devront étre triés
suivant chaque type de déchets (déchets inertes, déchets industriels banals, déchets dangereux) et
évacué tous les jours vers des décharges agréées .

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra
prendre toutes dispositions utiles a ce sujet. Les déchets devront toujours étre évacués hors du
chantier au fur et a mesure et au minimum tous les soirs. En fin de travaux, I'entrepreneur devra
effectuer tous les nettoyages nécessaires, dans tous les locaux.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions du présent
article, le maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise
en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de
I'entrepreneur.

En fin de chantier et avant réception, I'Entrepreneur devra I'enlévement des protections et
nettoyage complet de ses ouvrages.

Il est rappelé que I'abandon l'incinération ou I'enfouissement sur site des déchets est strictement
interdit.

VALORISATION DES DECHETS DE CHANTIER
Les entreprises devront favoriser les fournitures produites par des industriels ayant mis en place
des filiéres de récupération et de recyclage des chutes et déchets de chantier.

Pour les déchets ou matériaux issus du terrassement, démolition, gros ceuvre et structure bois et
métal devant étre mis en décharge, les entrepreneurs s'engagent a réaliser les études sur les
caractéristiques techniques et a rendre les mesures nécessaires a la production d'un matériau
permettant son utilisation sous forme brute ou mélangée a d'autres composants, conforme aux régles
en vigueur dans les travaux publics.

GESTION DES MATERIAUX ISSUS DES DEMOLITIONS

L'ensemble des matériaux, provenant des démolitions devront étre triés sur le chantier (déchets
inertes, déchets industriels banals, déchets dangereux) ; des bennes suivant chaque type de déchets
seront mises en place, protégées des intempéries et cout de vent et transférées régulierement vers
des décharges agrées qui délivrera un bordereau de suivi des déchets précisant la nature et le poids
des matériaux.

Les entreprises veilleront a valoriser le maximum de matériaux par des filieres de recyclage assurant
une seconde vie aux matériaux.
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ECHAFAUDAGES ETAIEMENTS

- Les prix du marché comprennent implicitement tous les étaiements et échafaudages, agres, etc.,
nécessaires pour réaliser les travaux, ainsi que tous les gardes corps, garde - gravois, platelages,
écrans et tous autres nécessaires pour assurer la sécurité.

- Les entrepreneurs devront s'organiser chaque fois que possible pour la mise en commun, toutefois
dans le cas ou cette mise en communs ne pourrait étre réalisée sur le chantier, I'entrepreneur ne
pourra prétendre a une quelconque augmentation de son marché pour ce motif.

EMPLOI DE GROS ENGINS MECANIQUES.

Compte tenu des conditions du chantier, I'attention de I'entrepreneur de gros ceuvre est attirée sur
le risque que pourrait éventuellement présenter I'utilisation de gros engins pour I'exécution de
certains travaux.

A ce sujet, il est formellement spécifié que I'emploi de tels engins ne devra en aucun cas :
- causer des vibrations telles qu'elles seraient perceptibles dans les constructions voisines ;
- entrainer, par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres si minimes soient-ils.

BRUITS DE CHANTIER

Les entrepreneurs devront apporter une attention particuliere aux bruits de chantier.

Les entrepreneurs devront veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les
limites fixées par la réglementation, et ils auront a prendre toutes dispositions utiles a ce sujet. Le
maitre d'ouvrage se réservant la possibilité de réduire les niveaux sonores, ou les plages horaires
d'émission sonore pour géner au fonctionnement des services.

Le maitre d'ouvrage pourra déterminer des heures ou les travaux bruyants seront interdit.

REDUCTION DE LA POLLUTION SUR LA PARCELLE ET VOISINAGE.

- Il est rappelé que l'incinération sur le chantier est strictement interdite.
- Une attention particuliére devra également étre portée sur les rejets atmosphériques causeés par
les moteurs présents sur le site
- Pour réduire la production de déchets liquide polluants, il sera prévu des systéme de collecte en
vue d'assurer le traitement ultérieur et I'élimination des déchets liquides, pour éviter que les
substances liquides ne soient déversées sur le sol ou dans les réseaux d'évacuation , ces mesures
s'applique particulierement a :

- la fabrication de mortier ou béton sur site,

- aux peintures, produits de traitement,

- évacuation des sanitaires et installations de chantier

- ....etc.
- Avant de quitter le chantier les véhicules devront étre nettoyés pour éviter que les rues avoisinants
le chantier ne soient souillés.

MAINTIEN EN ETAT DES VOIES, RESEAUX, Etc.

Les entrepreneurs seront responsables du maintien en bon état des circulations
horizontales et verticales, des réseaux de chauffage, plomberie, ventilation électricité ...etc.,
affectés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait, faire procéder a tous travaux de
nettoyage, ou de réparation nécessaire pour leurs maintiens en état de recevoir du public
et de bon fonctionnement.

Les entrepreneurs devront, dans tous les cas, prévenir les services techniques de
I'établissement et obtenir l'autorisation du maitre de I'ouvrage pour les : arréts ou coupures
des installations de PLOMBERIE, CHAUFFAGE, VENTILATION et ELECTRICITE. lIs
devront a leurs frais, assurer le placardage et la signalisation correspondante.



00.1.1.17

00.1.1.18

REMISE EN ETAT DES LIEUX

- Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois
et décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis
en état.

- L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis
au maitre de I'ouvrage au plus tard le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

- chaque entrepreneur enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et
remettra les emplacements correspondants en état a ses frais ;

- I'entrepreneur de gros ceuvre aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et
installations réalisés par ses soins en début de chantier ;

- cet entrepreneur aura également a enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux
de chantier, etc., réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé que tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a
la disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les
entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

Les entreprises devront la remise en état des locaux utilisés pour les stockage, ou
installation de chantier, les espaces verts extérieurs : voiries , chemins piétons , espaces
verts , détériorés lors des intervention ou utilisés pour la mise en place des installations de
chantier.

PERCEMENT - SCELLEMENT ET REBOUCHAGES

Les entrepreneurs des lots de second ceuvre devront établir et transmettre les plans des percements
qu'elles comptent réaliser et nécessaires a I'exécution de leurs ouvrages et notamment : traversées
de plancher par les réseaux...

- Tous les percements, passages, trous de scellement, tranchées, saignées, etc., dans les murs,
cloisons, planchers, etc. existants, nécessaires a I'exécution des travaux des différents corps d'état
seront exécutés par les entrepreneurs de ces corps d'état.

- Ces percements, passages, trous de scellement, tranchées, saignées, etc., devront étre exécutés
avec toutes les précautions requises afin de ne pas détériorer les ouvrages existants.

- Les percements devront étre réalisés aux dimensions minimales nécessaires en fonction des
diamétres des tuyaux ou fourreaux pour lesquels ils sont prévus.

- Pour les scellements de colliers, crampons, attaches, etc., pour fixation de tuyauteries, ainsi que
pour les scellements de consoles pour radiateurs ou convecteurs, les entrepreneurs concernés
auront a leur charge le scellement au mortier ainsi que le raccord au platre ou au mortier.

- Tous les autres scellements seront a réaliser au mortier par les entrepreneurs concernés, ces
scellements devant étre arasés suffisamment en retrait du nu fini afin de réserver I'épaisseur
nécessaire pour I'exécution du raccord.

- Comme il est dit ci-dessus pour les réservations et percements, etc., les différents entrepreneurs
auront a leur charge tous les rebouchages de percements, saignées, etc., dans les murs, cloisons,
planchers.

- Les rebouchages de percements, saignées, etc., devront toujours étre assuré en matériaux
compatible avec la nature des murs dans lesquelles sont réalisés ces percements et rebouchages,
et de maniere a ne pas affaiblir la stabilité ou les capacités a reprendre des efforts des murs, et
devront étre arasés suffisamment en retrait du nu fini de la paroi, afin de réserver I'épaisseur
nécessaire a I'exécution des raccords.
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- Tous les frais afférents aux dispositions du présent article sont implicitement compris dans le prix
du marché des différents entrepreneurs.

ETAT DES LIEUX

- L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE, fera établir un état des lieux des existants et éventuellement
des propriétés voisines avant le début des travaux et aprés finition de ceux-ci. Cet état des lieux sera
établi par huissier, en présence du maitre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre et des entrepreneurs
concernes.

- Les frais de ces états des lieux seront supportés par les entrepreneurs et portés au compte prorata.

ECHANTILLONS

- Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage,
de matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre.

- Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et
périls, tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les
signatures visées ci-dessus.

REGLES D’EXECUTION GENERALES

Le batiment est classé ERP. Les entreprises devront respecter toutes les régles applicables a ce
type de d'établissement et notamment : les régles de sécurité dans les ERP incendie, accessibilité
pour les personnes handicapées.

Le batiment est situé en zone sismique 3 a risques modéreés.

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art, en respectant I'ensemble des régles
de calcul, normes, DTU, REEF , et réglements en vigueur a la date d' exécution des travaux , avec
toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

Il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé d'elles un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux régles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir
ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation
de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués * non traditionnels " devront toujours étre mis en
ceuvre conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.
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ETUDES ET PLANS DE FABRICATION.

- Le CCTP clauses communes a tous les lots et les CCTP spécifiques a chaque lot ont pour objet de
renseigner les Entrepreneurs sur le but recherché et sur la qualité des ouvrages.
En conséquence :

- les renseignements donnés dans les articles qui suivront ne pourront étre considéré comme
limitatif.

- Les plans et schémas du Maitre d'CEuvre ne donnent que des principes de construction et ne
pourront pas étre considérés comme détails définitifs.

- Les diametre, sections et quantité données a titre indicatif seront vérifiées par I'Entrepreneur.
Les corrections éventuelles étant mineures par rapport a I'ensemble des prestations, celles-ci ne
pourront entrainer aucune modification du prix convenu.

- Les entrepreneurs ne peuvent, de leur propre chef, apporter aucun changement aux dispositions
du projet, ni aux matériaux prévus.

- Au cas ou les entrepreneurs désireraient modifier les dispositions prévues, ils seraient tenus d'en
informer préalablement le Maitre d'CEuvre et d'en indiquer les raisons. Dans le cas contraire ou en
cas de rejet de la modification, les dispositions du projet devront étre respectées, méme si un accord
a été donné sur un plan d'exécution comportant une modification non signalée.

Les plans d'exécution des lots de STRUCTURE, PLOMBERIE, CHAUFFAGE et ELECTRICITE sont
a la charge des entreprises des lots concernés et devront étre établis par un bureau d’étude, soumis
a l'agrément de la maitrise d'ceuvre et soumis a l'approbation du maitre d'ceuvre.

- L'entrepreneur présentera avant exécution tous les matériaux, prototypes, et essais qui lui seront
demandés par le maitre d'ceuvre.

- Il est précisé qu'il sera réalisé préalablement au démarrage des travaux dans la phase de préparation de
chantier le reaménagement de locaux témoin.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

- Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours
neufs et de 1 ére qualité en I'espéce indiquée.

- Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles
d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

- Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner
la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux
qui lui sont proposés, s'il juge qu'il ne sont de qualité, d’esthétique ou performance équivalente.

- Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a * Avis Technique ", I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un * Avis Technique ".

- Pour les produits ayant fait I'objet d'une * Certification " par un organisme certificateur, I'entrepreneur
ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un * Certificat de qualification ".

- Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise.
Les marques et modéles indiqués ci-apres dans le C.C.T.P. avec la mention * ou équivalent ", ne
sont pas donc donnés qu'a titre de référence et a titre strictement indicatif. Les entrepreneurs auront
toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modéles, sous
réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

00.1.1.24 CHAUFFAGE DE CHANTIER

Le chauffage du chantier sera assuré par les installations existantes.



00.1.1.25

00.1.1.26

00.1.1.27

MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS

- Les entrepreneurs devront les mises en service de leurs installations de 'opération et devront fournir
au maitre d'ouvrage toutes les informations et documentations nécessaires a I'utilisation,
I'exploitation et la maintenance de ces installations et équipements.

- Pour ce faire ils prévoiront un temps nécessaire en 1 ou 2 1/2 journée au cours desquels ils
assureront la formation des exploitants et de toutes personnes désignées par le maitre d'ouvrage e
fournirons les documents nécessaires.

A l'issue de cette formation ils transmettront au maitre d'ceuvre une attestation de formation avec le
nom et la signature des participants et la liste des documents remis.

DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

- En fin de chantier les entreprises et dans un délai maximal de 2 semaines aprés réception,
les entrepreneurs transmettront au maitre d'ceuvre les Dossiers des Ouvrages Exécutés
D.O.E. en 4 exemplaires, comprenant :

notes de calcul

plans de recollement

carnets de détails de fabrications

listes des matériaux et matériels mis en ceuvre avec référence compléte

procés-verbaux de classement des matériaux

procés-verbaux d'essais

procés-verbaux des essais COPREC

notices de fonctionnement

LIMITE DE PRESTATION.

- Les CCTP ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les
matériaux, ouvrages, détails ou dispositif, il reste entendu que seront compris dans les prix
forfaitaires non seulement tous les ouvrages indiqués aux piéces du marché mais aussi
ceux implicitement nécessaires au parfait achévement de la construction.

- Ne sont prévus dans le cadre de la présente opération, I'ensemble des mobiliers,
dépose et repose des mobiliers autres que ceux spécifiquement décrit et I'ensemble
des équipements.

ACCEPTE PAR LES ENTREPRENEURS LE MAITRE D'OUVRAGE
Le Le



