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Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE
Rénovation 5A - OPH

DCE - CCTP LOT 5 Plomberie - CVC
indA du 10/04/2025

Article Dénomination U Q P.U. € H.T. P.T. € H.T.

2 DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX

2.1 Etudes d'exécution à la charge de l'entreprise

Etudes d'exécution à la charge du présent lot ens 1

2.2 Plomberie

2.2.1 Généralités

pour mémoire PM

2.2.2 Travaux de dépose

Dépose des appareils sanitaires, robinetteries et autre 

équipements divers, compris bouchonnage des réseaux
ens 1,00

(WC dans les chambres, lavabo, vidoir, robinetterie, siphon 

…)

description selon CCTP

2.2.3 Robinet d'arrêt individuel

Remplacement de l'ensemble des vannes d'alimentation des 

appareils sanitaires
ens 1,00

description selon CCTP

2.2.4 Appareils sanitaires

Lavabo

Lavabo, percé 1 trou, sans trop-plein ens 1,00

description selon CCTP

Robinet mitigeur pour lavabo

Mitigeur sur plage, manette ergonomique, bec fixe, 

Ht100mm, saillie 150mm
ens 1,00

description selon CCTP

Sous-total

Sous-total

Sous-total
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Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE
Rénovation 5A - OPH

DCE - CCTP LOT 5 Plomberie - CVC
indA du 10/04/2025

Article Dénomination U Q P.U. € H.T. P.T. € H.T.

Cuve

Cuve en polypropylène, sans trop-plein, encastrée sur plan 

de travail
ens 2,00

description selon CCTP

Robinet mitigeur pour cuve

Mitigeur sur plage, manette ergonomique, bec fixe, 

Ht200mm, saillie 200mm
ens 5,00

description selon CCTP

Robinet mitigeur à douchette

Mitigeur sur plage, manette ergonomique, bec orientable, 

douchette extractible
ens 1,00

description selon CCTP

Mitigeur de douche

Mitigeur thermostatique mural, manette ergonomique, barre 

de couche et douchette
ens 1,00

description selon CCTP

WC sur pieds

Ensemble WC posé au sol sans abattant, cuvette sans bride, 

réservoir avec mécanisme de chasse
ens 2,00

description selon CCTP

Attente centrale de dilution

Vanne EF ens 1,00

description selon CCTP

Attente fontaine à eau

Vanne EF et évacuation Ø40, compris tube PVC pour 

raccordement sur évacuation à proximité (local adjacent ou 

étage inférieur)

ens 1,00

description selon CCTP

Attente lave-vaisselle

Vanne EF et évacuation Ø40, compris tube PVC pour 

raccordement sur évacuation à proximité
ens 1,00

description selon CCTP

2.2.5 Désinfection des réseaux

Désinfection des réseaux ens 1,00

description selon CCTP

Sous-total

Sous-total
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Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE
Rénovation 5A - OPH

DCE - CCTP LOT 5 Plomberie - CVC
indA du 10/04/2025

Article Dénomination U Q P.U. € H.T. P.T. € H.T.

2.2.6 Analyses d'eau

Analyses d'eau en fin de travaux, avant réception ens 1,00

description selon CCTP

2.3 Chauffage

2.3.1 Terminaux

Sans objet SO

2.3.2 Dépose/repose équipements pour mise en peinture

Dépose-repose des terminaux de chauffage, selon besoin du 

lot Peinture
ens 1,00

2.4 VMC

2.4.1 Généralités

pour mémoire PM

2.4.2 Travaux de dépose

Dépose des bouches VMC ens 1,00

(SdB, futurs bureaux et futures salle d'attente)

description selon CCTP

2.4.3 Bouche coupe-feu

Bouche coupe-feu 1h avec fusible thermique

- avec MR 20m³/h ens 9,00

- avec MR 25m³/h ens 9,00

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total
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Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE
Rénovation 5A - OPH

DCE - CCTP LOT 5 Plomberie - CVC
indA du 10/04/2025

Article Dénomination U Q P.U. € H.T. P.T. € H.T.

- avec MR 45m³/h ens 2,00

description selon CCTP

2.4.4 Grille en plafond pour transfert d'air

Sans objet, hors lot SO

2.4.5 Raccordement des éjecto

Contrôle du raccordement des gaines de soufflage aux éjecto 

et remplacement, le cas échéant
ens 1,00

2.5 Climatisation

2.5.1 Généralités

pour mémoire PM

2.5.2 Unité extérieure

Groupe extérieur de type DRV ens 1,00

description selon CCTP

Châssis de supportage pour pose en terrasse du R+7 avec 

plots anti-vibratiles
ens 1,00

Manutention ens 1,00

2.5.3 Unité intérieure

Cassette 4 voies 600x600, intégrée en faux-plafond

- taille 32 ens 2,00

- taille 40 ens 1,00

description selon CCTP

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total
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Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE
Rénovation 5A - OPH

DCE - CCTP LOT 5 Plomberie - CVC
indA du 10/04/2025

Article Dénomination U Q P.U. € H.T. P.T. € H.T.

2.5.4 Contrôle des unités intérieures

Télécommande filaire ens 2,00

description selon CCTP

2.5.5 Liaisons frigorifiques

Tube cuivre dégraissé et deshydraté, compris calorifuge par 

manchons élastomères
ens 1,00

description selon CCTP

Réalisation de la liaison en façade, compris chemin de câble 

avec couvercle de protection
ens 1,00

Supportage des réseaux ens 1,00

2.5.6 Condensats

Tube PVC DN32 ml 15,00

2.5.7 Electricité

Raccordements électriques des équipements

Raccordement électrique de l'unité extérieure depuis câble 

mis à disposition par le lot Electricité, compris interrupteur à 

coupure visible

ens 1,00

Raccordement électrique des unités intérieures depuis câble 

mis à disposition par le lot Electricité
ens 3,00

Bus de communication et raccordement des 

télécommandes et câble en attente GTC

Fourniture et pose du bus de communication entre le groupe 

extérieur et les unités intérieures
ens 1,00

Raccordement des télécommandes filaires ens 2,00

Attente GTC

Fourniture et pose d'un câble GTC en attente ens 1,00

description selon CCTP

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total
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Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE
Rénovation 5A - OPH

DCE - CCTP LOT 5 Plomberie - CVC
indA du 10/04/2025

Article Dénomination U Q P.U. € H.T. P.T. € H.T.

2.6 Percements - carottage et rebouchage

Percements nécessaires aux passages des réseaux fluides ens 1

description selon CCTP

2.7 Mise en service, réglage, contrôle, dossier ESP

Description selon CCTP ens 1

2.8 Repérage - Identification

Description selon CCTP ens 1

2.9 Dossier des Ouvrages Exécutés

Description selon CCTP ens 1

2.10 Formation des utilisateurs

Description selon CCTP ens 1

3 PRESCRIPTIONS GENERALES

Comprenant : ens 1

 Livraison et approvisionnement 

 Déchets et nettoyage 

 Responsabilités, contrôle, qualité … 

TOTAL Poste 3 PRESCRIPTIONS GENERALES

TOTAL Poste 2 DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total
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Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE
Rénovation 5A - OPH

DCE - CCTP LOT 5 Plomberie - CVC
indA du 10/04/2025

Article Dénomination U Q P.U. € H.T. P.T. € H.T.

2 DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX

2.1 Etudes d'exécution à la charge de l'entreprise

2.2 Plomberie

2.3 Chauffage

2.4 VMC

2.5 Climatisation

2.6 Percements - carottage et rebouchage

2.7 Mise en service, réglage, contrôle, dossier ESP

2.8 Repérage - Identification

2.9 Dossier des Ouvrages Exécutés

2.10 Formation des utilisateurs

3 PRESCRIPTIONS GENERALES

RECAPITULATIF

TOTAL LOT 5 PLOMBERIE - CVC H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL LOT 5 PLOMBERIE - CVC T.T.C
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