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1 PREAMBULE

1.1 Objet de la mission

Dans le cadre du réaménagement du service ophtalmologie du centre hospitalier Louis PASTEUR a DOLE, le bureau d’études FEBUS
Ingénierie a été missionné pour réaliser les études des lots techniques suivants :

Chauffage — Ventilation — Climatisation — Plomberie — Sanitaires — Fluides Médicaux

Electricité (Courants Forts & Courants Faibles)

Le présent document correspond a la phase Projet.

1.2 Présentation du projet

Le service Ophtalmologie de I’hépital de DOLE est actuellement implanté au niveau 2C du batiment historique. Il est prévu de le
déménager dans I'aile 5A occupé actuellement par le service social. Pour cela, un réaménagement du niveau 5A est nécessaire
pour permettre I’accueil des patients et réaliser les consultations. Les principales modifications et redimensionnements de locaux
vont concerner :

- La zone accueil / attente patients

- Lacréation d’un local IVT (injection intravitréenne)

- Lacréation d’un local salle des machines

- Des zones d’attentes consultation

- Des salles de consultations individuelles et bureaux

- Unvestiaire
- Unlocal soins
- Unlocal linge : Batiment

- Un espace détente - principal

7
77 | Centre Hospitalier
A7 _Louis'Pasteur-Service
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1.3 Gestion des indices

Ordre Date Objet
A 10/04/2025 Emission originale

1.4 Obligations de I'entreprise

Sont comprises dans les obligations de I'entrepreneur, d'une fagon générale, les fournitures ainsi que la mise en ceuvre de tous
les travaux nécessaires a la bonne exécution de ses ouvrages et notamment :

- Le démontage, la dépose et I'évacuation du matériel, cheminement canalisation et cables sans emploi,

- la manutention, le bardage, le transport du matériel déposé, ainsi que de toutes fournitures a pied d'ceuvre,

- les percements nécessaires pour les passages de ses ouvrages,

- les rebouchages des réservations aprés mise en place des fourreaux avec reconstitution des tenues au feu des parois et
planchers traversés,

- lerepere et la réalimentation des éléments existants,

- les scellements des supports d'appareils

- la protection anti-rouille des parois métalliques,

- les raccordements électriques et mises a la terre des appareils installés par ses soins,

- laréalisation des essais et réglages des installations,

- le nettoyage du chantier avec évacuation a la décharge des déblais et gravois occasionnés par ses travaux, le tout dans le
respect de la réglementation en vigueur,

- d’assurer la sécurité des personnes, le passage et I'accés des pompiers

- la protection des équipements installées afin d’éviter toute dégradation en cours de travaux,

- la participation aux réunions de chantier suivant le phasage de I'opération,

- laformation du personnel de maintenance du Maitre d’Ouvrage ou des utilisateurs sur les installations mises en ceuvre,

- |'établissement des notes les calculs, de plans et schémas d'exécution définitifs de construction a soumettre a
approbation du Maitre d'ceuvre.

- Les plans de réservation, d’installation, les schémas, les documents DOE, les devis de matériel et les accessoires a
I’exécution des installations électriques

- Les calculs d’éclairement pour I'éclairage intérieur et extérieur

- Lesvacations nécessaires pour obtenir 'approbation des études auprés du Maitre d’Ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre

L’entreprise fournira avant toute commande de matériel, un catalogue de matériels pour validation.

1.5 Limites de prestations

1.5.1 Généralités

La liste non exhaustive des limites de prestations a pour but de décrire précisément les missions de chaque lot afin que chacun
puisse prévoir toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages selon les régles de I'art.
Les origines et les limites de travaux a exécuter entre les différents corps d’état sont les suivantes.

Les installations et travaux décrits dans le présent CCTP devront se faire au fur et a mesure de I'avancement des travaux et
concurremment avec les autres corps d’état.

L’entreprise du présent lot a I'obligation de consulter les autres corps d’état qui devront lui fournir en temps utile et par écrit leurs
besoins réels d’électricité, les puissances étant susceptibles d’étre telles qu’une modification importante des sources d’énergie et
des canalisations soit nécessaire.

Dans cette éventualité, la responsabilité appartenant au Lot Electricité, le titulaire de ce lot qui n’aurait pas averti le Maitre
d’ceuvre en temps utile serait seul responsable et les modifications éventuelles seraient entierement a sa charge.

FEBUS Ingénierie 25-010 Page 6 sur 36




Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE DCE - CCTP LOT 6 Electricité CF - cf
Rénovation 5A - OPH ind A 10/04/2025

L’entreprise du présent Lot devra indiquer aux autres corps d’état, dans les délais imposés par le planning, les ouvrages a déposer
dont il a besoin (tels que plinthes, habillage des murs, etc....) faute de quoi il se trouverait dans I'obligation de les exécuter a ses

frais.

Il veillera particulierement a se coordonner avec les lots suivants :

1.5.2

Interfaces avec le lot Gros-CEuvre - Démolition

Sont a la charge du lot Gros ceuvre :

Le repérage des ouvrages démantelés

Sont a la charge du lot Electricité :

153

La dépose des équipements électriques sur les murs et cloisons démolies

Les percements et carottages nécessaires a son lot dans les murs, planchers et cloisons légeres ;

Les rebouchages des percements en restituant le degré coupe-feu ;

La fourniture et la mise en ceuvre des pieces de fixation, nécessaires pour l'accrochage et le supportage de ses
équipements ;

Interfaces avec le lot Cloisons — peinture — faux plafond

Sont a la charge du lot Cloisons — peinture — faux plafond :

Se concorder avec le lot Electricité afin que celui-ci puisse réaliser le montage en encastré des conduits électriques dans
les cloisons avant fermeture ;

Les coffrages, soffites et trappes de visite si nécessaire ;

La mise a disposition des plaques pour fixation des luminaires ;

La découpe des faux plafonds pour l'installation des appareils électriques ;

Sont a la charge du lot Electricité :

154

Les fixations des luminaires et appareillages divers, de fagon indépendante des faux plafonds ;

Le tracage des découpes et les découpes sur les faux plafonds et cloisons ;

Les cables en attente pour la mise a la terre des faux plafonds et leurs raccordements ;

Les reconstitutions coupe-feu des traversées des cloisons de compartimentage ;

Le plan de positionnement des trappes de visite éventuelles ;

La fourniture des appareils adaptés au type de faux plafond installé et d'effectuer tous les travaux d'ajustement et de
finition nécessaire.

La protection des appareils électriques avant peinture.

Interfaces avec le lot Plomberie — Chauffage — VMC - Climatisation

Sont a la charge du lot Plomberie — Chauffage — VMC — Climatisation :

La confirmation des besoins de puissance et la nature du courant a fournir, notamment les indications d'intensité de
démarrage de ses équipements ;

Le raccordement des alimentations et liaisons en attentes sur ses équipements ;

Les liaisons et commandes de régulation, les commandes de ses équipements ;

Les liaisons équipotentielles de ses appareillages et canalisations ;

Les coffrets de coupure de proximité ;

La pose, la fourniture et le raccordement des sectionneurs de proximité et/ou disjoncteurs moteurs a proximité des
extracteurs et équipements isolés.

Sont a la charge du lot Electricité :

Les alimentations électriques sous forme de brin mou en attente (3 ml de cable), y compris les liaisons équipotentielles
principales ;

Les calculs CANECO des cables d’alimentations normales et ondulées des TD de commandes, contrdle et régulation des
installations concernées pour le lot CVC. Courants de court-circuit a noter sur leurs schémas.
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Attentes délivrées par le lot Electricité

En aval des alimentations délivrées par le lot Electricité, les différents corps d’état ont a leur charge la fourniture et la mise en

ceuvre des armoires et coffrets de protection et de commande, ainsi que la distribution correspondante, jusqu'a leurs

équipements.

Les raccordements au niveau des interfaces seront réalisés de la fagon suivante :

Cables de puissance ou coffret de coupure en attente :

Raccordement par le lot a qui I'attente est destinée ;
Vérification conjointe de la concordance des phases en présence de I'entrepreneur du lot Electricité.

Cables de prises d'information ou télécommande :

1.5.6

Le raccordement dans tous les cas sera réalisé par I’entrepreneur du lot utilisateur en présence de I'entrepreneur du lot
Electricité ;

La vérification conjointe entre le lot utilisateur et le lot Electricité de la concordance des borniers, fileries et informations.

Equipements a charge du Maitre d’Ouvrage

Seront a charge du CHU pour le réseau VDI :

Les switchs, hubs, routeurs et modems, ordinateurs et serveurs, d'une maniere générale toutes les parties actives, la
formation, la programmation, la mise en service et les essais.

Les cordons de brassage

La fourniture et pose des bornes Wifi

La fourniture et pose des bornes DECT

1.6 Réglementation

Les travaux seront réalisés conformément aux régles de I'art et a la réglementation en vigueur, dans son édition la plus récente au
moment de la signature des marchés, et notamment :

code la construction
code du travail relatives a I'hygiéne et a la sécurité des locaux
réglementation applicable en matiere d'accessibilité handicapés
décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, sur la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre
des courants électriques
I'arrété du 25 juin 1980 modifié et I'arrété du 19 novembre 2001 relatifs au réglement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les ERP,
Instructions techniques IT 246 et IT 247 relatives aux installations de désenfumage,
Arrété du 22 mars 2004 relatif a la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages,
norme NF C 15-100, et toutes normes NFC, NFX, NFEN applicables
publications CEIl
tous DTU et normes batiments
NF E 37-312 : Groupes électrogenes a courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs a combustion interne - Groupes
électrogénes utilisables en tant que source de sécurité pour l'alimentation des installations de sécurité (GSS).
Les normes relatives aux systémes de sécurité incendient :
o NFS 61930 : Systémes concourants a la sécurité contre les risques d’incendie
NFS 61 931 : Dispositions générales
NFS 61932 : Régle d’installation
NFS 61 933 : Regles d’exploitation et de maintenance
NFS 61 934 : Centralisateur de mise en sécurité incendie
NFS 61 935 : Unités de signalisation
NFS 61 936 : Equipement d’alarme
NFS 61 937 : Dispositifs actionnés de sécurité
NFS 61 938 : Dispositifs de commande manuelle :
= Dispositifs de commandes manuelles regroupées
= Dispositif de commande avec signalisation

O O O OO0 O O O
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= Dispositif adaptateur de commande.
NFS 61 939 : Alimentation pneumatique de sécurité
NFS 61 940 : Alimentation électrique de sécurité
NFS 61 970 : Regles d’installation des Systémes de Détection Incendie
FDS 61-949 : Commentaires et interprétations
NFS 32-001 : Signal sonore d'évacuation d'urgence
o NFEN 54-2 et EN 54-4 : Equipements de contréle et signalisation
Les normes relatives aux matériels de détection incendient :
o NF S61-950 : Détecteur, tableaux de signalisation, organes intermédiaires
La réglementation relative aux installations classées pour :
o Combustion (chaufferie et groupes électrogenes), rubrique 2910.

O O O O O

1.7 Présentation — contenu des offres entreprises

L’Entreprise remettra obligatoirement en complément de son offre, les DPGF jointes au présent dossier, didment complétées.
Les prix unitaires mentionnés dans les DPGF seront des prix composés fourniture et pose, y compris tous les accessoires de pose,
raccordements et lampes pour les appareils d’éclairage.

Ils serviront d’'une part a I'analyse des offres et d’autre part, apres passation des marchés, de base pour les prix unitaires des
travaux réalisés pour les plus ou moins-values.

1.8 Travaux et fournitures annexes aux chantiers

L’entreprise aura a sa charge I'’ensemble des plans atelier chantier en version dwg et pdf.
Les prestations dues et chiffrées par I'entreprise comprennent :

Avant la remise des offres :

la lecture des pieces écrites et plans annexés au dossier d'appel d'offre

la vérification des métrés et concordances entre plans, descriptifs et quantitatifs
la reconnaissance des lieux =» visite sur site obligatoire

Un mémoire technique.

Avant le commencement des travaux fourniture au maitre d’ceuvre des plans atelier chantier pour validation :

la réalisation des ouvrages,
I'implantation des matériels et appareillages en version dwg et pdf,
les schémas d'armoires, coffrets et tableaux électriques en version dwg et pdf,
les synoptiques des installations courants faibles, notamment le SSI,
les notes de calculs concernant :
o le dimensionnement des cables courants forts et courants faibles,
o le dimensionnement des appareillages de couplage, amplification, filtration, dérivation, répartition et
atténuation ;
o le dimensionnement des alimentations électriques de sécurité (AES)
o le dimensionnement des appareillages de commande et de protection ;
la fourniture au maitre d’ceuvre, pour approbation par l'ingénieur structure, des dimensions et emplacement des
réservations nécessaires aux passages des canalisations du présent lot
la fourniture et la pose, le cas échéant, pour le compte de I'ensemble des entreprises (au prorata) du tableau de chantier,
y compris la souscription éventuelle du compteur de chantier et les raccordements.
la fourniture, le cas échéant, de son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
le dossier SSI.

Les documents d’études seront remis au bureau de contréle, apres visa technique du BET pour validation réglementaire et
normative. Aucune commande et prestation ne devront étre réalisées sans ces VISAS.

En fin de travaux :

la fourniture et la pose de plaques gravées et indécollables désignant les différents circuits électriques, les repéres et
étiquettes (écrites en clair et en francais) sur et dans les coffrets électriques ; (étiquettes manuscrites proscrites)
les essais, réglages et toutes les prestations préalables a la réception (détail au dernier paragraphe du présent descriptif).
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1.9 Provenance et qualité des matériaux

L’appareillage devra étre de qualité et posé suivant les regles de I'art. Il devra porter la marque CE et/ou NF. Les matériaux,
matériels, appareils et fournitures employés pour I'exécution des travaux seront neufs.

L'entrepreneur devra présenter les échantillons ou, a défaut, tous documents explicites permettant de juger de la Qualité et en
procéder a la mise en place qu’aprées accord du Maitre d’Ouvrage.

Les marques retenues ne devront pas changer en cours de travaux.

Rappel : Tous les PV de résistance au feu, certificats de conformités aux normes, PV d’associativité des matériels devront étre
remis a la Maitrise d’CEuvre avant leur mise en ceuvre.

Dés prise de connaissance du planning des travaux, le titulaire du présent lot présentera dans un délai de 15 jour calendaire, les
documents justifiant de ses dates de commandes de matériel et de prestations de service avec délais et date de livraison.

1.10 Essais et réglages des installations

Avant la réception des travaux, I'entreprise titulaire réalisera les essais de bon fonctionnement de ses installations. Elle fournira
pour cela les moyens techniques et humains nécessaires.

L’entreprise titulaire du présent marché devra réaliser ses attestations d'essais de fonctionnement certifiés par I’Agence qualité
construction (AQC). Ces attestations seront fournies au maitre d’ceuvre et au bureau de contrdle et jointes aux DOE.

Seront également a la charge de I'entreprise titulaire du présent marché :
- les démarches nécessaires aupres de I'Organisme de Contréle

La réception des ouvrages sera prononcée apres achevement total des travaux, réalisation des essais et fourniture des documents
ci-dessus et DOE.

1.11 Controle technique

Les frais de vérification des installations électriques par un bureau de contréle sont a la charge Maitre d’ouvrage. Toutes les
modifications demandées par le Bureau de Contrdle sont a la charge exclusive de I'entreprise du présent lot, sans qu'il puisse en
résulter quelque supplément de prix que ce soit.

L'entreprise remettra au Bureau de Contréle les documents nécessaires a la vérification suivant I'arrété du 10 octobre 2000.
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2 PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 Dépose

La dépose des installations électriques courants forts, courants faibles et incendie de la zone concernée par les travaux sera prévue.
Une attention particuliere sera portée sur les installations du service qui pourraient étre encore en fonctionnement durant les
travaux.

L’entreprise réalisera les consignations nécessaires au niveau des armoires électriques existantes.

Attention : une grande partie du matériel sera conservé, notamment les gaines téte de lit dans les anciennes chambres, I'appel
malade, la détection incendie (en prévision de I'avenir). Le projet vise a réaménager la zone sans toucher au cloisonnement
sauf exceptions localisées sur plan en annexe.

Un plan de zoning avec repérage du type de déposes est joint en annexe. Les principaux équipements concernés par la dépose
sont :

- Les appareils d’éclairage et leurs commandes

- Les prises de courant

- Les anciens gaines téte de lit (2 unités)

- Les blocs de secours

- Les équipements liés au SSI de la zone, y compris déprogrammation.

Cette liste est non exhaustive

La dépose des équipements obsolétes comprend les déprogrammations éventuelles, la suppression des matériels associés dans
ou en dehors des zones de travaux, ainsi que les cablages associés des tenants aux aboutissants.

Il sera proposé a I'équipe de maintenance du site de pouvoir récupérer certains équipements pouvant les intéresser pour la
maintenance du site. Les autres équipements recyclables seront triés et confiés a un organisme spécialisé de retraitement, avec

bordereau de suivi.

Nota : la gestion des déchets est a la charge de chaque entreprise et a ce titre, celle-ci devra prévoir une évacuation journaliére a
ses frais.

2.2 Installation de chantier

Sans objet, les entreprises raccorderont leurs équipements sur les appareillages du service.

FEBUS Ingénierie 25-010 Page 11 sur 36




Centre Hospitalier Louis PASTEUR de DOLE DCE - CCTP LOT 6 Electricité CF - cf
Rénovation 5A - OPH ind A 10/04/2025

3 DESCRIPTION DES PRESTATIONS COURANTS FORTS

3.1 Distribution électrigue du service

La distribution électrique du service est issue de 2 tableaux électriques réseaux normal et ondulé, localisés sur les plans joints en
annexes. Ces armoires seront conservées, complétées et modifiées en fonction du nouvel aménagement du service.

UL

Tableau réseau ondulé

Pour rappel, le régime de neutre de I'installation Basse Tension est réalisé en TNS :
- Le point neutre du transformateur est relié directement a la terre « T »

- Les masses de l'installation sont reliées au neutre « N »

- Les cables de neutre et de terre sont séparés

A noter qu’un coffret déporté sur le réseau normal est implanté dans le local 525 (ancien WC) :

Les principaux départs identifiés sont :

- 4x25A 30mA Coffret (Ecl +PCt) salle de soins 2
- 4x25A 30mA Général Chevet

- 2x16A PCt Goulotte

- 2x10A30mA CH 52923531

- 2x10A 30mA CH 532 a 535
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Les alimentations issues de ce coffret devront étre intégrées dans le Tableau réseau normal du niveau.

3.2 Compléments dans les tableaux

Dans chaque tableau, de nouvelles protections adaptées devront étre ajoutées pour répondre aux nouveaux besoins. Certains
départs existants seront modifiés en fonction des nouveaux usages.

Au niveau du tableau ondulé, de la place est normalement suffisante pour intégrer les nouveaux besoins.

Dans le tableau réseau normal un complément de chassis sera ajouté ainsi que des rangées de rails DIN, en partie basse. Un
ceinturage de goulotte sera réalisé sur le méme principe qu’a I'existant.

Les prescriptions générales suivantes devront étre respectées :

- Les tableaux électriques comprendront les dispositifs, organes et appareillages de coupure, de protection, de commande et
de sécurité nécessaire en fonction des caractéristiques des installations, en conformité avec la norme NF C 15-100 et le DTU
n°® 70.1. Les certificats d'essais seront fournis sur demande.

- Tous les départs des armoires devront pouvoir étre consignés par cadenas, suivant procédures de consignation.

- Installation de disjoncteurs différentiels individualisés, 30mA ou 300mA type Vigi Si, de calibre approprié. Ils seront distincts
selon la nature des circuits protégés : (éclairage, prises, force) et la nature des locaux (accessibles ou non accessibles au public)

- Installation de protections terminales par disjoncteurs magnétothermiques, de calibre et courbe appropriés

- Installation d’organes de commande : contacteurs, télérupteurs, minuteries, interrupteurs horaires et crépusculaires, etc.

- Lescircuits d’alimentation des locaux humides seront impérativement protégés par des disjoncteurs différentiels 30mA Si.

- Les dispositifs de protection devront avoir un pouvoir de coupure adapté au courant de court-circuit présumé au point
d’installation.

- Les calibres et sensibilités des appareils de protection devront permettre d’obtenir une sélectivité verticale convenable.

- Les sections des conducteurs situés a l'intérieur de I'armoire ne devront en aucun cas étre inférieures aux sections des
conducteurs de cables vers les utilisations. Toutes les extrémités de cables souples seront munies de cosses ou d'embouts
sertis. Tous les conducteurs devront étre numérotés ; ils porteront a chaque extrémité un porte-étiquette en matiere
plastique, les repéres correspondront aux plans et aux schémas d'exécution. Les cables extérieurs de petite section aboutiront
sur un bornier général dont les bornes seront numérotées. lls seront identifiés a leur 2 extrémités.

- Nature du réseau : 400V TRI

- Régime de neutre TNS.

Il sera fourni avec :

- Unefiche de conformité signée par I'installateur, attestant de la réalisation des 10 essais (Isolement, Mesures des protections,
Cablage et fonctionnement électrique).

- Une vignette sera apposée sur le tableau avec la mention « Tableau Testé ».

Les schémas électriques, avec relevés complets des armoires et ajout des modifications opérées, seront réalisés et fournis aux
formats papier, DWG et PDF, accompagnés de la note de calcul sous CANECO justifiant de la sélectivité et des sections de cables.

3.3 Repérage
Tout I'appareillage (disjoncteurs, interrupteurs...) installé ou modifié dans chaque Tableau sera repéré a I'aide d’étiquettes gravées
seront collées sur les plastrons, en respectant les regles de repérage interne CH.

Le cablage interne de I’'armoire sera repéré a chaque extrémité des conducteurs : au niveau des jeux de barres, des bornes amont
et aval des disjoncteurs de tous les borniers de raccordement pour la distribution principale et secondaire.

Chaque prise, ou alimentation d’équipements sera identifié avec numéro de départ localement.

3.4 Liaisons équipotentielles

Tous les équipements nécessitant la mise a la terre (suivant la norme NF C 15-100) seront raccordés au réseau de terre « normal
», notamment :

- Lastructure métallique du batiment (IPN, bardage...)

- tous les chemins de cables métalliques et conduits métalliques

- les huisseries et structures métalliques qui seront toutes reliées au conducteur de protection
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les armatures métalliques de facade,

les armoires électriques de distribution, y compris les faces avant formant porte

la broche de terre de toutes les prises de courant

les carcasses métalliques de tous les organes électriques

la borne de terre a disposition d’autres lots, avec I'alimentation puissance en attente
tous les poteaux de la structure et fondations

les appareils d’éclairage

les canalisations métalliques d'eau chaude, d'eau froide, de vidange, de fluides
éléments métalliques accessibles de la construction (bardages y compris ossatures)
les montants de cloisons modulaires recevant un appareillage électrique

les conduits de ventilation

les siphons de sol

d’une maniere générale a toutes les masses métalliques du batiment

Les réseaux de fluides médicaux

Cette liste n’est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel.
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Dans le cadre du projet une vérification de I'équipotentialité des éléments constructifs et réseaux sera effectuée et des
compléments de liaisons équipotentielles seront mise en ceuvre.

3.5

Appareillage

L’appareillage sera adapté aux influences externes des locaux.

Appareillage de type modulaire standard 45x45, implanté sur goulotte 2 compartiments. Les autres appareillages seront distribués
sous goulottes installés en saillie, sauf nouveaux cloisonnements.

Les prises de courants seront de type modulaire au format 45x45, de couleur blanche pour le réseau normal et de couleur rouge
sans détrompeur pour le réseau ondulé.

Les commandes filaires de volets roulants seront prévues a charge du présent lot. Ces volets sont existants.

La répartition et la position de I'appareillage des locaux sont reportées sur les plans joints au présent document. L’entreprise fera
valider par le Maitre d’Ouvrage, durant les travaux, la position exacte des prises de courant et appareillages associés a chaque

local.

Tous les accessoires nécessaires a l'installation du cablage des prises seront prévus a savoir les embouts serre-cables, les
accessoires pour repiquage rapide, les accessoires SOULCLIP assurant I’anti-glissement, I’anti-arrachement (IP4X), le support pour
appareillage modulaire.

Les goulottes de distribution sont décrites au chapitre « cheminements ».

3.6

Eclairage

Sur I'ensemble du projet, les luminaires seront essentiellement équipés de sources LED afin de limiter les puissances d’éclairage
et d’avoir une durée de vie plus longue des sources. lls devront respecter a minima les caractéristiques suivantes :
Les différents luminaires respecteront les critéres suivants :
- IRC>80
- Consommation minimale en respectant les objectifs sur le confort visuel et les niveaux d’éclairement réglementaire ;
- Durée de vie 50 000h minimum ;
- Sourceled;
- Risque photobiologique groupe 0.

Les luminaires devront étre conformes aux normes de la série NF EN 60 598 les concernant. lls feront I'objet d’une inscription a la
marque NF luminaires ou a la marque ENEC.

Les appareils d'éclairage a fournir et a poser par lI'entrepreneur, seront a livrer complets avec tous leurs équipements tels que
sources, driver, etc., en parfait état de fonctionnement.

Les luminaires seront de classe électrique 1., Il ou Ill.
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IIs seront choisis en fonction des principales classes d’influences externes : température ambiante, présence d’eau, présence de
corps solides, chocs, nature des matieres traitées ou entreposées.

Les appareils d’alimentation des luminaires devront répondre aux caractéristiques suivantes :

- ils seront de type électronique

- ils seront adaptés a la puissance des lampes installées

- ils permettront la graduation du flux des lampes alimentées (le cas échéant)

- lafréquence de I'énergie fournie a la lampe donnera des lumiéres assurant une fatigue visuelle minimum et ne géneérera pas
d’effet stroboscopique

Les appareils d'éclairage fixes ou suspendus seront reliés aux éléments stables de la construction. L'entrepreneur aura a sa charge
la pose et la fixation parfaite en plafond ou sur paroi verticale, avec fixation par tous moyens en fonction de la nature du support,

y compris toutes fournitures d’accessoires nécessaires.

Outre le fait de donner l'uniformité d’éclairement ou de luminance nécessaire, leur implantation devra permettre une
maintenance aisée.

Les appareils d’éclairage placés dans les passages ne devront pas faire obstacle a la circulation.
Lorsque des appareils sont encastrés en faux plafond, toutes dispositions seront prises pour éviter I'accumulation de poussiére

aux endroits soumis a échauffement, et pour permettre la dissipation de la chaleur produite.

Les découpes pour intégration des luminaires seront a charge du présent lot.

3.6.1 Niveaux d’éclairement

Niveaux d’éclairement et principe de commandes d’allumage :
- Bureaux et box de consultation, salle IVT, salle des machines, soins : 500 Lux (300 Lux en ambiance + 200 lux sur le bureau
et poste de soin)
- Réserves, stockage, sanitaires, ménage : 200 Lux
- Circulations : 200 lux
- Office : 300 lux

3.6.2 Définition des luminaires

Le présent lot devra présenter au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre ses produits pour validation. L’entreprise se
rapprochera de son fournisseur afin d’avoir des échantillons. Ces échantillons devront étre installés en conditions réelles. Une
attention particuliére sera portée aux températures de couleurs suivants les types locaux et a I'éblouissement des futurs
utilisateurs. En cas de non-respect de ces différents points, il appartiendra au présent lot de remplacer les luminaires pouvant
occasionner des génes, a ses frais.

Les sources seront en température de couleur 4000°k

Caractéristiques Modeéle / Marque Localisation Représentation

Dalle LED

Réglage du Flux lumineux : de 2900Im a
4 300Im, en fonction de la puissance de
22W a 31W. = 6 niveaux de réglages
Normes DALI : DALI-2™

Coreline Panel G6
RC132V G6
29 36_435/830_40 PSD

Circulation / Bureaux /

Dimension : 600x600mm. salle d’examen
, W60L60 OC
Températures de couleur : 3000 / 3500 / de maraue PHILIPS %@
4000K. UGR <19. IRC >80. SDCM<3. q
1411m/W

Angle de diffusion 90°. Groupe 0.
IP20/1P44. IK 02. Classe L.
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Caractéristiques Modeéle / Marque Localisation Représentation

Durée de vie >50 000h L90.
Température d’emploi : 0°C a +35°C.
Garantie 5 ans.

Commandes : gradation sur bouton
poussoir ou détection gradation

Flux lumineux : 2 200lm. Consommation
: 19W. Dimension : D200mm.
Températures de couleur : 4000K. UGR
<24. IRC 80. SDCM <3. Angle de diffusion Coreline Downlight
60°. Groupe 1. IP20. IK 02. Classe II. Espace d’attente,
Durée de vie >50 000h L70. DN140B LED20S de vestiaire
Température d’emploi : 0°C a +35°C. margue PHILIPS

Garantie 5 ans.

Commandes : Détecteur de présence

Flux lumineux : 1 100lm. Consommation :
9.5W. Dimension : D150mm.
Températures de couleur : 4000K. UGR
<25. IRC 80. SDCM <3. Angle de diffusion
60°. Groupe 1. IP20. IK 02. Classe .
Durée de vie >50 000h L70. Température
d’emploi : 0°C a +35°C. Garantie 5 ans.

Coreline Downlight DN140B Salle de bain
LED 10S de marque PHILIPS consultations

Commandes : sur commande existante

Flux lumineux : 1 080Im. Consommation :
12W. Températures de couleur : 4000K.
UGR <20. IRC> 80. Angle de diffusion &
110°. IP44. IK 07. Classe II. Durée de vie \
>50 000h. Température d’emploi : 0°C a YRIS de marque LYSAR Dossier / Douche / WC \ >
+35°C. Garantie 5 ans.

Commandes : Détecteur de présence
intégré au luminaire

3.6.3 Commande de I’éclairage

Au titre de I'accessibilité des personnes handicapées conformément a I'arrété du ler aoGt 2006 les dispositifs de commandes
manuelles d’éclairage devront étre repérables par un contraste visuel et tactile.

Les dispositifs de commandes manuelles d’éclairage seront installés entre 0.90 et 1.30m du sol.
Tous les appareillages commandant les foyers lumineux des locaux aveugles seront munis d’un voyant lumineux.

Les commandes des circulations devront étre inaccessibles au public.

A chaque acces de local ou de de zone mise en ceuvre d’un simple bouton poussoir permettant de réaliser la variation d’appareils
dimmables.
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Dans les zones de circulations et dégagement I'éclairage sera commandé sur détection. Les circulations du plateau de dialyse
pourront également étre piloté sur boutons poussoirs

Principe de commandes par local :

Dans les circulations, I’éclairage sera commandé sur détection de présence avec allumage a 100% des luminaires. Au bout de 3
minutes, si aucune présence n’est détectée, les luminaires se réduiront a 30% de leur puissance.
La nuit, sur plage horaire, I'éclairage sera éteint, et s’allumera a 100% lors d’'une détection de présence.

Les détecteurs des circulations auront les caractéristiques suivantes :

- Détecteur de présence a technologie infrarouge passif et capteurs de luminosité
- Montage plafond possible jusqu’a 15 métres de hauteur (diamétre visible 11 cm) : ’
- Le contrbleur DALI intégré au détecteur doit étre certifié compatible aux ballasts DALI-2
- Adressable sur le méme cable DALI jusqu'a 2 groupes séparés, il permettra I'allumage

progressif d’une premiére zone puis d’'une seconde zone en fonction du sens de

circulation de la personne.
- Détection rectangulaire 360° (montage a 2,5m) selon SensNORM IEC 63180 : /_\\

o Zone transversale 43m x 5m, zone frontale 14,8m x 4,2m

- 2 mesures lumiere Mixte, Temporisation au déclenchement : 10s-60min, Stand-by

possible 1 a 25% \\_//
- Conso.<0,4W, IP 54, Classe de protection Il
- Télécommande utilisateur theSenda S, paramétrage theSenda B. @

Marque : THEBEN THEPASSA P360-221 DALI ou équivalent approuvé par la MOE

La zone d’attente a I'accueil sera commandée de la méme maniére que la circulation et sera équipée d’un détecteur de type :
- Détecteur de présence a technologie infrarouge passif et capteurs de luminosité
- Montage plafond possible jusqu’a 15 métres de hauteur (Diameétre visible 11 cm)
- Le contrbleur DALI intégré au détecteur doit étre certifié compatible aux ballasts DALI-2
- Détection 360° (montage a 2,5m) selon SensNORM I|EC 63180 : zone mouvement diametre 24m,
zone présence diamétre 6m ="
- Mesure lumiére Mixte, Temporisation au déclenchement : 10s-60min, Stand-by possible 1 a 25%
- Possibilité d’association avec un bouton poussoir
- Conso. < 0,4W, IP 54, Classe de protection Il N
Marque : THEBEN THERONDA P360-110 DALI (réf: 2080040) ou équivalent approuvé par la MOE
Les vestiaires et autres locaux seront commandés sur détection de présence et capteur de luminosité.
Les détecteurs dans le vestiaire et autres locaux auront les caractéristiques suivantes :
- Détecteur de présence a technologie infrarouge passif et capteur de luminosité ——
- Montage encastré (faux plafond ou sur pot encastré) (Diameétre visible 8 cm)
- Zone détection 360° @12m (montage a 2,5m) réductible grace aux segments fournis. E—
- Mesure de lumiére Mixte, Temporisation au déclenchement : (impulsion)-15s-30min ﬁ
- Commutation LED jusqu’a 400W (zéro-crossing), IP 54, Classe de protection Il o
- Préréglage d’usine pour mise en service immédiate
- Marque : THEBEN LUXA 103 S360-100-12 (Réf : 1030052) ou équivalent approuvé par la MOE / \

Les salles de consultations et bureaux seront commandés sur bouton poussoir permettant de réaliser de la gradation.

3.7 Eclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité du service est réalisé avec des blocs de type autonomes, adressable. Le matériel est de marque URA. Le
systeme existant sera étendu en fonction des besoins du projet.

L’éclairage permettra I'évacuation, en assurant |'éclairage des cheminements tous les 15 m, des sorties, des obstacles, des
changements de directions et des indications de balisage, en cas de coupure de |'éclairage normal. Les foyers lumineux devront
avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement.
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L'éclairage de sécurité d'évacuation de chaque dégagement d'une longueur supérieure a 15 metres devra étre réalisé en utilisant

au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et congus de maniere que I'éclairement reste

suffisant en cas de défaillance de I'un des deux circuits.

L’éclairage de sécurité sera assuré par des blocs permanents de marque URA de type URALIFE V ou techniquement équivalent :

Certifiés aux marques de qualité NF Environnement et NF AEAS

Montage saillie mural ou plafond encastré/saillie avec ensemble des accessoires nécessaires

Equipés d’une plaque de signalisation d’évacuation sans bordure et avec éclairement uniforme des pictogrammes
conforme aux normes NF EN 1838 et NF ISO 3864-4

Débrochable

Raccordement sur borniers automatiques de couleurs différentes

Technologie adressable

Adressage par DIP-switchs ou par télécommande infrarouge

Eclairement uniforme de la signalisation de sécurité (pictogramme d’évacuation) conforme aux normes NF EN 1838 et NF
ISO 3864-4.

Consommation 0.9 W

Batterie LiFeP04

IP 43 /IK 07

Flux assigné 45 Im, autonomie 1 heure

Pictogramme repositionnable, permettant de réaliser tous les sens d’évacuation

Fonctions visibilité+ et balisage lumineux d’évacuation

Garantie 4 ans

L’'ensemble des accessoires nécessaires a l'installation sera prévu (kit de suspension, cadres d'encastrement, pictogrammes

verticaux, boites de réservation).

Une mise a jour des adresses sera réalisée depuis le logiciel de gestion URAVISION.
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3.8 Alimentations

L'Entreprise du présent lot aura a sa charge les différentes alimentations électriques nécessaires au fonctionnement des
équipements liés aux autres corps d'état. Le présent lot se rapprochera des différents corps d’états afin d’obtenir les besoins de
chacun.

Ces alimentations seront issues des différentes armoires électriques du projet.

Les puissances des équipements des autres lots devront étre validées en début de chantier avec les lots concernés.

Il appartiendra a I'entreprise de réaliser I'ensemble des notes de calcul afin de vérifier les sections de cables. Les sections sont
données a titre indicatif.

La liste des alimentations a prévoir est la suivante :

Calibre
Départ par équipement uantité Gl diff;rent Tension WGREE RUEEENE DiEerefis Intensité max SIS UIEEIE
[EDEERFE 4 disjoncteur el raccordement| enKW | nominale (A) avalider en EXE
Climatisation en toiture 1 4x16A courbe D 30mA 400V Tri+T direct 14A 5G6
Unité intérieure 3 2x10A 230V direct 0,3 3G1,5
Volet roulants 4 2x10A 230V direct 3G1,5

3.9 Gaine téte de lit

Sans objet, les gaines existantes seront conservées, sauf dépose spécification dans le chapitre « dépose » et sur le plan en annexe.

3.10 Canalisations

3.10.1 Dépose

Il sera prévu de déposer tous les types d’anciens cables ne servant plus, CFO et CFA, de leurs origines jusqu’aux récepteurs
concernés, y compris leurs cheminements.

3.10.2 Cables de distribution principale

La distribution principale sera 'ensemble des cables issus des armoires électriques. Les cables seront du type U 1000 RO2V a ame
en cuivre sauf pour ceux intéressant les circuits de sécurité, qui seront en cables du type CR1-C1.

La distribution se fera sur chemins de cables verticaux ou horizontaux / sous fourreaux pour tous les départs issus des armoires
électriques. Des cheminements complémentaires seront posés.

Il sera fait usage de cables de la série U1000R02V. Les cables pourront &tre a &me aluminium pour des sections > 50 mm?. Pour
des sections inférieures, ils seront obligatoirement a dme cuivre.

3.10.3 Cables de distribution secondaire

La distribution secondaire sera I'ensemble des cables issus des tableaux électriques, hormis la distribution principale et les
alimentations spécifiques. Les cables d’alimentation des radiateurs électriques sont compris dans la distribution secondaire.

Les cables chemineront principalement sur chemins de cables.

Dans les locaux techniques, la distribution terminale pourra étre effectuée en apparent, sous fourreaux rigides.

Dans les autres locaux, la distribution sera réalisée principalement sous goulotte 2 compartiments, ou en encastré dans les
cloisons.

Les canalisations secondaires sont réalisées en cables mono-conducteurs ou multiconducteurs et seront conformes a la norme
NFC 32 201 (CEl 227-3) :

U 1000 RO2V

CR1/C1 pour les cables alimentant les installations de sécurité.
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Pour les circuits prises de courants 230V 16A, les cables n’auront jamais une section inférieure a 2,5mm?.

Pour les circuits éclairages, les cibles n’auront jamais une section inférieure a 1,5mm?2.

Des boites de dérivation seront spécialement prévues et dédiées a |'alimentation de chaque terminal ou circuit. Elles devront étre
repérées et identifiées de fagon indélébile et inaltérable.

3.11 Mise en ceuvre des cables

3.11.1 Généralités
Les cables seront tous issus des tableaux électriques correspondants.
Les canalisations d'alimentation en énergie des installations de sécurité jusqu'aux appareils terminaux seront de catégorie CR1;

les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, devront satisfaire a I'essai au fil incandescent a
960°C.

3.11.2 Canalisations encastrées

Les canalisations encastrées seront posées par le présent lot, par incorporation dans :
Les cloisons séches créées.

Ces canalisations seront encastrées entre les chemins de cables dans les plénums et les différents points de distribution (ICTL gris) :
Interrupteurs, boutons poussoir, variateur...
Prises de courant encastrées.

En aucun cas, il ne sera admis de cables directement accrochés sur I'ossature des faux-plafonds ou contre la structure en apparent.
Les boites au sol seront strictement interdites

3.11.3 Canalisations apparentes

La distribution sur les murs existants sera réalisée sous goulottes jusqu’aux appareillages en saillie.

Dans les zones bureaux de la goulotte PVC 2 compartiments sera prévue pour la distribution des postes de travail permettant la
distribution des prises de courant et des RJ45. Pour chaque local concerné, une descente de goulotte depuis le plafond sera prévue.
Les descentes en apparent se feront sous goulotte 2 compartiments (séparation courants forts courants faibles) ou goulotte simple
pour les appareillages uniques.

3.11.4 Percement et carottage

Pour le passage de ses canalisations le présent lot aura a sa charge tous les percements et carottages nécessaires dans les ouvrages
existants.

Les horaires de percement devront étre limités et scindés dans le temps en fonction des contraintes du site. De plus, ils pourront
étre interrompus selon I'activité de la zone et sur ordre des services techniques.

3.11.5 Campagne de rebouchage

En ce qui concerne les percements et carottages qui seraient nécessaires pour ce projet, une campagne de rebouchage pour les
passages des cables sera réalisée de degré coupe-feu équivalent aux ouvrages traversés, reconstitué par platre.

3.12 Chemins de cables

Les chemins de cables devront étre fixés sur les éléments stables de la construction. Ils seront supportés par des pendards fournis
par le fabriquant exclusivement. Pas de tige filetée.

Il sera prévu au minimum :
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- Un Chemin de cables CFO type dalle marine
- Un Chemin de cables CFA et SSI type dalle marine

Les chemins de cables « courants forts » et « courants faibles » seront installés en apparent, dans les plénums, dans les gaines
d’électricité et dans les locaux techniques. lls seront identifiés tous les 5m au maximum, aux moyens d’étiquettes gravées. En cas
de cheminement parallele, les chemins de cables CFO et CFA seront systématiquement espacés de 30cm au minimum.

La réserve de disponibilité pour le rajout ultérieur de cables CFO ou Cfa devra étre de 30% en fin de travaux.

Leur positionnement en plenum des circulations ne devra en aucun cas empécher I'accés a d’autres organes de commande
(vannes, clapets coupe-feu...)

Tous les cables chemineront obligatoirement sur chemins de cables et ne pourront « sortir » du chemin de cables que pour
alimenter I'équipement terminal (Luminaire, Prise, interrupteur...) et ce au plus prés de I'équipement.

Sur le chemin de cable « courants faibles », il sera accepté de mettre en place des cables informatiques et des cables SSI, mais ils
devront impérativement étre séparés physiquement tout le long de leurs cheminement (au moins 5cm) et identifié séparément
« Cables courants faibles » et « cables SSI » tous les 5m maximum par des étiquettes gravées.

Les cables CFO pourront cheminer sur les mémes chemins de cables, mais seront obligatoirement regroupés entre eux par colliers
polyamides et séparés tout le long de leurs cheminements par un espace d’au moins 5cm. lls seront identifiés séparément tous
les 5meétres maximum par des étiquettes gravées.

Chaque fois que plus de 5 cables chemineront parallelement, ils seront fixés obligatoirement sur chemins de cables. Les fixations
des chemins de cables seront espacées de 3m au maximum.

Les chemins de cables posés verticalement sur une cloison seront protégés mécaniquement a l'aide d'un couvercle démontable
jusqu'a une hauteur de 2,25m du niveau du sol fini.

Tous les chemins de cables CFO et CFA seront obligatoirement reliés a la terre au moyen d’une cablette en cuivre nu de section
25mm? minimum tout le long du chemin de céble, et fixée a celui-ci uniquement au moyen de borne mi-métal adaptée en section,
fixée tous les 15 metres maximum.

Des joncs seront systématiquement mis en place sur les rebords tranchant des chemins de cables de type dalle marine de maniere
a ne pas pouvoir abimer les cables lorsque ceux-ci sortent du chemin de cable.

Les chemins de cables seront tous métalliques et galvanisés a chaud apres fabrication selon la norme EN ISO 14 61.
Les autres cheminements seront réalisés selon les prescriptions suivantes :

Conduits ICTA encastrés pour tous les passages en cloisons.
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4 COURANTS FAIBLES

4.1 Systéme de Sécurité Incendie

4.1.1 Principes généraux

L’établissement est classé en type U de 2é™ catégorie, avec des locaux de sommeil. L’effectif complet est de 1 486 personnes dans
I’établissement. Il est équipé d’un SSI de catégorie A avec un équipement d’alarme de type 1

Le SDI est composé de :

- Un équipement d’alarme de type 1 (au sens de la norme NF S 61-936), comprenant :
o équipement de contrdle et de signalisation (ECS)

des déclencheurs manuels (DM)

des détecteurs automatiques d’incendie (DAI)

un équipement d’alimentation électrique (EAE)

des tableaux de report d’exploitation (TRE),

des Diffuseurs Sonores (D.S.)

alarme générale (AG)

alarme générale sélective (AGS)

O O O 0O O O O

Le SMSI est composé de :
- Un centralisateur de mise en sécurité (C.M.S.l.) comprenant :
o une unité de commande manuelle centralisée (U.C.M.C.)
une unité de signalisation (U.S.)
une unité de gestion d'alarme (U.G.A.1)
des dispositifs commandés terminaux (D.C.T.)
dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.)
o Diffuseurs sonores et ou lumineux
- Des alimentations de sécurité (AES)
- Des Modules électroniques (MEA)

O O O O

Les équipements centraux du systeme de sécurité incendie sont installés comme suit :
- Loge RDC supérieur :
o CMSI :STT20 (MC20)
o SDI: FC2040R
- Local SSI RDC inférieur :
o SDI: ECS FC2060 n°1
o CMSI: MD201/1
- Gaine VTP 4éme ET :
o SDI: ECS FC2060 n°2
o CMSI: MD20-4/1
- Gaine VTP 8eme ET :
o CMSI: MD20-8/1

Des équipements déportés du SDI et du CMSI, sont répartis dans I'ensemble du batiment. Les SDI sont reliés entre eux par bus
FCnet.

Des matériels déportés existants (MD20) acheminent les informations de commande et de signalisations par I'intermédiaire de
deux voies rebouclées distinctes redondantes et rebouclées, d’une longueur maximale de 1200 m.

Les MEA20 sont raccordés au MD20 par l'intermédiaire des deux voies de transmissions (communication et puissance).

4.1.2 Aile5A

Dans l'aile 5A, chaque local est équipé d’une téte de détection avec indicateur d’action au niveau des entrées. Un tableau
répétiteur d’exploitation est installé dans la circulation.

Dans le cadre du projet, il sera prévu la dépose / repose des détecteurs permettant la création de faux-plafond dans les différents
locaux identifiés.
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Pour les locaux recloisonnés, les détecteurs et indicateurs d’actions seront repositionnés en conséquence. Quelques tétes de
détection seront supprimées.
Dans les sanitaires et vestiaires du personnel, des flashs seront ajoutés.

4.1.3 Détecteurs automatiques d’incendie

Les détecteurs automatiques d'incendie sont adressables individuellement. L’adressage de chaque détecteur sera réalisé a I'aide
d’un dispositif amovible situé sur le socle du détecteur.

Tous les détecteurs automatiques seront montés sur socle et disposeront d’un voyant d’indication d’alarme et fixés au plafond.
IIs seront positionnés a I'écart des courants d’air, a I'endroit le plus élevé en prenant garde qu’ils ne soient pas situés derriere des
poutres.

Les détecteurs automatiques ponctuels de fumée seront de technologie optique. Dans les locaux humides, les détecteurs seront
sur socle étanche.

Chaque détecteur et déclencheur manuel seront obligatoirement équipés d’un isolateur de ligne : cette solution garantit le
fonctionnement de la totalité de I'installation de détection en cas de défaut d’un trongon de cable ou d’un détecteur, a I’exception
du seul détecteur en défaut. (NFS 61970 § 7.3.1 -a).

IIs seront certifiés selon la série de normes NF EN 54 et a ce titre, estampillés NF-SSI

Tous les détecteurs (socles) seront identifiés de fagon inaltérable avec étiquette gravée précisant la zone de détection et numéro
du détecteur : ZD*/N° du détecteur. Les socles seront équipés d’un porte étiquette compatible suivant principe ci-dessous :

@{f@%

4.1.4 Indicateur d’action

Raccordé sur les socles des détecteurs ils sont placés a I'extérieur des locaux a surveiller par une détection automatique pour
permettre une localisation rapide des alarmes.

Chaque local équipé d’un détecteur automatique de fumée posséde un indicateur d’action au-dessus de la porte d’entrée ou d’une
maniere générale visible en tout point de la circulation.

4.1.5 Déclencheurs manuels d’alarme

Existants non modifiés

4.1.6 Tableau Répétiteur d’Exploitation (T.R.E.)

Existant conservé

4.1.7 Alarme générale sélective

Existants conservés.

4.1.8 Alarme générale et visuelle
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Des flashs lumineux seront mis en ceuvre dans les sanitaires et vestiaires du personnel. lls seront placés a une hauteur minimum
de 2,25 m et raccordés sur des modules de surveillance déportés (MEA) issus du C.M.S.I.
La diffusion de I'alarme générale doit étre identifiable de tout point du batiment.

4.1.9 Cheminement sécurité incendie

La distribution sera réalisée sur chemins de cables dans un compartiment dédié des chemins de cables courants faibles.
Les cables seront posés non apparents
- dans le plénum des plafonds suspendus des circulations, sur chemins de cables en toles galvanisées Toilartois ou KZ
- encombles, en dérivations dans les locaux.
- dans les vides de construction sous conduits isolants
- dans les doublages des murs et cloisons pour les parties verticales
Les passages apparents des cables avec impossibilité d’encastrement, reconnus par le Maitre d’CEuvre, seront posés exclusivement
sous moulures blanches fixées collées et vissées et assembles avec tous les accessoires d’origine.

4.1.10 Canalisations électriques

Généralités :
Les cdbles concernant les équipements de sécurité incendie disposeront d’un cheminement différent des autres cables (courants
forts et faibles).
La couleur des cables utilisés pour la sécurité incendie sera « rouge orangée »
Les cables et les boites de dérivations seront repérés par le mode " tenant — aboutissant » avec marquage gravé.
Les boites seront installées accessibles et installées sur les chemins de cables.
En regle générale la nature des liaisons selon la norme NF C 32-070 sera :
- Type(C2
o Déclencheur manuel
o Asservissement ou commande par manque de tension
o Déverrouillage des issues
- TypeCR1
Centrales : ECS et CMSI
Diffuseur sonore

Tableau de report (y compris lignes de surveillance d’état)

O O O O

Asservissement ou commande par émission de tension

o Etats de position « PA » et « PS » DAS désenfumage
En cablage CR1, les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondant et leurs enveloppes devront satisfaire a I'essai au fil
incandescent défini dans la norme NF C 20-455 (température : 960°C, extinction flammes maxi : 5s)
La mise en place, le cas échéant, de VTP pour les modules déportés du CMSI desservant plusieurs zones de mise en sécurité (les
gaines techniques courants faibles existantes pourront étre utilisées sous réserve qu’elles soient stables au feu 1 heure).

Cablage détection :

- couleur rouge

- SYSSE 1p 9/10 entre Al et DA / DM

- CR11p9/10 entre SDI et le premier détecteur raccordé

- CR11p9/10 dans la traversée de locaux non surveillés par DA.

- Utilisation de cables a plus de 2 conducteurs est interdite pour le bus

- Cable 1 paire 9/10 torsadé sans écran SYS1 si pas de risque IEM

- Cable 1 paire 9/10 torsadé avec écran SYT1 si risque IEM

- Longueur maximale de la ligne détection : 2000 m

- Nombre maximal de détecteur : 128

- Modes de pose selon norme NF C 15-100

- Lescables de I'installation de détection automatique doivent cheminer a plus de 0.50 m d’un cable de courant fort et
sur des chemins de cables distincts

- Lignes rebouclées, les cdbles « aller et retour » doivent emprunter des cheminements séparés

- Hormis les raccordements sur les appareillages, les connexions sur les cables des circuits sont proscrites

- Les lignes de détection rebouclées (réseau adressable) traversant des locaux non surveillés peuvent étre réalisés en
cables de la série C2 si elles ne traversent qu’une seule fois la zone non surveillée et n"empruntent qu’une seule fois
le méme cheminement technique protégé
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Cablage asservissements :
Liaison via des satellites 4 et 8 voies (MEA) raccordés a adapter en fonction du constructeur :
- aun bus redondant 2 cables CR1 2x2, 5mm? minimum. (a adapter en fonction des calculs du constructeur lors de la
réalisation)
- aun bus rebouclé CR1 1p9/10 avec écran
Chaque satellite (MEA) sera identifié, étiqueté de fagon inaltérable avec étiquette gravée, suivant standard CH. Les étiquettes
manuscrites ou a la Dymo seront proscrites.
Dérivations aux récepteurs :
- volets de désenfumage R2V 2x1, 5
- portes asservies R2V 2x1, 5
- Diffuseurs d’Alarme CR1 2x1, 5
- signalisation coffret de désenfumage CR1 2x1, 5 et CR1 2p9/10 (batiment 14)
- arrét pompier désenfumage CR1 2x1, 5
- réarmement désenfumage R2V 2x1, 5 via un relais faible consommation.
- Alimentation en 48V du coffret de relayage par cable R2V 2x1, 5 depuis I'alimentation « réarmements incendie »
- Report de synthése US et UGA : cdble 1P 9/10 CR1
- Coffret de relayage : Cables CR1
- Arrét technique a manque de tension : Cable 2x1.5 mm?2 C2
- Modes de pose selon norme NF C 15-100
- Utilisation de cables a plus de 2 conducteurs est interdite pour le bus
- Les cables de l'installation de détection automatique doivent cheminer séparément d’un cable de courant fort et sur
des chemins de cables distincts
- Lignes rebouclées, les cibles « aller et retour » doivent emprunter des cheminements séparés
- Hormis les raccordements sur les appareillages, les connexions sur les cables des circuits sont proscrites

4.1.11 Codification unifiée

Afin de faciliter les mises au point de chantier et de permettre une bonne vérification de la documentation, de la mise en ceuvre
et du fonctionnement de chaque dispositif actionné de sécurité (DAS), de chaque dispositif commandé terminal (DCT) et
commande d’installation technique, une codification unifiée devra étre mise en place.

Cette codification devra permettre de repérer de facon unique chaque dispositif actionné de sécurité (DAS), chaque dispositif
commandé terminal (DCT) et chaque commande d’installation technique pour toutes les entreprises.

Le principe de la codification unifiée est laissé libre a I'entreprise responsable de la pose de I'équipement d’alarme (le présent lot)
qui devra donc la fixer, en concertation avec les autres entreprises concernées.

Une fois fixée, cette codification unifiée devra étre utilisé par tous les intervenants quand ils auront a désigner un dispositif
actionné de sécurité (DAS), un dispositif commandé terminal (DCT) ou une commande d’installation technique.

La codification unifiée suivante, devra étre utilisée : MAT-NN-NO
» MAT = type de matériel

- DAC = Dispositif actionné de commande
- EXD = exutoire de désenfumage

- OTF = ouvrant télécommandé en fagade
- PFA = porte a fermeture automatique

- AVC = arrét ventilation de confort

» NN =numéro de niveau

- S1=1ersous-sol

- 00 = rez-de-chaussée
- RC=rez-de-chaussée
- 01=1ler étage

- 02 =2e étage

- TO =toiture

» NO =numéro d’ordre, ou repérage architecte

- 0
- 02
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- Etc...

4.1.12 Documents a fournir

Afin de permettre la vérification de la conformité des matériels et de leur mise en ceuvre et afin de permettre I'établissement en
bonne et due forme des différents exemplaires du dossier d’identité SSI selon le § 14 de la norme NF S 61-932, les documents
indiqués ci-aprés sont a fournir pour complément du dossier existant :
- les documents administratifs et techniques du SSI, requis dans le cadre de la réception technique menée par le
coordinateur SSI ;
- les documents complémentaires utiles a I'exploitation, a la maintenance, aux vérifications et aux évolutions de
I'installation
- les informations concernant les ensembles indépendants complémentaires au SSI.

Ces groupes de documents, d’exploitation, d’installation et administratifs (C), sont a fournir selon I'échéancier défini par les codes
suivants dans le tableau ci-apres :

- | :Phase études d’exécution
Liste des matériels du SSI installé
Schémas unifilaires du SSl installé

- Il: Avant achat du matériel
Justificatifs d’associativité des équipements
Justificatifs de conformité des équipements

- Il : Plans définitifs DOE, documentation technique au plus tard 15 jours avant la réception technique SSI
(conformément a la norme NF S61-932)

Consignes pour I'exploitation du SSI

Plans de récolement détection

Plans de récolement SMSI

Schémas unifilaires du SSl installé

Listing de programmation ECS

Documents preuve, aprés travaux, de 'adéquation entre la capacité des EAES/EAE/AES et I'autonomie exigée

O O 0O 0O O O O

Notices exploitation et maintenance :
= CMSI
= DCS
= DAS
=  Etc...
o Rapports d’essais par autocontrdle
=  Préalablement a la réception technique, l'installateur réalise, pour chagque matériel qui le concerne,
I'ensemble des essais fonctionnels et doit établir un document listant ces essais, les résultats obtenus et
attestant du bon fonctionnement de chacun des matériels.

Tout retard dans la remise des documents, entrainera, l'application de pénalités de retard.

4.1.13 Controéles, essais et mises en service

Organisation des essais

Les essais définis ci-aprés seront réalisés sur le site. La liste des essais prescrits n'est donnée qu'a titre indicatif et n'est pas
limitative.

Les modalités des essais ou contréles sont établies d'un commun accord entre le Maitre d’CEuvre et I'Entreprise.

L'Entreprise rédige les proces-verbaux d'essais sur lesquels doivent figurer pour chaque essai les résultats des mesures effectuées
ou de vérifications réalisées. Ils seront remis au Maitre d’CEuvre et au Maitre d'Ouvrage (la non remise de ces documents
entrainera le refus de réception des installations par le Maitre d'Ouvrage).

Tous les frais afférents a ces travaux sont réputés étre inclus au prix porté dans I'offre de I'Entreprise.

Les essais doivent étre effectués en respectant scrupuleusement les consignes de protection du matériel et du personnel.
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Programmation

La programmation et paramétrage des équipements déplacés ou installés seront réalisés par le fabricant. Des essais conjoints
seront effectués permettant de vérifier le bon fonctionnement du matériel et le bon adressage des tétes de détection.

Le SSI est complété par une unité d’aide a I'exploitation qu’il conviendra de mettre a jour prenant en compte les modifications
induites par le projet.

Essais et contrdles en usine

Certains équipements peuvent faire |'objet d'essais ou de contrdle particuliers avant la livraison sur le chantier.

L’entrepreneur devra inviter le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage a participer a ces essais au minimum trois mois avant la
livraison sur site.

Tous les frais liés a ces essais en usine (transport, hébergement, restauration) sont a la charge de I'entrepreneur

Autocontréle des installations

L'Entreprise doit procéder aux autocontroles techniques de ses installations conformément aux dispositions figurant dans les
documents techniques AQC.

L'Entreprise est tenue de fournir au Maitre d’CEuvre :
- un programme des vérifications,
- des fiches des autocontréles attestant la réalité de ces vérifications.

Enfin, elle doit organiser son chantier de telle sorte que I'autocontréle de la mise en ceuvre soit systématiquement assuré.

Une personne de I'entreprise devra étre désignée comme « chargé de I'autocontrdle ».
Des copies des fiches d’autocontrole seront adressées au bureau de controle.

Essais et contrdles sur le site

Les modalités de |'organisation des essais doivent étre définis uniquement par la Maitrise d’ceuvre en accord avec le
coordonnateur SSI. lls devront étre exhaustifs pour vérifier le bon fonctionnement de I'intégralité de I'installation.

Avant la réception, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de contréler par sondage les résultats des vérifications exécutées par
I'Entreprise.

Ces controles consistent a vérifier que les installations sont conformes aux dispositions réglementaires et aux prescriptions du
présent CCTP et qu'elles satisfont aux performances demandées.

Dans le cas ou les controles de conformité et les essais révéleraient un élément non conforme ou l'impossibilité d'obtenir toutes
les caractéristiques exigées dans le présent document, I'Entreprise devra remplacer ou modifier a ses frais et sans augmentation
des délais contractuels les pieces ou éléments de l'installation incriminée.

4.2 Réseau Voix données Images

4.2.1 Principe

Dans la configuration actuelle du service, I'origine du réseau VDI est la baie située sur le niveau dans le local VDI a proximité des
ascenseurs (voir plans en annexe). Elle sera complétée avec les nouveaux besoins en termes de RJ45 suivant plans d’implantations
Joints.

Les besoins complémentaires seraient les suivants :
- Des bandeaux 19" 1U 24 ports RJ45 extractibles avec guide-cable, porte étiquette et volet d’obturation
- bandeaux 19" 1U guide-cordons 1U entre chaque panneau avec 4 anneaux
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Pour I'informatique, les switchs, hubs, routeurs et modems, ordinateurs et serveurs, d'une maniére générale toutes les parties
actives, la formation, la programmation, la mise en service et les essais seront fournis et installés a charge du Maitre d’ouvrage.
Les cordons de brassage seront également hors lot électricité.

4.2.2 Cables

Le réseau VDI sera constitué d’un cédblage classe EA Giga Ethernet, de catégorie 6A 10 GIGABITS, 500MHz. Il sera conforme aux
normes EN 50-173 (1SO 11801), EN 50-167 a 169, EN 50-022, et aux regles de I'art professionnelles F3i.

Les prises terminales seront du type RJ45 9 contacts, catégorie 6A F/FTP.

Les cables capillaires seront des cables 4 paires ou 2x4 paires sous écran, catégorie 6 F/FTP, 500 MHz ohmes. Ils seront 0 halogéne.
La longueur des cables ne devra pas excéder 90 métres.

4.2.3  Points terminaux
La quantité de points terminaux est indiqué sur plans.

Les prises RJ45 seront blindées au format 45x45 avec I'emploi d’un séparateur, afin de permettre un raccordement aisé. Les prises
RJ45 seront équipées de détrompeur amovible permettant de distinguer les différentes applications, d’un volet anti-poussiére a
fermeture automatique.

Repérage et identification de toutes les prises RJ45 selon charte du service informatique du CH et avec étiquettes inaltérables
ineffacable a chaud.

4.2.4 Identification des liens et vérifications - Recette cat 6A
Les performances de transmission seront évaluées par rapport au canal (chaine compléte) et au lien (entre la prise terminale et
la premiere connectique du panneau de brassage). La longueur du lien constituant le canal ne devra pas excéder 90 métres.

La chaine de liaison devra respecter les exigences minimales suivantes (amendement de la classe D de I'EN 50-173) :

Amendement Classe D pour le Canal, pour Giga Ethernet
Fréquence .Affai- NEXT ACR PS PS PS Return Propagation Skew
MHz blissement p/p p/p NEXT ACR EL FEXT Loss e ns
dB dB dB dB dB dB dB
1 non applicable 60.3 57.9 57.3 54.9 54.4 17.0 580 50
4 4.5 50.6 46.0 47.6 43.0 42.4 17.0 562 50
10 7.1 44.0 36.9 41.0 33.9 34.4 17.0 555 50
16 9.1 40.6 31.5 37.6 28.5 30.3 17.0 553 50
20 10.2 39.0 28.8 36.0 25.8 28.4 17.0 552 50
62.5 18.7 30.6 12.0 27.6 9.0 18.5 12.1 549 50
100 24.1 27.1 3.0 24.1 0.0 14.4 10.0 548 50
Amendement Classe D pour le lien permanent, pour Giga Ethernet
Fréquence .Affai- NEXT ACR PS PS PS Return Propagation Skew
MHz blissement p/p p/p NEXT ACR EL FEXT Loss e ns
dB dB dB dB dB dB dB
1 non 61.3 59.1 58.3 56.1 57.0 17.0 522 43
applicable
4 3.9 51.8 47.9 48.8 44.9 45.0 17.0 504 43
10 6.1 45.5 394 42.5 36.4 37.0 17.0 497 43
16 7.8 42.3 34.5 39.3 31.5 329 17.0 495 43
20 8.7 40.7 32.0 37.7 29.0 31.0 17.0 494 43
62.5 15.9 32.7 16.8 29.7 13.8 21.1 13.5 491 43
100 20.6 29.3 8.7 26.3 5.7 17.0 12.1 490 43
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A la fin des travaux, |'entreprise du présent lot controlera et validera le réseau VDI, selon les exigences de la norme ISO/CEI IS
11801.

Elle établira un dossier de recette qui comprendra systématiquement :

- une description précise de |'architecture de I'installation, les plans du site, les modes de passage des cables, les plans de
repérage avec les références permettant l'identification des connexions

- une présentation des matériels utilisés ainsi qu'une documentation des fournisseurs

- laliste des critéres de qualité sur laquelle a porté I'examen visuel de l'installation, ainsi qu'un commentaire sur les non-
conformités constatées

- les fiches de mesure relatives aux tests basses et hautes fréquences qui seront joint au dossier technique qui sera réalisé
sur support numérique.

Mise a la terre
Le réseau de masse maillée sera interconnecté en de nombreux endroits avec les conducteurs de protection du réseau électrique.

Des terres indépendantes sont interdites. Celle des « courants forts » et celle des « courants faibles », dite terre informatique
seront obligatoirement interconnectées.

4.3 Boucle magnétique

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose d’un systéeme de boucle magnétique au niveau de I'accueil du service.

Le systéme aura les caractéristiques suivantes minimums :

- Boucle magnétique portative, fournie avec un microphone col de cygne et un combiné écouteur ergonomique. Elle est
utilisée pour accueillir du public malentendant a un guichet, derriere un comptoir ou pour une réunion de travail.

- La boucle magnétique capte le son grace a un microphone et le transmet par ondes magnétiques au malentendant équipé
d'une prothese auditive et situé en face de I'appareil (1.5m-2m de distance).

- La boucle magnétique LA-90 set est conforme a la norme EN 60118-4 de mars 2007.

- Microphone de table de type col de cygne alimenté depuis la base

- Combiné d'écoute ergonomique raccordé avec un cordon a spiral. Il est utilisable pour les personnes qui n'ont pas d'appareil
auditif ou dont I'appareil auditif ne capte pas la boucle magnétique.

- Il existe 3 configurations possibles : microphone intégré uniquement, microphone intégré et externe, microphone externe
uniquement. La transmission du son est signalée par le clignotement du voyant orange signal de boucle magnétique.

- le potentiometre a 'arriere de I'appareil, permet d’ajuster la sensibilité de I'entrée microphone.

- Extinction automatique si aucun son n’est détecté pendant 2 minutes par le microphone (interne ou externe). Ceci permet
d'optimiser I'autonomie de la batterie.

- L'appareil est équipé de deux trous permettant de le fixer facilement.

Contenu du systéeme :

- 1 LA-90

- 1 microphone de table avec cordon de raccordement
- 1 combiné avec son cordon spiralé

- 1bloc-secteur
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- 1linsert de couleur noir
- 2 autocollants pictogrammes position T

Caractéristiques techniques :

- Puissance de sortie : 10W max

- Prise Jack 3.5

- Réglage niveau entrée micro jusqu’a 60dB +/- 3dB
- Entrée son

- Sortie casque Jack 3.5

- Réglage du volume du casque

- Autonomie : 3h/6h

- Alim secteur 230V

- Garantie : 2ans

4.4 Appel malade

Sans objet, les équipements présents seront conservés

4.5 Contrdle d’accés / interphonie

Sans objet

4.6 Vidéosurveillance

Sans objet

4.7 Distribution de I’heure

Sans objet, les équipements présents seront conservés

4.8 Télévision

Sans objet, les équipements présents seront conservés

DCE - CCTP LOT 6 Electricité CF - cf
ind A 10/04/2025
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5 PREAMBULE

5.1 Normes et reglements

Les installations décrites ci-aprés seront exécutées conformément aux spécifications et en particulier :

- Le Reglement Sanitaire Départemental Type,

- Le Code du Travail,

- Décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs,

- Les normes frangaises,

- Les arrétés et décrets en vigueur en particulier en ce qui concerne la sécurité dans les batiments et les réglements d'hygiéne
du département,

- Les prescriptions acoustiques réglementaires,

- La Réglementation Thermique en vigueur,

Les matériels fournis seront, d'une maniére générale, choisis parmi les équipements conformes aux normes francgaises.

Les installations électriques seront réalisées selon les normes NF et UTE, classe C, en particulier la classe C15-100. Les installations
électriques devront satisfaire au controle légal et les frais d'établissement du certificat CONSUEL sont a la charge du Client.

Ces travaux doivent également étre exécutés selon les régles de l'art et si, au cours des travaux, des modifications étaient

apportées aux reglements en vigueur, |'entreprise devrait le signaler par écrit aux Maitres d’Ouvrage et d’CEuvre en indiquant
également les conséquences techniques et financieres résultant de cette modification.

5.2 Déchets et nettoyage

Les travaux comprennent, outre la fourniture et la pose des installations, leur mise en service, les réglages ainsi que les prestations
comme la mise au courant du personnel chargé de |'entretien.

Les travaux s’effectueront en site occupé. L'entrepreneur assurera également le nettoyage et I'évacuation journalier des gravois

dus a ses travaux en cours de chantier y compris le nettoyage précédant la réception des travaux. Tout manquement sera
sanctionné a ses frais exclusifs.

5.3 Marques — Qualité de fourniture

Lorsque pour un matériel déterminé, les normes prévoient |'attribution de la marque de qualité, il ne devra étre utilisé que du
matériel revétu de la marque nationale de conformité aux normes NF.

Lorsqu'il n'existe pas de marque de qualité pour un matériel faisant I'objet de normes frangaises, la conformité de ce matériel aux

spécifications en vigueur sera garantie par la présentation d'un proces-verbal d'essais délivré par un organisme habilité a cet effet
ou par la possession d'estampille d'un des organismes de la CEE.

5.4 \Visite préalable de chantier — Qualification — Effectif

Le candidat devra se rendre sur place avant la remise de son offre, afin de prendre connaissance des installations existantes ainsi
que des conditions d'acces et de travail sur le chantier.

Celui-ci est réputé étre parfaitement conscient du travail qui sera a exécuter avec toutes les modifications par rapport a I'existant.
L'entreprise devra justifier de sa compétence et de sa qualification pour la réalisation des installations faisant I'objet du présent
marché.
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5.5 Responsabilités de I’entreprise

Les travaux et fournitures faisant I'objet du présent descriptif ayant pour but I'équipement complet en parfait ordre de marche
des installations a réaliser dans le projet considéré, I'entrepreneur devra livrer ses installations sans aucune restriction et
conformes aux régles de |'art.

En conséquence, il ne pourra, sous aucun prétexte, arguer ultérieurement que des erreurs ou omissions au dossier d'appel d'offres
puissent le dispenser d'exécuter certaines parties des équipements de son lot, ou justifier une demande de supplément sur les
prix.

Le fait, pour I'entrepreneur titulaire du marché de respecter les clauses des piéces écrites et les plans établis, ne saurait en aucune
facon le soustraire a sa pleine et entiére responsabilité d'entrepreneur.

L'entrepreneur aura la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements et de ses travaux. Il gardera cette
responsabilité jusqu'a la réception des installations.

Cette responsabilité ne sera diminuée en rien par le fait que ses approvisionnements ou travaux cesseront d'étre sa propriété au
fur et a mesure qu'il les aura fait figurer sur ses demandes d'acompte.

5.6 Etudes d’exécution a la charge de I’entreprise

Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot. L’entreprise devra fournir au maitre d’ceuvre pour
visa avant le démarrage des travaux, les notes de calcul et les plans d’exécution compris tous les éléments nécessaires a la
vérification. Un envoi en version papier et numérique de ces études devra également étre envoyé au Bureau de contrdles pour
validation avant toute réalisation sur le chantier.

L’entrepreneur prendra la responsabilité du dimensionnement des ouvrages a réaliser.

Aucune exécution ne pourra commencer sans ce visa. L'inobservation de cette clause engagerait la responsabilité de I'entreprise
pour tous travaux modificatifs ou supplémentaires consécutifs a I'exécution des dispositions figurées sur les documents non
visés.

L'ensemble des documents d'exécution sera constamment tenu a jour sur toute la durée du chantier.

La mise a jour des schémas électriques existant sera a charge du présent lot.

Avant toute mise en ceuvre sur chantier, le titulaire du présent lot devra établir une Fiche d'Agrément Matériels et Matériaux
(FAM) pour chaque document d’exécution le nécessitant. Elle permettra a 'entreprise de les faire a la Maitrise d’ceuvre et a la

Maitrise d’ouvrage et au Contréleur Technique et au CSPS de donner un avis sur les FAM avant validation définitive.
Chaque FAM suivra un chemin de validation précis : Maitrise d’ceuvre, CT/CSPS, Maitre d’ouvrage.

5.7 Contrdle des installations — Essais et Réception

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, I'entreprise titulaire devra
effectuer au minimum avant réception, les essais et vérifications prévus dans les attestations d'essais de fonctionnement certifiés
par I’Agence qualité construction (AQC). Ces attestations seront fournies au maitre d’ceuvre et au bureau de contrdle et jointes
aux DOE.

Il est rappelé que I'entreprise doit mener des actions d'inspection dont la finalité est de s'assurer de la conformité de la totalité
de ses travaux.
Les résultats de ces controles sont formalisés par I'entreprise sur des fiches d'autocontréles qui doivent nous étre communiquées.

En compléments des auto-contréles il sera procédé a des essais et aux réceptions techniques en présence du MOE, du contréleur
technique et du Maitre d’Ouvrage. Les réceptions des installations avec essais exhaustifs seront réalisés pour les lots CFO et CFA
et plus précisément les armoires électriques, le réseau ondulé, les appareillages, VDI, Incendie, vidéosurveillance, vidéoprotection,
controle d’acceés, interphonie, systeme d’intercommunication appel malade, sonorisation, GTC...
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5.8 Qualité et fini des installations

Les travaux seront exécutés avec le plus grand soin.
L'attention des entreprises est tout particulierement attirée sur le fait que dans I'esprit du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre,
le présent alinéa ne doit pas étre interprété comme une clause de pure forme.

L'entrepreneur veillera tout particulierement a ce que son personnel d'exécution prenne un soin méticuleux aux moindres détails.

L'installation ne sera acceptée que si elle est d'un fini irréprochable, tant dans le choix du matériel utilisé que dans sa mise en
ceuvre. Toutes les mesures seront prises pour que le fonctionnement et I'entretien futur soient sans défaillance.

D'autre part, le souci d'esthétique méme dans les ouvrages non apparents ne sera jamais perdu de vue.

5.9 Contrdle technique

Les frais de vérification des installations électriques sont a la du maftre d’ouvrage. Toutes les modifications demandées par le
Bureau de Controle sont a la charge exclusive de l'entreprise du présent lot, sans qu'il puisse en résulter quelque supplément de
prix que ce soit.

L'entreprise remettra au Bureau de Contréle les documents nécessaires a la vérification suivant l'arrété du 10 octobre 2000.

5.10 Plans — Etudes — Documentations technigues - FAM

Les plans ou données techniques du dossier d'appel d'offres sont a respecter scrupuleusement en ce qui concerne les marques,
dimensions, implantation des installations ou parties d'installations.

Pendant la période de préparation, le titulaire du présent lot, en collaboration avec le Maitre d'ceuvre, vérifiera la parfaite
concordance des ouvrages définis au C.C.T.P. avec les plans et apportera éventuellement les rectifications et/ou compléments qui
s'imposeront sans changer la nature du prix forfaitaire.

Avant toute commande de matériel, le titulaire du présent lot devra établir une Fiche d'Agrément Matériels et Matériaux (FAM)
pour chaque équipement le nécessitant. Elle permettra a I’entreprise de proposer des matériaux / matériels a la Maitrise d’ceuvre
et a la Maitrise d’ouvrage et au Contréleur Technique et au CSPS de donner un avis sur les FAM avant validation définitive.
Celles-ci seront réalisées selon la trame « Excel » du CHU et complétées par la documentation des équipements, matériels ou
matériaux, les PV de conformité aux normes, les fiches de données et de sécurité.

Chaque FAM suivra un chemin de validation précis : Maitrise d’ceuvre, CT/CSPS, Maitre d’ouvrage.

5.11 Dossier des Ouvrages Exécutés

A la réception des travaux, I'entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés :

- Sous forme informatique pour validation par le Maitre d’ceuvre,

- Aprés accord du Maitre d’ceuvre, sous forme papier en 2 exemplaires au Maitre d’Ouvrage, et sous forme informatique
support numérique en 2 exemplaires (1 a destination du Maitre d’ceuvre, 1 a destination du Maitre d’Ouvrage).

Le présent lot devra fournir 'ensemble de ses études au format PDF et DWG concernant les installations courants forts, VDI,

Incendie, ... :

- Plans

- Synoptiques

- Schémas

- Notes de calculs

- FAM, documentations techniques compléetes de matériels
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5.12 Glossaire

Définition des acronymes des différentes phases projet et chantier, et des documents administratifs :
- DIAG : Diagnostic

- APS: Avant-Projet Sommaire

- APD: Avant-Projet Détaillé

- PRO: Projet

- DCE : Dossier de Consultation des Entreprises

- ACT : Assistant pour passation des Contrats de Travaux

- EXE: Exécution

- DET: Direction de I'Exécution de Travaux

- OPR: Opération de Pré-Réception

- AOR: Assistance pour les opérations de Réception

- DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés

- DUIO : Dossier d’Interventions Ultérieures sur les Ouvrages
- CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales

Définition des acronymes du présent marché :

- CFO: Courants Forts

- CFA: Courants Faibles

- TGBT: Tableau Général Basse Tension

- TD:Tableau Divisionnaire

- MALT: Mise a la Terre

- Régime de Neutre TNS : (T) le neutre du transformateur est relié a la terre, (N) les masses de l'installation sont reliées au
neutre, (S) le neutre et la terre sont séparés

- SS|: Systéme de Sécurité Incendie

- DM : Déclencheur Manuel

- DAD : Dispositif Autonome Déclencheur

- VDI : Voix Données Images

Autres acronymes :

- CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulieres
- DPGF : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
- AQC: Agence Qualité Construction
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