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Article 1. Objet de I’accord cadre et des prestations du Lot 02

Le présent accord-cadre porte sur des prestations intellectuelles de contrble technique
de laconstruction (CTC) et de coordination de sécurité et protection de la santé (CSPS),
a réaliser sur les sites de I’Université de Paris Nanterre.

Ce CCTP détaille les clauses techniques particuliéres des prestations a réaliser au titre
du lot 02 : coordination en matiére de sécurité et de protection santé (CSPS) de niveau
2 et 3.

Les prescriptions administratives propre au marché sont détaillées dans le cahier des
clauses administratives particuliéeres (CCAP) commun a I’ensemble des lots relevant de
I'accord-cadre.

Le Titulaire s’engage a exécuter le ou les prestations telles qu’elles sont décrites dans le
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (« CCTP »), selon les regles de l'art et la
réglementation en vigueur, et dans le respect des clauses administratives applicables.

Article 2. Référentiel d’Intervention

2.1 Maitrise d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est I'Université de Paris Nanterre - 200 Av. de la République, 92000
Nanterre.

Dans le cadre de ce marché, la maitrise d’ouvrage est représentée par la Direction du
Patrimoine en charge de I'exploitation du site. Elle est composée de 2 services qui pourront
chacun mobiliser le Titulaire dans leur domaine de compétences spécialisées :

- Poble maitrise d’ouvrage ;
- Service Exploitation maintenance.

Un interlocuteur référent technique de la Direction du Patrimoine sera désigné pour chaque
projet.

2.2 Autres acteurs

Le Titulaire accepte au titre de sa mission de travailler en parfaite collaboration avec les autres
intervenants dans l'acte de réhabilitation, de rénovation ou de construction, ou dans
I'exploitation des équipements (maitre d’ceuvre, assistant a maitre d’'ouvrage, bureau d’études,
coordonnateur SPS, entreprises...). Le Titulaire sera habilité et souverain a solliciter de ces
acteurs tout document, tout essai pouvant éclairer ses décisions et faciliter la mission de
contréle technique.

D’autres Directions de I'Université pourront étre amenée a intervenir dans le cadre des projets
ou des travaux : Direction des ressources informatiques (DRI), Direction de la Sareté et de la
Sécurité (DSSI), Direction de la logistique (DALOE) etc. Ces derniers acteurs seront
coordonnés par la Direction du Patrimoine qui sera le seul interlocuteur habilité a piloter
I'accord-cadre.
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2.3 Lieux d’exécution des prestations

Les prestations concernent des opérations de réhabilitation ou de rénovation ou de
construction neuve pour 'ensemble du patrimoine immobilier de I'Université de Paris Nanterre.

Les prestations ont lieu sur les sites de :

- Université Paris-Nanterre : 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex
- IUT campus de Ville d’'Avray : 50 rue de Sévres, 92410 Ville D’Avray
- IUT campus de Saint-Cloud : 11 Avenue Pozzo-di-Borgo 92210 Saint Cloud

2.4 Patrimoine concerné

La faculté des lettres et sciences humaines de Nanterre fut instituée au début des années
1960 dans le but de désengorger la Sorbonne, alors confrontée a une surcharge croissante.
Devenue Université Paris X en 1970, l'université proposait quatre sections : lettres classiques
et modernes, langues vivantes, histoire et géographie, philosophie et sciences humaines.
Grace a l'ouverture des facultés de droit et d’économie, l'institution a vu son nombre
d’étudiants dépasser les 20 000 a la fin des années 1960.

Aujourd'hui, 'UPN s'affrme comme une institution universitaire de premier plan en lle-de-
France, en accueillant plus de 35 000 étudiants. L’'Université Paris Nanterre dispense un large
éventail de formations allant de la licence au doctorat, elle propose 90 parcours en Licence et
BUT, plus de 180 parcours en Master, et plus de 100 parcours en apprentissage. L'Université
Paris Nanterre s’est toujours engagée dans l'innovation, et a affirmé son réle social en
soutenant la promotion sociale de ses étudiants et en offrant une analyse critique de la société
et de ses évolutions. Elle est située dans un secteur en pleine dynamique de transformation a
'ouest de Paris. Les formations sont réparties sur trois sites dans les Hauts-de-Seine : le
campus principal de Nanterre, le site de Ville-d'Avray et le site de Saint-Cloud.

Avec ses 43 unités de recherche, dont 13 unités mixtes de recherche CNRS, les six écoles
doctorales regroupant 1 300 doctorantes et doctorants, ainsi que deux Ecoles Universitaires
de Recherche (EUR), Artec et HED, et deux Laboratoires d'Excellence (Labex), lTUPN se
distingue par son engagement en recherche de haut niveau et en formation continue.

Le campus de Nanterre se distingue par ses infrastructures exceptionnelles dédiées aux
activités sportives, culturelles et scientifiques. Il abrite des institutions prestigieuses telles que
La Contemporaine, une bibliothéque, des archives et un musée des mondes contemporains,
ainsi que la Maison des Sciences de 'Homme-Mondes et le théatre Bernard-Marie Koltés. Le
campus comprend également une Maison de I'Etudiant.e, plus de 80 associations étudiantes,
ainsi que des infrastructures sportives remarquables offrant plus de 50 activités sportives. Le
patrimoine construit de [I'Université traduit cette histoire riche et remarquable,
architecturalement ancrée dans I'histoire de la deuxieme partie du XXéme siecle.

Le site principal de Nanterre s’étend sur 28,7 ha et regroupe 25 des 36 béatiments de
'Université.

Les plans des sites sont joints en annexe 2 a 4.
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2.5 Types et catégorie ERP

Le patrimoine de l'université comprend des ERP de catégories et de type variés (L, N, R, S,
T, W, Y...), ainsi que des locaux Code du travail. lls sont recensés a I'annexe 4 du présent
CCTP.

2.6 Textes de référence

Le coordonnateur SPS exécutera sa mission en application de la loi n°93-1418 du 31
décembre 1993 maodifiant les dispositions du code du travail applicable aux opérations de
batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs
et de ses textes d’application, applicables aux marchés publics de coordination SPS et
complétées par les dispositions du présent CCTP.

Il est rappelé que le coordonnateur SPS soumis a 'ensemble des dispositions Iégislatives,
réglementaires et normatives applicables aux missions qui lui sont confiées., et notamment :

- Dans la partie législative, les articles du Livre V « Prévention des risques liés a
certaines activités ou opérations », Livre VI « Institutions et organismes de prévention
» et livre VIl « Contréle » ;

- Dans la partie réglementaire, les articles du Livre lll « Equipements de travail et
moyens de protection », Livre V "Prévention des risques liés a certaines activités ou
opérations"” et Livre VIl « Contréle ».

- Et concernant les conditions et modalités d’exercice, les compétences du
coordonnateur sont définies aux articles R. 4532-11 a R. 4532-37 du Code du Travail.

2.7 Catégories des opérations concernées

La coordination de sécurité est organisée en fonction de 3 catégories d’opérations (article
R. 4532-1), définissant le niveau de coordination exigé.

- Catégorie _1: opérations soumises a l'obligation de constituer un college
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (opérations de plus
de 10 000 hommes x jour, soit plus de 80 000 h ou environ 4 M €, avec au moins 10
entreprises pour les opérations de batiment ou 5 entreprises pour les opérations de
génie civil (pour mémoire) ;

- Catégorie 2 : opérations soumises a l'obligation de déclaration préalable prévue a
l'article L. 4532-1 ne relevant pas de la premiere catégorie (opérations de plus de 500
hommes x jour, soit 4 000 h ou environ 300 000 €, ou chantier de 30 jours avec un
effectif en pointe supérieur a 20 salariés) ;

- Catégorie 3: opérations soumises a l'obligation d'établir un plan général de
coordination simplifié en application des articles R. 4532-52 et R. 4532-54 et autres
opérations ne relevant pas des premiére et deuxieme catégories (dont opération
nécessitant I'exécution de travaux inscrits sur une liste (établie par arrété) de travaux
comportant des risques particuliers (voir annexe de la Directive 92-57 CEE du 24 juin
1992)).

Le présent accord cadre portent uniguement sur des opérations relevant des catégories
2 et 3. Les compétences requises du coordonnateur SPS pour I’exécution des
prestations objet du présent accord-cadre, conformément aux dispositions des articles
R4532-1, et R4532-23 et R4532-24 du Code du Travail, sont donc de niveau 2 et 3.

Toute modification Iégislative ou réglementaire relative au Code du Travail lors des opérations
de batiment devra étre prise en compte par le Titulaire qui adaptera en conséquence le
contenu de sa mission. Les prestations induites par ces modifications sont réputées couvertes
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par le prix global et forfaitaire du présent marché sauf a ce que lesdites modifications en
bouleversent véritablement 'économie.

Le Titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, relatives aux opérations de construction publique. La liste présentée ci-dessus n’a
pas de caractére d’exhaustivité.

Article 3. Missions confiées au Titulaire

3.1 Généralités

L’Université Paris Nanterre, pilote des études de programmation, des appels d’offre, des
études de conception, jusqu’a la réalisation de I'ouvrage suivie de phase d’exploitation et de
maintenance. La mission confiée au Titulaire s’integre dans la démarche de conduite
d'opération du Maitre d'ouvrage, les obligations et objectifs fixés aux articles R.4532-4 a
R4532-10.

La mission du coordonnateur sera conforme a celle décrite aux sections 3 a 7 du décret n° 94-
1159 du 26 décembre 1994.

L’intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités
qui incombent a chacun des intervenants a I'acte de construire.

3.2 Champs d’intervention technique

L’ensemble des missions s’applique au champ suivant, dés qu’il y a deux entités en présence,
(y compris entreprises sous-traitantes et travailleurs indépendants) et un risque particulier au
sens de l'arrété du 2 février 2003, conformément au Code du travalil :

> L’équipement et le batiment:

- Les travaux de démolition ;

- Les ouvrages de viabilité de I'équipement (terrassement, réseaux divers et voiries y
compris des couches d’usure de chaussées et des voies piétonniéres) ;

- Les ouvrages d’infrastructure et superstructure de I'équipement ;

- Les ouvrages de clos et couvert de I'équipement ;

- Les éléments de I'équipement indissociablement liés ou non aux ouvrages énumeérés
ci-dessus (ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques, portes motorisées,
chauffage, conditionnement d’air, ventilation mécanique contrdlée, plomberie, réseau
d’alimentation en eau, réseau d’évacuation, fluides spéciaux, traitements hydrauliques
spéciaux, installations électriques, portiers électroniques, contréles d’acces, antennes
collectives, éclairages normaux, éclairage de secours, etc.) ;

- Les travaux d’entretien et de rénovation qualifiés de « structurants » (lettre DRT du 3
octobre 1995) ;

- Les travaux portant sur des immeubles par nature ou par destination ;

- Les ouvrages provisoires de chantier ;

- Les ouvrages sportifs intérieurs

- Les travaux dans les piscines ;

> Legénie civil :
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- Certains ouvrages provisoires liés aux travaux, et particulierement ceux destinés aux
usagers de l'université et aux piétons : rampes, plateformes...

- Les travaux sur I'espace public (en zone urbaine dense)

- Les travaux sur ouvrages linéaires d’assainissement, stations de pompage et de
relevage, chambres de vannes ;

- Les travaux sur la chaussée ;

- Les ouvrages sportifs extérieurs ;

- Les travaux sur les réseaux d’eau : distribution, assainissement ;

- Les travaux de voirie et de réseaux divers ;

- Les travaux d’entretien et de rénovation qualifiés de « lourds » et pour lesquels des
risques de coactivité nécessitent un projet finalisé.

Les travaux de batiment visés peuvent étre réalisés avec ou sans permis de construire, avec
ou sans maitre d’ceuvre privé. Les travaux conduits par le péle exploitation peuvent également
comprendre ou non une action de batiment, avec ou sans maitre d’ceuvre privé.

Tous les moyens et modalités décrits dans le présent document ou tous les documents qui y
sont cités ne sont que des moyens minimaux nécessaires au Titulaire pour satisfaire a ses
obligations. Le respect de ces moyens ne peut suffire au Titulaire pour se dégager de sa
responsabilité qui reste pleine et entiére.

Le Titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives
a la sécurité du chantier et a la santé des travailleurs pouvant s'appliquer a ces champs
d’intervention.

Article 4. Modalités d'exécution générale des prestations

Avertissement : Les nuisances acoustiques sont incompatibles avec I'usage de transmission
des locaux ce qui induit une dissociation des activités de travaux avec les activités
universitaires. L’université réalise la plupart des travaux importants pendant les vacances
universitaires et notamment pendant la période estivale. Des travaux peuvent également se
réaliser en site occupé.

Le Titulaire s’engage a pouvoir assumer une présence continue et garantir la parfaite
exécution d’a minima 2 missions conduites en paralléle durant la période estivale universitaire
(soit sur les mois de juillet et aoQt).

4.1 Conditions d’intervention

Le coordonnateur SPS intervient, pendant la conception, la réalisation de 'ouvrage et jusqu’a
la fin de la garantie de parfait achevement.

Pour chaque opération, le Titulaire doit, dans l'exécution des missions ci-apres définies, tenir
compte des contraintes propres au chantier a réaliser en milieu occupé ou libre. Les travaux
impliqueront en effet une méthodologie de travail et des contraintes techniques particulieres
en fonction de I'occupation du chantier.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

- Le coordonnateur SPS devra solliciter auprés du Maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre,
des entreprises, les documents qu’il juge nécessaire pour mener a bien ses missions
dés réception d’'un ordre de service et/ou d’'un bon de commande.
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- En cours d’étude ou de réalisation, le coordonnateur n'a pas recu les documents qu'il
estime nécessaires a son intervention, il est tenu de les demander directement a
'émetteur des documents, d’en informer la Maitrise d’ceuvre et d’alerter le Maitre
d’Ouvrage si la demande n’a pas été suivie d’'effet ;

- Il est explicitement spécifié que le Titulaire disposera d’une grande autonomie dans
I'exécution de ses missions, autonomie qui ne doit pas se traduire par une certaine
distance du Titulaire vis-a-vis des protagonistes de I'opération (maitrise d’ceuvre et
entreprises notamment...), ou par des actions autonomes ;

- Ainsi, pendant toute la durée des études de conception, il provoquera des réunions
avec la maitrise d’ceuvre autant que de besoin pour éclairer et fiabiliser sa mission,
mais aussi viser a commenter ses observations et a faire en sorte qu’elles puissent
étre intégrées deés que possible ;

- Il participera aux réunions de travail et aux réunions de chantier ;

- Le coordonnateur SPS vérifiera la prise en compte de ses remarques sur site a l'issue
du délai qu’il a fixé pour les corrections et ajustement qu’il aura prescrits.

- Le coordonnateur SPS sera en particulier tenu de conseiller et d’alerter le maitre de
l'ouvrage sur 'ensemble des missions faisant parties du présent marché, que ce
conseil soit de son fait ou demandé par le maitre de I'ouvrage.

Si le coordonnateur SPS n'a pas regu les documents qu'il estime nécessaires a son
intervention, n’obtient pas satisfaction dans ses demandes, il est tenu de le signaler par écrit
dans un délai maximum de 5 jours ouvrés au Pouvoir Adjudicateur, le jour méme en cas
d’urgence avérée.

Les travaux se dérouleront a I'intérieur du campus et a proximité de batiment d’enseignement,
de recherche et de restauration. A ce titre, le coordinateur devra tenir compte des interférences
avec les activités d'exploitation et d’enseignement maintenues sur le site a l'intérieur ou a
proximité duquel est implanté I'opération.

4.2 Information du maitre d’ouvrage

Le Pouvoir Adjudicateur du présent marché prendra les dispositions nécessaires pour
informer, dés l'origine, les autres intervenants sur I'opération de I'existence du présent contrat.

Les opérations de travaux sont habituellement pilotées par une maitrise d’ceuvre externe.
Toutefois le Titulaire pourra étre amenés a travailler ponctuelle avec les équipes d’ingénierie
interne de l'université, notamment pour du GER.

Les productions seront transmises par mail, sur la boite mail du référent de la Direction du
Patrimoine qui aura été désigné au Titulaire en début d’opération conformément aux
dispositions du CCAP, ainsi qu’aux autres intervenants concernés (maitre d’ceuvre et
entreprises).

4.3 Engagement du Titulaire

Le Titulaire s’engage a répondre a ses obligations contractuelles a compter de la notification
du présent accord-cadre et lors de la réception de chaque ordre de service et/ou bon de
commande de prestations qui lui est adressé. Les conditions spécifiques propres a chaque
prestation sont précisées conformément aux dispositions prévues dans le CCAP. Le Titulaire
organise les réunions nécessaires au lancement des prestations.
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Le Titulaire a la responsabilité des personnels et des moyens a mettre en ceuvre pour la bonne
réalisation des prestations.

Les piéces soumises au Titulaire pourront étre sur support papier ou dématérialisées. Le
Titulaire s’engage a traiter les documents dématérialisés.

Le Titulaire s’engage a respecter l'activité universitaire.

4.4 Compétences requises

La mission de coordination SPS sera confiée a une personne physique compétente ou une
personne morale qui peut affecter a la fonction de coordonnateur une personne physique
compétente.

La personne physique désignée par le Titulaire pour exercer la mission de coordination en
matiére de S.P.S. doit, en permanence pendant toute la durée du marché, posséder
I'attestation requise par larticle R. 4 532-3 du Code du travail sous peine de résiliation
immédiate du marché aux torts du Titulaire.

Il s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché, la méme personne physique comme
coordonnateur. Le Titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a l'occasion de
l'indisponibilité temporaire ou définitive de celle-ci, qui n’est pas du fait du Titulaire, et dans les
conditions figurant ci-apreés.

45 Substitution

Si la personne physique que le Titulaire a désigné pour cette mission venait a cesser son
service pour quelque cause que ce soit (en dehors de ses congés annuels dont le maitre
d’ouvrage devra étre informé en amont), le Titulaire doit proposer, par écrit et dans un délai
de 2 jours, a l'agrément du Pouvoir Adjudicateur, un remplacant ayant les qualifications
requises. Si ce remplacant n'est pas agréé, le Pouvoir Adjudicateur peut décider la résiliation
immédiate et de plein droit du Marché.

Le coordonnateur SPS, ou a défaut le Titulaire, assure le passage des consignes et la
transmission des documents qu’il a rédigé ou regus, a tout nouveau coordonnateur désigné
pour le remplacer ou lui succéder, ou a défaut au maitre d’ouvrage. Il établit pour cela un
procés-verbal dans un délai de 15 jours calendaires a compter de la demande du maitre
d’ouvrage.

Le nouveau coordonnateur accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la
sécurité et a la Protection de la santé des Travailleurs.

Article 5. Modalités d'intervention

5.1 Autorité du coordonnateur SPS

Le maitre d’ouvrage confére au coordonnateur SPS la capacité a agir telle que définie comme
suit :

- Le coordonnateur SPS fait part de ses observations via le registre journal de

coordination. L’ensemble des observations est visé par les intervenants concernés.

S’ils ne sont pas présents sur le chantier au moment de I'observation, le coordonnateur
SPS leur transmet un mail, qui doit lui étre retourné visé,
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- Le maitre d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre sont destinataires, par mail, ou par tout autre
moyen approprié, de toutes les observations portées au registre journal,

- Dans le cas de non prise en compte de ses observations, le coordonnateur SPS
informe le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre par écrit, qui feront appliquer les
dispositions qu’ils jugeront nécessaires.

En cas d’anomalie constatée en matiére de coordination sécurité et de protection de la santé,
le coordonnateur SPS procede a une remarque verbale aux intervenants concernés présents,
et mentionne I'observation dans le registre journal qu’il transmet aux intervenants, au maitre
d’ceuvre et au maitre d’ouvrage pour visa. Si le probleme persiste, le coordonnateur SPS
propose au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre de procéder a un arrét partiel ou total du
chantier, aux frais et risques du contrevenant. Toutefois, le coordonnateur SPS ne dispose
d’aucun pouvoir de commandement direct a I'égard des différents intervenants et du personnel
de I'établissement en exploitation ou ont lieu les travaux.

En cas de risques graves et imminents, mettant en cause la vie des intervenants sur le
chantier, des riverains, des usagers ou du personnel de I'établissement dans lequel les travaux
sont réalisés, le coordonnateur SPS aura autorité pour arréter les travaux sur la zone
présentant des risques ou pour interdire 'usage de matériels présentant des risques (engins
de levage par exemple) ; au méme titre que les autres acteurs de I'opération.

Le coordonnateur SPS précisera sur le registre journal :

- La date et I'heure de sa décision
- Le type de travaux, la zone ou le matériel concerné
- Les raisons de sa décision

Cette décision sera confirmée au responsable de I'entreprise, au maitre d’ceuvre et au maitre
d’ouvrage par mail et lettre recommandée avec avis de réception.

L’entreprise informera le coordonnateur SPS, le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, par
écrit, des mesures prises pour faire cesser cette situation.

Lorsqu’une personne non autorisée (sous-traitant non déclaré, entreprise n’ayant pas participé
a l'inspection commune ou fourni un PPSPS, personne extérieure au chantier...) est présente
sur le chantier, le coordonnateur SPS a autorité avec la collaboration du maitre d’ceuvre pour
lui faire quitter 'enceinte du chantier et le mentionne dans le registre journal.

Les arréts de travaux pourront concernés également des cas de coactivités réputées
dangereuses dans le méme lieu, telles que :

- L’opération de retrait d’'amiante et tous autres travaux pouvant exposer a 'amiante

- L'utilisation de produits inflammables et le travail avec source d’inflammation

- Des travaux de voieries et réseaux divers a proximité de travaux en facade

- La pose de charpente et couverture et tous autres travaux a I'aplomb

- Des travaux dégageant des poussiéres ou des travaux de projection

- La pose de ragréage ou revétement de sol

- L’essai de fonctionnement d’installations techniques (électricité, ventilation, chaufferie)

et tous autres travaux a proximité immédiate.

Cette liste ci-dessus pourra étre complétée a la suite de 'analyse préalable des risques de
I'opération.
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Les reprises de poste de travail, décidées par le maitre d’ouvrage et ses représentants, apres
avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Le coordonnateur SPS a la faculté d’organiser toutes réunions qu'il juge utiles avec les
différents intervenants pouvant étre concernés par un arrét de poste de travail ou de chantier.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre devront systématiquement étre informés et conviés.

En cas de litige entre le coordonnateur SPS et le maitre d’oeuvre, une entreprise ou l'utilisateur
de I'établissement dans lequel les travaux sont réalisés, c’est le maitre d’'ouvrage qui arbitrera.
Le maitre d’ouvrage doit informer les autres intervenants de I'autorité, notamment le maitre
d’ceuvre, conférée au coordonnateur SPS.

5.2 Moyens donnés au coordonnateur SPS

a. Libre accés
Le coordonnateur SPS a libre acces :

- Au chantier en respectant les principes de sécurité ;

- Aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses
différentes réunions.

b. Obligations du maitre de l'ouvrage

Le maitre de I'ouvrage communique au coordonnateur SPS :

- Le(s) nom(s) et coordonnées du/des chef(s) d'établissement(s) dont les activités
interférent avec le chantier ;

- Au fur et a mesure de leur désignation, les noms et missions des intervenants des
différents chantiers ;
- Laliste, tenue a jour, des personnes qu'il a autorisées a accéder au chantier ;

- Tous les documents nécessaires a I'établissement du Dossier d'Intervention Ultérieure
des Ouvrages (DIUO), notamment le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) dés qu'il
est établi, comprenant les notices de fonctionnement et les prescriptions de
maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en ceuvre.

Le maitre de l'ouvrage l'informe des réunions qu'il organise auxquelles le coordonnateur SPS
est systématiquement invité sans qu'une convocation formelle lui soit adressée. Ce dernier est
destinataire des comptes rendus de ces réunions.

c. Dispositions prises par le maitre de I'ouvrage

Le maitre de I'ouvrage prend toute disposition pour faire communiquer au coordonnateur SPS :

- Avant la sélection du titulaire, tous les documents d'études proposés par les
concepteurs lors de la phase projet ;

- L’ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

- Tous les documents d'exécution des ouvrages ;

- Les calendriers de l'exécution de I'ensemble des travaux y compris les travaux de
levées de réserve ;

- L’ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection
de la santé des travailleurs ;
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- La copie des déclarations d'accidents de travalil ;

- Laliste, tenue a jour, du personnel de I'Université ou des entreprises extérieures qu'il
autorise a accéder au chantier ;

- Par les différents titulaires des contrats de travaux qu'il a conclus, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

- Parles entreprises, le nom de leurs représentants siégeant au College Interentreprises
de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail ;

- La nature et les modalités d'intervention de toute entreprise au titre de la "Garantie de
Parfait Achévement" (GPA) prévue par l'art. 44.1 du CCAG Travaux.

- Les mesures d'organisation générale du chantier envisagées par le maitre d'oeuvre en
vue de leur intégration dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et
de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

- Par les entreprises, tout document qu'il juge utile pour examiner les Plans Particuliers
de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (PPSPS).

5.3 Modalités de présence
Au titre de chacune de ses missions, le Titulaire :
- Assiste aux réunions, pour lesquelles il est explicitement convoqué, concernant le

projet de construction, et abordant les aspects relevant de ses domaines contractuels
de prestations en phase conception et réalisation ;

- Assiste aux réunions de chantier hebdomadaires et réaliser des visites de chantier
chaque fois que le bon déroulement de sa mission et 'exercice de sa responsabilité
limposent.

Article 6. Descriptions des prestations

6.1 Principes généraux

Le coordonnateur SPS veille a ce que les principes généraux de prévention visés par l'article
L.235-1 et L 235.18 du Code du Travail soient effectivement mis en ceuvre. Désigné par le
Maitre d’Ouvrage, il agit en toute indépendance vis a vis des autres intervenants et intervient
dans les phases de conception et de réalisation.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour I'exécution des
missions qui leur incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de
la santé des travailleurs.

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités
qui incombent, en application des dispositions du Code du Travail, a chacun des participants
aux opérations de batiment.

L'attention du coordonnateur S.P.S. est attirée sur le fait que les travaux se dérouleront sur un
site en activité (application des mesures édictées par l'article R.238-18-4 du code du travalil).

6.2 Livrables

Tous les documents livrables doivent étre mis a disposition obligatoirement au format
dématérialisé (les documents papiers seront limités au minimum reglementaire). Les
documents dématérialisés partagés par le titulaire seront compressés autant que possible tout
en conservant leur lisibilité. Ils seront transmis sous pdf, et ne seront pas modifiables.
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6.3 Détail des prestations

a. Phase Esquisse/Diagnostic/Avant-projet sommaire

Le coordonnateur SPS doit :

- Ouvrir, dés la notification du marché, un registre - journal de la coordination SPS, le
renseigner au fur et a mesure du déroulement de l'opération, le transmettre aprées
chaque observation au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre pour visa.

- Organiser linspection des lieux avec le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et
I'exploitant sur le site ou a proximité duquel est implanté le chantier.

- Procéder, avec I'exploitant, le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, a une inspection
des lieux, visant a :

Délimiter le chantier
o Matérialiser les zones de dangers spécifiques
e Préciser les voies de circulation du personnel, des véhicules et des engins,

o Définir, pour les chantiers non clos et indépendants, les installations
sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration du personnel

e Définir les consignes de sécurité

e Etre invité et participer aux réunions organisées pour 'opération, notamment
celles du maitre d'ceuvre, et étre destinataire de tous les comptes rendus

e Emettre, a la suite de sa participation aux réunions, des observations ou
propositions, qu'il va consigner dans le registre- journal, dont I'analyse des
risques pour les futurs travaux

o Veiller a ce que la demande de renseignements faite par la maitrise d’ceuvre
concernant les réseaux aériens et enterrés existants sur 'emprise et a
proximité du projet ait été faite

e Analyser les risques identifiables liés a chaque intervention ultérieure, a partir
de la liste des interventions ultérieures et des documents d’esquisse remis au
coordonnateur SPS

e Demander les dispositions prévues par le maitre d’ceuvre pour réaliser ces
interventions et suggérer des possibilités d’'aménagement

¢ Demander les diagnostics réalisés et suggérer au maitre d’ceuvre des
investigations complémentaires

e S’assurer que le maitre d’'ouvrage a établi la déclaration préalable au moment
du dépbt de permis de construire et I'a transmise aux organismes concernés

e Etre destinataire des dossiers avant-projet sommaire et éventuellement
permis de construire

Livrables & fournir en fin de mission :
- Le registre-journal de la coordination SPS.

b. Phase Avant-Projet Définitif

Le coordonnateur SPS doit :

- Participer aux réunions organisées pour l'opération notamment celles du maitre
d’ceuvre et étre destinataire de tous les comptes rendus
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- Etre destinataire du dossier avant-projet définitif & la suite de sa participation aux
réunions et a la consultation des dossiers, émettre des observations ou propositions et
analyser les dossiers, qu'il va consigner dans le registre—journal

- Emettre un avis sur les préconisations du maitre d’ceuvre a la suite des analyses, des
diagnostics complémentaires

- Compléter le registre - journal de la coordination SPS au fur et a mesure du
déroulement de l'opération et le transmettre apres chaque observation au maitre
d’ouvrage et au maitre d’ceuvre pour visa.

Livrables & fournir en fin de mission :
- Avis sur 'avant-projet définitif
- Le registre—journal mis a jour.

c. Phase Projet / Dossier de Consultation des Entreprises

Le coordonnateur SPS doit :

- Veiller que suite a la demande de renseignements réalisée par la maitrise d’ceuvre
concernant les réseaux aériens et enterrés existant sur I'emprise et a proximité du
projet, les réponses aient été prises en compte dans I'élaboration du projet, afin de
pouvoir communiquer les informations aux entreprises dans leurs dossiers de
consultation aux entreprises (DCE)

- Proposer au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage d’intégrer dans les choix
techniques les dispositions de prévention relatives a la construction et aux interventions
ultérieures.

- Définir les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections
collectives, des appareils de levage, des acces provisoires et des installations
communes de chantier et mentionner, dans le plan général de coordination (PGC), leur
répartition entre les différents corps d’état qui auront a intervenir sur le chantier

- En application des principes généraux de prévention, donner priorité aux protections
collectives sur les protections individuelles.

- Prévoir, chaque fois que 'opération le permet, la mise en commun de moyens (levage,
échafaudages, etc.)

- Elaborer le PGC suite a I'inspection des lieux et & partir de la remise de I'avant-projet
définitif, le compléter aux différentes phases de l'opération et établir la liste des
dispositions que les entreprises doivent préciser au moment de la consultation (le PGC
initial fait partie du dossier de consultation remis aux entreprises.)

- Sur demande du maitre de 'ouvrage, analyser un dossier de consultation d’entreprises
complet (Plans, CCTP, CCAP, Décomposition du prix global et forfaitaire...) afin de
s’assurer de l'intégration des préconisations et de la cohérence des piéces écrites avec
le PGC

- Emettre un avis, sur demande du maitre d’ouvrage, dans le cas ou les offres des
entreprises comporteraient des modes opératoires et variantes ayant une influence sur
la sécurité et la santé lors du chantier.

- Compléter le registre - journal de la coordination SPS au fur et a mesure du
déroulement de l'opération et le transmettre aprés chaque observation au maitre
d’'ouvrage et au maitre d’ceuvre pour visa

- Etablir un projet de Dossier Interventions Ultérieures sur I'ouvrage (DIUO) et la liste
des éléments nécessaires a fournir par les entreprises
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- Participer a I'élaboration du calendrier contractuel d’exécution fait par le prestataire en
charge de 'Ordonnancement, Pilotage, Coordination et veiller & la prise en compte des
risques liés aux coactivités simultanées et/ou successives

- Réaliser une passation de consignes avec le coordonnateur SPS de réalisation s’il est
différent du coordonnateur SPS conception notifiée par un procés-verbal et
mentionnée sur le registre journal. Une copie sera transmise au maitre d’ouvrage.

Livrables a fournir en fin de mission :

- Le plan général de coordination (PGC)
- Le registre - journal de la coordination SPS mis a jour
- Le projet de DIUO

d. Phase Préparation de chantier

Le coordonnateur SPS doit :

- Suite a la visite préalable du site et a la validation des dispositions avec le maitre
d’ceuvre, communiquer aux entreprises (ces dispositions sont consignées dans le plan
général de coordination ou la notice) :

e Les consignes de sécurité arrétées

e L’organisation des premiers secours

e La description du dispositif mis en place a cet effet.
- S’assurer de la mise en ceuvre des mesures de contrle d’accés
- Mettre a jour la déclaration préalable

- Organiser entre les différentes entreprises, y compris les sous-traitants, présentes ou
non sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les
modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations
verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des
consignes en matiére de sécurité et de protection de la santé ; a cet effet il doit
notamment procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement
a lintervention de celle-ci a une inspection commune, au cours de laquelle sont en
particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise
s’appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations
particuliéres de sécurité et de santé prises pour 'ensemble de I'opération

- Recevoir les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) des
entreprises titulaires ou sous-traitantes. Ces derniéres disposent de 30 jours (ou 8
jours, sur demande du maitre d’ouvrage) suivant la notification de leurs prestations,
pour établir ce document préalable au démarrage des travaux

- Communiquer, aprés transmission des informations par le maitre d’ouvrage, a chacun
des entrepreneurs appelés a intervenir, les noms et adresses des entrepreneurs
contractants

- Transmettre a chaque entrepreneur qui le demandera les PPSPS établis par les autres
entrepreneurs

- Communiquer obligatoirement dans le cas d’opération de construction de batiment aux
autres entrepreneurs, les PPSPS des entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot
principal et de ceux ayant & exécuter des travaux pré- sentant des risques particuliers

BN

- Vérifier, a réception des PPSPS, leur harmonisation et leur conformité avec les
dispositions du PGC et si nécessaire, procéder aux adaptations du PGC ou faire
modifier les PPSPS pour les rendre conformes au PGC.
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Tenir a jour et diffuser les modifications du PGC aux divers intervenants, en cours de
chantier.

Compléter le registre - journal de la coordination au fur et a mesure du déroulement de
I'opération et transmettre chaque observation au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre
et a tout autre intervenant concerné, pour visa. Une copie du document pourra étre
disponible sur le chantier. Le registre—journal sera présenté a leur demande aux
organismes concernés

Participer aux réunions organisées pour I'opération et étre destinataire de tous les
comptes rendus.

Emettre, suite a sa participation aux réunions, des observations ou propositions, qu’il
va consigner dans le registre—journal

Veiller a ce que les risques dus a la coactivité des entreprises soient pris en compte
lors des mises a jour des plannings de travaux.

Donner un avis sur le calendrier d’exécution prévisionnel

Livrables a fournir en fin de mission :

e.

La déclaration préalable mis a jour

Le PGC ajour

Le registre - journal de la coordination mis a jour
Un avis sur le calendrier d’exécution prévisionnel.

Phase Direction de I'Exécution des Travaux

Le coordonnateur SPS doit :

Compléter le registre - journal de la coordination au fur et & mesure du déroulement de
I'opération et transmettre chaque observation au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre
et a tout autre intervenant concerné, pour visa

Compiléter le DIUO et notamment collecter les notices des installations

Au cours des visites du chantier, veiller a l'application correcte des mesures de
coordination SPS qui ont été définies dans le PGC ou les PPSPS ainsi que les
procédures de travail qui interferent

Donner un avis sur la mise a jour du calendrier

S’assurer que les observations de coordination SPS sont reprises dans les comptes
rendus des réunions de chantiers

Livrables a fournir en fin de mission :

f.

Le registre-journal de la coordination mis a jour
Le DIUO mis a jour
Un avis sur la mise a jour du calendrier.

Phase Réception des travaux

Le coordonnateur SPS doit :

Ala réception des travaux, remettre la dernieére version du PGC au maitre d’ouvrage
afin qu’il le conserve pendant 5 ans

Finaliser le DIUO, en collaboration avec le maitre d’ceuvre, qui devra comporter, a
minima, 5 parties :
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e Lesrenseignements administratifs

o Les fiches relatives aux interventions (par intervention, par lieu d’intervention,
par corps d’Etat)

e Les documents annexés (éléments du dossier d’ouvrages exécutés (DOE),
plan d’acces et de circulation...)

e Le bordereau des documents non joints

o Les PV des transmissions du DIUO (dossier d’intervention ultérieure des
ouvrages) au coordonnateur SPS réalisation, si différent du coordonnateur
SPS conception et au maitre d’ouvrage.

- Transmettre le DIUO, a la réception des travaux au maitre d’ouvrage (un PV de
transmission joint au dossier remis). Si le DIUO n’est pas complet, il remet un DIUO
provisoire, en indiquant la liste des piéces manquantes (le DOE et les notices des
entreprises étant a remettre au maitre d’ceuvre au plus tard dans les 2 mois apres la
réception)

- Compléter et faire viser le registre journal et le conserver pendant 5 ans.

Livrables a fournir en fin de mission :

- Derniere version du PGC
- Le DIUO final
- Le registre journal final.

g. Phase d’année de parfait achévement

Le coordonnateur SPS doit :

- Effectuer a la demande du maitre d’ouvrage des prestations complémentaires au
contrat initial pour suivre les levées de réserves, si les travaux post-réception peuvent
générés de la coactivités

- Modifier et compléter si nécessaire le dossier d’interventions ultérieures sur I'ouvrage.

Livrables a fournir en fin de mission :
- Les DIUO mis a jour

6.4 Mission de conseil ponctuel
Cette prestation correspond a la participation a une réunion ou une visite ou un entretien,
incluant la rédaction d’'un compte-rendu.

Cette mission s’entend en dehors du cadre des missions réglementaires mentionnés ci-
dessus, et s’effectue en s’appuyant sur les prestations unitaires figurant dans le bordereau de
prix.

Article 7. Annexes

- Annexe 1 : Liste des batiments de I'Université

- Annexe 2 : Plan du site de Nanterre

- Annexe 3 : Plan du site de I'UT de Ville d’Avray
- Annexe 4 : Plan du site de I'lUT de Saint Cloud
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