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Liberté + Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

DIR

Direction
interdépartementale
des routes

SUD OUEST

RN20 Déviation d’Ax-les-Thermes

Réhabilitation de six bassins de traitement des eaux pluviales

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF

TRANCHE FERME : BASSIN N°6 et N°8

Désignation

Quantité

P.U. Euros
actualisé

Total Euros

TPO8 101 Installation de chantier Ft 1,00
ING 102 Plan d’assurance qualité, contréles Ft 1,00
ING 103 Etudes d’exécution Ft 1,00
ING 104 Elaboration et instruction du DESC Ft 1,00
ING 105 Plan de Respect de 'Environnement Ft 1,00
ING 106 Plan Général de Coordination SPS Ft 1,00

TPO8 107 Opérations topographiques pour récolement Ft 1,00
ING 108 Dossier de récolement Ft 1,00

TPO8 109 Exploitation sous chantier Ft 1,00

TPO8 110 Mise a disposition et location de SMV-B de niveau BT4 Ft 1,00

111 Panneaux de chantier

TPO8 111a - Panneau de chantier gamme normale u 10,00

TPO8 111b - Panneau de chantier grande gamme u 5,00

TPO8 112 Mise en place d’alternat manuel 1/2] 10,00

TPO8 113 Dégagement de I'emprise du bassin n°8 m? 700,00

TPO8 114 Décapage du chemin d'entretien du bassin n°8 m? 370,00

TPO8 115 GNT 0/20 pour chemin d’entretien du bassin n°8 m? 130,00

TPO8 116 Matériaux D31 d’apport pour bassin n°8 m?3 230,00

TPO8 117 Enduit bicouche pour chemins d'entretien du bassin n°8 m? 370,00

TPO8 118 Engazonnement de berges du bassin n°8 m? 150,00

TP10a 119 Escaliers et plateforme d’intervention pour bassin n°8 Ft 1,00

TPO8 120 Panneau d’identification et de fonctionnement des bassins n°6 et 8 u 6,00

121 Démolition et remplacement d’ouvrage béton de sortie du bassin
TP10a 121a Démolition et remplacement de I'ouvrage béton de sortie du bassin n°6 Ft 1,00
TP10a 121b Démolition et remplacement de I'ouvrage béton de sortie du bassin n°8 Ft 1,00
122 Démolition et remplacement d’ouvrage béton d’entrée du bassin

TP10a 122a Démolition et remplacement de I'ouvrage béton d’entrée du bassin n°6 Ft 1,00

TP10a 122b Démolition et remplacement de I'ouvrage béton d’entrée du bassin n°8 Ft 1,00

TP10a 123 Regard de visite D1000 pour collecteur D300 a D600 pour bassin n°8 u 3,00

124 Regards béton pour raccordement d’ouvrages

TP10a 124a Regard béton 1,00m x 1,00m pour raccordement entre caniveau U béton et canalisation u 1,00

TP10a 124b Regard béton 1,00m x 1,00m pour raccordement entre caniveau U béton et dalot béton u 3,00

TP10a 124c Regard béton 1,00m x 1,00m pour raccordement entre caniveaux U béton 2,00

TP10a 125 Dépose de canalisations existantes mi 60,00

126 Fourniture et pose de canalisations et dalots en béton

TP10a 126a Canalisations de diamétre nominal 400mm mi 25,00

TP10a 126b Canalisations de diamétre nominal 600mm mi 40,00

TP10a 126¢ Dalots de section intérieure 0,60 x 0,40 m mi 20,00

TPO2 127 Atténuateurs de vitesse en enrochements bétonnés en entrée des bassins m? 6,00

TPO2 128 Remontée béton sur berges pour volume mort du bassin n°8 m? 130,00
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Liberté + Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

RN20 Déviation d’Ax-les-Thermes

Réhabilitation de six bassins de traitement des eaux pluviales

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF

TPO8 129 Curage des bassins m? 25,00
TPO8 130 Plus-value pour évacuation des boues de bassin en ISDD m? 5,00
TPOS8 131 Echelle inox pour le bassin n°6 u 1,00
TPO8 132 Enrochements bétonnés — accés au bassin n°6 m? 50,00
TPO9 133 Réfection de I'accés au bassin n°6 depuis la RN20 m? 250,00
TPO8 134 Remplacement de garde-corps du bassin n°6 ft 1,00
TPO8 135 Portillon au bassin n°6 u 1,00
TPO8 136 Dépose et repose de clotures existantes pour bassin n°8 mi 80,00
TP10a 137 Regard de jonction pour bassin n°8 u 1,00
TPO8 138 Fourniture et pose de clbtures grillagées pour bassin n°8 mi 80,00
TPO8 139 Reprise du talus de remblais du chemin d’entretien du bassin n°8 m? 220,00
TPO8 140 Terre végétale et engazonnement sur talus du chemin d’entretien du bassin n°8 m? 220,00
TPO8 141 Démolition de béton, de magonnerie et d’enrochements bétonnés m?3 10,00
TPO8 142 Remplacement de portail d’accées existant par un portail métallique de 5,00m a 2 vantaux Ft 2,00

MONTANT H.T. 0,00 €

Total Tranche Ferme TVA 20% 0,00 €

MONTANT T.T.C. 0,00 €

2/6



RN20 Déviation d’Ax-les-Thermes
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—_— Réhabilitation de six bassins de traitement des eaux pluviales
CADRE DU DETAIL ESTIMATIF
TRANCHE OPTIONNELLE N°1 : BASSIN N°5
Désignation Quantité P.U. Euros
TPO8 201 Installation de chantier Ft 1,00
ING 202 Plan d’assurance qualité, contréles Ft 1,00
ING 203 Etudes d’exécution Ft 1,00
ING 204 Elaboration et instruction du DESC Ft 1,00
ING 205 Plan de Respect de 'Environnement Ft 1,00
ING 206 Plan Général de Coordination SPS Ft 1,00
TPO8 207 Opérations topographiques pour récolement Ft 1,00
ING 208 Dossier de récolement Ft 1,00
TPO8 209 Exploitation sous chantier Ft 1,00
210 Panneaux de chantier
TPO8 210a - Panneau de chantier gamme normale u 10,00
TPO8 210b - Panneau de chantier grande gamme u 5,00
TPO8 211 Mise en place d’alternat manuel 1/2j 10,00
TPO8 212 Dégagement de I'emprise-du bassin n°5 m? 1100,00
TPO8 213 Décapage du chemin d'entretien du bassin n°5 m? 520,00
TPO8 214 GNT 0/20 pour chemin d’entretien du bassin n°5 m? 155,00
TPO8 215 Matériaux D31 d’apport pour bassin n°5 m?3 375,00
TPO8 216 Enduit bicouche pour chemin d'entretien du bassin N°5 m? 520,00
TPO8 217 Engazonnement de berges de bassin m? 130,00
TP10a 218 Démolition et remplacement de I'ouvrage béton de sortie du bassin n°5 Ft 1,00
TP10a 219 Escaliers et plateforme d’intervention pour bassin n°5 Ft 1,00
TPO8 220 Panneau d’identification et de fonctionnement du bassin n°5 u 3,00
TP10a 221 Démolition et remplacement de I'ouvrage béton d’entrée du bassin n°5 Ft 1,00
TP10a 222 Regard de visite D1000 pour collecteur D300 a D600 u 5,00
TP10a 223 Dépose de canalisations existantes mi 30,00
224 Fourniture et pose de canalisations et dalots en béton
TP10a 224a Canalisation de diamétre nominal 300mm mi 5,00
TP10a 224b Canalisation de diamétre nominal 500mm mi 5,00
TP10a 224c Canalisation de diamétre nominal 600mm mi 20,00
TPO2 225 Atténuateurs de vitesse en enrochements bétonnés en entrée des bassins m?3 3,00
TPO2 226 Remontée béton sur berges pour volume mort du bassin n°5 m? 155,00
TPO8 227 Curage des bassins m?3 25,00
TPO8 228 Plus-value pour évacuation des boues de bassin en ISDD m?3 5,00
TPO8 229 Dépose et repose de cloture existante mi 15,00
TPO8 230 Démolition de béton, de magonnerie et d’enrochements bétonnés m?3 5,00
TPO8 231 Fourniture et pose de clotures grillagées mi 10,00
TPO8 232 Remplacement de portail d’accés existant par un portail métallique de 5,00m a 2 vantaux Ft 1,00
MONTANT H.T. 0,00 €
Total Tranche Optionnelle n°1 TVA 20% 0,00 €
MONTANT T.T.C. 0,00 €
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Réhabilitation de six bassins de traitement des eaux pluviales

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF

TRANCHE OPTIONNELLE N°2 : BASSIN N°4

Désignation Quantité P.U. Euros
TPO8 301 Installation de chantier Ft 1,00
ING 302 Plan d’assurance qualité, contréles Ft 1,00
ING 303 Etudes d’exécution Ft 1,00
ING 304 Elaboration et instruction du DESC Ft 1,00
ING 305 Plan de Respect de 'Environnement Ft 1,00
ING 306 Plan Général de Coordination SPS Ft 1,00
TPO8 307 Opérations topographiques pour récolement Ft 1,00
ING 308 Dossier de récolement Ft 1,00
TPO8 309 Exploitation sous chantier Ft 1,00
310 Panneaux de chantier
TPO8 310a - Panneau de chantier de gamme normale u 10,00
TPO8 310b - Panneau de chantier de grande gamme u 5,00
TPO8 311 Mise en place d’alternat manuel 1/2j 10,00
TPO8 312 Dégagement des emprises—bassin-du bassin n°4 m? 900,00
TPO8 313 Décapage du chemin d'entretien du bassin n°4 m? 355,00
TPO8 314 GNT 0/20 pour chemin d’entretien du bassin n°4 m? 110,00
TPO8 315 Matériaux D31 d’apport pour bassin n°4 m?3 240,00
TPO8 316 Enduit bicouche pour chemins d'entretien du bassin n°4 m? 355,00
TPO8 317 Engazonnement de berges de bassin m? 270,00
TP10a 318 Démolition et remplacement de I'ouvrage béton de sortie du bassin n°4 Ft 1,00
TP10a 319 Escaliers et plateforme d’intervention pour bassin n°4 Ft 1,00
TPO8 320 Panneau d’identification et de fonctionnement du bassin n°4 u 3,00
TP10a 321 Démolition et remplacement de I'ouvrage béton d’entrée du bassin n°4 Ft 1,00
TP10a 322 Regard de visite D1000 pour collecteur D300 a D600 u 8,00
TP10a 323 Dépose de canalisations existantes mi 130,00
324 Fourniture et pose de canalisations en béton

TP10a 324a Canalisation de diamétre nominal 300mm mi 40,00
TP10a 324b Canalisation de diamétre nominal 500mm mi 70,00
TP10a 324c Canalisation de diamétre nominal 600mm mi 90,00
TPO2 325 Atténuateurs de vitesse en enrochements bétonnés en entrée des bassins m?3 3,00
TPO2 326 Remontée béton sur berges pour volume mort du bassin n°4 m? 135,00
TPO8 327 Curage des bassins m? 30,00
TPO8 328 Plus-value pour évacuation des boues de bassin en ISDD m?3 6,00
TPO8 329 Remplacement de portail d’accés existant par un portail métallique de 5,00m a 2 vantaux Ft 1,00
TPO8 330 Dépose et repose de cléture existante mi 65,00
TPO8 331 Démolition de béton, de magonnerie et d’enrochements bétonnés m?3 6,00
TPO8 332 Fourniture et pose de clbtures grillagées mi 65,00

MONTANT H.T. 0,00 €

Total Tranche Optionnelle n°2 TVA 20% 0,00 €

MONTANT T.T.C. 0,00 €
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Réhabilitation de six bassins de traitement des eaux pluviales

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF

TRANCHE OPTIONNELLE N°3: BASSIN N°1 et N°2

Réhabilitation du bassin n°1

TPO8 401 Installation de chantier Ft 1,00
ING 402 Plan d’assurance qualité, contréles Ft 1,00
ING 403 Etudes d’exécution Ft 1,00
ING 404 Elaboration et instruction du DESC Ft 1,00
ING 405 Plan de Respect de 'Environnement Ft 1,00
ING 406 Plan Général de Coordination SPS Ft 1,00
TPO8 407 Opérations topographiques pour récolement Ft 1,00
ING 408 Dossier de récolement Ft 1,00
TPO8 409 Exploitation sous chantier Ft 1,00
410 Panneaux de chantier

TPO8 410a - Panneau de chantier de gamme normale u 10,00

TPO8 410b - Panneau de chantier de grande gamme 5,00
411 Dégagement des emprises des bassins

TPO8 411a Dégagement de I'emprise du bassin n°1 m? 1540,00

TPO8 411b Dégagement de I'emprise du bassin n°2 m? 2400,00
412 Décapage du chemin d'entretien

TPO8 412a Décapage du chemin d’acces et du chemin d'entretien du bassin n°1 m? 560,00

TPO8 412b Décapage du chemin d'entretien du bassin n°2 m? 630,00
413 GNT 0/20 pour chemin d’entretien

TPO8 413a GNT 0/20 pour chemins d’accés et d’entretien du bassin n°1 m?3 200,00

TPO8 413b GNT 0/20 pour chemin d’entretien du bassin n°2 m? 190,00
414 Matériaux D31 d’apport

TPO8 414a Matériaux D31 d’apport pour bassin n°1 m? 260,00

TPO8 414b Matériaux D31 d’apport pour bassin n°2 m? 15,00
415 Enduit bicouche pour chemin d'entretien des bassins

TPO8 415a Enduit bicouche pour chemin d'entretien du bassin n°1 m? 510,00

TPO8 415b Enduit bicouche pour chemin d'entretien pour bassin n°2 m? 630,00

TPO8 416 Engazonnement de berges du bassin m? 500,00

417 Démolition et remplacement d’ouvrage béton de sortie des bassins
TP10a 417a Démolition et remplacement de I'ouvrage béton de sortie du bassin n°1 Ft 1,00
TP10a 417b Démolition et remplacement de I'ouvrage béton de sortie du bassin n°2 Ft 1,00
418 Escaliers et plateforme d’intervention

TP10a 418a Escaliers et plateforme d’intervention pour bassin n°1 Ft 1,00

TP10a 418b Escaliers et plateforme d’intervention pour bassin n°2 Ft 1,00

TPO8 419 Panneau d’identification et de fonctionnement des bassins n°1 et 2 u 6,00

420 Démolition et remplacement d’ouvrage béton d’entrée des bassins

TP10a 420a Démolition et remplacement de I'ouvrage béton d’entrée du bassin n°1 Ft 1,00

TP10a 420b Démolition et remplacement de I'ouvrage béton d’entrée du bassin n°2 Ft 1,00

TP10a 421 Regard de visite D1000 pour collecteur D300 a D600 u 6,00

TP10a 422 Dépose de canalisations existantes mi 90,00

423 Fourniture et pose de canalisations et dalots en béton
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RN20 Déviation d’Ax-les-Thermes

Réhabilitation de six bassins de traitement des eaux pluviales

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF
TP10a 423a Canalisation de diamétre nominal 400mm mi 10,00
TP10a 423b Canalisation de diamétre nominal 600mm mi 40,00
TP10a 423c Dalot de section intérieure 1,20m x 0,50m pour le bassin n°2 mi 10,00
TPO2 424 Atténuateurs de vitesse en enrochements bétonnés en entrée des bassins m?3 6,00
425 Remontée béton sur berges pour volume mort

TPO2 425a Remontée béton sur berges pour volume mort du bassin n°1 m? 170,00
TPO2 425b Remontée béton sur berges pour volume mort du bassin n°2 m? 285,00
TPO8 426 Curage des bassins m? 55,00
TPO8 427 Plus-value pour évacuation des boues des bassins ISDD m?3 11,00
TPO8 428 Démolition de béton, de magonnerie et d’enrochements bétonnés m?3 20,00
TPO8 429 Dépose et repose de clbétures existantes mi 35,00
TPO8 430 Fourniture et pose de clbtures grillagées mi 30,00
TP10a 431 Regard béton pour raccordement entre cunette béton et caniveau U béton pour bassin n°1 u 1,00
TPO8 432 Remplacement de portail d’accées existant par un portail métallique de 5,00m a 2 vantaux Ft 2,00

MONTANT H.T. 0,00 €

Total Tranche Optionnelle n°3 TVA 20% 0,00 €

MONTANT T.T.C. 0,00 €

MONTANT H.T. 0,00 €

Total Marché TVA 20% 0,00 €

MONTANT T.T.C. 0,00 €
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