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RN20 Déviation d’Ax-les-Thermes

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF

Index N° Désignation Unité Quantité Total Euros

TP08 101 Installation de chantier Ft 1,00

ING 102 Plan d’assurance qualité, contrôles Ft 1,00

ING 103 Études d’exécution Ft 1,00

ING 104 Élaboration et instruction du DESC Ft 1,00

ING 105 Plan de Respect de l’Environnement Ft 1,00

ING 106 Plan Général de Coordination SPS Ft 1,00

TP08 107 Opérations topographiques pour récolement Ft 1,00

ING 108 Dossier de récolement Ft 1,00

TP08 109 Exploitation sous chantier Ft 1,00

TP08 110 Mise à disposition et location de SMV-B de niveau BT4 Ft 1,00

111 Panneaux de chantier  

TP08 111a - Panneau de chantier gamme normale u 10,00

TP08 111b - Panneau de chantier grande gamme u 5,00

TP08 112 Mise en place d’alternat manuel 1/2j 10,00

TP08 113 Dégagement de l’emprise du bassin n°8 m² 700,00

TP08 114 Décapage du chemin d'entretien du bassin n°8 m² 370,00

TP08 115 GNT 0/20 pour chemin d’entretien du bassin n°8 m³ 130,00

TP08 116 m³ 230,00

TP08 117 Enduit bicouche pour chemins d'entretien du bassin n°8 m² 370,00

TP08 118 Engazonnement de berges du bassin n°8 m² 150,00

TP10a 119 Ft 1,00

TP08 120 Panneau d’identification et de fonctionnement des bassins n°6 et 8 u 6,00

121 Démolition et remplacement d’ouvrage béton de sortie du bassin

TP10a 121a Ft 1,00

TP10a 121b Ft 1,00

122 Démolition et remplacement d’ouvrage béton d’entrée du bassin

TP10a 122a Ft 1,00

TP10a 122b Ft 1,00

TP10a 123 Regard de visite D1000 pour collecteur D300 à D600 pour bassin n°8 u 3,00

124  Regards béton pour raccordement d’ouvrages

TP10a 124a   Regard béton 1,00m x 1,00m pour raccordement entre caniveau U béton et canalisation u 1,00

TP10a 124b   Regard béton 1,00m x 1,00m pour raccordement entre caniveau U béton et dalot béton u 3,00

TP10a 124c   Regard béton 1,00m x 1,00m pour raccordement entre caniveaux U béton u 2,00

TP10a 125   Dépose de canalisations existantes ml 60,00

126

TP10a 126a Canalisations de diamètre nominal 400mm ml 25,00

TP10a 126b ml 40,00

TP10a 126c ml 20,00

TP02 127 Atténuateurs de vitesse en enrochements bétonnés en entrée des bassins m³ 6,00

TP02 128 Remontée béton sur berges pour volume mort du bassin n°8 m² 130,00

Réhabilitation de six bassins de traitement des eaux pluviales

TRANCHE FERME : BASSIN N°6 et N°8

P.U. Euros 
actualisé

  Matériaux D31 d’apport pour bassin n°8

Escaliers et plateforme d’intervention pour bassin n°8

Démolition et remplacement de l’ouvrage béton de sortie du bassin n°6

Démolition et remplacement de l’ouvrage béton de sortie du bassin n°8

Démolition et remplacement de l’ouvrage béton d’entrée du bassin  n°6

Démolition et remplacement de l’ouvrage béton d’entrée  du bassin n°8

Fourniture et pose de canalisations et dalots en béton

Canalisations de diamètre nominal 600mm

Dalots de section intérieure 0,60 x 0,40 m
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RN20 Déviation d’Ax-les-Thermes

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF

Réhabilitation de six bassins de traitement des eaux pluviales

TP08 129 Curage des bassins m³ 25,00

TP08 130 Plus-value pour évacuation des boues de bassin en ISDD m³ 5,00

TP08 131   Échelle inox pour le bassin n°6 u 1,00

TP08 132   Enrochements bétonnés – accès au bassin n°6 m² 50,00

TP09 133   Réfection de l’accès au bassin n°6 depuis la RN20 m² 250,00

TP08 134   Remplacement de garde-corps du bassin n°6 ft 1,00

TP08 135   Portillon au bassin n°6 u 1,00

TP08 136   Dépose et repose de clôtures existantes pour bassin n°8 ml 80,00

TP10a 137   Regard de jonction pour bassin n°8 u 1,00

TP08 138   Fourniture et pose de clôtures grillagées pour bassin n°8 ml 80,00

TP08 139   Reprise du talus de remblais du chemin d’entretien du bassin n°8 m² 220,00

TP08 140   Terre végétale et engazonnement sur talus du chemin d’entretien du bassin n°8 m² 220,00

TP08 141   Démolition de béton, de maçonnerie et d’enrochements bétonnés m³ 10,00

TP08 142 Remplacement de portail d’accès existant par un portail métallique de 5,00m à 2 vantaux Ft 2,00

Total Tranche Ferme

MONTANT H.T. 0,00 €

TVA 20% 0,00 €

MONTANT T.T.C. 0,00 €
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RN20 Déviation d’Ax-les-Thermes

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF

Réhabilitation de six bassins de traitement des eaux pluviales

Index N° Désignation Unité Quantité P.U. Euros  

TP08 201 Installation de chantier Ft 1,00

ING 202 Plan d’assurance qualité, contrôles Ft 1,00

ING 203 Études d’exécution Ft 1,00

ING 204 Élaboration et instruction du DESC Ft 1,00

ING 205 Plan de Respect de l’Environnement Ft 1,00

ING 206 Plan Général de Coordination SPS Ft 1,00

TP08 207 Opérations topographiques pour récolement Ft 1,00

ING 208 Dossier de récolement Ft 1,00

TP08 209 Exploitation sous chantier Ft 1,00

210 Panneaux de chantier  

TP08 210a - Panneau de chantier gamme normale u 10,00

TP08 210b - Panneau de chantier grande gamme u 5,00

TP08 211 Mise en place d’alternat manuel 1/2j 10,00

TP08 212 m² 1100,00

TP08 213 Décapage du chemin d'entretien du bassin n°5 m² 520,00

TP08 214 m³ 155,00

TP08 215 m³ 375,00

TP08 216 m² 520,00

TP08 217 Engazonnement de berges de bassin m² 130,00

TP10a 218 Ft 1,00

TP10a 219 Ft 1,00

TP08 220 Panneau d’identification et de fonctionnement du bassin n°5 u 3,00

TP10a 221 Ft 1,00

TP10a 222 Regard de visite D1000 pour collecteur D300 à D600 u 5,00

TP10a 223   Dépose de canalisations existantes ml 30,00

224

TP10a 224a Canalisation de diamètre nominal 300mm ml 5,00

TP10a 224b Canalisation de diamètre nominal 500mm ml 5,00

TP10a 224c Canalisation de diamètre nominal 600mm ml 20,00

TP02 225 Atténuateurs de vitesse en enrochements bétonnés en entrée des bassins m³ 3,00

TP02 226 Remontée béton sur berges pour volume mort du bassin n°5 m² 155,00

TP08 227 Curage des bassins m³ 25,00

TP08 228 Plus-value pour évacuation des boues de bassin en ISDD m³ 5,00

TP08 229   Dépose et repose de clôture existante ml 15,00

TP08 230   Démolition de béton, de maçonnerie et d’enrochements bétonnés m³ 5,00

TP08 231   Fourniture et pose de clôtures grillagées ml 10,00

TP08 232 Remplacement de portail d’accès existant par un portail métallique de 5,00m à 2 vantaux Ft 1,00

Total Tranche Optionnelle n°1

MONTANT H.T. 0,00 €

TVA 20% 0,00 €

MONTANT T.T.C. 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE N°1 : BASSIN N°5

Dégagement de l’emprise du bassin n°5

GNT 0/20 pour chemin d’entretien du bassin n°5

  Matériaux D31 d’apport pour bassin n°5

Enduit bicouche pour chemin d'entretien du bassin N°5

Démolition et remplacement de l’ouvrage béton de sortie du bassin n°5

Escaliers et plateforme d’intervention pour bassin n°5

Démolition et remplacement de l’ouvrage béton d’entrée  du bassin n°5

Fourniture et pose de canalisations et dalots en béton
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CADRE DU DETAIL ESTIMATIF

Réhabilitation de six bassins de traitement des eaux pluviales

Index N° Désignation Unité Quantité P.U. Euros  

TP08 301 Installation de chantier Ft 1,00

ING 302 Plan d’assurance qualité, contrôles Ft 1,00

ING 303 Études d’exécution Ft 1,00

ING 304 Élaboration et instruction du DESC Ft 1,00

ING 305 Plan de Respect de l’Environnement Ft 1,00

ING 306 Plan Général de Coordination SPS Ft 1,00

TP08 307 Opérations topographiques pour récolement Ft 1,00

ING 308 Dossier de récolement Ft 1,00

TP08 309 Exploitation sous chantier Ft 1,00

310 Panneaux de chantier  

TP08 310a - Panneau de chantier de gamme normale u 10,00

TP08 310b - Panneau de chantier de grande gamme u 5,00

TP08 311 Mise en place d’alternat manuel 1/2j 10,00

TP08 312 m² 900,00

TP08 313 Décapage du chemin d'entretien  du bassin n°4 m² 355,00

TP08 314 m³ 110,00

TP08 315 m³ 240,00

TP08 316 Enduit bicouche pour chemins d'entretien du bassin n°4 m² 355,00

TP08 317 Engazonnement de berges de bassin m² 270,00

TP10a 318 Ft 1,00

TP10a 319 Ft 1,00

TP08 320 Panneau d’identification et de fonctionnement du bassin n°4 u 3,00

TP10a 321 Ft 1,00

TP10a 322 Regard de visite D1000 pour collecteur D300 à D600 u 8,00

TP10a 323   Dépose de canalisations existantes ml 130,00

324

TP10a 324a Canalisation de diamètre nominal 300mm ml 40,00

TP10a 324b Canalisation de diamètre nominal 500mm ml 70,00

TP10a 324c Canalisation de diamètre nominal 600mm ml 90,00

TP02 325 Atténuateurs de vitesse en enrochements bétonnés en entrée des bassins m³ 3,00

TP02 326 Remontée béton sur berges pour volume mort du bassin n°4 m² 135,00

TP08 327 Curage des bassins m³ 30,00

TP08 328 Plus-value pour évacuation des boues de bassin en ISDD m³ 6,00

TP08 329 Remplacement de portail d’accès existant par un portail métallique de 5,00m à 2 vantaux Ft 1,00

TP08 330   Dépose et repose de clôture existante ml 65,00

TP08 331   Démolition de béton, de maçonnerie et d’enrochements bétonnés m³ 6,00

TP08 332   Fourniture et pose de clôtures grillagées ml 65,00

Total Tranche Optionnelle n°2

MONTANT H.T. 0,00 €

TVA 20% 0,00 €

MONTANT T.T.C. 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE N°2 : BASSIN N°4

Dégagement des emprises  bassin du bassin n°4

GNT 0/20 pour chemin d’entretien du bassin n°4

  Matériaux D31 d’apport pour bassin n°4

Démolition et remplacement de l’ouvrage béton de sortie du bassin n°4

Escaliers et plateforme d’intervention pour bassin n°4

Démolition et remplacement de l’ouvrage béton d’entrée du bassin n°4

Fourniture et pose de canalisations en béton
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CADRE DU DETAIL ESTIMATIF

Réhabilitation de six bassins de traitement des eaux pluviales

TRANCHE OPTIONNELLE N°3: BASSIN N°1 et N°2

TP08 401 Installation de chantier Ft 1,00

ING 402 Plan d’assurance qualité, contrôles Ft 1,00

ING 403 Études d’exécution Ft 1,00

ING 404 Élaboration et instruction du DESC Ft 1,00

ING 405 Plan de Respect de l’Environnement Ft 1,00

ING 406 Plan Général de Coordination SPS Ft 1,00

TP08 407 Opérations topographiques pour récolement Ft 1,00

ING 408 Dossier de récolement Ft 1,00

TP08 409 Exploitation sous chantier Ft 1,00

410 Panneaux de chantier  

TP08 410a - Panneau de chantier de gamme normale u 10,00

TP08 410b - Panneau de chantier de grande gamme u 5,00

411 Dégagement des emprises des bassins

TP08 411a Dégagement de l’emprise du bassin n°1 m² 1540,00

TP08 411b Dégagement de l’emprise du bassin n°2 m² 2400,00

412 Décapage du chemin d'entretien

TP08 412a Décapage du chemin d’accès et du chemin d'entretien du bassin n°1 m² 560,00

TP08 412b Décapage du chemin d'entretien du bassin n°2 m² 630,00

413 GNT 0/20 pour chemin d’entretien

TP08 413a m³ 200,00

TP08 413b m³ 190,00

414 Matériaux D31 d’apport

TP08 414a m³ 260,00

TP08 414b m³ 15,00

415

TP08 415a Enduit bicouche pour chemin d'entretien du bassin n°1 m² 510,00

TP08 415b Enduit bicouche pour chemin d'entretien pour bassin n°2 m² 630,00

TP08 416 Engazonnement de berges du bassin m² 500,00

417

TP10a 417a Ft 1,00

TP10a 417b Ft 1,00

418 Escaliers et plateforme d’intervention

TP10a 418a Ft 1,00

TP10a 418b Ft 1,00

TP08 419 Panneau d’identification et de fonctionnement des bassins n°1 et 2 u 6,00

420

TP10a 420a Ft 1,00

TP10a 420b Ft 1,00

TP10a 421 Regard de visite D1000 pour collecteur D300 à D600 u 6,00

TP10a 422 Dépose de canalisations existantes ml 90,00

423

Réhabilitation du bassin n°1

GNT 0/20 pour chemins d’accès et d’entretien du bassin n°1

GNT 0/20 pour chemin d’entretien du bassin n°2

Matériaux D31 d’apport pour bassin n°1

Matériaux D31 d’apport pour bassin n°2

Enduit bicouche pour chemin d'entretien des bassins

Démolition et remplacement d’ouvrage béton de sortie des bassins

Démolition et remplacement de l’ouvrage béton de sortie du bassin n°1

Démolition et remplacement de l’ouvrage béton de sortie du bassin n°2

Escaliers et plateforme d’intervention pour bassin n°1

Escaliers et plateforme d’intervention pour bassin n°2

Démolition et remplacement d’ouvrage béton d’entrée des bassins

Démolition et remplacement de l’ouvrage béton d’entrée du bassin  n°1

Démolition et remplacement de l’ouvrage béton d’entrée du bassin  n°2

Fourniture et pose de canalisations et dalots en béton
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CADRE DU DETAIL ESTIMATIF

Réhabilitation de six bassins de traitement des eaux pluviales

TP10a 423a Canalisation de diamètre nominal 400mm ml 10,00

TP10a 423b Canalisation de diamètre nominal 600mm ml 40,00

TP10a 423c Dalot de section intérieure 1,20m x 0,50m pour le bassin n°2 ml 10,00

TP02 424 Atténuateurs de vitesse en enrochements bétonnés en entrée des bassins m³ 6,00

425 Remontée béton sur berges pour volume mort

TP02 425a Remontée béton sur berges pour volume mort du bassin n°1 m² 170,00

TP02 425b Remontée béton sur berges pour volume mort du bassin n°2 m² 285,00

TP08 426 Curage des bassins m³ 55,00

TP08 427 Plus-value pour évacuation des boues des bassins ISDD m³ 11,00

TP08 428 Démolition de béton, de maçonnerie et d’enrochements bétonnés m³ 20,00

TP08 429 Dépose et repose de clôtures existantes ml 35,00

TP08 430 Fourniture et pose de clôtures grillagées ml 30,00

TP10a 431 Regard béton pour raccordement entre cunette béton et caniveau U béton pour bassin n°1 u 1,00

TP08 432 Remplacement de portail d’accès existant par un portail métallique de 5,00m à 2 vantaux Ft 2,00

Total Tranche Optionnelle n°3

MONTANT H.T. 0,00 €

TVA 20% 0,00 €

MONTANT T.T.C. 0,00 €

Total Marché

MONTANT H.T. 0,00 €

TVA 20% 0,00 €

MONTANT T.T.C. 0,00 €
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