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FASCICULE A. DISPOSITIONS GENERALES

A.l. Description générale des travaux

A.1.1. Généralités

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les spécifications techniques pour
les travaux de terrassement, d'assainissement, de chaussées, et d'équipements nécessaires a la
réhabilitation des 6 bassins d’assainissement routier de la RN20 au niveau de la déviation d’Ax-les-Thermes
(Dépt 09).

Les spécifications et les prescriptions sont établies par référence aux dispositions des fascicules du CCTG,
des normes, des régles et recommandations des circulaires ministérielles et des guides établis par le réseau
scientifique et technique du ministére, en vigueur a la date du premier jour du mois d'établissement des prix
du présent marché, visé au Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

Les descriptions et les modes d'exécution n'ont pas un caractére limitatif et I'entrepreneur sera tenu de
réaliser, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages et
leurs exécutions selon les régles de I'art.

Le présent CCTP est décomposé en 4 fascicules :
» Fascicule A — La description des travaux et les prescriptions générales
 Fascicule B — Prescriptions relatives aux travaux d’assainissement
» Fascicule C — Prescriptions relatives aux travaux de terrassements, de chaussées et d'équipements
» Fascicule D — Prescriptions relatives aux bétons et aux armatures

A.1.2. Description des travaux
L'opération de travaux consiste principalement en la réhabilitation des 6 bassins d’assainissement routier ci-
apres, en mauvais état général et présentant des dysfonctionnements :

« les bassins n°1, n°2, n°4, n°5 et n°8, qui seront modifiés pour permettre la création d’'un volume
d’eau mort dans chacun d'eux et dont les ouvrages d’entrée (ouvrage by-pass) et de sortie
(ouvrage de régulation) seront remplacés,

- le bassin n°6, construit en béton et disposant déja d’'un volume mort, dont I'ouvrage d’entrée et les
équipements annexes seront remplacés et améliorés;

Les travaux de réhabilitation des bassins n°1, n°2, n°4, n°5 et n°8 comprennent notamment :

* la réalisation, I'entretien et la maintenance des dispositifs de signalisation et de chantier nécessaires a
I'exécution des travaux,

* le dégagement des emprises incluant le débroussaillage, I'élagage, I'abattage et I'essouchage d’arbres,

* la dépose de clbtures existantes rendue nécessaire par les travaux de réaménagement puis leur repose
a la fin du chantier a leur emplacement initial ou a un nouvel endroit dans les emprises de leurs bassins,

* la fourniture et pose de nouvelle cl6tures pour remplacer celles en mauvais état ou dans le cadre de
d’'une modification de I'implantation des cl6tures d’enceinte nécessitant un complément de clbtures,

* la reprise du réseau existant de collecte des eaux pluviales en amont et en aval immédiat des bassins
d’assainissement routier, intégrant :

o la dépose d'ouvrages d’assainissement existants en béton (canalisations, regards...);
o la pose de nouveaux ouvrages d'assainissement (canalisations, regards)

* le curage des bassins et I'évacuation des sédiments vers les installations de stockage et/ou de
traitement ad hoc selon les résultats des analyses des boues effectuées préalablement,

* le remplacement, aprés dépose des ouvrages existants, des ouvrages d’entrée (ouvrage by-pass) et de
sortie (ouvrage de régulation) des bassins,
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* la création d’ouvrages brise-jet en enrochements bétonnés au droit des ouvrages d’entrée des bassins,

* la mise en place d'une remontée béton en pied de berges des bassins jusqu’'a la cote miroir de leurs
volumes morts respectifs,

* les terrassements nécessaires a la rehausse des berges des bassins liée a la création d'un volume mort
dans chacun d’eaux,

* la réalisation des terrassements préalable ainsi que la réfection des berges des bassins liés au
remplacement de leurs ouvrages d’entrée et de sortie ainsi que la création des ouvrages brise-jet en
enrochements bétonnés,

+ la mise en ceuvre d'un escalier et d’'une plateforme d'intervention en caillebotis métalliques au niveau de
I'ouvrage de sortie ,

* la réfection, avec rehausse et élargissement de la plateforme pour certains (en lien avec la rehausse
des berges du bassin), des chemins d’entretien des bassins via la mise en ceuvre, aprés décapage du
chemin existant sur une épaisseur de 20 cm, d'une couche de forme en matériaux D31 (cas des
chemins rehaussés), d’'une couche de fondation en GNT 0/20 de 30 cm et d'un enduit superficiel bi-
couche,

* la mise en place de panneaux de signalétique explicitant le fonctionnement des bassins,

* le remplacement des portails existants de tous les bassins sauf du n°6 par un portail métallique de 5,00
m a 2 vantaux,

» I'évacuation des déblais excédentaires en dehors des emprises du chantier conformément aux
dispositions du SOSED,

I'engazonnement des berges des bassins.

Les travaux d’amélioration des équipements du bassin n°6 comprennent principalement :

* la réalisation, I'entretien et la maintenance des dispositifs de signalisation et d’exploitation sous chantier
de la RN20 nécessaires a I'exécution des travaux,

* la vidange et le curage du bassin ainsi que I'évacuation des sédiments vers les installations de stockage
et/ou de traitement ad hoc selon les résultats des analyses des boues effectuées préalablement,

* le remplacement, aprés dépose des ouvrages existants, des deux ouvrages d’entrée (ouvrage by-pass);
* la création d’'un réseau by-pass reliant les deux ouvrages d’entrée a I'ouvrage de sortie,

* le remplacement du garde-corps existant ainsi que l'installation d’un portillon et d'une échelle inox,

* I'amélioration de I'accés au bassin par la réalisation d’enrochements bétonnés,

* la mise en place de panneaux de signalétique explicitant le fonctionnement du bassin,

* la réfection du revétement de I'acces (BDD élargie de la RN20) au bassin a I'issue des les travaux.

Les travaux du présent marché ne concernent pas les bassins n°3 et n°7, figurés en gris sur le
synoptique.

L’attention de I’entrepreneur est attirée sur les contraintes liées a la gestion des eaux, en particulier
le maintien impératif de I’évacuation des eaux pluviales provenant de la plate-forme et des
dépendances de la RN20 durant les travaux de réhabilitation des bassins d’assainissement routier.

A.2, Contraintes d'exploitation et d'organisation du chantier

A.2.1. Contraintes d'exploitation

Pour la réalisation des travaux, lI'entrepreneur est tenu de prendre en compte les contraintes définies dans
les pieces administratives et dans la notice d'exploitation sous chantier. Toutes les incidences techniques et
financieéres sur l'organisation du chantier et les modalités d’exécution des travaux sont réputées comprises
dans les prix unitaires et forfaitaires du marché.

Pendant la totalité du marché, la fourniture, la pose, I'entretien, la surveillance, la maintenance et la dépose
de la signalisation temporaire de chantier, des itinéraires de déviation et de délestage et de la signalisation
d'information sont assurés par le titulaire.
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Il en est de méme pour la signalisation temporaire au sein de la zone de travaux. Toutes ces prestations
sont rémunérées par les prix ad hoc du marché.

Les conditions d’'acces aux zones de travaux seront définies conjointement par la maitrise d'ceuvre et
I'entrepreneur pendant la période de préparation. Les acces seront réalisés par la route nationale 20 ou par
des acces secondaires lorsqu'ils existeront.

L'attention de I'entreprise est attirée sur l'importance du trafic et la géne occasionnée par la réduction du
nombre de voies de circulation.

Pour les itinéraires de transport, il appartient & I'entrepreneur de procéder a un état des voies de circulation
gu'il compte emprunter afin de se préserver de toutes dégradations existantes qui lui seraient imputées par
les représentants des gestionnaires des voies sachant que le chemin d’acces au bassin n°4 est soumis
a une restriction de tonnage des véhicules fixée a 3,5 tonnes.

A.2.2. Contraintes d'organisation

Les travaux (hors mise en place de I'exploitation sous-chantier) seront réalisés de jour et en semaine dans le
respect des contraintes fixées par la notice d’exploitation sous chantier.

L'entrepreneur doit s'assurer quotidiennement que les conditions climatiques constatées ou prévisibles, ne
constituent pas un obstacle a I'exécution des travaux et ne sont pas de nature a aggraver, sur le plan de la
sécurité, les conditions de circulation sur chantier ou sur les voies maintenues en circulation. A ce titre, il
devra fournir au maitre d’'ceuvre régulierement (le rythme sera fonction de I'organisation du chantier mais
sera au moins hebdomadaire), le planning des travaux prévus accompagné d'une analyse par rapport aux
conditions météorologiques prévues.

Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise devra s'assurer qu'un véhicule d'intervention et de secours
peut emprunter les parties de chaussée fermée a la circulation. Si pendant certaines phases, cela n'est pas
possible, des mesures particulieres d'arrét de travaux devront étre prévues pour permettre le passage de
véhicules d'urgence ou une évacuation des usagers dans les conditions définies au CCAP.

De méme, si un accident de la circulation se produit sur une zone basculée (cas de travaux réalisés sur la
section a 2x2 voies de la déviation d’Ax-les-Thermes), I'évacuation des usagers devra étre rendue possible
par la partie de chaussée en travaux dans un délai de 15 minutes suivant I'ordre de la maitrise d’ceuvre ou
d'un représentant de la DIR Sur-Ouest.

A.3. Installations de chantier

A.3.1. Installations de chantier

Les installations de chantier devront respecter les prescriptions de l'article 8.4.1 du CCAP ainsi que de la
Notice de Respect de I'Environnement.

A.3.2. Laboratoire de chantier
Le titulaire est tenu d'étre équipé d'un laboratoire qui lui permettra de réaliser tous les essais nécessaires a
la bonne exécution de son chantier, ainsi que ceux qui lui sont imposés au présent CCTP.

A ce titre, 'ensemble des moyens et procédures retenus seront soumis au visa du maitre d’ceuvre pendant
la période de préparation.

Tous les matériels utilisés par I'entrepreneur dans son laboratoire de chantier seront maintenus en bon état
de fonctionnement et étalonnés avant tout début d’exécution sur le chantier. Les copies des certificats
d’'étalonnage seront transmises au maitre d’ceuvre.

En cas d'appel par le titulaire a un laboratoire extérieur pour I'exécution des essais prévus dans le marché,
celui-ci devra étre accepté par le maitre d’ceuvre préalablement a la réalisation des essais.

Tous les frais liés aux contréles des matériaux ou aux contréles de I'exécution des opérations sont réputés
inclus dans le prix «Plan d’Assurance Qualité - Contréles » et/ou répartis dans les prix du bordereau. lls ne
peuvent en aucun cas faire I'objet de réclamation particuliere.

L'entrepreneur est tenu de fournir au maitre d’ceuvre et simultanément & son laboratoire, les résultats de ses
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essais d'auto-contr6le, au plus tard dans un délai de 24 heures suivant la fin de la mesure. En cas de non
respect de cette disposition, les pénalités de l'article 4-4.2 du CCAP s’appliquent.

A.4. Réunions et journal de chantier

A.4.1. Réunions de chantier

Une réunion hebdomadaire se tiendra entre I'entrepreneur et le maitre d’'ceuvre ou leurs représentants
autorisés, a une date convenue entre les différents intervenants pendant la période de préparation.

La veille de cette réunion, I'entrepreneur doit fournir au maitre d’ceuvre les éléments suivants :
- Lasynthése hebdomadaire des essais et controles effectués.

Lors de la réunion de chantier, I'entrepreneur doit fournir au maitre d’'ceuvre :
- L'état d'avancement des différents ouvrages comparé au programme d’'ensemble et au programme
général ;
+ Le programme hebdomadaire réajusté ;

Au cours de cette réunion, les points suivants pourront également étre abordés :
« La coordination des travaux ;
- Les points particuliers (exploitation, circulation, rapport avec les tiers, etc.) ;
- L'application et le suivi de la démarche qualité ;
- L'application des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

- Lapplication du Plan de Respect de I'Environnement (PRE), notamment le respect des exigences
liées a la gestion et au suivi de I'élimination des déchets de chantier.

Chaque réunion fait I'objet d'un compte-rendu, rédigé par le maitre d’ceuvre ou son représentant autorise,
soumis a la signature du représentant de I'entreprise, qui y explicitera éventuellement ses réserves.

En cas de nécessité, des réunions supplémentaires occasionnelles pourront étre ajoutées.

Ces réunions sont indépendantes des réunions de pilotage et de coordination inter-entreprises.

A.4.2. Journal de chantier
Pendant toute la durée du chantier, le titulaire tient un journal dans lequel il reporte au moins les informations
suivantes pour chaque jour travaillé :
« Ladate et les horaires de la période travaillée ;
- Leffectif du chantier et les ateliers actifs pendant la période travaillée ;
- Le matériel présent sur le site ;

- Les conditions météorologiques : un bulletin Météo-France doit étre joint comportant la pluviométrie,
la température et le vent, fourni par la station météo France de Tarascon-sur-Ariége ;

« Les prestations et travaux réalisés ;

- Le suivi des actions liées a la mise en ceuvre de l'exploitation sous-circulation du chantier, en
particulier :

o accident de circulation,
o basculement de phase d’exploitation,
o demande d'arrété de circulation faite a la maitrise d’ceuvre,
- Le suivi des actions liées a la sécurité sur le chantier, notamment :
o accidents concernant un intervenant des entreprises sur le chantier,
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o actions correctives suite & observation du coordonnateur SPS,
« Le suivi du PAQ « travaux » :
o actions de levée des points critiques et des points d'arréts,
o actions de contrble intérieur (contrble interne et contrble externe),
- Le suivi des actions liées a la mise en ceuvre du plan de respect de I'environnement :

o protection contre le bruit lié au chantier (interventions sur matériel pour limiter le niveau des
émissions sonores ...),

o toute autre action prévue au plan de protection ou événement concernant la protection de
I'environnement.

o Le suivi des actions liées a la mise en ceuvre du plan d'évacuation des déchets (chaines
d'évacuation activées, stockages provisoires et moyens de confinement si nécessaire)

Certains fascicules du présent CCTP précisent des éléments complémentaires devant étre inscrits dans ce
journal de chantier.

A.5. Circulation de chantier

L'accés du personnel et du matériel de I'entreprise sur le réseau routier (notamment autoroutier et national)
en service est réglementé et I'entrepreneur doit se conformer strictement aux régles générales de sécurité.

Les véhicules ou engins non immatriculés ainsi que les convois hors gabarit ne peuvent circuler sur ce
réseau en dehors des limites du chantier sans étre protégés par une signalisation « CHANTIER MOBILE ».
La vitesse de circulation est limitée a 30 km/h sur la zone de travaux.

L'entrepreneur prend toutes les précautions nécessaires pour qu'aucun apport de corps étranger ou de boue
ne puissent étre apporté sur les chaussées du réseau routier en circulation. Si tel était le cas, I'entrepreneur
doit procéder immédiatement, a ses frais, a la remise en état des lieux, le chantier est alors immédiatement
arrété jusqu’a ce que des mesures efficaces soient prises.

A.6. Sécurité et protection de la santé

Les modalités d’élaboration des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé sont définies
dansle P.G.C.S.P.S. etle C.C.A.P.

Les dispositions relatives a la sécurité et a la protection de la santé sont réputées incluses dans les prix du
marché.

A.7. Assurance de la qualité

Le maitre d’'ouvrage définit les besoins en termes de qualité d'usage. Le maitre d’ceuvre définit la qualité
requise dans le présent CCTP.

L'entrepreneur doit fournir, avec sa réponse a I'appel d’offre, le SOPAQ établi a partir de son manuel qualité
et des pieces du DCE, sur la base du présent chapitre.

Durant la période de préparation de chantier, I'entrepreneur, a partir du SOPAQ, rédige le projet de PAQ dont
la mise au point se fait en concertation avec le maitre d’ceuvre.

Les contacts entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur permettent en cours de chantier d’assurer le suivi de
la démarche qualité et de traiter le cas échéant les anomalies ou les adaptations souhaitables du PAQ
rédigé par I'entrepreneur.

A la fin du chantier, des documents de synthése et de bilan doivent étre établis par I'entrepreneur sur la
démarche qualité.

Tous les frais liés a I'établissement et au suivi du PAQ sont inclus dans le prix « Plan d’Assurance Qualité -
Controles ».
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A.7.1. Documents a produire par lI'entrepreneur

A.7.1.1 Lors de la remise de I'offre : le SOPAQ

Le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ) présenté par le titulaire lors de sa remise
d'offre doit se conformer aux plan et contenu présentés ci-apres :

1) Entreprise mandataire

Groupement :

Représentant du titulaire ou du groupement :
Nom :

Téléphone :

Télécopie :

Courriel :

Maitre d'ouvrage :

Maitre d’ceuvre :

2) engagement du titulaire a développer une démarche qualité

Conformément aux dispositions du marché, le titulaire ou le groupement d'entreprise s'engage a mettre en
ceuvre lors de I'exécution des travaux une démarche qualité s'appuyant sur les données d'organisation, les
moyens et les conditions de contrbles indiquées dans le présent SOPAQ pour réussir les objectifs fixés dans
le CCTP du marché.

3) Organisation générale de I’entreprise
a) La direction du chantier sera assuré par :
adresse :
téléphone :
télécopie :
courriel :

Il est placé directement sous l'autorité du mandataire du marché et a la responsabilité de :
Par exemple :

* la gestion de la démarche qualité

« les approvisionnements

« les préparations de chantier

* I'exécution des travaux

* les relations avec la maitrise d’ceuvre

b) Le conducteur de travaux
Reprendre le méme principe pour chaque interlocuteur

c¢) Le responsable technique
Reprendre le méme principe pour chaque interlocuteur

4) Nature des prestations sous-traitées (y compris les prestations de laboratoire,
Prestations sous-traitées - Entreprises sous traitantes :

Les SOPAQ des entreprises sous traitantes sont joints en annexe a ce SOPAQ et sur le méme modeéle. Si l'entreprise
sous traitante est désignée apres la passation du marché, elle devra fournir un SOPAQ complémentaire.
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5) Capacités de I’entreprise

Les tableaux suivants seront a compléter et & intégrer dans le SOPAQ.

a) Centrales (enrobés et bétons)

Désignations des centrales disponibles pour répondre au marché

Lieu

Taux de recyclés
maxi (%)

Débit horaire
maximum(T/h)

b) Matériels
Nombre de matériels mobilisables pour répondre au marché
Mobilisable rapidement
En propre . .
(Location,.sous - traitance...)
Pelles
Cyclindres

¢) Matériels d'application

Nombre de matériels mobilisables pour répondre au marché

En propre

Mobilisable rapidement
(Location,.sous - traitance...)

Enduit superficiel bi-couche

GNT

Dispositif DEG

Bétons

BBSG

d) Méthodes générales d'exécution

Les méthodes d'exécution sont conformes aux régles de l'art, aux normes et au CCTP et a celles décrites

dans les fascicules du cahier des clauses techniques générales (CCTG).

Elles sont décrites dans les procédures d'exécution de l'entreprise et sont données comme consignes au

personnel en charge de les exécuter.

Elles sont décrites dans les fiches méthodes d'exécution jointes en annexe de ce Plan Qualité. Chaque
tache fera I'objet d’'une fiche de procédure d’exécution. On peut citer notamment (liste non exhaustive) :

- Procédure de gestion des non — conformités (y compris la Fiche de suivi)
« Procédure de gestion des documents
- Fabrication des graves non traitées

« Fabrication des enrobés

- Mise en ceuvre des graves non traitées
- La description de la réalisation des joints longitudinaux
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- La description de la réalisation des joints transversaux de reprise

- Procédure d’exploitation sous chantier (chantier, protection du chantier, etc.)

- Procédure de mise en ceuvre des ouvrages d’entrée (by-pass) et de sortie (régulation) des bassins
- Procédure de réalisation d’'une remontée béton sur DEG,

« Procédure de mise en ceuvre des ouvrages de raccordement,

« Procédure de pose/dépose des canalisations, des regards et des grilles d’évacuation des eaux
pluviales,

- Procédure de gestion des eaux,

- Procédure de mise en ceuvre des dispositifs de retenue en béton (GBA),
- Procédure de mise en ceuvre des caniveaux béton en U avec grille,

- Procédure de mise en ceuvre des enduits superficiels d’'usure

« Procédure de mise en ceuvre des enrobés

« Procédure de mise en ceuvre des produits de marquage routier

- Procédure de nettoyage des emprises de chantier afin d’éviter de souiller les voies publiques de
circulation en sortie de chantier

A.7.1.2 Pendant la phase de préparation

la liste, non exhaustive, des documents a produire/fournir par I'entrepreneur pendant la phase de préparation
et la phase travaux sont définis a I'article A.7.2.4.

Les délais indiqués dans le tableau sont a considérer en jours calendaires.
Compte tenu des délais d'études de laboratoire, toutes les dispositions devront étre prises par l'entrepreneur
pour présenter au maitre d'ceuvre les résultats dans les délais exigés.

L'entrepreneur devra établir, au début de la période de préparation et en collaboration avec le contrble
extérieur, le programme et la consistance des études a réaliser.

Planning détaillé des travaux :

Le planning détaillé des travaux a remettre par I’entrepreneur au cours de la période de préparation
fera clairement apparaitre les travaux a réaliser et les modes d'exploitation sous chantier associés a
chaque tache, en cohérence avec la notice d’exploitation sous chantier.

A.7.2. Démarche qualité

Le maitre d’'ceuvre exige de I'entrepreneur la mise en place d'une organisation de la qualité avec contrdle
intérieur.

A.7.2.1 Plan d'Assurance Qualité (PAQ)

Pendant la période de préparation du chantier, I'entrepreneur, ses co-traitants, ses sous-traitants et les
fournisseurs complétent le SOPAQ remis a I'offre pour établir un projet de PAQ, et le soumettent au visa du
maitre d'ceuvre. Cette procédure de visa, qui fait I'objet d'un point d'arrét, consiste a la mise au point du
projet de PAQ en concertation avec la maitrise d'ceuvre et les organismes qui seront chargés du contrdle
extérieur.

Aprés visa du maitre d'ceuvre, le projet de PAQ devient le PAQ du chantier. Le PAQ peut étre révisé ou
complété en cours de chantier, pour tenir compte des seules conditions réelles d'exécution du chantier. Il
sera alors de nouveau soumis au visa du maitre d’ceuvre.
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Le PAQ doit contenir :
1) une note d'organisation générale comprenant au moins :

la désignation des travaux ;

la désignation des entreprises, des fournisseurs et des sous-traitants ;

la liste et les organigrammes hiérarchiques et fonctionnels des entreprises sur le chantier ;
I'affectation des taches aux différents fournisseurs et entreprises ;

I'organisation du contréle intérieur ;

la nature des documents remis au maitre d’ceuvre ou tenus a disposition ;

la liste, le circuit et les détails de transmission des documents de suivi de I'exécution ;

les principes de gestion et de traitement des non conformités ;

la gestion des interfaces liées & la coordination entre les entreprises sous traitantes ou les ateliers
différents ;

I'organisation des rapports, des échéanciers et de l'assurance de la qualité avec tous les sous-
traitants et les fournisseurs.

2) les méthodes d'implantation et de suivi topographiques utilisées par I'entrepreneur :

avant I'ouverture du chantier, il sera procédé contradictoirement & une reconnaissance des lieux ;
I'entrepreneur devra effectuer le piquetage général et le ou les piquetages complémentaires et
spéciaux avant le démarrage des travaux, ces piquetages donneront lieu a une ou des réceptions
par le maitre d’'ceuvre et feront I'objet de procés verbaux.

3) Les procédures d'exécution

L'entrepreneur devra produire toutes les procédures d'exécution nécessaires a la réalisation des travaux, et
notamment la procédure concernant I'exploitation / signalisation de chantier (Cf. notice d’exploitation sous-
chantier), ainsi que toute procédure spécifique a la demande de la maitrise d'ceuvre.

Une procédure d'exécution devra définir :

les moyens en personnels et en matériels ;

les matériaux et fournitures mis en ceuvre ou utilisés en précisant la qualité, l'origine, la marque et le
modéle exact s'il y a lieu ;

le mode opératoire détaillé de chaque tache élémentaire, ainsi que les liaisons entre les différentes
opérations ;
les conditions d'exercice du contrble intérieur en précisant :

— les moyens matériels, la nature et la fréquence des contréles ;

— les objectifs a atteindre ;

- lesintervenants et les modalités de réalisation des contréles ;

— l'exploitation et l'archivage des résultats.

4) les documents joints au PAQ
Ces documents, présentés au maitre d'ceuvre et joints au PAQ, concernent :

les épreuves de formulation précisant la composition et les performances mécaniques des différents
enduits superficiels et bétons proposés par I'entrepreneur ;

I'attestation de conformité CE de chaque enduit ;
I'attestation de conformité CE de chaque béton ;

un mémoire descriptif et justificatif de toutes les fournitures utilisées et comprenant notamment les
fiches techniques produit et la déclaration de conformité CE pour les granulats, les fiches de
caractérisation des liants, des additifs, des dopes, ... . Ce ou ces dossiers sont remis au maitre
d’'ceuvre dans le cadre de la procédure d'acceptation des matériaux et produits.

5) le plan de contrdle
Ce plan définit tous les contrdles réalisés par I'entrepreneur sur chaque partie d'ouvrage.
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Il précisera :
— le type d'essai et le matériel de mesure associé ;
- lafréquence d'exécution ;
— les exigences et les tolérances imposées.

6) les modéles de fiches de contrdle

La forme et le contenu des fiches journaliéres de suivi des contrbles seront définis par I'entrepreneur en
accord avec le maitre d’ceuvre.

A.7.2.2 Controle intérieur

L'entrepreneur est tenu dans le cadre de son contrble intérieur, de mettre les moyens en matériels et en
personnels nécessaires a la réalisation des essais et contrbles conformément aux prescriptions définies
dans le présent CCTP.

Tous les essais et contrbles seront & la charge de l'entrepreneur et seront réputés inclus dans le prix des
prestations.

En cas de dysfonctionnement persistant du contrdle intérieur, le maitre d'ceuvre peut se substituer a
I'entrepreneur dans ses obligations de contrdle pour tout ou partie des taches qui lui sont dévolues ou en se
faisant aider éventuellement par l'organisme de son choix. Les prestations correspondantes sont alors
entierement a la charge de I'entrepreneur.

Tous les résultats des essais et contrbles réalisés par le contrble intérieur et définis dans le présent CCTP,
doivent étre transmis & la maitrise d'ceuvre en 3 exemplaires, dans un délai d'une journée aprées leur
exécution et au plus tard le lendemain a 8h.

Chaque document transmis devra étre accompagné d'un bordereau de transmission numéroté.
L'organisation et les modalités de transmission des documents seront précisées dans le PAQ.

A.7.2.3 Acceptation des matériaux et produits

La fourniture des matériaux et produits fait partie de I'entreprise. L'entrepreneur doit en conséquence
imposer, dans les conventions avec ses fournisseurs ou producteurs, toutes les obligations résultant du
présent CCTP.

Tous les matériaux et produits, entrant dans la composition des ouvrages, sont proposés par l'entrepreneur a
I'acceptation du maitre d'ceuvre. Cette procédure fait I'objet d'un point d'arrét.

Les matériaux et produits proposés doivent satisfaire les exigences définies dans le présent CCTP.

L'autorisation d'utiliser les matériaux et produits proposés par l'entrepreneur est obtenue de la maniéere
suivante :

— Cas des produits et matériaux certifiés :

L'entrepreneur fournit au maitre d’'ceuvre, dans les 20 jours a compter de la date de l'ordre de service
prescrivant le démarrage de la période de préparation, une fiche d'acceptation par matériau ou produit
accompagnée d'un mémoire descriptif et justificatif correspondant.

— Cas de produits ou matériaux non certifiés :

L'entrepreneur fournit au maitre d’'ceuvre, dans les 30 jours a compter de la date de l'ordre de service
prescrivant le démarrage de la période de préparation, une fiche d'acceptation par matériau ou produit
accompagnée d'un mémoire descriptif et justificatif correspondant et les proces verbaux d'essais démontrant
la conformité des produits ou matériaux par rapport aux spécifications du présent CCTP.

Le maitre d’'ceuvre pourra exiger de l'entrepreneur de fournir un échantillon représentatif du matériau ou
produit pour permettre au contrble extérieur d'en vérifier la conformité.

A.7.2.4 Points d'arréts et points critiques

Le « point critique » et le « point d’arrét » sont a considérer selon les définitions fixées a l'article 28.4.-2 du
CCAG-Travaux 2009.
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La liste des points critiques est définie en concertation avec le maitre d'ceuvre lors de la période de
préparation.

Le tableau ci-apres récapitule la liste des points d'arréts et les délais a respecter. D'autres éventuels points
d'arréts et points critiques pourront étre définis durant la période de préparation du chantier,

Délai minimal pour Délai maximal de Procédure
Point d'arrét prévenir le maitre réponse du maitre | valant levée du
d'ceuvre (1) d'ceuvre (2) point d'arrét
Fourniture du PAQ hors documents joints 5 jours 7 jours Visa
Documents joints au PAQ 5 jours 7 jours Visa
Fourniture du PRE, incluant le SOSED 8 jours 7 jours Visa

Piguetage général des ouvrages et des| Selon planning défini a la ,S(.ak.)r] pIar]nln_g Acceptation du
défini a la réunion

réseaux des concessionnaires réunion de lancement maitre d'ceuvre
de lancement

Formulation et performances
mécaniques des matériaux . . .
. 8 jours 7 jours Acceptation

hydrocarbonés et des graves non
traitées
Formulation et performances . . ,

P . - 8 jours 7 jours Acceptation
mécaniques des enduits superficiels
Fo’rmul_atlon ,Et performances 8 jours 7 jours Acceptation
mécaniques des bétons
Epreuves de convenance des bétons 8 jours 7 jours Acceptation
Curage des bassins 8 jours 7 jours Acceptation
Réception de l'arase des terrassements . . . Visa du maitre

. , . 7 jours 2 jours ouvrés ,

des chemins d’entretien d’'ceuvre

Identification des zones de purge des
chemins d’entretien et de fraisage des 7 jours 2 jours ouvrés
chaussées éventuelles

Visa du maitre
d’ceuvre

Réception de GNT mise en oeuvre sur : X
Visa du maitre

les acces et les chemins d’entretien des 7 jours 2 jours ouvrés ,

) d’'ceuvre
bassins
Non-conformité 1 jour 3 jours Acceptation

Signature des
Autre demande d’acceptation de produits 8 jours 7 jours fiches
d'acceptation

(1)Délai minimal requis pour prévenir le maitre d'ceuvre du moment a partir duquel le point d'arrét pourra
étre controlé.

(2) Délai maximal de réponse du maitre d'ceuvre a compter du moment ou le point d’arrét / point critique a
été contrélé.
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A.7.2.5 Controle extérieur
Le contrdle extérieur, réalisé pour le compte du maitre d’ouvrage, sous la responsabilité du maitre d'ceuvre
consiste en :
— la participation a la mise au point du PAQ dans la période de préparation ;

— la participation, avec le laboratoire de I'entrepreneur, a la définition du programme et a la
consistance des études a réaliser ;

— la validation des épreuves de formulation présentées par I'entrepreneur ;
— la vérification du respect du PAQ en cours de travaux ;

— la réalisation d'essais et de contrdles dans le cadre de la validation du contrbéle intérieur de
I'entrepreneur.

Pendant I'exécution des travaux, le maitre d'ceuvre peut procéder, a sa charge, a tous types de contrdles ou
essais complémentaires qu'il juge nécessaire.

Les résultats des essais réalisés au titre du contréle extérieur sont transmis au maitre d'ceuvre et tenus a la
disposition de I'entrepreneur.

En cas de défaillance persistante du contrfle intérieur, le contrdle extérieur, sur ordre du maitre d'ceuvre,
pourra s’y substituer en partie ou en totalité, aux frais de I'entrepreneur.

A.7.2.6 Gestion des non-conformités

Une non-conformité est par définition une non satisfaction aux exigences spécifiées dans le marché.

Deux types de non-conformité sont définis pour les travaux de chaussées :
- Non-conformité mineure : non-conformité qui engendre des pénalités ;
« Non-conformité majeure : non-conformité qui engendre des réfections.

Lorsqu’une non—conformité est détectée, le titulaire ouvre une fiche de non—conformité. Cette fiche de non
conformité précisera a minima :

+ Date:

- Entreprise :
« Marché:

« Chantier:

«  Situation du chantier :

- Travaux concernés ;

« Non conformité observée avec référence a l'article du marché :
<  Proposition correctrice :

< Proposition curative :

+ Avis du MOE :

- Réception de la remise en conformité.

Tous les essais inhérents aux conformités attendues sont a la charge du titulaire.
Trois niveaux de non conformité peuvent étre définis pour les travaux hors travaux de chaussée :

* Le niveau 1 - Ce sont des non conformités mineures traitables immédiatement dans le respect des
procédures existantes au CCTP ou au PAQ.

Elles sont corrigées par I'entrepreneur en liaison avec son contrble intérieur.

L'identification et le traitement de cette non conformité doivent étre documentés, sur une fiche de non
conformité ouverte a cet effet.
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La fiche de non conformité correspondante est transmise au plus tard 24 heures apreés constat
(éventuellement aprés exécution du traitement) a la maitrise d'ceuvre.

* Le niveau 2 - Ce sont des non conformités pour lesquelles aucune procédure de réparation n'existe, mais
dont le traitement permettra de reconstituer une qualité équivalente et si possible identique a celle de la
conception initiale.

* Le niveau 3 - Ce sont des non conformités qui mettent en cause le niveau de qualité contractuel, voir
I'aptitude de l'ouvrage a satisfaire la qualité d'usage. Elles peuvent conduire a la destruction de 'ouvrage ou
d'une partie de I'ouvrage exécuté et a sa reconstruction conformément aux clauses techniques du marché
aux frais de I'entrepreneur.

Les non conformités de niveau 2 et 3 font I'objet de I'établissement par I'entrepreneur d'une fiche de non
conformité proposant une solution de réparation. La production de cette fiche et I'accord du maitre d'ceuvre
sur la solution de réparation constituent un point d'arrét.

La fiche de non conformité doit parvenir au maitre d'ceuvre au plus tard une journée aprés son identification,
sauf s'il y a un probléeme de sécurité pour les personnes ou les biens auquel cas l'information du maitre
d'ceuvre doit étre immédiate. Sauf cas particulier justifiant une expertise ou des consultations préalables a la
décision, le maitre d'ceuvre donne ou refuse son agrément sur la procédure proposée sous 5 jours ouvrés
au plus aprés réception de la fiche de non conformité.

La fiche de non conformité doit comporter :

—le nom de l'initiateur et la date d'émission ;

—les caractéristiques et l'origine de la non conformité ;

—la solution préconisée par I'entrepreneur pour la remise en conformité ;

-les actions correctives envisagées par I'entrepreneur pour éviter le retour de nouvelles non conformités de
méme nature ;

—l'avis du maitre d'ceuvre ;
—les résultats de la remise en conformité ;
—les visas de I'entrepreneur et du maitre d'ceuvre.

A.7.2.7 Récolement technique
Avant la réception des travaux un document synthétique (3 a 4 pages ou synoptique) sera fourni. Il
récapitulera les données suivantes :
«  Produits utilisés avec leur zone d'application ;
« Les résultats globaux du contrdle externe ;
« Le récapitulatif des non-conformités et de leur traitement.

A.8. Plan de respect de I’environnement

L'entreprise met au point pendant la période de préparation du marché et soumet au visa du maitre
d’'ceuvre :
+ le Plan de Respect de I'Environnement (PRE), incluant le Schéma d’Organisation et de Suivi de
I'Elimination des déchets de chantier (SOSED)
« les fiches de l'outil de suivi du PRE pendant la phase travaux telles que figurant en titre 5 de la
Notice de Respect de 'Environnement (NRE)

Le PRE détaille et précise définitivement les engagements de I'entreprise en accord avec ses dispositions
préparatoires exposées dans son SOPRE lors de l'offre et aprés obtention d’informations complémentaires
et levée des hypothéses pendant la période de préparation.

Les fiches de suivi seront également adaptées lors de la phase préparatoire. Elles permettront un suivi de
I'environnement par le correspondant environnement de I'entreprise et par le maitre d’oeuvre.
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Lors de I‘élaboration du projet de décompte final, I'entreprise remet au maitre d’ceuvre les documents
d’enregistrement et de suivi assurant le respect du PRE (Fiches de I'outil de suivi du PRE pendant la phase
travaux, volet environnement du dossier de récolement).

La NRE rassemble les éléments essentiels a I'établissement, au suivi ainsi qu'au contréle des aspects
environnementaux au cours de I'exécution des travaux, objet du présent marché, et récapitule I'ensemble
des éléments nécessaires aux entreprises, pour la compréhension des demandes et exigences
environnementales spécifiques a la phase travaux.

A.9. Relevés topographiques

Les plans du projet joints au dossier de consultation des entreprises sont basés sur un fond de plan
topographique en Lambert 93.

Tous les plans sont rapportés au zéro du nivellement du réseau I.G.N. 1969 (nouveau systéme des altitudes
francaises) et toutes les cotes sont exprimées en métre.

Tous les points sont repérés en coordonnées Lambert 93. La classe de précision interne des points
implantés sera de 1 cm en planimétrie et 0,5 cm en altimétrie pour les contrdles.

Pendant la période de préparation, le titulaire réalisera le levé de tout élément qu'’il juge utile pour permettre
la réalisation des plans d'exécutions,
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FASCICULE B. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT

B.1. GENERALITES
B.1.1. Description des travaux

Les travaux et prestations a réaliser faisant I'objet du présent fascicule concernent la réhabilitation des
bassins d'assainissement routier, hors réfection de leur acces et de leurs chemins d’entretien, et la reprise
des canalisations existantes de collecte des eaux pluviales en amont et en aval immédiat de ces derniers.

La réfection des accés et des chemins d’entretien des bassins font I'objet du fascicule C.

Les travaux objet du présent fascicule comprennent :

* le dégagement des emprises incluant le débroussaillage, I'élagage, I'abattage et I'essouchage
d'arbres ;

* la dépose de clotures existantes rendue nécessaire par les travaux de réaménagement puis leur repose
a la fin du chantier a leur emplacement initial ou a un nouvel endroit dans les emprise de leurs bassins,

* la fourniture et pose de nouvelle clétures pour remplacer celles en mauvais état ou dans le cadre de
d’'une modification de I'implantation des cl6tures d’enceinte nécessitant un complément de clbtures,

la dépose d’ouvrages d’assainissement existants en béton (canalisations, regards...);

la fourniture et la pose de nouveaux ouvrages d’assainissement (canalisations, regards) ;

I'exécution et le remblayage des tranchées nécessaires a la dépose et des ouvrages d'assainissement
précités ;

* la vidange (pour le bassin n°6 uniquement), le curage des bassins et I'évacuation des sédiments vers

les installations de stockage et/ou de traitement ad hoc selon les résultats des analyses des boues
effectuées préalablement,

* le remplacement, aprés dépose des ouvrages existants, des ouvrages d’entrée (ouvrage by-pass) et de
sortie (ouvrage de régulation) des bassins ;

* la réalisation des terrassements préalables ainsi que la réfection des berges des bassins liés au
remplacement de leurs ouvrages d’entrée et de sortie,

* la fourniture et la mise en ceuvre de béton nécessaire a la création des remontées béton en pied des
berges des bassins jusqu’a la céte miroir de leurs volumes morts respectifs,

* la fourniture et la pose d'un escalier et d'une plateforme d'intervention en caillebotis métalliques au
niveau de I'ouvrage de sortie,

* la fourniture et la mise en oeuvre d’enrochements bétonnés au droit des ouvrages d’entrée des bassins
ainsi gu’au niveau de I'accés au bassin n°6,

* la fourniture et la pose de panneaux de signalétique explicitant le fonctionnement des bassins,
* la fourniture et la pose, apres dépose de I'existant, d'un portail métallique de 5,00 m a 2 vantaux au
niveau de tous les bassins sauf le n°6,

* la fourniture et la pose d’'un garde-corps, aprés dépose de I'existant, d'un portillon et d’'une échelle inox
au niveau du bassin n°6,

B.1.2. Textes réglementaires
Ce fascicule est notamment établi par référence aux dispositions des documents techniques généraux
suivants :
- fascicule 70 du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.),

- guides du SETRA intitulés "l'entretien courant de assainissement de la route" de décembre 1998,
« pollution d'origine routiere » d'aolt 2007, «remblayage des trancheées » de mai 1994, et
« »Etanchéité par géomembranes des ouvrages pour les eaux de ruissellement routier » de
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novembre 2000
- fascicule 35 du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.),

Les descriptions et les modes d'exécution n'ont pas un caractére limitatif et I'entrepreneur sera tenu de
réaliser, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages et
leurs exécutions selon les regles de l'art.

B.2. SPECIFICATIONS DES MATERIAUX ET PRODUITS

Tous les matériaux et produits, proposés par l'entrepreneur pour la réalisation des ouvrages
d'assainissement, doivent faire I'objet d’'une demande d’agrément au maitre d'ceuvre dans la période de
préparation des travaux. Cette demande d’agrément constitue un point d'arrét.

B.2.1. Mouvement des terres

La provenance et la destination des matériaux sont définies dans le tableau suivant :

Provenance des matériaux Destination des matériaux

Terre végétale d'apport ou issue de |Terre végétale mise en oeuvre posée sur les berges des
décapage bassins

Déblais issus des fouilles Réutilisés en remblais pour le remblayage des fouilles

Déblais excédentaires non réutilisés ou non réutilisables
dans I'emprise du chantier évacués en dehors du site
conformément aux dispositions du SOSED

Enrochements d’apport Pour la réalisation des atténuateurs de vitesse d'entrée de
bassin et I'amélioration de I'accés au bassin n°6,

Le mouvement de terres ci-dessus n’est donné qu'a titre indicatif. Il dépend des conditions météorologiques,
de la nature exacte des matériaux rencontrés lors des terrassements. Pendant la période de préparation,
I'entrepreneur soumettra au visa du maitre d’'ceuvre un plan du mouvement des terres.

B.2.2. Terre végétale

B.2.2.1 Provenance
Les terres végétales sont issues des opérations de décapage, mais sont essentiellement fournies en apport
par I'Entrepreneur.
Elles sont mises en ceuvre sur un minimum de 20 cm d’épaisseur.

Une identification contradictoire des zones a approvisionner entre le Maitre d'ceuvre et l'entreprise sera
réalisée en début de chantier et fera I'objet d’'un procés verbal.
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B.2.2.2 Précision concernant les analyses de terre végétale

L'Entrepreneur devra procéder a I'analyse des terres réutilisées ou fournies sur le chantier. Les analyses
sont réalisées conformément aux normes du fascicule 35 et précisent au moins:

* La granularité;

* Lateneur en matiére organique;

* Les pH mesurés a I'eau et au KClI;

* Le rapport carbone/azote de la matiére organique;

» La teneur en calcaire total et en calcaire actif;

* Les teneurs en N, P205, K20, Mgo;

» L'absence de contamination par des substances phytotoxiques;

* Les corrections préconisées en qualité et en quantité le cas échéant en fonction de I'utilisation prévue :
le dosage des unités fertilisantes a appliquer a I'hectare et le volume des amendements a incorporer par
m®de terre végétale.

Les produits phytotoxiques a rechercher sont a minima les suivants :

- les herbicides et pesticides usuels, a savoir les triazines et leurs dérivés (altrazine, simazine,
terbuthylazine, mélamine, irgarol, chlorure cyanurique, acide cynanurique) ainsi que les urées
substituées et leurs dérivées (notamment le DIURON)

+ les métaux lourds courants a proximité des infrastructures routieres, c'est-a-dire le plomb, le
cadmium, le cuivre, le mercure, le nickel, le zinc et le chrome

» les hydrocarbures (HAP notamment).

B.2.2.3 Caractéristiques de la terre végétale fournie par I’entrepreneur

La terre végétale fournie sera de bonne qualité, c'est-a-dire que toutes les caractéristiques physico-
chimiques, le pH, la matiére organique, la teneur en calcaire... ainsi que la composition minéralogique seront
bons. (au niveau ou au-dessus de la moyenne dans I'analyse de la terre).

Cette terre aura au moins les caractéristiques suivantes :
e Son pH sera = 7 (neutre);
* Sa matiere organique : env. 1,5 % minimum du poids sec (selon la méthode Anne);
* Rapport C/N compris entre 8 et 15;
» Composition et caractéristiques:
+ Eléments grossiers : pierres (> 2 cm) + graviers (0,2/2) : 5 % maximum;
+ Eléments fins : 40 % max limons (0,002 & 0,02 mm) + argile (< 0,002 mm);
« Eléments trés fins : argile (< 0,002 mm) 30 % max.

+ Composition et caractéristiques: Eléments chimiques (P205, K20, MgO, Na20, CaO...) : teneurs
« correctes » ou « satisfaisantes » dans le grille d'évaluation du laboratoire d'analyses

La terre végétale ne devra pas présenter de déséquilibre entre les différents constituants. Elle doit étre
exempte de produits phyto-toxiques et de déchets.

Elle devra s’assurer étre exempts de toute ou partie d’especes exotiques envahissantes, notamment :
« Renouée du Japon (Fallopia japonica) ;
«  Arbre aux papillons (Buddleja davidii) ;

La terre végétale devra présenter une vie microbienne importante. La population microbienne devra étre
comprise entre 50 millions et 200 millions de germes par gramme de terre. Cette population devra
comprendre les deux types de vie microbienne aérobie et anaérobie, avec une prédominance de microbes
aérobies. En conséquence, la terre végétale devra provenir de décapages effectués sur les 30 premiers
centimétres de surface d’un sol non terrassé antérieurement.
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Les substrats de plantations utilisés devront répondre aux caractéristiques citées précédemment. En cas de
non conformité et selon les indications du laboratoire d'analyse, I'Entreprise aura a sa charge les

amendements a apporter et le travail de la terre a réaliser afin que celle-ci remplisse les conditions
souhaitées (amendements et travaux compris dans le prix de fourniture de terre végétale).

En cas de changement des lieux d’emprunt, I'Entrepreneur sera tenu d’en avertir, avant tout apport, le Maitre
d’'ceuvre et de lui fournir un nouveau proces-verbal d'analyse physique, chimique et bactériologique établi
par un laboratoire spécialisé. En dehors de ces cas prévus ci-dessus, le Maitre d'ceuvre pourra a tout
moment faire procéder aux frais exclusifs de I'Entrepreneur a des essais complémentaires afin de s’assurer
de la qualité de la terre végétale.

B.2.2.4 Réception des terres végétales fournies par I’entrepreneur

La réception des terres végétales fera I'objet d’un procés-verbal établi entre le Maitre d’ceuvre et I'entreprise.

Au cas ou cette réception amenerait a constater un déficit en terre végétale, 'Entrepreneur aurait a sa
charge la fourniture et I'apport de terre de complément.

B.2.2.5 Amendements et engrais

Les Amendements et engrais (nature et quantité) découleront des dispositions prévues dans le présent
C.C.T.P. En cas de non conformité de la terre végétale avec les caractéristiques exigées dans le présent
C.C.T.P, I'Entreprise devra la mise en place d'amendements et/ou d'engrais jusqu'a obtention des
parameétres exigés.

Tous les amendements et/ou engrais nécessaires a la parfaite réussite des travaux devront étre fournis et
mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

Tous les produits employés et leur provenance devront étre soumis a l'agrément du Maitre d'ceuvre, ainsi
que leur dosage et devront répondre a la norme V 44 051 d’homologation par les services de protection des
végétaux pour les produits d'origine animale en respect de l'alinéa Réf.051.

B.2.2.5.a Le sable
Il sera de granulométrie 0/7.
Tous les produits employés et leur provenance devront étre soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre ainsi que
leur dosage.

B.2.2.5.b La tourbe

La tourbe devra étre blonde, homogéne, dosée au moins a 75 % de matiére organique et étre broyée. Son
PH sera de 7. Elle sera exempte de pierres et corps étrangers (bois, verre, ferraille, etc.). Elle sera
incorporée au substrat par fraisages mécaniques pour obtenir une bonne homogénéité.

Tous les produits employés et leur provenance devront étre soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre ainsi que
leur dosage.

B.2.2.5.c Les amendements organiques
lls seront de type :

* “Or Brun” ou “Fumorga” ou “Centura” ou équivalent, pour une fertilisation du sol ;
» Compost tilco marin de chez ARILLA ou équivalent pour amélioration des terres labourées.

Tous les produits employés et leur provenance, ainsi que leur dosage, devront étre soumis a I'agrément du
Maitre d'ceuvre.
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B.2.2.5.d Les engrais

En fonction des résultats d'analyse, un engrais de fond sera incorporé a la terre mise en place sur le
chantier lors du travail du sol par engins mécaniques. Il sera de type NPK — Mg. Sa formulation et son
dosage devront correspondre aux prescriptions issues de I'analyse physico-chimique du sol.

Toujours en fonction des résultats d'analyse, un engrais rétablissant un déséquilibre éventuel de la teneur en
éléments chimiques devra étre mis en ceuvre.

L'engrais répondra au plan de fertilisation établi par 'Entrepreneur pour répondre aux éventuels carences
et/ou déséquilibres révélés lors de l'analyse.

L'engrais de fond aura une action a libération lente jusqu'a 3 ans. Le choix des engrais est soumis a
I'agrément du Maitre d'ceuvre.

B.2.3. Engazonnement

L'entrepreneur justifiera la provenance des graines au Maitre d'ceuvre. Il lui fournira les certificats de
conformité.

Le mélange devra provenir d’'un fournisseur agréé et reconnu. La provenance des graines doit étre indiquée
a la fois sur les sacs et dans les sacs. Les étiquettes indiqueront les numéros de conditionnement, le poids,
le détail des espéces et variétés des composants avec leur pourcentage dans la construction des mélanges.
L'ensemble des sacs de graines sera stocké sur le chantier.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire procéder a un examen des échantillons prélevés dans des
sacs par une station d'essais de semences, et pour vérification de la composition.

La graine sera pure, correspondant bien au genre, espéce et variété demandés, bien constituée dans toutes
ses parties:

* D'une bonne faculté germinative;
* D'une couleur homogeéne;
* Exempte de maladies parasitaires et cryptogamiques, ainsi que de toutes graines étrangeres.

La provenance des graines devra étre agréée par le Maitre d'ceuvre. Les semences pour engazonnement
seront composées de la fagon suivante :

* Ray grass anglais 35% ;

» Fétuque rouge tracante 20% ;

» Fétuque rouge %2 tracante 15%;
* Fétuque rouge gaz. 20%;

» Paturin des prés 5%;

» Agrostide 5%.

Selon le résultat des analyses de sol, I'Entrepreneur pourra proposer a I'agrément du Maitre d'ceuvre des
mélanges différents sous réserve de les justifier avec le rapport d'un spécialiste. Toute autre suggestion de
mélange devra étre soumise au Maitre d'ceuvre pour agrément.

B.2.4. Canalisations et dalots

B.2.4.1 Canalisations en béton armé

B.2.4.1.a Canalisations en béton armé

Les canalisations en béton armé seront préfabriqués, de la série 135 A.
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Elles doivent répondre quant a leurs caractéristiques géométriques et mécaniques aux spécifications
définies dans le fascicule 70 du C.C.T.G et dans les normes NF EN 1916 et NF P 16-345-2.

Les canalisations en béton et leurs assemblages doivent étre étanches au sens de ces normes.

Les canalisations doivent provenir exclusivement d'usines agréées et faire I'objet de certification de qualité
Marque NF-SP Béton.

Toutes les canalisations sont a emboitement a collet et a joint au néopréne incorporé.
Chaque tuyau doit porter une marque indélébile indiquant :

* Le nom du fabriquant,

* La classe du tuyau,

» La date de fabrication.

Cette marque doit étre apparente, méme apres la pose de la canalisation. Toute canalisation qui ne portera
pas cette marque sera rejetée.

B.2.4.1.b Dalots en béton armé
Les dalots en béton armé seront préfabriqués, de section rectangulaire, avec joints.

lls respecteront les spécifications de la norme NF EN 14844+A2 et, pour le béton employé, celles de l'article
D.1.1. du présent CCTP.

Considérés comme « peu structurels » au sens de la norme précitée (dimensions internes de section
transversale des ouvrages prévus au marché étant inférieures ou égales a 1 250 mm), ils doivent étre
dimensionnés pour supporter une charge routiére (essieu de 13 tonnes — 400 KN) avec une couverture
inférieure ou égale a 20 cm.

La note de calculs du fournisseur, justifiant la résistance des dalots, sera soumise a l'acceptation du maitre
d'oeuvre.

B.2.4.2 Matériaux de confection du lit de pose
(Réf. Fascicule n° 70 du CCTG - Article 5.7.3.1.)

Les matériaux de confection du lit de pose des canalisations seront de type calcaire 0/4 D et conformes aux
spécifications de I'article V.7.3.1du fascicule 70 du CCTG, ils ne contiendront pas d'éléments de diamétre
supérieur a ceux indiqués dans le tableau 1 du chapitre 2 du fascicule 70, intitulé « Classification des sols ».

Le lit de pose pour les dalots sera constitué par du béton conforme aux spécification de l'article D.1.1.

B.2.4.3 Matériaux de confection de I’assise
(Réf. Fascicule n° 70 du CCTG - Articles 5.7.3 et 5 .11)

Les matériaux de confection de I'assise seront conformes aux spécifications du fascicule 70 du CCTG sauf
stipulations particuliéres.

B.2.4.4 Matériaux de remblayage des tranchées

Les matériaux pour le remblaiement des tranchées sont, soit des matériaux provenant des déblais généraux,
soit des matériaux d'apport provenant d'emprunt a la charge de Il'entrepreneur aprés accord du maitre
d'ceuvre.

Les matériaux mis en ceuvre sous les chemins d’entretien des bassins seront obligatoirement des matériaux
d'apport de classe D.

Le matériau de remblai est conforme a l'article 6.2 de la norme NF P 98-331 et doit répondre aux objectifs de
densification g4.
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Dans le cas ou le sol en place ne peut étre réutilisé, I'entrepreneur propose un matériau de substitution au
moins 15 jours avant de procéder au remblayage.

Les matériaux d'apport de remblai sont conformes a la classification de la norme NF P 11-300, reprise dans
le guide technique pour la réalisation des remblais et des couches de formes (guide SETRA 1992).

Pour le remblayage des tranchées a proximité des chaussées et les reprise de regards ou bouche d’'égouts,
I'entrepreneur utilisera un matériau autocompactant.

Les matériaux autocompactants seront adaptés (matériaux essorables ou non) a la nature du terrain naturel
constituant les parois des tranchées. lls ne contiendront pas de matériaux pouvant engendrer une pollution
des milieux avoisinants et présenteront un pH et une agressivité chimique admissibles pour les canalisations
et autres éléments de réseaux a enrober.

En terme de résistance, les matériaux autocompactants durcis devront respecter les valeurs suivantes :
* Résistance a la compression a 7 jours comprise entre 0.25 et 0.5 Mpa
* Résistance a la compression a 28 jours comprise entre 1.25 et 2 Mpa

La résistance a la compression ne doit pas présenter de valeurs supérieures a ces limites pour que le
remblaiement de tranchée demeure excavable.

B.2.5. Regards
Les regards a mettre en ceuvre sont indiqués sur le plan d'assainissement du marché (regards a grille,
regards de visite avec tampon et regards a engouffrement).

lls sont en béton, préfabriqués ou coulés en place sachant que I'emploi d’'ouvrages non préfabriqués est
soumis a l'approbation du maitre d'ceuvre.

Les éléments préfabriqués des regards en béton sont conformes aux normes NF EN 1917, NF P 16-346-2
ou sont titulaires d’'une certification CSTBat associée a un avis technique favorable en cours de validité.

Les ouvrages coulés en place en place sont réalisés conformément a la norme NF EN 13760/ CN
"Exécution des structures en béton" et aux plans du marché ; la classe d'exécution a prendre en compte au
titre de la norme NF EN 13670/ CN est la classe n° 1. Le béton est obligatoirement livré a partir d'une
centrale titulaire du droit d'usage de la marque NF-Béton Prét a 'Emploi et ses caractéristiques doivent
respecter les exigences de l'article D.1.1.1. Les armatures utilisées doivent respecter les prescriptions de
l'article D.1.2.

Les regards de hauteur supérieure a 1,50 m doivent étre munis d'échelons scellés dans la paroi des regards
lors de la préfabrication.

Les aciers pour échelles, échelons et crosses de descentes sont des aciers galvanisés a chaud et sont
conformes aux normes en vigueur.

Les cadres, les supports de grille sont scellés dans le couronnement a la préfabrication.

Les regards sont étanches sur toute leur hauteur.

Les jonctions avec les canalisations doivent étre étanches sachant que les raccordements avec les
canalisations seront réalisés par l'intermédiaire de joints souples. Toute jonction rigide sera proscrite.

B.2.6. Grilles et tampons pour regards
Les grilles de couronnement ou tampons des regards seront conformes a la norme NE EN 124. lIs devront
étre carrossables, en fonte a graphite sphéroide et résister a une charge de 400 kN.

Pour les regards de visite et les regards a grille, le diamétre minimum des tampons sera de 600 mm et les
dimensions minimales des grilles seront de 800 mm x 800 mm.

Chaque élément fourni doit comporter dans la masse la marque NF, la classe de résistance et le label de
qualité.
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B.2.7. Enrochements bétonnés

Des enrochements stabilisés au béton sont prévus au niveau de l'acces secondaire du bassin n°6 et au
niveau des conduites d’entrée de chacun des bassins.

Les enrochements, soumis a l'acceptation du maitre d'oeuvre, proviennent de gisements extérieurs au
chantier qui sont soumis a l'acceptation du maitre d'ceuvre. lls doivent répondre aux spécifications des
normes NF EN 13383-1, NF EN 13383-2 et XP P18-545. La densité des blocs doit étre supérieure a
2,30 T/m®. La blocométrie est de 200/400 mm.

La forme des blocs est aussi réguliere que possible et les éléments ayant une forme de dalle ou d’aiguille
sont refusés. lls doivent étre constitués de roches saines non gélives.

Le béton utilisé respecte les exigences prescrites a l'article D.1.1.

B.2.8. Bassins avec volume mort

Les bassins réhabilités deviendront des bassinsavec volume mort qui assureront le traitement de la pollution
chronigue des eaux pluviales ainsi que l'isolement de toute pollution accidentelle issues de la plate-forme de
la RN20.

Les bassins (excepté le n°6 qui est en béton et dispose d’'un volume mort) devront étre adaptés
conformément aux plans du marché et les parties existantes qui seront conservées, telles que le fond béton
porteur, devront étre préservées et protégées.

Chaque bassin réhabilité sera ainsi constitué :

- d'une remontée béton d’'une épaisseur minmale de 15 cm, respectant les spécifications de I'article
D.1.1. en pied des berges du bassin jusqu’a la cote fil d’eau du miroir de leurs volumes morts ;

- de berges engazonnées ;
- des équipements suivants :

o en amont du bassin, 'ouvrage de dérivation (by-pass) en bétonéquipé de deux vannes murales
de sectionnement permettant d'isoler le bassin durant les opérations d’entretien et en cas de
pollution accidentelle,

o en aval du bassin, I'ouvrage de régulation en béton comprenant un dégrilleur,, une cloison
siphoide, une cloison de surverse, et un dispositif d'ajutage (orifice calibré dans la cloison de
surverse) avec clapet, et d’'une vanne murale de sectionnement pour isoler I'ouvrage du bassin
durant les opérations d’entretien,

o d'un escalier et d'une plateforme en en caillebotis métalliques permettant d'accéder au
dégrilleur de I'ouvrage de régulation depuis le chemin d’entretien.

B.2.8.1 Regard de dérivation (by-pass) en béton

Le regard de dérivation (by-pass) en béton est préfabriqué ou coulé en place conformément aux dessins
types du marché.

En cas de préfabrication, les éléments béton préfabriqués constituant I'ouvrage sont conformes aux normes
NF EN1917, NF P 16-346-2 ou sont titulaires d'une certification CSTBat associée a un avis technique
favorable en cours de validité.

Si 'ouvrage est coulé en place, il est réalisé conformément a la norme NF EN 13670 / CN « Exécution des
structures en béton » et aux plans du marché ; la classe d'exécution a prendre en compte au titre de la
norme NF EN 13670 / CN est la classe n°1. le béton utilisé sera obligatoirement livré & partir d'une centrale
titulaire du droit d'usage de la marque NF-Béton Prét a I'Emploi et ses caractéristiques doivent respecter les

exigences de l'article D.1.1. Les armatures utilisées devront respecter les prescriptions de I'article D.1.2.

Les raccordements des ouvrages avec les canalisations sont réalisés par l'intermédiaire de joints souples.
Toute jonction rigide est proscrite.

Le regard est équipé :
« d'une grille caillebotis amovible et verrouillable en aluminium de dimensions 600 mm x 600 mm
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dans sa partie supérieure, pouvant supporter la charge d'un véhicule lourd (PTAC inférieur ou égal
a 22,5t),
« de deux vannes murales de sectionnement,

- d'un garde-corps en aluminium ou en acier galvanisé dans la mesure ou il ne fera pas obstacle a la
circulation d’un véhicule lourd (PTAC inférieur ou égal a 22,5t) sur le chemin d’entretien.

Les vannes de sectionnement présentent les caractéristiques suivantes :
+ Cadre, fixations, renforts, mécanisme de manceuvre (& vis non montante), clés en T / manivelle en
inox,
»  Obturateur, opercule, panneaux arriéres et supérieurs en PEHD,

- Diametre d'obturation présentant un diamétre supérieur a la canalisation existante entre I'ouvrage
et I'exutoire,

«  Etanchéité bidirectionnelle & une pression correspondant & 0,15 bar,

« Couple a I'ouverture inférieur & 50 Nm /Nombre de tours inférieur a 100 pour I'ouverture-fermeture
de la vanne,

B.2.8.2 Ouvrage de régulation du bassin
L'ouvrage de régulation doit étre réalisé conformément aux dessins types du marché.

Il doit étre visitable et respecter les prescriptions du guide technique du SETRA « Traitement de la pollution
d'origine routiére - Conception ouvrages de traitement » d’Ao(t 2007.

Son réle est d'assurer l'arrét des flottants solides et liquides, le dessablage, le réglage des plus hautes eaux,
la régulation du débit de sortie du bassin.

Il est équipé :
- d'un dégrilleur
- d'une cloison siphoide et d'une cloison de surverse,
- d'une vanne de sectionnement présentant les mémes caractéristiques que celles de I'ouvrage de
dérivation,
« d'une échelle d'acces,

- d'un orifice de régulation, situé dans la cloison de surverse, dont le diamétre est précisé sur les
plans du marché,

« d'un clapet anti-retour en PEHD actionné par une crémaillére en inox assurant les fonctions de
retenue des plus hautes eaux du bassin, de régulation du débit de vidange et de piégeage de la
pollution accidentelle.

L'ensemble ouvrage de régulation et dégrilleur est monobloc.

Le dégrilleur est également équipé d'une grille caillebotis amovible et verrouillable en aluminium
600 mm x 600 mm dans sa partie supérieure.

Le diametre du clapet doit étre supérieur a celui de I'orifice calibré. Il doit étre parfaitement étanche pour une
pression correspondant a 0,15 bar.

Afin de pouvoir I'actionner dans de bonnes conditions, le clapet doit étre muni d'une chaine de manutention
solide en inox avec une poignée, et des dispositifs de retenue de la poignée en position ouverte et fermée
doivent étre mis en place (soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre, constat sur place).

Les raccordements des ouvrages avec les canalisations sont réalisés par l'intermédiaire de joints souples
incorporés a la fabrication. Toute jonction rigide sera proscrite.

Il est prévu un escalier avec garde-corps et une plateforme caillebotis en acier galvanisé pour accéder au
dégrilleur et permettre ainsi son entretien.

B.2.8.3 Clotures des bassins

En dehors de celles dont la dépose-repose ou le déplacement est prévu par les plans du marché ou requis
par le maitre d'oeuvre, les clétures d’enceinte existantes des bassins seront a conserver.
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Les prescriptions ci-aprés s'appliguent aux nouvelles clotures posées en remplacement de clotures
existantes endommagées ou dans le cadre d’une modification de l'implantation des clétures d’enceinte
nécessitant un complément de clétures.

B.2.8.3.a Grillage
Le grillage (et accessoires de tension) mis en ceuvre sera en acier galvanisé classe C.

Il doit présenter les caractéristiques générales suivantes :
- treillis souple simple torsion a mailles régulieres de dimensions 50 mm x 50 mm
« hauteur hors-sol : 1,80 m,

« diametre des fils de 2,50 mm minimum avec une résistance minimale a la traction de 1150 n/mm?2
pour les fils horizontaux et les fils de lisieére et de 400 N/mm2 pour les fils verticaux

Une attention particuliéere devra étre portée a I'’ensemble des raccordements entre clotures
existantes et nouvelles clotures.

B.2.8.3.b Poteaux :

Les poteaux et les jambes de force seront en profilés métalliques de la qualité « laminé » marchand de
commerce, dénomination Fe E 24.2, qualité soudable et galvanisable a chaud, présentant une résistance a
la traction Rm comprise entre 360 et 510 N/mm?, correspondant a une limite d’élasticité minimale de ReH de
235 N/mm2 (acier S235JR suivant la norme NF EN 10025).

Les dimensions requises sont :

Poteaux Poteaux intermédiaires Poteaux d’angle Poteaux d’arrét &
¢ 60 ou @ 48 ¢ 60 poteaux de tension
Epaisseur mini. : 2,0mm Epaisseur mini. : 2,0 mm  # 60
Longueur : 2,70 m Longueur : 2,70 m Epaisseur mini. : 1,5 mm
a2,0mm

Longueur : 2,70 m

hauteur hors sol de 2,00 m
0,70 enterrés avec scellement dans massif béton

Renforts 2 ou 3 jambes de force 2 jambes de force
@ 48
Assemblage par crochet Assemblage par crochet
ou collier avec boulons ou collier avec boulons

traversants traversants
Espacements 5m Angle inférieur & 135° 50 m
Fixation au Massif béton Massif béton Massif béton
sol ¢ 30 x 68 cm Poteaux # 50 x 68 cm Poteaux # 50 x 68 cm
(ouverture a la Jambe de force : Jambe de force :
tariere) /A 50 x 50 cm A 50 x 50 cm

Si des percements sur les piquets sont nécessaires ceux-ci seront réalisés uniqguement en usine avant
galvanisation. Avant toute acceptation de produit, I'Entrepreneur est tenu de définir dans le détail les
dispositifs particuliers de montage des piquets entre eux et du grillage sur les piquets afin d'éviter toute
adaptation des produits sur le chantier.

B.2.8.3.c Portails
Le portail sera en acier galvanisé, revétus d'une peinture thermolaquée de couleur verte.

Les raccordements du grillage a maille progressive aux portails se feront par des barrettes soudées sur les
poteaux supportant les vantaux.
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Portail d’acces au bassin n°4

Le portail d’accés de remplacement pour I'ensemble des bassins (sauf le n°6) présente une ouverture de 5
métres et est composé de :

« deux vantaux d’'une hauteur de 1,80 metres et d’'une largeur de 2,50 métres constitués chacun par :
o un cadre en profil acier carré de dimensions minimales 50 mm x 50 mm x 3,2 mm,

o un barreaudage vertical en acier, soudé, galvanisé a chaud en profil carré de dimensions
minimales 40 mm x 40 mm x 3,2 mm,

« deux poteaux porteur et de fermeture en poutrelle H.E.B. 120 mm x 120 mm x 6 mm, avec jambe
de force, d’'une hauteur hors-sol de 2 métres

« des massifs béton des poteaux de dimensions minimales 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m
- un dispositif de fermeture par targette coulissante cadenassable,

« un d'arrét au sol par vantail, I'un pour la position fermée et I'autre pour la position ouverte.

Portillon du bassin n°6 :

Le portillon d’accés du bassin n°6 sur le garde-corps présente une ouverture de 1,20 meétre et est composé
de:

« d'un vantail grillagé d’'une hauteur de 0,90 métre constitué par :
o un cadre en profil acier carré de dimensions minimales 40 mm x 40 mm x 2,8 mm,

o un panneau grillagé soudé, maille 50 mm x 100 mm (fil rigide diametre minimum 4 mm), en
acier galvanisé

« deux poteaux porteur d’un diamétre minimum de 60 mm, d’'une hauteur hors-sol de 2 m
« des massifs béton des poteaux de dimensions minimales 0,50 m x 0,50 m x 0,50 m

« un dispositif de fermeture a fouillot.

B.3. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur I'existence dans les emprises du chantier de canalisations et
d’'ouvrages divers enterrés.

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur procéde a la reconnaissance des itinéraires
d’approvisionnement du chantier, il informe le maitre d’ceuvre de tout élément constaté de nature a contrarier
les dispositifs envisagés.

L'entrepreneur prend toutes dispositions pour obtenir en temps et en heure les différents arrétés et
autorisations nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Durant I'exécution de ces travaux, I'entrepreneur 'étaiement et le blindage éventuels des fouilles, le réglage
et damage éventuel des parois et du fond de fouille, les sujétions de protection contre les eaux de toute
nature pendant toute la durée des travaux, y compris I'exécution et I'entretien des ouvrages d'évacuation
gravitaire et pompages éventuels.

B.3.1. Canalisations

B.3.1.1 Exécution des fouilles
L’exécution des fouilles doit étre conforme a l'article V.6 du fascicule 70 du C.C.T.G.

L'emplacement des fouilles doit étre matérialisé de fagon continue sur le terrain avant exécution (marquage
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a la chaux, cordeau ...).

Les fouilles seront exécutées a sec, l'entrepreneur devant assurer les détournements d'eau et les
épuisements éventuels.

Les fouilles en tranchées devront étre maintenues en permanence hors d’eau.
Les matériaux extraits sont évacués en dép6t définitif dans les conditions du S.O.S.E.D.

Le fond de fouille est compacté afin que sa densité soit supérieure a 95 % de I'Optimum Proctor Normal.

B.3.1.2 Tolérances d'exécution
Les tolérances d'exécution sont les suivantes :
« profil du fond de fouille + 3 cm par rapport a la cote théorique du fond de fouille,

* tracé en plan de l'axe + 5 cm par rapport au tracé théorique.

B.3.1.3 Blindages des tranchées

Conformément a l'article V.6 du fascicule 70, les fouilles de tranchées d'une profondeur supérieure a 1,30
metres et de largeur inférieure ou égale aux 2 tiers de la profondeur, doivent étre équipées d’'un blindage.

Le choix du type de blindage est laissé a l'initiative de I'entrepreneur, il doit étre conforme a I'article V.6.3 du
fascicule 70 et permettre d’'assurer la sécurité du personnel ainsi que le maintien des parois..

Les réparations des torts et dommages qui résulteraient de [l'utilisation de blindages inadaptés au
soutenement des fouilles, seraient a la charge de I'entrepreneur, qu'il s’agisse d'accidents corporels ou de
dégradations causées aux propriétés riveraines des travaux.

B.3.1.4 Pose des canalisations

Les conditions de pose des canalisations en tranchées sont conformes aux prescriptions de I'article 5.7.3 du
fascicule 70 du C.C.T.G.

B.3.1.4.a Réalisation du lit de pose

Le fond de tranchée est arasé a 0,10 m au moins au-dessous de la cote prévue pour la génératrice
inférieure extérieure de la canalisation. Le lit de pose est dressé suivant la pente prévue au projet pour la
canalisation. La surface est dressée et compactée pour que le tuyau ne repose sur aucun point dur ou faible.
Le lit de pose sera drainant dans les zones ou la tranchée intercepte un écoulement.

B.3.1.4.b Réalisation des tranchées

Les tranchées et fouilles seront exécutées soit mécaniquement, soit a la main, lorsque I'emploi d'un engin
mécanique sera impossible ou dangereux pour l'usager ou les équipements (& proximité des dalles et a
moins d'un métre d'un cable de télécommunications ou d'un céble électrique).

Le génie civil devra étre effectué dans le respect de la norme NF P 98-331 : Chaussées et dépendances -
tranchées : ouverture, remblayage, réfection.

La méthode de remblayage des tranchées devra s'inspirer de celle décrite dans le guide technique
« Remblayage des tranchées et réfection des chaussées » SETRA LCPC édition mai 1994.

Le tracé de la tranchée doit étre le plus rectiligne possible.
Le revétement des chaussées sera soigneusement découpé a la scie rotative.

Le fond de la tranchée devra étre soigneusement nivelé. Il ne présentera pas d'aspérité d'une hauteur
supérieure a 5 cm.

Un soin particulier sera apporté notamment en ce qui concerne la propreté de I'ensemble (€limination de
débris de terre et rugosités, notamment aux joints).
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B.3.1.4.c Mise en place des canalisations :

La largeur des tranchées est au moins égale au diamétre extérieur du tuyau avec des surlargeurs de 0,30 m
de part et d'autre pour un diamétre de tuyau inférieur a 600 mm et 0.40 m pour un diamétre de tuyau
supérieur a 600 mm.

Largeurs de tranchée prescrites a l'article 5.6.3 du fascicule 70

Profondeur de

tranchée (en Type de Largeur de Largeur de
m) blindage tranchée (en m) tranchée (en m)
DN £ 600 DN > 600
De +2x0,30 De +2x0,40
de 0,00 a 1,30 S
(mini 0,90) (mini 1,70)
5 De + 2 x 0,35 De + 2 x 045
de 0,002 1,30 ¢ (mini 1,10) (mini 1,80)
N De + 2 x 0,55 De + 2 x 0,60
de 1,3022,50 c (mini 1,40) (mini 1,90)
5 De + 2 x 0,60 De + 2 x 0,65
de 1,3022,50 €S (mini 1,70) (mini 2,00)
N De + 2 x 0,55 De + 2 x 0,60
de 2,50 23,50 CR (mini 1,70) (mini 2,10)
5 De + 2 x 0,60 De + 2 x 0,65
de 2,50 23,50 CSG (mini 1,80) (mini 2,10)
N De + 2 x 0,65 De + 2 x 0,70
de 2,502 3,50 CDG (mini 1,90) (mini 2,20)
5 De + 2 x 0,65 De + 2 x 0,70
De 3,5a5,50 CbG (mini 2,00) (mini 2,30)
De +2x0,70 De + 2 x 0,80
35,50 CDG
(mini 2,10) (mini 2,60)

Les éléments sont posés a partir de I'aval et I'emboiture des tuyaux est dirigée vers I'amont. Autant que
possible, les tuyaux seront posés entierement entre deux regards successifs avant que le remblaiement soit
entrepris. Chaque élément est descendu sans heurt dans la tranchée et présenté dans I'axe de chaque
élément précédemment posé, emboité, réaligné et calé. Avant la mise en place, les abouts méles et femelle
sont nettoyés. Avant I'emboitement, les joints dits glissants, les garnitures d’'étanchéité et les abouts méle et
femelle sont lubrifiés le cas échéant avec un produit spécial selon les prescriptions du fabricant. Le calage
au moyen de matériaux dur est interdit. L'assemblage des tuyaux sera assuré par collage ou joint
élastomere.

Les tolérances d'implantation du fil d'eau par rapport aux cétes indiquées sur les plans sont les suivantes :
+£0,01m
+0,05m

 en altitude :
* enplan:

Ces tolérances ne doivent en aucun cas conduire a une contre-pente.

B.3.1.5 Remblayage des tranchées

Le remblayage des tranchées de canalisations est réalisé selon les conditions définies a l'article 5.11 du
fascicule 70 du C.C.T.G et conformément aux recommandations du guide technique « remblayage des
tranchées » de mai 1994.

Pour des matériaux de remblai autres qu'un matériau autocompactant, la réalisation du remblayage
s'effectue en 3 phases successives :

- I'exécution du lit de pose et de l'assise du tuyau circulaire jusqu'a la hauteur du diameétre horizontal.
Le matériau utilisé est poussé et damé a la main sous les flancs de la canalisation,

- le remblayage de protection par couches successives symétriquement et uniformément jusqu'a la
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génératrice supérieure ,Une dalle de protection en béton C 25/30 sera mise ne place sur les
canalisations avec moins de 80cm de recouvrement sur une épaisseur minimale de 20 centimetres a
partir de la génératrice supérieure et sur une largeur adaptée au diamétre de la canalisation (a
justifier par le calcul),

- le remblayage de la tranchée proprement dit (effectué par couche de 0,20 m et compacté
mécaniquement)

Les matériaux des fouilles pourront étre utilisés pour le remblaiement au-dela de la moitié du collecteur sous
condition d'avoir des caractéristiques granulométriques et une aptitude au compactage jugées satisfaisantes
par le Maitre d'ceuvre. Dans le cas contraire, les fouilles seront remblayées en sable B1.

L'épaisseur des couches et les modalités de compactage sont a adapter pour que sur chaque couche la
moyenne des valeurs de masse volumique apparente soit supérieure ou égale a 95 % de la masse
volumigue OPN avec un écart type < 0,03 et 95 % des valeurs obtenues supérieures ou égales a 92% de la
masse volumique OPN (objectif g4).

B.3.2. Dalots

Les éléments préfabriqués sont posés sur un béton de fondation d’'une épaisseur minimale de 10 cm, réglé
avec le plus grand soin.

Les specifications des ouvrages coules en place et du béton de pose sont conformes aux spécifications de
I'article D.1.1. .

Avant I'emboitement, les joints dits glissants, les garnitures d’'étanchéité et les abouts male et femelle sont
lubrifiés le cas échéant avec un produit spécial selon les prescriptions du fabricant. Le calage au moyen de
matériaux dur est interdit.

L'assemblage des dalots sera assure par compression radiale du joint a bague en néopréne ou en
caoutchouc.

La jonction avec les regards (carres) est realisée par l'intégration compléte du dalot dans la paroi du regard.
Aucun raccordement via la mise en place d’'une canalisation entre I'extrémite aval de I'ouvrage et le regard
ne sera accepté.

B.3.3. Mise en ceuvre des regards de visite, des regards a grille, du regard de
dérivation et de I'ouvrage de régulation

Les ouvrages sont posés sur un béton de propreté d'une épaisseur minimale de 10 cm.
Les différents éléments des ouvrages sont scellés entre eux par un joint au mortier.

L'élément supérieur des ouvrages, qui supporte le tampon ou la grille, sera posé mais non scellé dans le but
de permettre un réglage ultérieur.

Le remblai mis en ceuvre autour des ouvrages doit étre méthodiqguement compacté selon les exigences de
compactage analogues a celles du remblayage des tranchées.

Les tolérances d’exécution par rapport aux cotes théoriques sont les suivantes :
e enplan:£0,05m
* en altimétrie : £ 0,01 m

Un nettoyage de I'ensemble des réseaux enterrés a l'issue de la pose sera effectué, de méme pour les
réseaux superficiels.

B.3.4. Pose des dispositifs de couverture sur regard

Le plus grand soin doit étre apporté dans la pose du cadre support de grille. A cet effet :

« le calage du cadre doit étre parfait, sans porte-a-faux. Le recours a des cales de fortune est
formellement interdit. Aucun jeu ne doit exister avant scellement du cadre,

- la fixation du cadre sur la dalle est réalisée a l'aide de dispositifs prévus sur le cadre et
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conformément aux instructions du fabricant,
- apreés fixation et réglage du cadre, il est procédé au scellement de celui-ci sur la dalle.

Dans tous les cas, la pose des grilles doit se faire perpendiculairement a I'axe de circulation.

B.3.5. Ouvrages superficiels

B.3.5.1 Caniveaux en U avec grille

Apres le découpage éventuel des revétements en enrobés a la scie rotative et I'exécution de la tranchée,
dont le tracé doit étre le plus rectiligne possible et le fond soigneusement nivelé, ces ouvrages sont posés
sur une assise préalablement réglée avec le plus grand soin.

Les éléments préfabriqués implantés hors chaussée, sont posés sur un béton de fondation d’'une épaisseur
minimale de 10 cm conforme aux spécifications de l'article D.1.1 du présent CCTP.

Entre chaque élément de caniveau préfabriqué, I'étanchéité est assurée soit par un joint au néopréne
incorporé, soit par un joint au mortier tiré au fer.

lls seront fermés avec une grille acier ou fonte du type pour chaussée et circulable avec des véhicules sans
déformation. La grille sera placée dans un cadre en fer corniére ouvrée spécialement et scellée dans les
parois par boulonnage.

Les grilles, d’'une résistance de 400 KN, seront posées suivant les prescriptions du fascicule n°70 du CCTG.

La jonction avec les regards et les ouvrages particuliers de raccordement est réalisée avec une piece
spéciale de couronnement implanté sur le regard ou l'ouvrage de raccordement en lieu et place du
couronnement standard.

Les tolérances d’exécution par rapport aux cotes théoriques sont les suivantes :

e enplan:£0,05m
e en altimétrie : + 0,01 m

Un nettoyage des ouvrages a l'issue de la pose sera effectué.

B.3.5.2 Enrochements

lls seront mis en ceuvre en épaisseur suffisante pour que le sol support soit en tous points protégés par au
moins deux blocs superposés. lls seront stabilisés par du béton.

La mise en ceuvre des enrochements devra se faire en commencant par la partie la plus basse et en
remontant vers le haut. La mise en ceuvre par déversement depuis la créte des talus ou par poussage aux
engins est interdite.

Les blocs constituants les couches directement en contact avec les filtres de I'Ouvrage seront choisis parmi
les plus petits du stock.

B.3.5.2.a Chargement
Les enrochements, éventuellement brisés lors des opérations de chargement, seront évacués par
I'entreprise sur le stock de stériles de la carriére.

B.3.5.2.b Pesage

L'entreprise utilisera, a ses frais, les bascules installées sur carriére. A l'arrivée de chaque camion sur les
lieux de livraison, un double du bon de pesée correspondant sera remis au représentant de la personne
responsable du marché. Ces bons serviront de base au décompte des quantités d'enrochements payées a
I'entreprise.

B.3.5.2.c Transport

Aucune surcharge ne sera tolérée par rapport au poids total en charge autorisé figurant sur la carte grise de
chaque veéhicule utilisé pour les transports.
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B.3.5.2.d Exigences d'exécution

Les ouvrages superficiels préfabriqués ou coulés en place sont réalisés dans les tolérances ci apres :
* Fond de fouilles : £ 1 cm
» Cotes fild'eau:+1cm (A)et+£0,5cm (R1)
e Tracéenplan:+1cm(A)

(A) Par rapport aux cétes indiquées sur les plans d'exécution

(R1) Valeur relative entre 2 points, mesurée a la régle de 3 m.

B.3.6. Bassins avec volume mort

B.3.6.1 Remontées béton en pied de berges des bassins

Les fonds de bassin béton seront curés afin de dégager tous les dépbts de matériaux et toutes traces de
matiéres organiques végeétales.

Préalablement & la réalisation des remontées en béton, les travaux préparatoires suivants seront exécutés :

« les pieds de berges seront décaissés sur une profondeur minimale de 20 cm pour permettre
I'ancrage des remontées en béton ;

« les berges seront décapées sur une épaisseur minimale de 20 cm sur une hauteur droite d’'un métre,
comptée a partir des radiers existants des bassins.

Les remontées en béton, d'une épaisseur minimale de 20 cm et d'une hauteur droite d’'un metre a compter
du radier existant, seront ensuite coulés en place conformément aux prescriptions des articles D.1 et D.2 du
présent CCTP.

Un mortier hydrofuge de classe R4 (norme NF EN 1504-3) ou des joints hydrogonflants, soumis a
l'acceptation du maitre d’oeuvre, sera mis en ceuvre au hiveau de chaque reprise de bétonnage et a la
jonction entre les radiers existants et les remontées en béton.

B.3.6.2 Cl6ture des bassins
En dehors de celles dont la dépose-repose ou le déplacement est prévu par les plans du marché ou requis
par le maitre d’oeuvre, les clétures d’enceinte existantes des bassins seront a conserver.

Les prescriptions ci-aprés s'appliquent aux nouvelles clbtures posées en remplacement de clotures
existantes endommagées ou dans le cadre d’'une modification de I'implantation des clétures d’enceinte
nécessitant un complément de cl6tures.

B.3.6.2.a Mode de fixation des poteaux

Aprés avoir réalisé une tranchée de 70 centimétres de profondeur, les poteaux ainsi que les poteaux d'angle
et jambes de force seront scellés dans des massifs béton de dimensions conformes au tableau de I'article
B.2.8.3.b, et laissés en attente pour la pose du grillage.

Les poteaux destinés a supporter le portail seront également scellés dans des massifs de béton de
dimensions conformes a celles fixées dans l'article B.2.8.3.c.

Avant bétonnage, I'entrepreneur devra s'assurer de la parfaite verticalité de I'élément au moyen d'étais qui
ne seront retirés qu'apres 48h. La pose du grillage interviendra dans un délai minimum de 15 jours aprés
scellement.

L'intervalle a respecter entre les poteaux est de deux métres cinquante (2,50 m). Des jambes de forces sont
a mettre en place a chaque angle et extrémité de la cléture et tous les vingt (20) métres.

B.3.6.2.b Pose des clbtures

En profil en long le bord supérieur de la cléture devra suivre la pente du TN. La tolérance d'implantation des
supports est de 5 cm par rapport a l'alignement théorique et le défaut de verticalité ne devra pas excéder 5
mm par metre.

Les raccordements entre rouleaux devront étre invisibles. Des découpes réguliéres devront étre effectuées
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de fagon a rendre plus difficile le vol des grillages.

B.3.6.2.c Pose du portail sur les bassins (sauf le n°6)

Le portail sera implanté conformément au plan d'implantation des clbtures..

L'ouverture du portail devra pouvoir s'effectuer sans effort particulier.

B.3.6.2.d Pose du portillon sur le bassin n°6

Le portillon sera implanté conformément au plan d'implantation du nouveau garde-corps du bassin n°6 et
conformément aux exigences de I'exploitant routier de la RN20.

L'ouverture du portillon devra pouvoir s'effectuer sans effort particulier.

B.3.6.3 Panneau signalétique d’identification et de fonctionnement des bassins

B.3.6.3.a Panneau d’identification

Les bassins devront étre identifiables via la fixation d’un panneau d'identification sur le portail d’entrée au
bassin. Devra figurer sur ce panneau le service gestionnaire, le numéro de bassin, la localisation (voie et
PR) et le type de bassin.

Le panneau sera en aluminium anodisé et présentera les dimensions minimales suivantes : 450 mm x 450
mm x 0,8 mm (épaisseur)

Les mentions sont gravées sur le panneau ou imprimées dans la masse par photocomposition.

B.3.6.3.b Panneau de fonctionnement du bassin

Des panneaux en aluminium anodisé fixés sur support sont a mettre en place :

« a l'entrée du bassin pour présenter schématiguement le principe fonctionnement du bassin et la
localisation du regard de dérivation ainsi que de I'ouvrage de régulation. Ce panneau et le panneau
d’identification pourront étre assemblés en un seul.

« au niveau du regard de dérivation pour préciser le fonctionnement des manceuvres des vannes.

- au niveau de I'ouvrage de régulation pour préciser le fonctionnement de la manceuvre du clapet anti-
retour principe de fonctionnement du bassin.

Le panneau a 'entrée du bassin présentera les dimensions minimales suivantes : 450 mm x 450 mm x 0,8
mm (épaisseur)

Les panneaux au niveau du regard de dérivation et de I'ouvrage de régulation présenteront quant a elles les
dimensions suivantes : 400 mm x 300 mm x 0,6 mm (épaisseur)

Les mentions et schémas sur I'ensemble des panneaux seront gravées sur celles-ci ou imprimées dans la
masse par photocomposition.

Les supports des panneaux sont en acier galvanisé et présentent un diamétre minimum de 60mm. lls sont
fichés dans le sol sur une profondeur minimale de 50 cm et scellés dans des massifs béton de dimensions
minimales 0,30 m x 0,30m x 0,50m (ht).

B.3.7. Revétement en terre végétale des berges des bassins

B.3.7.1 Terre végétale

La mise en ceuvre de la terre végétale sur le géoconteneur mis en place sur les berges des bassins est
effectué conformément aux dispositions du fascicule 35 du C.C.T.G.

Elle sera issue du décapage ou fournie par I'entrepreneur si les quantités issues du décapage sont
insuffisantes pour permettre I'engazonnement des surfaces prévues au projet. La possibilité de différer le
revétement en terre végétale est fonction de 'engazonnement (voir paragraphe relatif & I'engazonnement).

La terre végétale devra étre brisée menue, purgée avec soin des pierres, racines et herbes, et humectée
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avant épandage.

Le transport et la mise en place de terre végétale devront étre effectués sans souiller les chaussées
existantes. L'entrepreneur sera tenu, en cas d'inobservation de cette prescription, de procéder, a ses frais, a
un nettoiement soigné des parties souillées.

L'exécution des revétements en terre végétale sera suspendue pendant la pluie.

Chaque zone de l'emprise concernée par une opération de revétement en terre végétale devra étre
préalablement réceptionnée par le maitre d'ceuvre avant tout début d'opération de revétement. La
préparation de ces zones doit étre exécutée de maniéere a assurer l'accrochage du revétement de terre.

La totalité des surfaces revétues en terre végétale par I'entreprise, sont engazonnées.

B.3.8. Engazonnement des berges des bassins

B.3.8.1 Graines pour engazonnement

Les berges des bassins (avec ou sans géoconteneur) sont engazonnées avec des produits
d’engazonnement utilisés conformes au Fascicule 35 du C.C.T.G.

La quantité globale du mélange a I'hectare est de 250 kg/ha.
Il'y est ajouté :
* un fertilisateur type 15-15-15 ou similaire & raison de 300 kg/ha,

« un fixateur & base de cellulose a raison de 300 kg/ha,

* si besoin, un engrais organo-minéral et /ou un amendement organique soumis a I'acceptation du maitre
d’'oeuvre.

Dans tous les cas, l'entrepreneur justifie au maitre d'ceuvre, la provenance des graines et le détail des
especes et variétés de composants s'il s'agit d'un mélange.

Afin que le maitre d'ceuvre puisse procéder au controle, les sacs de graines doivent comporter des
étiquettes d'identification avec leur numéro de conditionnement, le poids, le détail des espéces et variétés de
composants avec leur pourcentage dans la constitution du mélange.

B.3.8.2 Préparation du terrain avant engazonnement

B.3.8.2.a Consistance des travaux
L'entreprise comprend :
- le décompactage du sol et I'apport éventuel de fertilisation dans les zones a engazonner,
« la préparation du lit de semence,
« I'engazonnement suivi d'une premiére tonte de 8 & 10 cm de hauteur,
- lareprise éventuelle des zones enherbées,
- I'entretien et la garantie des zones engazonnées jusqu'a réception.

B.3.8.2.b Préparation des zones a engazonner
Les travaux préliminaires comportent :

- le débroussaillage, le fauchage éventuels, compris I'évacuation des déchets verts conformément au
S.O.S.ED

- le désherbage chimigue total non rémanent; ce traitement devra étre réalisé avant les travaux de
plantation et sera complété par un traitement antigerminatif immédiat si la période de plantation est
retardée (a proximité des cours d'eau, le produit antigerminatif devra étre homologué aquatique),

- I'épierrage, le criblage et I'enlevement de tous les éléments impropres a la culture (pierres, souches,
détritus...),
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- laremise en état des surfaces altérées par I'érosion,
- le décompactage du terrain a la sous-soleuse,
- l'ameublissement a la fraise rotative, modelage et régalage de la surface.

NB : le désherbage chimique sera complété d'un désherbage mécanique effectué aprés les effets du
traitement.

B.3.8.2.c Préparation de sol

Le sol devra avoir été ameubli sur une épaisseur de 0,2 m. Il sera travaillé de maniére a ne plus avoir de
mottes en surface. Lors du labour, les pierres et autres éléments devront étre enlevés et évacués
conformément au S.O.S.E.D..

Aprés régalage et travaux de labours, le terrain sera finement ratissé, puis roulé. Le sol doit étre
suffisamment résistant pour ne pas présenter de déformation sous la pression des pieds.

B.3.8.2.d Semis

Le semis (mécanique par hydroseeder) s'effectuera apres préparation du lit de semence, une fois le
terrain finement ratissé puis roulé. Le semis sera suivi d'un ratissage avec enfouissement et d'un roulage. La
premiére tonte aura lieue lorsque le gazon aura atteint 8 a 10 cm. L'opération de semis prévoit aussi la
premiére tonte et le réensemencement des zones insuffisamment levées pendant une durée d'un an
(garantie de reprise). Cette prestation est incluse dans le prix d'engazonnement.

B.4. CONTROLES SUR LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

B.4.1. Controle des fournitures

B.4.1.1 Les éléments préfabriqués

Le contrdle, qui concernent les regards, les canalisations, les caniveaux en U et les dalots, porte sur :
« la vérification de I'origine, des caractéristiques et des dates de fabrication
* le contrdle visuel de I'existence de la marque NF le cas échéant
* le contrdle visuel de I'aspect apparent de chaque élément.

B.4.1.2 Les bétons des ouvrages coulés en place
Cf. fascicule G relatif aux bétons.

B.4.2. Controle en cours de travaux

L'entrepreneur réalise les essais et contrbles définis ci-aprés. Si les résultats obtenus ne correspondent pas
aux exigences demandées, I'entrepreneur ouvre une fiche de non-conformité et propose au maitre d'ceuvre
une solution de réparation. Les travaux de réparation sont alors a la charge de I'entrepreneur.

B.4.2.1 Regards

Les contrdles altimétriques des radiers des regards de visite, des regards a grille ainsi que du regard de
dérivation et de I'ouvrage de régulation du bassin font I'objet de points d'arréts. Les exigences requises pour
le nivellement sont définies dans le présent fascicule.

B.4.2.2 Controle du bassin

* Un contrble géométrique des bassins sera réalisé par I'entrepreneur via la réalisation d’'un profil en
travers tous les dix métres (minimum dix points de mesures par profil) avec pour point de mesure
obligatoire la créte et le pied des talus.

+ Avant la mise en place du Dispositif d’Etanchéité par Géomembrane par I'entreprise (PSE n°1), une
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inspection visuelle est réalisée conjointement avec le maitre d’ceuvre ou son représentant pour s’assurer
de I'état des surfaces (fond et talus du bassin : géométrie, état de surface, portance du fond).

B.4.2.3 Canalisations enterrées

Les procédures de manutention, d’assemblage et de raccordement des canalisations entre elles et aux
autres ouvrages d'assainissement doivent étre décrites dans le PAQ.

Les exigences requises pour le nivellement des canalisations sont définies dans le présent fascicule.

B.4.3. Controle de conformité des ouvrages réalisés

L'entrepreneur est tenu de réaliser les essais et contrdles définis ci-aprés. Si les résultats obtenus ne
correspondent pas aux exigences demandées, I'entrepreneur ouvre une fiche de non-conformité et propose
au maitre d'ceuvre une solution de réparation. Les travaux de réparation sont a la charge de I'entrepreneur.

B.4.3.1 Le compactage des tranchées

Le contrdle de compactage de tranchées doit étre effectué a l'aide de pénétromeétre de chantier ou d’'un
gamma densimetre a raison d'une mesure tous les 10 metres de tranchée.

Le matériel de contrble du compactage choisi par I'entrepreneur doit faire I'objet d'un étalonnage préalable
avec celui du contrble extérieur. Les frais liés a I'étalonnage des matériels sont réputés faire partie du prix
gestion de la qualité contrble intérieur en assainissement.

B.4.3.2 Controles visuels et télévisuels des réseaux

L'entrepreneur procéde a une inspection visuelle ou télévisuelle de I'ensemble du réseau afin de déceler les
défauts structurels et/ou fonctionnels du réseau. Le contrble se réalise visuellement pour les canalisations
visitables et & I'aide d’'une caméra dans le cas contraire.

La vérification porte sur :
* Le bon état des canalisations (pas de casse, pas de perforation),
* La bonne qualité des emboitements (emboitement suffisant, bon positionnement des joints),
* Le bon raccordement des branchements,

« L'absence de contre-pentes (selon résultat des mesures effectuées a l'inclinométre embarqué par le
robot de visite),

* La continuité du fil d’'eau, la déviation angulaire, I'absence d'infiltrations (cas des réseaux sous nappe
uniquement) ainsi qu'a I'absence d’obstacle.

Dans le cas d'une inspection par caméra, une vidéo accompagnée d’'un rapport explicitant 'ensemble des
anomalies trouvées est adressée au maitre d’'ceuvre, puis au maitre d’'ouvrage

Les nouveaux réseaux posés ne doivent pas présenter de défauts, s'ils ne passent pas les tests, ils devront
étre repris. Le profil en long des canalisations mesuré lors du test vidéo devra étre fourni pour s'assurer que
le réseau ne présente pas de contre-pentes.

B.4.3.3 Contrdles d’étanchéité des regards, des canalisations, des caniveaux U et des
dalots

L'entrepreneur procéde a un contrble d’étanchéité sur I'ensemble du réseau afin de vérifier I'absence de fuite
dans le systéme de collecte a savoir 'ensemble tuyaux/regards/branchements.

Le type d’essai d’étanchéité retenu pour le contrdle est :
- essai d'étanchéité par pression d’air pour les canalisations et les dalots ;
- essai d'étanchéité par pression d’eau pour les regards et les caniveaux en U,

Les essais sont réalisés selon le protocole de la norme NF EN 1610 et conformément au chapitre 6 du
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fascicule 70 du C.C.T.G.

B.4.3.4 Controles d’étanchéité des ouvrages de régulation des bassins

L'entrepreneur proceéde, en présence du Maitre d'ceuvre, a un contrdle par pression d’eau des ouvrages de
régulation des bassins, afin de vérifier leur parfaite étanchéité a pleine charge, clapet de fermeture et vanne
de sectionnement fermés.

Si probleme d'étanchéité, reprise de I'ouvrage au frais de I'entreprise.

B.4.3.5 Contrdles d’étanchéité des regards de dérivation (by-pass)

L'entrepreneur procéde, en présence du Maitre d’'ceuvre, a un contrdle d’étanchéité par pression d’eau des
regards de dérivation, vannes de sectionnement fermées, afin de vérifier leur parfaite étanchéité.

Si probléme d'étanchéité, reprise de l'ouvrage aux frais de I'entreprise.

B.5. CAS PARTICULIER DES TRAVAUX DE CURAGE

B.5.1. Mode d’exécution des travaux de curage

B.5.1.1 Travaux préparatoires
Préalablement aux travaux de curage / hydrocurage, seront réalisés :

« un repérage des ouvrages, superficiels et enterrés a curer, hydrocurer et inspecter. Ce repérage,
a la charge du titulaire, sera établi contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

- des prélevements et des analyses d'échantillons de boues issus des ouvrages et réseaux
d’assainissement, notamment dans le fond des bassins actuels. Le plan d'implantation des
prélévements sera soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

B.5.1.2 Curage | hydrocurage des ouvrages d’assainissement

Le curage des canalisations consiste en un hydrocurage dynamique a l'aide de véhicules équipés de
pompes a haute pression (200 bars minimum). Si des racines et des concrétions sont présentes dans les
ouvrages et que I'hydrocurage ne permet pas de les éliminer, un fraisage sera réalisé.

La remise en état des regards consistent quant a elle en un curage manuel ou un curage mécanique a l'aide
de véhicules d'aspiration (incluant toutefois le ramassage manuel ou avec des moyens adaptés des
éventuels produits solides non récupérés par les matériels d'aspiration).

Les véhicules d’hydrocurage et d’aspiration seront munis de tous les équipements nécessaires a la bonne
réalisation des prestations (resserve d'eau, outils de désobstruction, fraise, coupe-racines, etc....) et servis
par un personnel qualifié et en nombre suffisant pour assurer a la fois la parfaite finition des curages et
obtenir les rendements optimaux des matériels, afin de limiter les temps d’intervention.

Les produits de curage et hydrocurage seront chargés et évacués a I'avancement dans les centre de
stockage et/ou de traitement adaptés conformément aux dispositions du SOSED.

B.5.1.3 Curage des fossés

Le curage des fossés non revétus et revétus consiste en un débroussaillage, un fauchage, un curage
mécanique et/ou manuel de maniére a retrouver les capacités et le fil d'eau originel.

Concernant les fossés non revétus, la méthode dite du « tiers inférieur » sera appliqué : elle consiste a curer
uniguement le fond du fossé sur une profondeur comprise entre 30 cm et 50 cm (soit le tiers de la
profondeur totale du fossé) sans intervention sur les talus qui conservent ainsi leur végétation et leur
stabilité.

CCTP Version 1,3 du 25/03/2025 40/75



Les produits de curage et hydrocurage seront chargés et évacués a I'avancement dans les centres de
stockage et/ou de traitement adaptés conformément aux dispositions du SOSED.

B.5.2. Analyse des boues

Avant chague phase de curage, I'entreprise effectuera au minimum 5 prélévements dans les bassins et les
ouvrages d'assainissement pluvial existants a curer pour réaliser une analyse de leurs boues.

Cette analyse des boues sera effectuée sur les paramétres déterminés par :

- l'arrété du 8 janvier 1998, fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues
sur les sols agricoles pris en application du décret 97-1133 du 8 décembre 1997, relatif a I'épandage
des boues issues du traitement des eaux usées,

- larrété du 03 juin 1998, modifiant l'arrété du 8 janvier 1998, fixant les prescriptions techniques
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret 97-1133 du
8 décembre 1997, relatif & I'épandage des boues issues du traitement des eaux usées,

- lacirculaire n°2001-39 du 18 juin 2001 relative a la gestion des déchets du réseau routier national.

Pour identifier la qualité moyenne des boues et identifier le(s) centre(s) de stockage ou de traitement
adaptés ou d’épandage (hors emprise autoroutiére) avant leur évacuation, chaque échantillon prélevé doit
faire I'objet de 11 analyses quantitatives et un test de toxicité aigué.

Les 11 analyses quantitatives concernent :

- les 7 métaux lourds usuels, a savoir le cadmium (Cd), le chrome (Cr), le cuivre (Cu), le mercure
(Hg), le nickel (Ni), le plomb (Pb),, le zinc (Zn)

- 1 analyse globale pour les 7 polychlorobiphényles (PCB)

- les 3 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), a savoir le fluoranthéne, le benzo (b)
fluoranthénes, et le benzo (a) pyréne,

Le test de toxicité aigué sera conforme a la norme NF EN ISO 6341 relative a la qualité de l'eau —
détermination de l'inhibition de la mobilité de {Daphnia}Magna Strauss (cladocera, crustacea) — et effectué
sur lixiviat* selon la norme NF EN 12 457-2, relative a caractérisation des déchets — lixiviation — essai de
conformité pour lixiviation des déchets fragmentés et des boues — partie 2 : essai en bachée unique avec un
rapport liquide-solide de 10 I/kg et une granularité inférieure a 4 mm (sans ou avec réduction de la
granularité) — décembre 2002, qui permet de déterminer le caractére non nocif des boues.

B.5.3. Evacuation et traitement des boues

Si les résultats des analyses quantitatives présentent des valeurs inférieures aux valeurs seuils fixées par
l'arrété du 8 janvier 1998 et inférieures a un équitox®> par métre cube (pour le test de toxicité), les boues
pourront étre mélangées avec les remblais et régalées sur le site des travaux mais hors emprise des
chemins et du bassin projetés.

Si les résultats des analyses quantitatives présentent des valeurs supérieures aux valeurs seuils fixées par
l'arrété précité, les produits de curage seront évacués vers une décharge de classe 1 (ISDD) ou un centre
de stockage de classe 2 (ISDND) en fonction de leur degré de toxicité conformément aux dispositions du
SOSED.

Préalablement a leur évacuation vers les décharges précitées, leur stockage provisoire sur lits de séchage
pourra étre réalisé sur le site des travaux.

En fonction du pourcentage de siccité® des boues a évacuer, l'entrepreneur, soumettra a l'agrément du
maitre d’ceuvre pendant la période de préparation du chantier, le matériel qu'ii compte utiliser pour la

1 lixiviat : liquide filtrant par percolation des déchets mis en décharge et s'écoulant d'une décharge ou contenu dans celle-ci.

2 équitox : immobilisation de 50 % des daphnies en 24 heures/m® d'effluent brut (daphnies, ou puces d'eau crustacés appartenant a
I'ordre des cladocéres)

3 siccité : teneur en matiére séche d'une boue mesurée par le rapport du poids de la matiére séche au poids de la matiére brute, elles
est exprimée en pourcentage
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réalisation de ces travaux.
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FASCICULE C. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX
DE TERRASSEMENTS, DE CHAUSSEES ET D’EQUIPEMENTS

C.1 Descriptions des travaux

C.1.1. Présentation

Les travaux et prestations faisant I'objet du présent fascicule concernent la réfection des chemins d’entretien
des bassins ainsi que des acces aux bassins n°6 et n°7 depuis la RN20.

lls comprennent :

« la fourniture et la mise en ceuvre, aprés décapage du chemin existant, d'un géotextile anti-
contaminant en fond de décapage et de 20 cm minimum de GNT 0/20 sur les acceés et les chemins
d’entretien des bassins d’'assainissement routier n°1 a n°5 ainsi que des bassins n°7 et n°8 ;

- la fourniture et la mise en ceuvre, aprés fraisage (si besoin), de BBSG 0/10 sur les accés depuis la
RN20 (BDD élargie) aux bassins n°6 et n°7;

- la dépose des barrieres métalliques existantes puis la réalisation d’'une GBA ainsi que la fourniture et
la pose d’'un atténuateur de chocs et d’'une extrémité performante en rive de la RN20 au niveau du
bassin n°7 ;

- la fourniture et la mise en oeuvre de produits de marquage routier a la suite de la mise en ceuvre du
BBSG 0/10 sur les acces aux bassins n°6 et n°7 depuis la RN20.

C.1.2. Textes réglementaires

Ce fascicule est notamment établi par référence aux dispositions des fascicules 23, 24 et 26, 27, 31 et 65 du
Cahier des Clauses Techniques Générales ainsi que :

« IInstruction Interministérielle sur la Signalisation Routiére - Livre 1 - Septiéme partie - "Marques sur
chaussées", approuvée le 24 novembre 1967 et I'ensemble des documents qui I'ont complétée
(version consolidée ao(t 2009) ;

. l'instruction relative a I'agrément et aux conditions d’emploi des dispositifs de retenue des véhicules
contre les sorties accidentelles de chaussée — fascicules 2 et 3 (circulaire 88-49 du 9 mai 1988) ;

« la Réglementation Nationale des Equipements de la Route, et notamment l'arrété du 02/03/09
modifié relatif aux performances et aux régles de mise en service des dispositifs de retenue routiers
et ses arrétés modificatifs en date du 28 ao(t 2014 et du 3 décembre 2014.

Les descriptions et les modes d'exécution n'‘ont pas un caractére limitatif et I'entrepreneur sera tenu de
réaliser, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages et
leurs exécutions selon les régles de I'art.
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C.2. Spécifications des matériaux et produits

C.2.1. Mouvement des terres

La provenance et la destination des matériaux sont définies dans le tableau suivant :

Provenance des matériaux Destination des matériaux

Terre végétale d'apport ou issue de |Terre végétale mise en ceuvre sur le talus de remblais a
décapage reprendre au niveau du bassin n°8

Déblais issus des opérations de décapage | Tous les déblais seront évacués en dehors de I'emprise du
des chemins d’entretien ou d’autres | chantier conformément aux dispositions du SOSED
opérations de terrassements

Matériau D31 d'apport Pour la réfection des chemins d’entretien (couche de forme
et remblais)
Matériau GNT 0/20 d’apport Pour la réfection des chemins d’entretien des bassins

(couche de fondation)

Enrochement d’apport Pour l'amélioration de l'accés au bassin n°6 et les
atténuateurs de vitesses de I'ensemble des bassins

Le mouvement de terres ci-dessus n’est donné qu’a titre indicatif. Il dépend des conditions météorologiques,
de la nature exacte des matériaux rencontrés lors des terrassements et de I'épaisseur de décapage de la
terre végétale. Pendant la période de préparation, I'entrepreneur soumettra au visa du maitre d’'ceuvre un
plan du mouvement des terres.

C.2.2. Géotextile anti-contaminant

Un géotextile de séparation sera mis en place en fond de décapage des chemins d’entretien des bassins.
Les caractéristiques des photosynthétiques a utiliser seront conformes aux recommandations établies par le
Comité Francais des Géosynthétiques (C.F.G.) ainsi qu'a la note d'information n° 71 de Mars 1992 du
SETRA “Chaussées - Dépendances” complétée par son annexe, aux nhormes AFNOR G 38 et aux normes
européennes.

Les géosynthétiques seront soumis a l'acceptation du maitre d’ceuvre. Tous les géosynthétiques devront étre
marqués CE (conformité Européenne). L'identification du produit devra toujours étre possible jusqu’a son
recouvrement par une quelconque couche de matériaux.

Les géosynthétiques devront disposer obligatoirement d'un certificat ASQUAL ou d'une certification
reconnue comme équivalente

Conditions particulieres de mise en ceuvre : en cours de travaux, le maitre d'ceuvre pourra juger nécessaire
I'installation d’'un type particulier de géosynthétique. Les zones d’application seront définies par le maitre
d’ceuvre et transmises a I'entrepreneur. Les spécifications sont ci-aprés définies.

Les valeurs exigées, ci-apres, sont les valeurs nominales annoncées par le producteur (VNap) et portées sur
le certificat de qualification pour les géosynthétiques certifiés.

Géosynthétique tissé ou non tissé anti-contaminant utilisé en séparation sur sol faiblement porteur (CBR < 5)
ou dans une purge avec un matériau de recouvrement perméable ou un matériau de remblaiement
présentant un Dmax, inférieur ou égal a 300 mm.
Il devra présenter les caractéristiques suivantes :

» Résistance a la traction NF EN ISO 10319 : Tmax > 25 kN/m dans les deux sens.

» Déformation a I'effort maximal NF EN I1ISO 10319: max < 80%

* Résistance a la perforation dynamique NF EN 918 :Pd > 17 mm

* Perméabilité normale au plan NF EN ISO 11058:  VIH50 > 0,05 m/s
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* Quverture de filtration NF EN 1ISO 12956: 60 pm < 090 < 110 pm

C.2.3. Matériau d’apport de classe D31
(NF P 11-300)

Les couches de forme et les remblais de chemins d’entretien seront réalisées en matériaux d'apport de
classe D31.

Les caractéristiques de ces matériaux sont les suivantes (prescriptions complémentaires par rapport a la
classification D31 de la norme NF P 11-300) :

« D max compris entre 20 et 150 mm
+ tamisdta 80 um<8%

« Deval humide Dh > 1,2

- LA<55

« tenue au gel

C.2.4. Grave Non-Traitée (GNT)
(NF EN 13285, NF P 98-115)

C.2.4.1 Type de GNT

La GNT a mettre en ceuvre est une grave non-traitée 0/20 de catégorie GNT3 conforme a la norme
NF EN 13285. La provenance sera définie au P.A.Q.

C.2.4.2 Caractérisation des granulats

Les caractéristigues minimales des granulats sont conformes aux spécifications de l'article 7 de la norme
NF P 18-545 pour les codes définis ci-dessous. Ces codes, qui regroupent plusieurs caractéristiques, sont
définis a partir des catégories européennes issues de la norme NF EN 13242.

Les caractéristiques des granulats doivent étre conformes a la norme NF EN 13242, et aux dispositions
complémentaires de la norme NF P 18-545.

Les spécifications minimales requises pour les granulats sont définies dans le tableau suivant :

Codes Codes
Produit Caractéristiques intrinséques et | Angularité des gravillons et des
de fabrication des gravillons et |sables d’extraction alluvionnaire
des sables ou marine
GNT 3 Dlllb Ang 2

Les matériaux sont réputés non gélifs : WA24<1 et F2 selon la norme EN1367_1

Les granulats sont issus de roches massives.

C.2.4.3 Approvisionnement et stockage des constituants

Les conditions de stockage des granulats sont celles définies aux articles 5.1.3 et 5.1.4 de la norme
NF P 98-115.

C.2.4.4 Controle des constituants

La GNT est soumise avant emploi a l'agrément du maitre d'ceuvre. Afin de permettre l'agrément,
I'entrepreneur est tenu de fournir au maitre d’ceuvre les résultats de I'ensemble des essais suivants :
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* pour les sables
o une analyse granulométrique

o une propreté et une valeur au bleu
o une teneur en eau

* pour les gravillons:
o une analyse granulométrique par lot de 500 tonnes

o un essai Los Angeles (LA) et un essai micro Deval en présence d'eau (MDE) au démarrage des
approvisionnements et sur demande du maitre d’'ceuvre ou au moins un toutes les 4000 tonnes

o un essai de forme toutes les 2000 tonnes

C.2.4.5 Performances

La GNT utilisée doit étre non gélive.

C.2.5. Séparateurs en béton type GBA

C.2.5.1 Références réglementaires

Les spécifications relatives aux dispositifs de retenue en béton qui seront mis en ceuvre par I'entreprise
(performance, fonctionnement, qualification, dimensionnement, réalisation contréle, condition d'implantation,
regles de mise en ceuvre, raccordement, etc) seront conformes aux normes NF EN 1317-1 a 1317-5, NF
P98-426 et FD P 98-427.

C.2.5.2 Provenance des matériaux

Le béton sera livré & partir d'une centrale titulaire du droit d'usage de la marque NF-Béton prét a I'emploi,
conforme a la norme NF EN 206-1 et au reglement NF 033.

Les bétons utilisés seront des bétons a propriétés spécifiées (BPS) selon cette méme norme respectant les
prescriptions de l'article D.1.1.

Une certification de conformité d’'un organisme officiel est exigée pour les armatures a haute adhérence et
leurs éléments de raccordement.

C.2.5.3 Performances
En termes de performance, les glissiéres et séparateurs en béton répondront aux normes citées avec les
caractéristiques suivantes :
« niveau de retenue : H2
- déflexion dynamique : nulle
« indice de sévérité de choc B

C.2.5.4 Dimensions des dispositifs béton

Les dimensions devront étre toutes conformes a celles énumérées dans la norme NF P 98-430 qui précise le
fonctionnement et les dimensions des ouvrages.

Glissiere GBA
Hauteur nominale totale et (tolérances) 80cm (-2cm +3cm)
Hauteur nominale du talon et (tolérances) 8cm(-1cm +3cm)
Largeur a la base et (tolérances) 48 cm (0 cm + 3 cm)
Largeur au sommet et (tolérances) 15cm (0O cm +2cm)
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C.2.5.5 Extrémités abaissées en béton

Les extrémités des glissiéres en béton type GBA et DBA seront conformes aux normes citées dans l'article
précédent.

C.2.5.6 Démarrage de séparateur béton sur séparateur existant

L'Entrepreneur sera tenu d’assurer la continuité en termes de performance et de profils lors des travaux de
liaison entre le séparateur projeté et le séparateur existant. Les matériaux utilisés seront adaptés a ceux du
séparateur existant.

C.2.6. Dispositifs de retenue métalliques

Tous les produits mis en place seront conformes aux normes et textes en vigueur. Les dispositifs métalliques
disposeront du certificat de conformité CE ou NF établi par un organisme de certification agréé.

Dans le cas ou l'organisme certificateur agréé ne serait pas Francais, le certificat de constance de
performance CE ou la déclaration de performance devra étre accompagnée de sa traduction intégrale en
langue Francaise.

Toutes les nouvelles normes relatives aux dispositifs de retenue et a leur mise en ceuvre qui entreront en
vigueur postérieurement au présent marché devront s'appliquer.

C.2.6.1 Atténuateur de chocs

Les atténuateurs de chocs proposés a I'agrément du maitre d’'oeuvre sont marqués CE et respectent les
exigences de la norme NF ENV 1317-3.

lls présentent les caractéristiques minimales suivantes :
« niveau de performance : 80
+ indice ASI : A
- type : redirectif (classe de zone de sortie Z1)
- forme : paralléle

En acier galvanisé a chaud conformément a la norme 1SO 1461, les équipements sont livrés pré-montés et
sont réparables par module.

C.2.6.2 Extrémité performante

Les dispositifs proposés a I'agrément du maitre d’oeuvre sont marqués NF 058 (ou tout autre marque
d’'attestation de conformité équivalente) et respectent les exigences de la norme XP ENV 1317-4.

En acier galvanisé a chaud conformément a la norme ISO 1461, elles présentent les caractéristiques
minimales suivantes :

« classe de performance : P2
« indice ASI: A

- type : redirectif (classe de zone de sortie Z1)

C.2.7. Couche d’accrochage préalable a la mise en ceuvre du Béton Bitumineux
Semi Grenu (BBSG)

L'émulsion de la couche d'accrochage préalable a la mise en ceuvre du BBSG sera conforme a la norme NF
EN 130808.
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Le délai de rupture devra étre compatible avec les modalités d’exécution du BBSG. Les émulsions & base de
bitume routier de classe inférieure ou égale a 50/70 sont proscrites.

C.2.8. Beéton Bitumineux Semi Grenu (BBSG)

C.2.8.1 Caractéristiques

Le BBSG a mettre en ceuvre présentera les caractéristiques suivantes :

Type de matériaux )

Nature de la couche Référence de la| Epaisseur
Appellation Désignation dans le norme nominale
européenne présent CCTP

Roulement EB10 | BBSG3-EB10roulement| \\o e\ 13108-1| 6om
roulement 35/50

C.2.8.2 Nature des matériaux utilisés

C.2.8.2.a Granulats

Les caractéristiques minimales des granulats doivent étre conformes aux spécifications définies ci-aprés des
classes de la norme NF EN 13043 et NF P 18-545

Les spécifications minimales requises pour les granulats sont définies par les codes synthétiques de la
norme NF P 18-545 et indiqués dans le tableau suivant :

Codes NF P 18-545
Couche Types d’enrobés Caractéristiques intrinséques et
de fabrication des gravillons et
des sables
Roulement BBSG-EB roulement B®@lla

(1) Pour les couches de roulement, il est demandé un coefficient de polissage PSV >= 53.5.

Les codes NF P 18-545, utilisés pour définir les caractéristigues des granulats, correspondent aux
catégories NF EN 13043 indiquées dans les tableaux en annexe 1.

Les conditions de chargement, transport, déchargement et stockage des granulats (y compris gravillons pour
couche de cure défini a l'article B.2.4) sont précisées a l'article 4-1.2. de la norme NF P 98-150-1 et au
fascicule 23.

C.2.8.2.b Liants hydrocarbonés
le liant d’enrobage est un bitume routier de grade usuel de type 35/50 conforme a la norme NF EN 12591.

Le titulaire doit joindre a sa demande d'acceptation la fiche technique de caractérisation du liant utilisé. Pour
les liants modifiés les caractéristiques relatives aux essais de température bille Anneau, de point FRAASS et
de retour élastique devront clairement apparaitre sur la fiche technique de caractérisation.

En cas de réutilisation d'agrégats d'enrobés, le liant total (liant neuf + liant des agrégats) devra présenter les
caractéristiques intrinséques des bitumes neufs décrits ci-dessus.
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C.2.9. Produit de scellement des joints de chaussées
A llissue de la mise en ceuvre du BBSG, il est appliqué un produit de scellement au droit des joints froids,
des joints transversaux et des raccordements a la chaussée existante,

Le mastic utilisé devra étre un liant ou un produit d'étanchéité fluide a chaud pénétrant de facon gravitaire a
I'intérieur de la fissure et assurant une fermeture de la fissure avec une bonne adhérence aux supports et
une bonne traficabilité. Ce mastic devra étre inscrit sur la liste n° 2 des produits ayant satisfait aux essais de
caractérisation et de comportement en laboratoire par le L.C.P.C. et ayant subi favorablement la période
probatoire d'un an sur chantier.

Les exigences du mastic devront répondre aux spécifications de la norme NF EN 14188-1 de février 2005,
relative aux spécifications pour produits de scellement appliqués a chaud.

Le micro-gravillonnage devra étre appliqué au plus prés du répandage du mastic et avoir une teinte
compatible avec les chaussées, ses caractéristiques devront répondre aux spécifications suivantes :

»  Provenance : roche massive

dureté : coefficient Los Angeles <20, micro deval humide< 15 ou essai de friabilité réalisé
directement sur le micro-gravillon < 15 ;

- Dimensions : d et D compris dans la fourchette 0,5 mm -3 mm ;
- Propreté : passant au tamis de 0,5 mm < 0,5%.

Ce produit doit étre défini par une fiche technique du fabricant qui fixe les conditions de transport, de
stockage et d'emploi (mode d'application, utilisation avec ou sans primaire). Cette fiche est jointe a la
demande d'acceptation.

C.2.10. Enduit superficiel d’usure
Tous les travaux relatifs & la mise en ceuvre des enduits superficiels d’usure bicouches ne pourront
étre réalisés au cours de la période comprise entre le 15 septembre et le 15 mai.
C.2.10.1 Classe d'enduit

Ce marché comprend la fourniture, le stockage, le transport sur le chantier et la mise en ceuvre du liant et
des granulats entrant dans la composition des enduits superficiels, ainsi que la définition de la formulation de
ces enduits et I'évaluation des performances a 12 mois.

L'enduit superficiel a mettre en ceuvre est un enduit superficiel d'usure (ESU) bicouche, défini dans le
tableau ci-apres :

Classe d’ESU | D Maxi des gravillons | Evaluation visuelle des défauts Utilisation

. EVD Il a 12 mois
lére couche : 10

ESUB . PMT =1.0 Couche de roulement
2eéme couche : 6,3

Le marquage CE des ESU est obligatoire a compter du 1° janvier 2011. Néanmoins dans le cas ou le
titulaire ne serait pas accrédité au 1° janvier 2012, la demande d'accréditation est impérativement
mentionnée lors de la remise de l'offre.

Pour l'application de la norme NF EN 12271, c'est l'approche performantielle qui est retenue. Le titulaire
propose alors la formulation qui lui semble la plus adaptée pour atteindre ce niveau de performance, compte
tenu de I'état du support.

Le SOPAQ de l'entreprise indique les caractéristiques de tous les matériels et leurs modalités d'utilisation.

Le PAQ de I'entreprise précise les modalités de mise en ceuvre sachant que I'application est arrétée dés lors
que:

+ latempérature ambiante est inférieure & 10°C,
« lavitesse du vent est supérieure a 30 km/h
- En cas de pluie ou si le support est humide
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C.2.10.2 Qualité des granulats

Les granulats sont impérativement issus de roche massive et sont lavés..

De plus, les caractéristigues minimales des granulats, doivent étre conformes aux spécifications de la norme
NF EN 13043.

Les gravillons présenteront les caractéristiques suivantes :
- caractéristiques intrinseques : code B
- caractéristiques de fabrication : code Il
« Granulométrie passanta0,5mm:<1 %

C.2.10.3 Qualité des liants /| Formulation
Les liants utilisés sont des émulsions a base de bitume pur ou modifié par SBS (Styréne Butadiéne
Styréne), conformes aux normes NF EN 12591 et NF En 13808.

L'entreprise doit joindre a son SOPAQ un avis technique ou a défaut une fiche technique caractérisant les
liants.

Les formules définitives sont de la responsabilité de I'entrepreneur. Elles tiennent compte notamment du
trafic de la voie et de I'état du support. Elles sont finalisées dans le PAQ et soumis au visa du maitre d'ceuvre
avant tout début des travaux.

L'affinité liant-granulats, adhésivité active et passive doivent faire l'objet d'une étude datant de moins de trois
(3) ans.
Les résultats a atteindre doivent étre :

- pour les liants chauds, adhésivité active et adhésivité passive supérieures a 90,

» pour émulsions, adhésivité passive valeur supérieure a 90

C.2.10.4 Dope

Si I'étude d’affinité liant-granulats effectuée par le titulaire conduit a un dopage dans la masse du liant, celui-
ci est réalisé en usine.

C.2.10.5 Matériels

Les matériels satisfont aux exigences demandées dans la norme NF EN 12271 concernant les dispositifs
d'épandage de liant et de granulats. L'utilisation d'un auto-gravillonneur est fortement conseillée.

Pour les répandeuses, I'entreprise doit présenter, au plus tard dans son PAQ, un certificat datant de moins
de 2 ans, justifiant leur passage sur un banc de contr6le normalisé selon la norme NF P 98-726.

C.2.11. Nature et provenance des produits de marquage des chaussées

Tous les matériaux, composants et fournitures entrant dans la mise en ceuvre de la signalisation horizontale
seront fournis par I'entreprise et leur provenance indiquée au PAQ.

L'ensemble des produits de marquage (enduit a chaud pulvérisé et les bandes collées) ainsi que les micro-
billes utilisées en saupoudrage pour la rétro-réflexion devra étre certifie NF2 et porter le référentiel
environnemental NF 331 ou équivalent.

Les différents produits devront bénéficier d'un droit d'usage a la certification ASQUER et respecter les
normes NF EN 1436+A1 et NF EN 1423.

Seuls les produits de marquage certifiés rétro-réfléchissants seront utilisés avec des micro-billes de
saupoudrage de Classes MB, MBH ou MBT.

Il est rappelé qu'un produit homologué non rétroréfléchissant mis en ceuvre avec adjonction de billes de
verres homologuées n'est pas considéré comme un produit rétroréfléchissant homologué.
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C.2.11.1 Niveau de service exigé

La durée de vie fonctionnelle de I'ensemble des produits de marquages proposés et mis en ceuvre par
I'entrepreneur devra correspondre aux exigences des fréquences de renouvellement souhaité par le maitre
d'ouvrage.

Ainsi, en tout temps et en tout lieu, pendant la totalité de cette durée de vie fonctionnelle des produits
utilisés, le niveau de service des marquages, quelle que soit la classe a laquelle appartiens l'itinéraire, doit
présenter les caractéristiques minimales ci-apres:
Pour I'ensemble des marquages permanent (en mcd.m-2.1x-1) :

—  Un coefficient de luminance (Qd) : Qd = 100 (classe Q2 : produit rétroréfléchissant)

— Une rétroréflexion de nuit par temps sec (RL) : RL = 150 (classe R3 : produits rétroréfléchissants)

Pour I'ensemble des marquages temporaires (en mcd.m-2.1x-1):
—  Qd =80 (classe Q1 : produit temporaire)
— RL =200 (classe R4 : produit temporaire)

Pour I'ensemble des marquages longitudinaux :
— Une adhérence : SRT = 0,45 (classe S1)

Pour I'ensemble des marquages spéciaux (y comprix marquage de rive longitudinal sur I'ancienne RN 124
(RD 924) :

— Une adhérence : SRT = 0,55 (classe S3)
Pour I'ensemble des marquages, la durabilité en passage de roue est fixée a 1 000 000 (certification P5).

C.2.11.2 Identification des produits
Les produits de marquage seront du type peinture blanche rétro-réfléchissante.
les produits utilisés doivent pouvoir garantir un million (1 000 000) de passages de roues (classe P5).

Les emballages ou récipients contenant les produits en stock ou préts a I'emploi doivent, en sus de leur
dénomination, comporter leur date de fabrication ainsi que le temps limite de conservation aprés ouverture
ou brassage.

Tous les emballages ou récipients doivent également comporter les renseignements suivants, inscrits de
fagon indélébile, lisible et identifiable sans équivoque :

«  Pour les produits de marguage :
o l'appellation du produit ;
o le numéro d’admission a la marque NF ;

o le numéro de lot, date de fabrication exprimée en clair et poids net du produit (ou
éventuellement surface pour les produits préfabriqués) ;

o le nom du titulaire de la marque NF ou du fabricant ;
o I'identification de l'usine (en clair, ou code emballeur) ;

o le sigle NF (défini par la charte graphique de TAFNOR), complété, pour le référentiel NF1 par la
mention « Controlé par TASQUER », et complété, pour le référentiel NF2 par les mentions
« Contrélé par TASQUER ».

La fiche technique annexée a [lattestation de droit d'usage de la marque NF fournit les
renseignements suivants :

o conditions et recommandations de mise en ceuvre :
= conditions limites d’utilisation ;
= matériel d’'application nécessaire ;
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= dosages mis en ceuvre lors de I'essai conventionnel ;

o résultats de I'essai conventionnel :
= caractéristiques du site ;
= caractéristigues du produit ;
*  marquage.

Pour les microbilles de saupoudrage :

o |e nom du titulaire ;

o le numéro d’admission ;

o le numéro de lot ;

o [identification de I'usine

o [lidentification du but du traitement de surface ;

o le sigle NF (défini par la charte graphique de 'AFNOR), complété par la mention « Contrdolé par
'ASQUER ».

La fiche techniqgue annexée a l'attestation de droit d'usage de la marque NF devra fournir les
renseignements suivants :

= granularité ;

= pourcentage de défauts ;

= résistance physico-chimique, indice de réfraction ;
= conditions et recommandations de mise en ceuvre ;
= marquage.

Pour les produits antidérapants :
Des produits antidérapants peuvent étre utilisés en saupoudrage des produits de marquage de
chaussées. lls sont composés :

o soit de granulats non certifiés ;

o soit de microbilles de verre certifiées en mélange avec des granulats dans le rapport pondéral
80/20. Dans ce cas, le mélange microbilles/granulats assure également la rétro réflexion.

Pour les produits certifiés, tous les emballages doivent comporter les renseignements suivants, inscrits de
fagon indélébile, lisible et identifiable sans équivoque :

le nom du titulaire ;

le numéro d’admission ;

le numéro de lot ;

I'identification de l'usine ;

I'identification du but du traitement de surface ;

le sigle NF (défini par la charte graphique 'AFNOR), complété par la mention « Contrdlé par
'ASQUER ».

Dans tous les cas (granulats certifiés ou non), la fiche technique annexée a l'attestation de droit d’'usage de
la marque NF ou au certificat d’homologation devra fournir les renseignements suivants :

description du produit :

granularité ;

pourcentage de défauts ;

résistance physico-chimique ;

indice de réfraction ;

conditions et recommandations de mise en ceuvre ;
marquage.
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C.3. Mode d’exécution des travaux de terrassements, de chaussées et
d’équipements

C.3.1. Décapage des chemins d’entretien des bassins

C.3.1.1 Prescriptions générales relatives aux méthodes et moyens mis en ceuvre

Les opérations de décapage des chemins d’entretien des bassins sont exécutés avec des méthodes et
moyens laissés a l'initiative de I'entrepreneur pour chaque type de matériau rencontré, et ce quelle que soit
la phase de réalisation (déblais, purges, couche de forme) conformément aux indications du GTR.

L'entrepreneur s’assure de I'écoulement des eaux de ruissellement afin d'éviter leurs stagnations. Pour ce
faire, il réalise, le cas échéant, des ouvrages provisoires d'assainissement et maintient une pente
compatible avec la géométrie du projet et une évacuation rapide des eaux de surface des parties excavées.
Il réalise dés que possible I'assainissement définitif dans ces zones. En cas de manquement a cette
disposition, les purges (et leur comblement en matériau d'apport) a réaliser sont a la charge et aux frais de
I'entrepreneur.

L'entreprise mene en permanence des essais et mesures sur les matériaux du site. Ceux-ci lui permettent
d'optimiser, au cas par cas, les épaisseurs de matériaux a mettre en ceuvre a I'avancement, notamment
dans les zones de déblai.

Une planche de convenance sera réalisée au début du chantier postérieurement aux planches
d'essais réalisées par l'entreprise afin de déterminer I'épaisseur définitive de couche de forme
(matériau D31) a mettre en oeuvre sur les chemins d’entretien. Des essais de portance, densité et
d'épaisseur pourront étre réalisés par le contrble extérieur lors cette planche de convenance. Elle constitue
un point d'arrét.

Le contrble intérieur de I'entrepreneur, assiste a I'épreuve de convenance et réalise ses propres mesures
dans les mémes empreintes que le contrdle extérieur. Le matériel de mesure utilisé par le contrdle intérieur
sera préalablement étalonné sur le matériel du contréle extérieur.

Le maitre d’ceuvre accepte I'épreuve de convenance si les exigences de portance, densité et
d'épaisseur des couches de forme sont respectées.

Les matériaux sont mis en place par couche d'épaisseur déterminée par l'entrepreneur conformément au
guide du SETRA «réalisation des remblais et des couches de forme » en fonction du matériel de
compactage. L'épaisseur des couches élémentaires est définie au PAQ.

L'entrepreneur doit assurer le contréle des matériaux afin de pouvoir justifier le respect des conditions
d'utilisation figurant dans le présent CCTP.

Le compactage et le réglage se font par la méthode des remblais excédentaires.

L'entrepreneur s'assure du bon écoulement des eaux en maintenant une pente sur les parties remblayées et
en réalisant tous les ouvrages provisoires de collecte et d'évacuation des eaux. |l réalise des que possible
I'assainissement définitif de ces zones. De méme, il s'assure que les anciens ouvrages hydrauliques sous
chaussée (conduites, fosses existants...) sont convenablement comblés, et que la portance au droit de ces
ouvrages permet la mise en ceuvre des remblais.

Pour la mise en ceuvre des remblais d’une hauteur supérieure a deux métres, des redans d'ancrage
de hauteur adaptée seront réalisés.

C.3.2. Mise en ceuvre du géotextile anti-contaminant sur les chemins d’entretien des
bassins

Un géotextile de séparation sera mis en place en fond de décapage des chemins d’entretien des bassins.

Avant toute mise en ceuvre, la surface du sol destinée a recevoir le géotextile doit étre aplanie et
débarrassée de tous les éléments contondants apparaissant en surface (souches, éléments rocailleux de
toutes natures avec arétes vives, déchets solides ...).
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L'entrepreneur soumet a I'accord du maitre d’ceuvre un plan de pose.

Le géotextile est posé conformément au plan de pose. Il est mis en place avec un minimum d’avance sur la
mise en ceuvre du matériau de recouvrement afin d’éviter les déplacements des nappes avec le vent. Le
recouvrement et le retour sur talus sont a réaliser (débord de 0,50 m de part et d’autre de I'assiette).

Les raccords transversaux se font par couture manuelle avec un fil haute résistance, agrafage ou par
recouvrement de 0,50 m.

Le recouvrement du géotextile par les matériaux (couche de forme, reclassement d'arase) se fait aprés
validation par le maitre d'ceuvre de la procédure d'exécution de mise en ceuvre de ces matériaux. Le sens
de déversement et de réglage des matériaux de recouvrement doit étre compatible avec le plan de pose.

Aucun engin n'est autorisé a circuler sur le géotextile.

C.3.2.1 Spécifications de portance de la couche de forme des chemins d’entretien des
bassins

La couche de forme sera réalisée en matériaux d’apport classés D31.

Les matériaux sont mis en place par couche d'épaisseur déterminée par I'entrepreneur conformément au
guide du SETRA «réalisation des remblais et des couches de forme» en fonction du matériel de
compactage. L'épaisseur des couches élémentaires est définie au P.A.Q.

Le bon écoulement des eaux sur la plateforme devra étre assurée.

L'objectif est d'obtenir une plate-forme PF2, dont la déformabilité doit étre telle que le module EV2 a la
dynaplaque réponde simultanément aux 2 critéres suivants:
« Valeur moyenne de 80 MPa (ou présente un module équivalent a la plaque recalée sur la
dynaplaque) ;
»  Valeur minimum en tout point de 50 MPa (ou présente un module équivalent a la plaque recalée
sur la dynaplaque).

Les compléments au niveau des surverses de bassins et des fossés supprimés ainsi que les purges
éventuelles, localisées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre, sont effectuées également avec des
matériaux d’apport D31 et doivent permettre d’obtenir un module EV2 & la plaque d’une valeur moyenne de
80 Mpa et de 50 Mpa en tout point.

Tout surcreusement non défini contradictoirement avec le maitre d’ceuvre ne sera pas rémunéré et son
comblement effectué avec les matériaux d’apport définis précédemment ne sera pas rémunéré.

La circulation de chantier sur le fond de terrassement est strictement interdite. Tous les frais de purges dus
au manquement a cette consigne sont a la charge et aux frais de I'entrepreneur.

C.3.3. Mise en ceuvre de Grave Non-Traitée (GNT) sur les chemins d’entretien des
bassins

C.3.3.1 Préparation du support

Les conditions de préparation du support seront conformes aux articles 7.2.1 et 7.2.2 de la norme
NF P 98-115.

C.3.3.2 Répandage, guidage, réglage de la G.N.T.

Les méthodes de guidage, répandage et réglage sont précisées dans le PAQ de I'entreprise. Elles doivent
étre conformes aux articles 7.5.2 et 7.5.3 de la norme NF P 98-115. Les moyens utilisés doivent permettre
de respecter les tolérances définies par l'article 8.3 de la norme NF P 98-115.
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C.3.3.3 Compactage
Les dispositions du compactage sont conformes a l'article 7.5.5 de la norme NF P 98-115.

Les méthodes de compactage sont précisées dans le PAQ de l'entreprise. La composition de l'atelier de
compactage et ses modalités d'emploi doivent permettre d'obtenir, lors de tout contréle, la masse volumique
séche apparente des matériaux en place réalisés. L'objectif de compactage est défini ci-dessous :

gl la densité moyenne > 98,5% OPM écart type < 0,3
95% des valeurs > 96,5% OPM

C.3.3.4 Conditions météo

Les conditions météorologiques doivent permettre de garder les caractéristiques mécaniques et physiques
du mélange et obtenir les objectifs de portance, d'uni et de compactage prévus dans le marché.

La mise en ceuvre par temps de gel est interdite.

C.3.4. Mise en ceuvre de I'enduit superficiel d’usure sur les chemins d’entretien des
bassins

C.3.4.1 Mise en ceuvre de I’enduit

Les travaux sont réalisés conformément au guide technique des enduits superficiels de fagcon a satisfaire
aux exigences de performance définies dans la norme NF EN 12271 et demandées par le maitre d’'ceuvre.

Le PAQ du titulaire peut étre intégré au systeme de maitrise de la production de la norme NF EN 12271. Il
précise les points spécifiques liés a la mise en ceuvre (température minimale d'application, atelier de
compactage, élimination des rejets, signalisation etc...).

Les matériels satisfont aux exigences demandées dans la norme NF EN 12271 concernant les dispositifs
d'épandage de liant et de granulats.

L'enduit sera exécuté sur une couche de base propre, aprés séchage complet des liants hydrocarbonés
utilisés pour la réalisation de I'imprégnation.

Le balayage manuel des joints transversaux est obligatoire et les gravillons de rejet du bord de la bande
précédente devront étre éliminés avant I'enduisage de la bande suivante.

C.3.4.2 Elimination des rejets

Les matériels utilisés permettent une évacuation totale des rejets et satisfont aux conditions de sécurité de
circulation des usagers. Les produits d’élimination sont évacués en centre de traitement et / ou de
valorisation conformément au SOSED.

Un premier balayage/aspiration est réalisé soit directement aprés compactage, soit dans les quarante-huit
(48) heures qui suivent I'exécution des travaux. Un second balayage/aspiration est réalisé a la demande du
maitre d'ceuvre dés que cela s’avere nécessaire aprés l'exécution, notamment au niveau des zones
singulieres.

Ce balayage est a réaliser avec un matériel adapté de type balayeuse aspiratrice haute pression et il
comprend I'évacuation des rejets.

Par la suite, un balayage complémentaire rémunéré spécifiguement peut étre demandé selon les cas par le
maitre d’ceuvre. Dans le cas ou les rejets proviennent de défauts de mise en ceuvre, leur élimination est a la
charge du titulaire durant la période de garantie.
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C.3.5. Mode d’exécution des travaux de réfection des accés (BDD élargie) au bassin
n°6 depuis la RN20

C.3.5.1 Définition des zones de travaux

Les travaux de réfection des acces au bassins n°6 seront réalisés en respectant les principes d’exploitation
sous chantier énoncées dans le dossier d’exploitation sous-chantier (DESC) et en conformité avec les
exigences de I'exploitant de la RN20.

L’identification des surfaces de chaussées a traiter seront définis contradictoirement avec le maitre d’oeuvre
et I'exploitant de la RN 20.

Le titulaire assure le repérage des marques de signalisation horizontale ainsi que du bornage des chaussées
et bretelles (points repéres, marques de début et fin de bretelle) avant le démarrage des travaux.
C.3.5.2 Fraisage
Tout fraisage préalable a la réfection des chaussées sera soumis a I'acceptation du maitre d’oeuvre.
La reconnaissance préalable de I'épaisseur des couches a fraiser est a la charge de I'entreprise.
La tolérance sur les profondeurs est fixée a = 0,5 cm.

En complément des dispositions de l'article 8.2 de la norme NF P 98-150-1, les modalités d'exécution du
fraisage, précisées dans la procédure d'application, doivent permettre d'obtenir un support fraisé permettant
un écoulement latéral et continu d'eau (fraisage fin).

En aucun cas, le fond de rabotage ne doit laisser apparaitre de résidus d'enrobés de la couche rabotée.
Les redans longitudinaux seront de 0,50 m minimum

Les redans transversaux seront de 0,30 m minimum.

Les produits de cette opération sont évacués conformément aux modalités définies dans le SOSED.

Toutes les dispositions, laissées au choix du titulaire et précisées dans la procédure d'application, doivent
étre prises pour éviter la stagnation d'eau dans les zones excavées.

Avant l'application de la couche d'accrochage, les surfaces fraisées sont soigneusement nettoyées au
moyen de rampes haute pression (>100 bars) et de balayeuses aspiratrices. Les produits sont évacués
conformément aux modalités définies dans le S.O.S.E.D.

La réception du support avant la couche d'accrochage fait I'objet d'un point d’arrét.

C.3.5.3 Raccordement a la chaussée existante

Les raccordements longitudinaux et transversaux sont réalisés en conformité avec l'article 9.3.2.1 de la
norme NF P 98-150-1.

Pour éviter la superposition des joints, des redans sont réalisés, dans la chaussée existante, sur une largeur
de 0,30 4 0,50 m et sur une profondeur égale a I'épaisseur de la couche a mettre en ceuvre.

Les joints transversaux de raccordement de la couche de roulement font l'objet d'un traitement par
application a chaud d'un produit de scellement dont les caractéristiques sont définies a I'article C.2.9.

C.3.5.4 Mise en oeuvre de la couche d’accrochage

Avant toute application d'une couche d'enrobé, une couche d'accrochage est répandue mécaniquement sur
I'ensemble des surfaces a revétir.

Selon la nature du support, les dosages minimums a appliquer sont de 400 g/m?2 sur support non fraisé et
600 g/mz=.
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Sur les sections notifiées par le maitre d’ceuvre, la couche d'accrochage est au liant modifié.

La tolérance sur les dosages est fixée a plus ou moins 50 g/m2.

C.3.5.5 Mise en ceuvre du BBSG 0/10

C.3.5.5.a Composition du BBSG 0/10

L'acceptation par le maitre d'ceuvre de la composition et des caractéristiques du BBSG constitue un point
d’'arrét.

La composition et les caractéristiques du BBSG sont déterminées par le titulaire et jointes aux demandes
d'acceptations. Il fournit, dans la période de préparation du chantier, la fiche technique comportant les
résultats des épreuves de formulation et en particulier :

« la composition du BBSG comprenant :
— nature, provenance et dosage des granulats (naturels et recyclés) et des éléments fins
— type de liant, classe et dosage
- la courbe granulométrique ;
+ le module de richesse ;
- les caractéristiques comprenant les résultats des essais de :
— sensibilité a I'eau (NF EN 12697-12)
— pourcentage de vides (NF EN 12697-31)
— résistance a l'orniérage (NF EN 12697-22 + Al- appareil grand modéle)
— module (NF EN 12697-26 Annexe A ou Annexe E)
— résistance a la fatigue (NF EN 12697-24 - Annexe A)

C.3.5.5.b Epreuve de formulation du BBSG 0/10

Le titulaire soumettra une épreuve de formulation datant de moins de cing ans. Le processus des épreuves
de formulation est décrit dans la norme NF EN 13108-20.

Les essais d'ornierage devront étre pratiqués pour les deux niveaux de pourcentage de vides (Vi et Vs).

Pour chaque type d'enrobé, les granulats et le liant utilisés sur le chantier doivent étre les mémes que ceux
utilisés pour la réalisation des épreuves de formulation.

L'épreuve de formulation est au minimum de niveau 4.

Les masses volumiques réelles des enrobés prises en compte pour le calcul du pourcentage de vides,
doivent étre mesurées selon la norme NF EN 12697-5 en utilisant la méthode A dans I'eau.

C.3.5.5.c Module de richesse du BBSG 0/10
En complément des indications des normes produits, les spécifications ci-aprés devront étre respectées :

- le module de richesse (K) devra étre au minimum de 3,4 en prenant en compte la formule de calcul
Suivante :

K = ((L00*Tl 1) / (100 -Tl 1)) / & V'S

o QOu Y est la surface spécifique, exprimée en meétres carrés par kilogramme
déterminée par la relation : 100 3 = 0,25 G+ 2,3S+ 12s+ 150 f avec :

CCTP Version 1,3 du 25/03/2025 57175



o

G : proportions d'éléments supérieur a 6,3 mm.

o]

S : proportions d'éléments compris entre 6,3 mm et 0,250 mm.

o s :proportions d'éléments compris entre 0,250 mm et 0,063 mm.

o]

f : proportions d'éléments inférieur a 0,063mm .

(o)

o = 2,65/ pg avec pg masse volumique des granulats en grammes par centimétres
cubes.

« Tenue al'eau du BBSG 0/10 (NF EN 12697-12)

Type d'enrobés Catégorie ITSR Méthode A
BBSG - EB ITSR

« Pourcentage de vides du BBSG 0/10 (NF EN 12697-31)

% mini — maxi a n girations
méthode compacteur giratoire

BBSG - EB 10 \Y \

Type d'enrobés

o @ 60 girations

min5 "~ Ymax 1

- Résistance a l'orniérage (NF EN 12697-22 + Al- appareil grand modéle)

Catégorie P, (prof. maximale en % a 60°C, n cycles)
et % vides compris entre Vi et Vs

BBSG 3-EB Ps (5% a 60°C et 30 000 cycles); Vi=5% - Vs = 8%

Type d’'enrobés

C.3.5.5.d Fabrication du BBSG 0/10

Le BBSG est fabriqué en centrale dont la capacité nominale, telle que définie dans la norme NF P 98-701,
doit étre compatible avec les débits et cadences de mise en ceuvre selon les exigences de I'exploitation sous
chantier.

Lors de la période de préparation, la maitrise d’ceuvre indiquera si elle compte effectuer des vérifications
préalables de fabrication.

Dans le cas positif, ces vérifications seront réalisées au moins trois jours ouvrés avant le démarrage officiel
de la fabrication. Les modalités de ces vérifications seront alors définies lors de la période de préparation.
Dans ce cas, les vérifications préalables de fabrication feront l'objet d'un point d'arrét.

Le titulaire indiquera dans sa demande d'acceptation les températures minimales et maximales d'enrobage.
Ces températures seront considérées comme valeurs déclarées. En aucun cas, les températures
d'enrobages ne devront excéder les températures minimales et maximales déclarées.

Tout dépassement des températures minimales et maximales d'enrobage déclarées engendrera une non —
conformité majeure.
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C.3.5.5.e Chargement et transport du BBSG 0/10

Les modalités du transport sont définies a I'article 7 de la norme NF P 98-150-1. Les itinéraires empruntés
par les camions doivent étre soumis au visa du maitre d'ceuvre.

Le bachage des camions est obligatoire quelles que soient la distance de transport et les conditions
météorologiques. Il est effectué au moyen de baches imperméables couvrant la totalité du chargement.

Chaque camion approvisionnant les enrobés sur le chantier doit étre porteur d'un bon d'identification
contenant les éléments suivants :

« numéro de bon,

«  nom ou raison sociale du fournisseur,

- désignation du chantier,

« nom du transporteur et numéro du véhicule ( tracteur + remorque ),
- désignation de l'enrobé,

- date de livraison et heure de départ de la centrale de fabrication,

+ masse totale du camion en charge,

- masse de camion a vide,

+ masse de l'enrobé livré.

L'original du bon d’identification est remis au représentant du maitre d'ceuvre sur le chantier au moment du
déchargement.

Si le délai entre le chargement et le déchargement des enrobés devait excéder quarante cinq minutes (45
min), des essais complémentaires visant a s'assurer de I'homogénéité du mélange pourraient étre imposés
et réalisés aux frais de I'entrepreneur.

C.3.5.5.f Compoasition de I'atelier de mise en ceuvre et procédures d’exécution

La composition de l'atelier de mise en ceuvre et les procédures d'exécution, telles que le plan de répandage,
la méthode de guidage, les modalités de compactage et I'exécution des joints longitudinaux et transversaux
sont proposées par l'entrepreneur dans une procédure d'application soumise a I'acceptation du maitre
d’'oeuvre.

Le titulaire est tenu de s'assurer des conditions climatiques prévisibles pour anticiper tout probléme de
sécurité vis-a-vis des usagers de la route et du personnel de chantier et tout risque de malfagons lors de la
mise en ceuvre des enrobés.

En outre, les dispositions ci- dessous devront étre respectées :
«  Sur chaussée humide avec rétention d’eau, la mise en ceuvre est interdite

« Le répandage des enrobés est arrété dés lors que la température du support est inférieure & + 5°C
et/ ou la vitesse du vent supérieure a 30 km/h.

- Pour les enrobés utilisant des bitumes modifiés, le répandage des enrobés est arrété des lors que la
température du support est inférieure a + 10°C.

C.3.5.5.g Répandage du BBSG
Le BBSG est mis en ceuvre par un ou plusieurs finisseurs.

L'entrepreneur a la possibilité d’utiliser un alimentateur.
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Le plan de répandage doit étre établi comme l'indique les modalités définies a l'article 9-3.2 de la norme NF
P 98-150-1 avec l'obligation d'une mise en ceuvre des enrobés avec joint chaud, a I'exception de ceux
réalisés au droit des raccordements avec les voies d'accélération et de décélération des échangeurs ou de
raccordements aux voiries existantes ou imposés par I'exploitation du chantier.

La fiche de procédure doit détailler au minimum les modalités d'exécution relatives au plan de répandage, a
I'approvisionnement des enrobés, a leur déversement dans le finisseur, au réglage et a la conduite du
finisseur.

C.3.5.5.h Modalités de guidage

La méthode choisie doit permettre de respecter les épaisseurs des couches a mettre en ceuvre ainsi que les
caractéristiques géométriques et d'uni du profil en travers et du profil en long sur la couche de roulement.

C.3.5.5.i Joints longitudinaux

La réalisation de joints longitudinaux froids est strictement limitée a celui ou ceux imposés par les
raccordements aux ouvrages existants et par les conditions d'exploitation de la circulation sous chantier.

La position et l'exécution des joints longitudinaux, décrites dans la procédure spécifique doivent étre
conforme aux prescriptions des articles 9-3.2.1 et 9-3.2.2 de la norme NF P 98-150-1.

La méthode de traitement du bord vertical (tranche) de joint froid, précisé dans la procédure spécifique, est
choisie en référence aux modalités définies a l'article 9-3.2.2 de la norme NF P 98-150-1.

En outre, sur la couche de roulement, les joints froids font I'objet d'un pontage avec un produit de scellement
et des modalités d'application tel que défini dans l'article IV.C.6 du présent C.C.T.P.

Les joints pré-fabriqués sont proscrits.

C.3.5.5.] Joints transversaux

La procédure spécifique décrit la réalisation des joints transversaux de reprise en conformité avec l'article 9-
3.2.4 de la norme NF P 98-150-1.

En outre, sur la couche de roulement, les joints froids font I'objet d'un pontage avec un produit de scellement
et des modalités d'application tel que défini dans I'article IV.C.6 du présent C.C.T.P.

Les joints pré-fabriqués sont proscrits.

C.3.6. Application des produites marquages de chaussées

C.3.6.1 Matériel d'application

Le matériel employé pour l'exécution des bandes sera soumis au visa du Maitre d'ceuvre et devra
notamment :

- correspondre en rendement notamment, aux travaux commandés ;
- pouvoir réaliser les largeurs de bandes en une seule passe ;

- étre muni d'un systéeme de saupoudrage des billes de verre assurant I'homogénéité de la rétro
réflexion sur toute la largeur de la bande peinte ;

- comporter un indicateur de température de produit.

C.3.6.2 Dépoussiérage avant application

L'entrepreneur procédera, immédiatement et a ses frais avant l'application du produit, au dépoussiérage des
parties de chaussée devant recevoir les bandes.

C.3.6.3 Dosage des produits
Le dosage des produits sera conforme au norme en vigueur.
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C.3.6.4 Dosage des microbilles

Le dosage en microbilles sera au moins égal a celui porté sur ce certificat d’homologation ou sur
I'autorisation d’emploi.

C.3.6.5 Protection éventuelles

Les dispositifs rétroréfléchissants collés ou fichés dans la chaussée et situés dans les surfaces a peindre
seront préalablement protégés par un cache, qui sera retiré apres le passage de I'engin répandeur.

C.3.6.6 Temps de séchage

Le temps de séchage assuré sera celui précisé dans les fiches des produits utilisés. Pendant le délai de
séchage, l'entreprise est tenue de protéger les marquages contre la circulation au moyen de cbnes de
protection, hormis dans le cas précisé a l'article 1.5.3. Elle devra le cas échéant, effacer a ses frais les
bavures produites par les véhicules de chantier ou des usagers qui rouleront sur la peinture fraiche et
reprendre les zones dégradées.

C.3.6.7 Conditions atmosphériques

Aucune application de produit n'est tolérée en dehors des conditions limites d'hygrométrie et de température
indiquées aux certificats d'homologation ou autorisation d’emploi.

C.4. Controle des travaux de terrassements, de chaussées et d’équipements

C.4.1. Controle surla GNT

Le lot de contrdle est la journée de mise en ceuvre.
C.4.1.1 Controle de conformité
Les contrbles prévus ci-aprés sont a réaliser par I'entrepreneur dans le cadre du contr6le intérieur. lls seront

effectués, au minimum, au droit de chaque profil implanté a raison d'une mesure par voie de circulation et
par profil.

C.4.1.2 Controle de compactage

Les résultats sont conformes si les spécifications définies au paragraphe 4.75.3 sont respectées.

C.4.1.3 Controles géométriques

+ Réglage en nivellement

Les tolérances sont définies par rapport aux cotes théoriques fixées dans les profils en travers d'exécution :

Couche Ecart en nivellement
Structure du chemin d’entretien +0.5cm/-2cm
«  Epaisseur

Le contrble de I'épaisseur s'effectue a partir des points de nivellement.
Le contrOle de I'épaisseur de la couche de GNT s’effectue par rapport a I'épaisseur théorique.

L'épaisseur théorique de la GNT 0/20 est de 20 cm.
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Les tolérances concernant les épaisseurs sont Eth+/-10%.

«  Profil en travers

Le contrdle s'effectue a la régle de 3 métres (norme 98-218-1). La tolérance sur la pente en travers est de
+/- 0,5% pour 90% des valeurs. En cas de non-respect de cette tolérance, I'entrepreneur proposera une
méthodologie adaptée. Les frais de mise en conformité sont a la charge de I'entrepreneur.

Tous les essais et contrbles définis ci-aprés sont a réaliser et a la charge de I'entrepreneur.

C.4.2. Vérification des performances de I’enduit

La vérification des performances de I'enduit réalisé (rugosité et aspect visuel) s'effectue conformément aux
dispositions de la norme NF EN 12271 dans le mois qui précéde l'expiration du délai de garantie de douze
(12) mois. C'est seulement aprés vérification de la classe de performances d’Evaluation Visuelle des Défauts
et de la macrotexture que le parfait achévement des opérations peut étre notifié.

Dans le cas ou cette épreuve révele des non conformités, le titulaire a alors a sa charge la reprise de ces
non conformités.

L'approche performantielle entraine pour le titulaire d'avoir & effectuer a ses frais tous les travaux de
réfection permettant d'atteindre les seuils définis et précisés par le présent CCTP, ainsi que la mise en
sécurité des sections concernées avant réfection.

Aprés vérification des performances de I'enduit a 12 mois :
- siles épreuves sont concluantes, la réception est acquise,
- siles épreuves ne sont pas concluantes, il y a réception et reprise de non conformité.

C.4.3. Controle de mise en ceuvre du BBSG 0/10

Les contrbles ci-aprés seront exécutés uniquement si la quantité de BBSG mis en ceuvre excede 50 tonnes.

Pour les quantités inférieures, le contréle potera uniquement sur la validité des essais et des déclarations de
gualité des fournisseurs de constituants ainsi que les vérifications visuelles du support et des épaisseurs
mises en ceuvre.

C.4.3.1 Controles des constituants

Le titulaire fournit au maitre d'ceuvre, les résultats du contrble des fournisseurs et réalise les essais définis
ci-apres :

C.4.3.1.a Granulats
» une analyse granulométrique (NF EN 933-1+A1)
« un équivalent de sable (NF EN 933-8) et une valeur au bleu (NF EN 933-9) par lot de 300 tonnes,
« une teneur en eau (NF P 94-050)
« un essai de détermination du pourcentage de surfaces cassées (NF EN 933-5+Al)
« unessai LA (NF EN 1097-2+Al) et un essai MDE (NF EN 1097-1+A1)

« unessai PSV (NF EN 1097-8) pour les granulats destinés a la couche de roulement, au démarrage.

C.4.3.1.b Liants hydrocarbonés

Le titulaire tient a la disposition de la maitrise d'ceuvre, une copie des déclarations de qualité du fournisseur
de bitume qui accompagnent chaque porteur de liant.

Au titre du contréle intérieur, il est demandé :
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« un essai de pénétrabilité a 25° C effectué selon la norme NF EN 1426 ;

- un essai pour les caractéristiques de point de ramollissement bille-anneau (TBA) effectué selon la
norme NF EN 1427

Sur la base de déclaration du fournisseur et/ou du contr6le intérieur, le lot de contr6le correspond a 25
tonnes de bitume.

Le lot est conforme si tous les résultats correspondent aux seuils définis ci-aprés :

Pénétrabilité TBA

Conforme aux spécifications | Conforme aux spécifications de

Bitume routier | ;.\ \orme NFEN 12591 |la norme NF EN 12 591

Le lot de contréle est non conforme dans les autres cas, notamment si une ou plusieurs mesures sont non
conformes aux seuils définis.

C.4.3.2 Controle du support avant mise en oeuvre
Avant l'application de la couche d'accrochage, un contrdle visuel et géométrique des surfaces est fait.

L'entrepreneur devra s'organiser pour qu'aucun matériau ne vienne salir le support avant la mise en ceuvre
de la couche d’accrochage.

C.4.3.3 Contrdle des couches d'accrochage

Le titulaire tient & la disposition de la maitrise d'ceuvre, une copie des déclarations de qualité du fournisseur
d’émulsion de chaque porteur.

Le dosage de chaque couche d'accrochage est contrdlé a raison de trois mesures au démarrage de chaque
phase journaliére d’application et ce pour chacun des dosages mis en ceuvre.

Les valeurs individuelles obtenues sur les dosages des couches d'accrochage sont comparées aux valeurs
théoriques de la couche d'accrochage considérée.

Si I'étendue des valeurs est supérieure a 50g/mz2, le titulaire doit impérativement changer ou remettre en état
son matériel, aucune prolongation de délais n’est accordée au titulaire a ce titre.

Si la moyenne des valeurs est inférieure de + de 50 g/m?2 par rapport a la valeur théorique, le titulaire
remettra en conformité I'application.

C.4.3.4 Controdle des épaisseurs

L'épaisseur de chaque couche d'enrobés mise en ceuvre est contrblée soit a partir des mesures de
nivellement soit par des mesures directes non destructrices (NF EN 12697-36). Les mesures sont réalisées
sur cing points du profil en travers avec un pas de quinze meétres (15 m).

Le maitre d'ceuvre pourra effectuer des contréles d'épaisseurs des couches d'enrobés mises en ceuvre.

Les valeurs individuelles obtenues sur les contrbles d'épaisseurs sont comparées aux valeurs théoriques de
la couche contrélée (Eth).

Le contrble est déclaré conforme si les valeurs d’épaisseur respectent les seuils cumulatifs ci-dessous :
* 95 % et plus des valeurs comprises entre 0,9 Eth et 1,1 Eth ;
< moins de 2 valeurs consécutives inférieures & 0,9 Eth et/ou supérieures a 1,1 Eth.

Le lot est non conforme dans les autres cas et le titulaire remettra en conformité I'application.
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C.4.3.5 Controle du pourcentage de vides

Le contr6le de la teneur en vides sur chantier est réalisé sur chaque couche. Le pourcentage de vides est
obtenu par la mesure de la masse volumique apparente réalisée au gammadensimétre (NF P 98-241-1) ou
P/V sur carottes (NF EN 12697-6) a raison d'une mesure par voie de circulation tous les 100 m2 de voie.

Les contrdles sont réalisés au moyen des mémes méthodes que celles utilisées sur la planche de
vérification.

Le contr6le est déclaré conforme si les valeurs d’épaisseur respectent les seuils cumulatifs ci-dessous :
* 90 % et plus des valeurs comprises entre 4 % et 8 % de vides ;
- moins de 2 valeurs consécutives inférieures a 4 % de vides et/ou supérieures a 8 % de vides.

Le lot est non conforme dans les autres cas et le titulaire remettra en conformité I'application.

C.4.3.6 Controle de la macrotexture

Le contrble de la macrotexture est effectué par des mesures ponctuelles selon la méthode volumétrique de
I'essai a la tache de sable conformément & la norme NF EN 13036-1.

Les mesures de PMT s'effectuent par voie a raison d'une mesure tous les 100 mz.

Le contrOle est déclaré conforme si les valeurs d’épaisseur respectent les seuils cumlulatifs ci-dessous :
«  PMT moyen 20,7 ;
« 0,6 <PMT élementaire situé dans l'intervalle < 0,9 ;

Le lot est non conforme dans les autres cas et le titulaire remettra en conformité I'application.

C.4.4. Contréle des séparateurs en béton type GBA

C.4.4.1 Géométrie et aspect du séparateur

Les mesures et tolérances a prendre en compte sont celles définies prescrites a l'articleC.2.5.4 du présent
CCTP.

En cas de non-respect des dimensions, des tolérances et de I'aspect extérieur des dispositifs, la section en
cause sera démolie et reconstruite aux frais de I'Entrepreneur.

Durant la période de préparation, un nuancier de couleur sera arrété avec définition des écarts de couleur
par rapport a la couleur de base. La couleur des sections béton ne doit pas s’écarter de plus de vingt (20 %)
pour cent de la couleur de base.

C.4.4.2 Tolérance d’implantation

L'implantation théorique du séparateur est définie par une cote de position entre le bord de chaussée et le
bord de pied. La tolérance est +/- un (1cm) centimeétre.

En cas de non-respect de cette tolérance, la section en cause sera démolie et reconstruite aux frais de
I'Entrepreneur.

C.4.4.3 Fers filants
L'emplacement des fers filants est précisé dans la norme NF P 98-430.

Si les fers seront mal positionnés ou si les recouvrements ne seront pas réalisés correctement, le séparateur
sera démoli et reconstruit aux frais de I'Entrepreneur.

Dans le cas de démolition ou de reprise des ouvrages, tous les frais afférents a ces travaux de méme que
ceux de reconstruction seront exclusivement a la charge de I'Entrepreneur, qui ne pourra pas prétendre a
une prolongation du délai contractuel. L'application d’éventuelles pénalités de retard sera calculée au regard
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de la date de fin de reconstruction.

C.4.4.4 Qualité et controle a la mise en ceuvre du béton
Le contrdle de la qualité du béton sera réalisé conformément aux dispsotions de I'article D.1.1.2

Les validations des ferraillages et des coffrages par le Maitre d’ceuvre seront obligatoires avant le passage
au bétonnage.

L'Entrepreneur ne pourra pas prétendre a une quelconque indemnité pour le retard des travaux de
bétonnage suite a une quelconque malfacon des coffrages ou aux défauts de ferraillages.

En cas de non-respect de ces prescriptions, le Maitre d'ceuvre fera démolir la section en cause qui sera
reconstruite aux frais de I'Entrepreneur.

C.4.5. Contrdle de la mise en ceuvre des dispositifs de retenue métalliques

Si le Maitre d'ceuvre constate des erreurs dans la mise en ceuvre de la boulonnerie de liaison ou dans tout
élément constitutif du dispositif, il demande au titulaire d'y remédier a ses frais dans un délai de quinze (15)
jours.

Tout écart constaté entre les dispositifs mis en ceuvre et I'étude validée, devra étre justifié et approuvé par le
maitre d’ceuvre.

C.4.6. Contréle de mise en ceuvre des produits de marquage routier

Dans le cas de la réalisation de marquages inférieure a 100 métres linéaires, les contréles porteront
uniguement sur le respect du dosage des produits ainsi que la largeur ainsi que des modules des bandes.

C.4.6.1 Vérification du matériel et planche d’essai éventuelle

Le démarrage effectif du chantier est conditionné par le réglage de la machine sur une planche d'essai
éventuelle portant sur cent (100) métres de ligne et au cours de laquelle I'entrepreneur s’assure en
particulier :

- des caractéristiques et de I'état du matériel qui lui est soumis

« de la conformité des produits utilisés ;

« de I'observation des dosages en produit et en microbille pour la vitesse de fonctionnement choisie ;
- de larégularité longitudinale et transversale des dosages en produits et en microbilles ;

- des caractéristiques géométriques des bandes qui doivent respecter les tolérances définies aux
articles ci-apres.

Les résultats obtenus a lissue de la planche d’'essai seront consignés sur un procées-verbal établi
contradictoirement avec le Maitre d'ceuvre.

C.4.6.2 Controles de dosage

C.4.6.2.a Produits de marguage

L'entrepreneur contrblera en cours d'application le poids de produit sec répandu (dosage sec) par pesée
aprés le séchage du produit, d'éprouvettes en polyéthyléne de 3/10 mm d'épaisseur et de 0,66 m de
longueur préalablement tarées.

Chaque contrble portera sur la moyenne de trois (3) éprouvettes.

Si le dosage sec relevé est inférieur a 90 % du dosage prévu, I'entrepreneur procédera a ses frais a
I'application d'une couche supplémentaire de produit dans un délai ne devant pas dépasser une demi-
journée apres que lui auraient été notifiés les résultats des contrdles et les reprises a effectuer.

CCTP Version 1,3 du 25/03/2025 65/75



C.4.6.2.b Microbilles

Le poids de hilles de verre (incorporé et saupoudré) répandu pour assurer la rétro réflexion sera controlé, de
la méme maniére qu'au premier alinéa ci-dessus, par différence de pesée entre une éprouvette réalisée
avec billes et une éprouvette réalisée sans billes.

L'entrepreneur contresignera les procés-verbaux de pesée et aura a sa charge le rétablissement de la
continuité du marquage.

Si le poids de billes de verre relevé est inférieur & 90% du poids du dosage homologué, I'entrepreneur
procédera a ses frais a l'application d'une couche supplémentaire de produit (peinture ou enduit selon le cas)
et de microbilles dans un délai ne devant pas dépasser une demi-journée aprés que lui auraient été notifiés
les résultats des contrbles et des reprises a effectuer.

C.4.6.3 Controles de largeur

Il sera effectué des contréles occasionnels par le maitre d'ceuvre des largeurs de bandes continues et
discontinues.

Si la largeur constatée est différente de la largeur prescrite de plus de 5% sur plus de 10 % du linéaire de
marquage, I'entrepreneur procede, a ses frais, a une nouvelle application de produit, dans un délai ne
dépassant pas une demi-journée apres notification de contréle et des reprises a effectuer.

C.4.6.4 Controle des modules
Il sera effectué des contrdles occasionnels par le maitre d'ceuvre des modules de bandes discontinues.

Si I'écart de longueur de « pleins » ou si L'écart de longueur de module complet « plein + vide » par rapport
a la longueur théorique est supérieure de plus de 5 % sur plus de 10% du linéaire appliqué, I'entrepreneur
procede, a ses frais, a une nouvelle application de produit, dans un délai ne dépassant pas une demi-
journée apres notification de controle et des reprises a effectuer.

C.4.6.5 Controle de rétroréflexion

L'entrepreneur effectuera, a ses frais, des contréles de rétroreflexion des marquages permanents réalisés
par ses soins.

Ces contr6les consisteront a réaliser, conformément aux modes opératoires L. C. P. C. et selon I'annexe 3

de la norme NF EN 1436 (angle 1,24°/2,29° & 30 m), les mesures suivantes :

Objet du controle Fréquence du contrdle

Lignes longitudinales

Contrdle rétroréflexion par mesure du : Mesures dynamiques
ou
- Coefficient de luminance RL en axe : 1 mesure/100m en statique
« Contréle de luminance RL en rive : 1 mesure/100m en statique
« Coefficient de luminance RW en axe 1 mesures/100m en statique
Controle de I’adhérence SRT 1 mesure/l100m, chaque mesure

comportant cing (5) lachers du pendule

Marquages spéciaux

Coefficient de luminance RL pour zébras 1 mesure pour 5 m2 de marquage (avec
mini une mesure si <5 m2).
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Objet du controle Fréquence du contréle

Coefficient RW pour zébras 1 mesure pour 5 m? de marquage (avec
mini une mesure si <5 m2),

Contrdle de 'adhérence SRT pour zébras 1 mesure pour 5 m2 de marquage (avec
mini une mesure si <5 m?).

La valeur retenue pour chaque contrdle est égale a la moyenne arithmétique des valeurs des mesures de
rétro réflexion d’'une part et de glissance d'autre part, qui le composent sans que 20 % de ces mesures
puissent avoir une valeur inférieure a :

- pour les axes, rives et marquages spéciaux :

130 mcd.™2.Ix* pour le coefficient de luminance rétro réfléchie par temps sec RC ;

- pour les axes et marquages spéciaux :
25 mcd.™2.Ix* pour le coefficient de luminance rétro réfléchie par temps humide RW ;

— pour I'ensemble des marquages :
0,50 SRT pour la glissance de marquages S3.

Un contrdle n'est acceptable que si la moyenne arithmétique des valeurs de mesures de rétro réflexion ou
de glissance qui le composent satisfont aux conditions définies a l'article C.2.11.1 .

Le résultat des contrdles sera communiqué au Maitre d’ceuvre.

Des lors qu’un contrdle de conformité est jugé inacceptable, I'entrepreneur procede, a ses frais, sur la totalité
de la section controlée et dans le délai qui lui est imparti par le Maitre d’Oeuvre, a l'application d'une
nouvelle couche d’'un produit homologué soumis a I'accord du Maitre d'Oeuvre et au dosage figurant au
certificat d’homologation s'il est accepté.
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FASCICULE D. BETON ET ARMATURE POUR BETON ARME

D.1. SPECIFICATIONS DES MATERIAUX ET PRODUITS

D.1.1. Bétons et mortiers

Le béton sera livré a partir d'une centrale titulaire du droit d'usage de la marque NF-Béton prét a I'emploi,
conforme a la norme NF EN 206+A2/CN et au reglement NF 033.

Les bétons utilisés seront des bétons a propriétés spécifiées (BPS) selon cette méme norme.

La centrale sera soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre. Les formulations complétes des bétons lui seront
également soumises.

Par derogation au fascicule 65 du CCTG, les designations, les classes d'exposition, la classe de chlorures et
la classe de resistance au sens de la norme NF EN 206-1, le dosage en liant, les destinations et les
caracteristiques complementaires exigees des differents betons sont indiqués dans le tableau ci-aprées.

, i Remontées béton
Regards, ouvrages d’assainissement sur berges et
Bétons de superficiels divers, dispositifs de 9
2 enrochements
propreté, de retenue bétonnés
calage, de blocage
etdefondations | ;¢ armatures  avec armatures
métalliques métalliques
Classe de C16/20 C30/37 C35/45 C35/45
résistance :
X0 si béton sous
Classe . niveau de gel-dégel XF4 XC4 | XF4 XC4 | XF4
d'exposition .
sinon XF1
D max 31,5 mm 22,4 mm 20 mm 20 mm
Classe de Cl 0.65
chlorures Cl1 ) Clo,4 Clo,4
S1 pour les
remontées béton
Sauf justification Sauf justification sur berges
Classe particuliere®, la 51 pour les bétons ~ Particuliere®, la la classe sera
d'affaissement _Classe sera extrudés sinon S3 | classe sera inférieure ou égale
inférieure ou égale inférieure ou égale a S3 dans les
as3 ass autres cas, sauf
justification
particuliére*

* par exemple béton auto-placant utilisant un adjuvant super-plastifiant.

La consistance sera a soumettre a I'approbation du Maitre d’ceuvre et fonction des moyens de mise en
ceuvre. Une fois définie, la variation admise sera de plus ou moins 2 cm.

La résistance en compression au décoffrage sera > 15 MPa.

Celle-ci sera soumise a I'agrément du Maitre d’ceuvre.
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D.1.1.1 Constituants

D.1.1.1.a Ciment
Seuls sont autorises les ciments admis a la marque < NF — Liants hydrauliques >.

L'étude de formulation des bétons comportera les résultats statistiques mensuels et annuels des essais

effectues sur le ciment.

Le ciment pourra étre choisi parmi les catégories suivantes :

Catégorie

Dosage minimal

Bétons de propreté, de
calage, de blocage et
de fondations

CEMI
ou
CEMIIA42.5 ou 52.5

250 kg/m3

Regards coulés en
place, ouvrages
d’assainissement
superficiels divers,
dispositifs de retenue

CPA-CEM 1 52,5
ou

CLK-CEM lll/c 42,5 ou
52,5 52,5
avec caractéristiques

complémentaires PM et
ES°

350kg/m3

Remontées béton et
enrochements
bétonnés

CPA-CEM |1 52,5
ou
CLK-CEM lll/c 42,5 ou
52,5 52,5

avec caractéristiques
complémentaires PM et
ES°

400 kg/m3

° L'entrepreneur doit utiliser des ciments PM ou ES au sens de la norme NF P 15-317 et XP P 15-319 pour
réduire les risques de réaction sulfatique en présence des sels de déverglacage dont la teneur en sulfates
solubles est supérieure a 3%.

L'entrepreneur doit limiter la microfissuration superficielle du béton, et de ce fait, la pénétration des chlorures
en utilisant des ciments peu exothermiques, en particulier pour la réalisation des piéces massives.
L'utilisation des ciments de la classe de résistance a court terme R est donc déconseillée.

Il conviendra de s’assurer que le ciment est compatible avec les granulats et les autres constituants du béton
de facon a obtenir une rhéologie compatible avec les moyens du chantier et également de fagon a éviter
I'apparition des phénoménes d’alcali réaction : si la non réactivité des granulats ne peut étre démontrée, le
bilan des alcalins libérables de la formule sera inférieur ou égal a 3 kg/m?.

Les fines des sables et des sables de correction granulaire passant au tamis de 0,08 mm ne peuvent pas
étre comptabilisées dans le ciment.

D.1.1.1.b Granulats
(NF EN 12620, NFP P 18-545, FD P 18-542)

Les granulats seront conformes a la norme NF EN 12620 « Granulats pour béton » et de catégorie A au sens
du chapitre 10 de la norme XP P 18-545 « Granulats — Eléments de définition, conformité et codification ».
Le Maitre d’ceuvre pourra autoriser la catégorie B pour des critéres peu critiques.

Dispositions particuliéres liées aux réactions « alcali-silice »

Justification de la qualification des granulats :

Le certificat de conformité des granulats a la marque NF (donnant leur qualification vis-a-vis de l'alcali-
réaction en NR ou PRP) doit étre annexé au dossier d'étude des bétons dans le cas ou les granulats
bénéficient du droit d'usage de la marque NF granulats.
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Si les granulats ne bénéficient pas du droit d'usage de la marque NF-Granulats, mais que le producteur de
granulats dispose d'un dossier carriére élaboré conformément aux prescriptions du document "Guide pour
I'élaboration du dossier carriere" du LCPC de juin 1994 approuvé par le maitre d'ceuvre, le dossier d'étude
des bétons doit contenir les extraits du plan qualité du producteur permettant de certifier la qualification vis-
a-vis de l'alcali-réaction des granulats utilisés. Ces documents sont accompagnés des résultats des
contrbles internes effectués par le producteur de granulats.

En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carriere approuvé par le
maitre d'ceuvre, I'entrepreneur fait réaliser, a ses frais, les essais permettant la qualification des granulats
conformément aux prescriptions du fascicule de documentation P 18-542. Les résultats de ces essais sont
joints au dossier d'étude des bétons.

Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR), I'entrepreneur doit intégrer, dans le dossier d'étude des
bétons, tous les résultats des essais visés par les chapitres 5, ou 6, ou 8 des "Recommandations pour la
prévention des désordres dus a l'alcali-réaction" du LCPC de juin 1994. Ces essais sont réalisés a ses frais.

Si les granulats sont potentiellement réactifs a effet de pessimum (PRP), I'entrepreneur doit intégrer, dans le
dossier d'étude des bétons, tous les résultats des essais (réalisés a ses frais) permettant de vérifier que les
conditions 1 et 2 du chapitre 9 des "Recommandations pour la prévention des désordres dus a l'alcali-
réaction" du LCPC de juin 1994 sont vérifiées.

Dans le cas de la reconduction d'une formule de béton, I'entrepreneur doit tout de méme réaliser ces essais,
avant les épreuves de convenance.

D.1.1.1.c Adjuvants

Les adjuvants seront soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre. lls seront conformes a la norme NF EN 934-2
et titulaires du droit d'usage de la marque NF-Adjuvants.

Liste sur le site du CERIB via le site marque-nf.com. Numéro de référentiel NFO85.

D.1.1.1.d Eau de gachage

L'eau de gachage sera conforme a la norme NF EN 1008. Les eaux chargées de masse volumique
supérieure a 1,01 kg/L sont interdites.

L'eau de gachage ne devra pas contenir :
« Plus de 2 grammes par litre de matiere en suspension ;
« Plus de 2 grammes par litre de sel dissous ;

« De particules ferrugineuses en suspension.

Dans le cas ou I'eau ne proviendrait pas d’'une distribution d’eau potable, I'entrepreneur devra fournir un
certificat d’analyse portant sur les points suivants :

+ Determination du PH ;

« Teneurs en acide carbonique ;

- Teneurs en matieres dissoutes ;

« Teneurs en chlorures ;

- Teneurs en matieres organiques ;

« Teneurs en particules ferrugineuses.
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D.1.1.2 Etude et épreuves de convenance des bétons
(art. 85.1 du fascicule 65 du CCTG).
Les dispositions des articles 85.1 du fascicule 65 du CCTG et 14.1 de son additif s’appliquent.
L'épreuve pourra étre supprimée si la formule offre suffisamment de références d’emploi.

L'agrément de la formule pourra étre donné dans ce cas aprés réception d’'un dossier technique détaillé
reprenant I'ensemble des paragraphes précédents et la validité confirmée par essais de convenances.

Dans le cas de bétons préts a I'emploi (BPE) préparés en usine, la centrale doit étre titulaire de la marque
NF-Béton prét a I'emploi, ou disposer d'une attestation de marque NF (procédure particuliere définie dans le
reglement de certification de cette marque).

L'acceptation de la centrale est conditionnée par I'existence d'une capacité de stockage des ciments et des
granulats compatible avec les exigences du chantier.

Tous les bétons de classe supérieure ou égale a C25/30 sont soumis aux épreuves de convenance. Celles-
ci sont réalisées dans le cadre du contréle intérieur et sont a la charge de I'entrepreneur.

Pour les bétons disposant de références probantes, les épreuves de convenance impliquent la fourniture
d'une gachée. Pour chaque béton désigné au marché ne disposant pas de références probantes, par
dérogation a l'article 86 du fascicule 65A du CCTG, les épreuves de convenance impliquent la fourniture par
I'entrepreneur de trois gachées répondant a la formule nominale pour effectuer un contréle de conformité
aux spécifications. Pour effectuer le contréle du maintien en rhéologie, ces trois gachées peuvent étre
mélangées dans le camion malaxeur.

Les prélévements et I'exécution des essais se font dans les conditions de I'actuel article 86.2.1 (contréle) du
fascicule 65 du CCTG et, par dérogation & l'article 86.1, leur interprétation se fait selon l'article 85.2 cas B.
Des convenances simplifiées permettent des adaptations saisonniéres de composition

D.1.1.3 Mortier

Les mortiers de calage et de scellement a base de liant hydraulique sont respectivement conformes aux
normes NF P 18-821 et NF EN 1504-6 et faire I'objet d’'une certification de qualité de la Marque NF —
Produits Spéciaux pour constructions en béton hydraulique.

La classe de résistance des mortiers de calage est supérieure ou égale a M30. Celle des mortiers de
scellement est supérieure ou égale a M60.

Le dosage en ciment sera supérieure ou égale a :
- 400 kg/ m3 de ciment 42,5N ou 42,5R pour les mortiers de calage

600 kg / m3 de ciment 52,5N ou 52,5R pour les mortiers de scellement

Les mortiers de réparation seront de la classe R4 conformément a la norme NF EN 1504-3.

D.1.2. Armatures en acier pour béton armé

(art. 71 du fascicule 65 du CCTG, normes NF A 35-015, NF A 35-016-1, NF A 35-016-2, NF A 35-019-1 et NF
A 35-019-2).

Toutes les armatures de béton armé utilisées sont soudables. Le recours a des armatures conformes aux
spécifications de la norme NF A 35-017 est ainsi interdit.

Si I'entrepreneur a recours a une usine d'armatures industrielles pour le béton, celle-ci doit bénéficier de la
marque NF-Armatures.

Toutes les armatures a haute adhérence sont conformes aux normes NF A 35-016-1 et NF A 35-019-1 et
sont de nuance B500B au sens de celles-ci.
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Les armatures sont approvisionnées en longueur telle que toute armature transversale puisse ne pas
comporter plus de trongons que si elle était constituée d’éléments de 12 m.

Elles doivent étre aptes au soudage.

D.2. Mode d’exécution des travaux

D.2.1. Fabrication, transport et manutention des bétons
(chap. 8 du fascicule 65 du CCTG, norme NF EN 206-1).

D.2.1.1 Généralités

Le béton est fabriqué par I'entrepreneur soit dans une centrale de chantier, soit dans une centrale de béton
prét a I'emploi (BPE). Dans tous les cas, il doit respecter la norme NF EN 206-1 et l'unité de fabrication est
soumise a l'acceptation du Maitre d'Euvre.

Si le béton provient d'une centrale de BPE, celle-ci doit étre titulaire de la marque NF-BPE (procédure
conventionnelle). Si le béton est fabriqué par I'entrepreneur dans une centrale de chantier, celle-ci doit étre
certifiée pour le chantier (procédure particuliere).

Chaque livraison de béton est accompagnée du bordereau d'impression des pesées qui est visé par
I'entrepreneur dans le cadre du contrdle interne. Ce document est également tenu a la disposition du Maitre
d'Euvre.

D.2.1.2 Epreuve de contrdle
(art. 86 du fascicule 65 du CCTG).

Par dérogation a l'article 86 du fascicule 65 du CCTG, I'épreuve de contrble est effectuée dans le cadre du
contrdle intérieur.

Ce contréle ne reléve pas des spécifications de la norme NF EN 206-1 qui s'appliquent aux contrdles de
production et de conformité de l'installation de fabrication.

Les rapports d'essais relatifs aux résultats du contréle de conformité doivent étre transmis au Maitre d'Euvre
au fur et a mesure de I'obtention des résultats.

Par dérogation a l'article 86 du fascicule 65 du CCTG, les prélévements destinés aux essais sont effectués
sur le chantier immédiatement avant la mise en place du béton. Chaque prélevement est issu d'une seule
charge et une charge ne peut donner lieu qu'a un seul prélevement. Chaque prélévement comporte un
volume de béton égal a 1,5 fois environ le volume nécessaire aux essais. En cas de pompage, la mesure
d’air occlus est faite dans la mesure du possible a la sortie du tuyau.

A partir d’'un prélévement sont réalisés :
« une mesure de consistance ;
« une mesure de température du béton frais ;

- trois éprouvettes pour la détermination de la résistance a la compression a vingt-huit jours, le
résultat applicable au préléevement étant la moyenne arithmétique des mesures effectuées sur ces
trois éprouvettes ;

« une mesure de la teneur en air pour les bétons formulés avec entraineur d’air.
Il est rappelé que les éprouvettes de béton doivent étre :
« soit conservées sur chantier conformément & la norme NF EN 12 390-2 ;

- soit conservées a l'abri des intempéries, dans un local dont la température est comprise entre +15 et
+30°C (lorsqu’un tel local n'est pas disponible et que la température ambiante est inférieure a
+15°C, I'entrepreneur peut conserver les éprouvettes sur chantier en caisse calorifugée).

Dans les deux cas, les éprouvettes doivent étre transportées au laboratoire et démoulées dans les trois jours
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suivant leur confection et étre placées en atmosphere normalisée dans les trois heures suivant leur
démoulage.
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Les dispositions pour obtenir ces conditions de conservation sont & la charge de I'entrepreneur, qui doit les
préciser dans son PAQ. Le respect de la fourchette des températures rappelées ci-dessus est
obligatoirement contrélé avec un thermométre mini/maxi maintenu a proximité des éprouvettes.

La fourniture du béton pour éprouvettes est a la charge de l'entrepreneur.

D.2.2. Bétonnage sous conditions climatiques extrémes
(art. 84.7 du fascicule. 65 du CCTG).

Les résultats des mesures de températures sur chantier sont corrélés par I'entrepreneur avec ceux de la
station météorologique la plus proche afin de dégager des tendances et, en cas de température négative ou
durablement supérieure a 35°C, procéder dés la veille du bétonnage a la mise en place des dispositions du
PAQ relatives au bétonnage sous conditions climatiques extrémes.

Le bétonnage ne peut pas avoir lieu sans un abri si la température extérieure mesurée sur le chantier est
inférieure a 5°C.

Le recours au béton chauffé nécessite la mise en ceuvre de moyens particuliers complémentaires destinés a
limiter I'écart de température entre le béton et le métal, comme le calorifugeage ou le chauffage.

D.2.2.1.a Bétonnage par temps froid

Lorsque la température mesurée sur chantier est comprise entre -5°C et +5°C, la mise en place du béton
n'est autorisée que sous réserve de I'emploi de moyens efficaces pour prévenir les effets dommageables du
froid, proposés par l'entrepreneur dans son programme de bétonnage et soumis a l'acceptation du Maitre
d'Euvre.

Lorsque la température mesurée sur chantier est inférieure a -5°C, la mise en place du béton n’est pas
autorisée.

Aprés une interruption de bétonnage due au froid, le béton éventuellement endommagé est démoli et repris
selon les mémes précautions qu'en cas de reprises accidentelles.

D.2.2.1.b Bétonnage par temps chaud

L'effet nocif de certains facteurs atmosphériques (vent, ensoleillement, hygrométrie basse, etc) est
considérablement accru par temps chaud. Ces facteurs peuvent notamment compromettre I'obtention des
résistances requises, augmenter le retrait, provoquer des fissurations superficielles nuisibles a I'aspect et a
la durabilité du béton. En I'absence de choix d'un liant approprié (faibles teneurs en sulfates, aluminate
tricalcique et alcalins), I'atteinte de températures dans le béton supérieures ou égales a +65°C accroit les
risques de développement de réactions sulfatiques internes.

Pour les périodes ou la température ambiante, mesurée sur le chantier, est durablement supérieure a +35°C,
dans le cadre du programme de bétonnage, I'entrepreneur soumet au Maitre d’Euvre les dispositions qu'il
propose de prendre pour limiter la température maximale du béton frais (utilisation de ciments a faible
chaleur d’hydratation et/ou d'eau refroidie, formulation permettant de minimiser le dégagement de chaleur,
réduction du délai entre la fabrication et la mise en place, recours au travail de nuit, etc).

Lorsque la température du béton au moment de sa mise en ceuvre est susceptible de dépasser +32°C, le
niveau le plus contraignant de ces dispositions doit étre prévu.

De méme, des dispositions particulieres telles que I'emploi de circuits de refroidissement dans la masse du
béton, peuvent devoir étre nécessaires, quel que soit le temps, pour du béton exécuté en grande masse, en
raison du risque de fissuration due aux gradients thermiques.
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D.2.3. Dispositions particulieres de mise en ceuvre liées aux réactions de
gonflement interne des bétons

Le titulaire se conformera aux recommandations des documents suivants :

- « Recommandations pour la prévention des désordres dus a l'alcali-réaction » édité par le LCPC en
juin 1994,

- « Recommandations pour la prévention des désordres dus a la réaction sulfatique interne » édité par
le LCPC en aot 2007.

- « Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel » édité par le LCPC en
décembre 2003.

D.2.4. Maitrise de la conformité pour les armatures de béton armé
(art. 74 du fascicule 65 du CCTG).

Les dispositions en matiere d'assurance qualité pour les armatures de béton armé sont établies
conformément a l'article 74 du fascicule 65A du CCTG.

CCTP Version 1,3 du 25/03/2025 75175



	FASCICULE A. DISPOSITIONS GENERALES
	A.1. Description générale des travaux
	A.1.1. Généralités
	A.1.2. Description des travaux

	A.2. Contraintes d'exploitation et d'organisation du chantier
	A.2.1. Contraintes d'exploitation
	A.2.2. Contraintes d'organisation

	A.3. Installations de chantier
	A.3.1. Installations de chantier
	A.3.2. Laboratoire de chantier

	A.4. Réunions et journal de chantier
	A.4.1. Réunions de chantier
	A.4.2. Journal de chantier

	A.5. Circulation de chantier
	A.6. Sécurité et protection de la santé
	A.7. Assurance de la qualité
	A.7.1. Documents à produire par l'entrepreneur
	A.7.1.1 Lors de la remise de l'offre : le SOPAQ
	A.7.1.2 Pendant la phase de préparation

	A.7.2. Démarche qualité
	A.7.2.1 Plan d'Assurance Qualité (PAQ)
	A.7.2.2 Contrôle intérieur
	A.7.2.3 Acceptation des matériaux et produits
	A.7.2.4 Points d'arrêts et points critiques
	A.7.2.5 Contrôle extérieur
	A.7.2.6 Gestion des non-conformités
	A.7.2.7 Récolement technique


	A.8. Plan de respect de l’environnement
	A.9. Relevés topographiques

	FASCICULE B. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
	B.1. GÉNÉRALITÉS
	B.1.1. Description des travaux
	B.1.2. Textes réglementaires

	B.2. SPÉCIFICATIONS DES MATÉRIAUX ET PRODUITS
	B.2.1. Mouvement des terres
	B.2.2. Terre végétale
	B.2.2.1 Provenance
	B.2.2.2 Précision concernant les analyses de terre végétale
	B.2.2.3 Caractéristiques de la terre végétale fournie par l’entrepreneur
	B.2.2.4 Réception des terres végétales fournies par l’entrepreneur
	B.2.2.5 Amendements et engrais
	B.2.2.5.a Le sable
	B.2.2.5.b La tourbe
	B.2.2.5.c Les amendements organiques
	B.2.2.5.d Les engrais


	B.2.3. Engazonnement
	B.2.4. Canalisations et dalots
	B.2.4.1 Canalisations en béton armé
	B.2.4.1.a Canalisations en béton armé
	B.2.4.1.b Dalots en béton armé

	B.2.4.2 Matériaux de confection du lit de pose
	B.2.4.3 Matériaux de confection de l’assise
	B.2.4.4 Matériaux de remblayage des tranchées

	B.2.5. Regards
	B.2.6. Grilles et tampons pour regards
	B.2.7. Enrochements bétonnés
	B.2.8. Bassins avec volume mort
	B.2.8.1 Regard de dérivation (by-pass) en béton
	B.2.8.2 Ouvrage de régulation du bassin
	B.2.8.3 Clôtures des bassins
	B.2.8.3.a Grillage
	B.2.8.3.b Poteaux :
	B.2.8.3.c Portails



	B.3. MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
	B.3.1. Canalisations
	B.3.1.1 Exécution des fouilles
	B.3.1.2 Tolérances d'exécution
	B.3.1.3 Blindages des tranchées
	B.3.1.4 Pose des canalisations
	B.3.1.4.a Réalisation du lit de pose
	B.3.1.4.b Réalisation des tranchées
	B.3.1.4.c Mise en place des canalisations :

	B.3.1.5 Remblayage des tranchées

	B.3.2. Dalots
	B.3.3. Mise en œuvre des regards de visite, des regards à grille, du regard de dérivation et de l’ouvrage de régulation
	B.3.4. Pose des dispositifs de couverture sur regard
	B.3.5. Ouvrages superficiels
	B.3.5.1 Caniveaux en U avec grille
	B.3.5.2 Enrochements
	B.3.5.2.a Chargement
	B.3.5.2.b Pesage
	B.3.5.2.c Transport
	B.3.5.2.d Exigences d'exécution


	B.3.6. Bassins avec volume mort
	B.3.6.1 Remontées béton en pied de berges des bassins
	B.3.6.2 Clôture des bassins
	B.3.6.2.a Mode de fixation des poteaux
	B.3.6.2.b Pose des clôtures
	B.3.6.2.c Pose du portail sur les bassins (sauf le n°6)
	B.3.6.2.d Pose du portillon sur le bassin n°6

	B.3.6.3 Panneau signalétique d’identification et de fonctionnement des bassins
	B.3.6.3.a Panneau d’identification
	B.3.6.3.b Panneau de fonctionnement du bassin


	B.3.7. Revêtement en terre végétale des berges des bassins
	B.3.7.1 Terre végétale

	B.3.8. Engazonnement des berges des bassins
	B.3.8.1 Graines pour engazonnement
	B.3.8.2 Préparation du terrain avant engazonnement
	B.3.8.2.a Consistance des travaux
	B.3.8.2.b Préparation des zones à engazonner
	B.3.8.2.c Préparation de sol
	B.3.8.2.d Semis



	B.4. CONTRÔLES SUR LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
	B.4.1. Contrôle des fournitures
	B.4.1.1 Les éléments préfabriqués
	B.4.1.2 Les bétons des ouvrages coulés en place

	B.4.2. Contrôle en cours de travaux
	B.4.2.1 Regards
	B.4.2.2 Contrôle du bassin
	B.4.2.3 Canalisations enterrées

	B.4.3. Contrôle de conformité des ouvrages réalisés
	B.4.3.1 Le compactage des tranchées
	B.4.3.2 Contrôles visuels et télévisuels des réseaux
	B.4.3.3 Contrôles d’étanchéité des regards, des canalisations, des caniveaux U et des dalots
	B.4.3.4 Contrôles d’étanchéité des ouvrages de régulation des bassins
	B.4.3.5 Contrôles d’étanchéité des regards de dérivation (by-pass)


	B.5. CAS PARTICULIER DES TRAVAUX DE CURAGE
	B.5.1. Mode d’exécution des travaux de curage
	B.5.1.1 Travaux préparatoires
	B.5.1.2 Curage / hydrocurage des ouvrages d’assainissement
	B.5.1.3 Curage des fossés

	B.5.2. Analyse des boues
	B.5.3. Évacuation et traitement des boues


	FASCICULE C. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE TERRASSEMENTS, DE CHAUSSÉES ET D’EQUIPEMENTS
	C.1. Descriptions des travaux
	C.1.1. Présentation
	C.1.2. Textes réglementaires

	C.2. Spécifications des matériaux et produits
	C.2.1. Mouvement des terres
	C.2.2. Géotextile anti-contaminant
	C.2.3. Matériau d’apport de classe D31
	C.2.4. Grave Non-Traitée (GNT)
	C.2.4.1 Type de GNT
	C.2.4.2 Caractérisation des granulats 
	C.2.4.3 Approvisionnement et stockage des constituants
	C.2.4.4 Contrôle des constituants
	C.2.4.5 Performances

	C.2.5. Séparateurs en béton type GBA
	C.2.5.1 Références réglementaires
	C.2.5.2 Provenance des matériaux
	C.2.5.3 Performances
	C.2.5.4 Dimensions des dispositifs béton
	C.2.5.5 Extrémités abaissées en béton
	C.2.5.6 Démarrage de séparateur béton sur séparateur existant

	C.2.6. Dispositifs de retenue métalliques
	C.2.6.1 Atténuateur de chocs
	C.2.6.2 Extrémité performante

	C.2.7. Couche d’accrochage préalable à la mise en œuvre du Béton Bitumineux Semi Grenu (BBSG)
	C.2.8. Béton Bitumineux Semi Grenu (BBSG)
	C.2.8.1 Caractéristiques
	C.2.8.2 Nature des matériaux utilisés
	C.2.8.2.a Granulats
	C.2.8.2.b Liants hydrocarbonés


	C.2.9. Produit de scellement des joints de chaussées
	C.2.10. Enduit superficiel d’usure
	C.2.10.1 Classe d'enduit
	C.2.10.2 Qualité des granulats
	C.2.10.3 Qualité des liants / Formulation
	C.2.10.4 Dope
	C.2.10.5 Matériels

	C.2.11. Nature et provenance des produits de marquage des chaussées
	C.2.11.1 Niveau de service exigé
	C.2.11.2 Identification des produits


	C.3. Mode d’exécution des travaux de terrassements, de chaussées et d’équipements
	C.3.1. Décapage des chemins d’entretien des bassins
	C.3.1.1 Prescriptions générales relatives aux méthodes et moyens mis en œuvre

	C.3.2. Mise en œuvre du géotextile anti-contaminant sur les chemins d’entretien des bassins
	C.3.2.1 Spécifications de portance de la couche de forme des chemins d’entretien des bassins

	C.3.3. Mise en œuvre de Grave Non-Traitée (GNT) sur les chemins d’entretien des bassins
	C.3.3.1 Préparation du support
	C.3.3.2 Répandage, guidage, réglage de la G.N.T.
	C.3.3.3 Compactage
	C.3.3.4 Conditions météo

	C.3.4. Mise en œuvre de l’enduit superficiel d’usure sur les chemins d’entretien des bassins
	C.3.4.1 Mise en œuvre de l’enduit
	C.3.4.2 Élimination des rejets

	C.3.5. Mode d’exécution des travaux de réfection des accès (BDD élargie) au bassin n°6 depuis la RN20
	C.3.5.1 Définition des zones de travaux
	C.3.5.2 Fraisage
	C.3.5.3 Raccordement à la chaussée existante
	C.3.5.4 Mise en oeuvre de la couche d’accrochage
	C.3.5.5 Mise en œuvre du BBSG 0/10
	C.3.5.5.a Composition du BBSG 0/10
	C.3.5.5.b Epreuve de formulation du BBSG 0/10
	C.3.5.5.c Module de richesse du BBSG 0/10
	C.3.5.5.d Fabrication du BBSG 0/10
	C.3.5.5.e Chargement et transport du BBSG 0/10
	C.3.5.5.f Composition de l’atelier de mise en œuvre et procédures d’exécution
	C.3.5.5.g Répandage du BBSG
	C.3.5.5.h Modalités de guidage
	C.3.5.5.i Joints longitudinaux
	C.3.5.5.j Joints transversaux


	C.3.6. Application des produites marquages de chaussées
	C.3.6.1 Matériel d'application
	C.3.6.2 Dépoussiérage avant application
	C.3.6.3 Dosage des produits
	C.3.6.4 Dosage des microbilles
	C.3.6.5 Protection éventuelles
	C.3.6.6 Temps de séchage
	C.3.6.7 Conditions atmosphériques


	C.4. Contrôle des travaux de terrassements, de chaussées et d’équipements
	C.4.1. Contrôle sur la GNT
	C.4.1.1 Contrôle de conformité
	C.4.1.2 Contrôle de compactage
	C.4.1.3 Contrôles géométriques

	C.4.2. Vérification des performances de l’enduit
	C.4.3. Contrôle de mise en œuvre du BBSG 0/10
	C.4.3.1 Contrôles des constituants
	C.4.3.1.a Granulats
	C.4.3.1.b Liants hydrocarbonés

	C.4.3.2 Contrôle du support avant mise en oeuvre
	C.4.3.3 Contrôle des couches d'accrochage
	C.4.3.4 Contrôle des épaisseurs
	C.4.3.5 Contrôle du pourcentage de vides
	C.4.3.6 Contrôle de la macrotexture

	C.4.4. Contrôle des séparateurs en béton type GBA
	C.4.4.1 Géométrie et aspect du séparateur
	C.4.4.2 Tolérance d’implantation
	C.4.4.3 Fers filants
	C.4.4.4 Qualité et contrôle à la mise en œuvre du béton

	C.4.5. Contrôle de la mise en œuvre des dispositifs de retenue métalliques
	C.4.6. Contrôle de mise en œuvre des produits de marquage routier
	C.4.6.1 Vérification du matériel et planche d’essai éventuelle
	C.4.6.2 Contrôles de dosage
	C.4.6.2.a Produits de marquage
	C.4.6.2.b Microbilles

	C.4.6.3 Contrôles de largeur
	C.4.6.4 Contrôle des modules
	C.4.6.5 Contrôle de rétroréflexion



	FASCICULE D. BÉTON ET ARMATURE POUR BÉTON ARMÉ
	D.1. SPECIFICATIONS DES MATERIAUX ET PRODUITS
	D.1.1. Bétons et mortiers
	D.1.1.1 Constituants
	D.1.1.1.a Ciment
	D.1.1.1.b Granulats
	Dispositions particulières liées aux réactions « alcali-silice »

	D.1.1.1.c Adjuvants
	D.1.1.1.d Eau de gâchage

	D.1.1.2 Étude et épreuves de convenance des bétons
	D.1.1.3 Mortier

	D.1.2. Armatures en acier pour béton armé

	D.2. Mode d’exécution des travaux
	D.2.1. Fabrication, transport et manutention des bétons
	D.2.1.1 Généralités
	D.2.1.2 Épreuve de contrôle

	D.2.2. Bétonnage sous conditions climatiques extrêmes
	D.2.2.1.a Bétonnage par temps froid
	D.2.2.1.b Bétonnage par temps chaud

	D.2.3. Dispositions particulières de mise en œuvre liées aux réactions de gonflement interne des bétons
	D.2.4. Maîtrise de la conformité pour les armatures de béton armé



