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Annexe 3 — Outils de gestion des déchets de chantier



Limitation des volumes et quantités

La gestion des déchets sur un chantier passe avant tout par la réduction a la source des quantités
produites, et notamment, la production peut étre réduite par :

Le choix de technigues et de systémes constructifs (composants préfabriqués, calepinage,
découpe en atelier) générant moins de déchets (optimisation des quantités, réduction des
chutes),

La production de béton hors site,
La préparation systématique des phases de travaux pour éviter les reprises de béton,

L’utilisation de coffrages métalliques ou de syporex permet la suppression du polystyréne et
limite les chutes de bois,

Le retour des palettes bois au fournisseur,

La gestion par les entreprises des déchets d’emballage par une optimisation des modes de
conditionnement et de stockage. Cette production d’emballage doit étre optimisée dés la
passation des marchés avec les fournisseurs,

Les gravats de béton peuvent également étre réduits par une bonne préparation du chantier, des
plans de réservation et une coordination efficace entre les intervenants et les entreprises
(évitement des repiquages).

Modalités de collecte

Les modalités de collecte des déchets sont a préciser lors de la préparation du chantier. Chaque
entrepreneur est responsable de I’évacuation des déchets qui résultent de son activité. Les entreprises
fourniront alors un SOGED approuvé des 2 parties, précisant en particulier si le tri est effectué sur
chantier, le niveau de tri a obtenir, le rythme d’enlévement des bennes pleines, le transporteur des
déchets, le cas échéant, le centre de tri final, les décharges de différentes classes. Le non-respect de ce
SOGED est sanctionniable par des pénalités. Les colts de gestion des déchets de chantier sont prévus
dans les décompositions de prix.

Ainsi, les modalités de collecte peuvent étre les suivantes :

Des aires de collecte sont prévues a proximité immédiate de chaque zone de travail : bac de tri,
big bag, conteneurs étiquetés avec des pictogrammes facilement identifiables par tous,

Au moins une aire centrale de stockage est aménagée pour recevoir par ordre de priorité :
o Conteneur déchets dangereux liquides ;
o Conteneur déchets dangereux solides ;
o Benne pour les déchets non dangereux (anciennement DIB) ;
o Benne pour les métaux non ferreux et benne pour métaux ferreux ;
o Benne pour les emballages ou selon la filiere retenue pour le papier et le carton ;
o Benne pour le bois ;
o Benne pour le platre, béton/ciment, magonnerie brique.

Pour les petits chantiers, ou la surface dédiée est plus restreinte, les déchets sont acheminés vers
un centre de tri spécialisé. Cependant, il convient de réaliser un pré-tri & minima afin de séparer
les déchets inertes, des déchets non dangereux et des déchets dangereux.

Le SOGED prévoit le non mélange des Déchets Industriels Spéciaux (DIS) et la séparation des
Déchets Industriels Banals (DIB).

Le SOGED établi les modalités de « tracabilité » des déchets. Les bordereaux de suivi des
déchets doivent étre remis au Maitre d’ceuvre (responsable de chantier propre).
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En concertation avec le responsable « chantier propre », les entreprises identifient les centres
adaptés a la gestion de leurs déchets. L.’organisation de la collecte, du tri complémentaire et de
I’acheminement vers les filiéres de valorisation est recherchée de préférence a 1’échelle locale,
et si possible de la maniére suivante :

o Bétons et gravats inertes : concassage, tri, calibrage

o Déchets métalliques : ferrailleur

o Bois : tri entre bois traités et non traités, recyclage des bois non traités
o Déchets verts : compostage

o Plastiques : tri, et selon nature du plastique, broyage et recyclage en matiére premiére,
incinération, décharge de classe | ou de classe Il

o Peintures et vernis : tri et incinération ou décharge de classe |
o Divers (classé en DIB) : compactage et mise en décharge de classe Il.

Il est généralement usuel que les entreprises s’engagent a atteindre un seuil minimum de
valorisation des déchets sur les chantiers.

Modalités de suivi des déchets

Les modalités de suivi des déchets sont précisées lors de la préparation du chantier, elles font
également parties intégrantes du SOGED. Elles peuvent comporter a minima :

La fourniture des tickets de pesée des destinataires de tous les déchets,

La tenue d’un registre des déchets de chantier précisant la nature, les volumes et/ou les
tonnages, les réductions a la source possible, la description du schéma d’élimination (recyclage,
valorisation, enfouissement), les moyens et matériels utilisés pour le stockage, les surfaces
nécessaires a la mise en ceuvre des dispositions prises, les dates de transport...

La présentation des justificatifs de valorisation, les bordereaux de suivi, les factures de
prestataires, de matériels, les bons de dép6t en déchetteries...
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