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1. GENERALITES

1.1. CONTEXTE DU DOSSIER

Le présent accord-cadre a pour objet les travaux de Voirie Réseaux Divers (Bordeaux) pour le compte de
['Université de Bordeaux, correspondant au lot n°15 de I'accord-cadre n°2025-001. Il concerne le périmetre
géographique de la Gironde (sites situés en zone 1 tel que décomposé a I'article 2 du CCAP).

1.2. INFORMATIONS PRELIMINAIRES

1.2.1. INTERPRETATION DE LA CODIFICATION

Le présent document est destiné a souligner les conditions de réalisation en conformité avec les Normes,
DTU et les Regles de I'Art, ainsi que les spécificités communes d’un tel marché ceci afin de palier a une
description pouvant étre omise ou incompléte dans les spécifications particulieres du dossier.

1.2.2. CONNAISSANCE DU DOSSIER

Les candidats sont tenus de prendre connaissance de la totalité de leurs dossiers afin de se rendre compte
de la nature et des limites des prestations du présent dossier. Au cours de leurs études ils pourront
demander tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au représentant de
I'université. lls seront également tenus de s’informer des caractéristiques des sites dans leurs particularités
et accessibilité afin de n’ignorer aucune difficulté. L'Université transmettra aux titulaires les informations
nécessaires et le cas échéant organisera des visites sur les chantiers le nécessitant.

1.2.3. NORMES ET REGLEMENTS

Les matériaux utilisés et leur mise en ceuvre respecteront les documents normatifs les concernant et les
dispositions réglementaires en vigueur a la date de signature du marché, Documents Techniques Unifiés
(DTU), normes francaises et européennes, décrets et arrétés Nationaux - Départementaux et Municipaux,
circulaires, régles, textes législatifs, régles de protection contre l'incendie, réglementation concernant
I'accessibilité des handicapés, réglementations thermique et acoustique, Code du Travail, Reglement de
Sécurité (décret du 24 décembre 1994, loi du 31 décembre 1993), Régles d’hygiéne et sécurité, etc., ainsi
gue les recommandations des fabricants.

1.2.4. CONTENU DES PRESTATIONS DE CHAQUE ARTICLE ET SOUS ARTICLE

Les prescriptions définies associées ne sont pas limitatives et les opérateurs économiques devront tenir
compte dans leurs prix du bordereau Batiprix des travaux complémentaires nécessaires au parfait
achévement de leurs ouvrages, notamment :

e Les études, plans d'exécution, et détails de mise en ceuvre des différents ouvrages ou travaux techniques
particuliers rencontrés pendant la durée du marché, inclus a chaque PU.
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e La fourniture et la mise en ceuvre de tous les accessoires nécessaires a leurs travaux (échafaudage toutes
hauteurs, engins de levage, protection du site d’intervention, etc.) ainsi que leurs démontages et
repliements, inclus a chaque PU, sauf cas apprécié par le pouvoir adjudicateur en fonction de I'importance
de la tache commandée par rapport a I'élévation de I'échafaudage.

e La mise en ceuvre de tous les éléments de sécurité et protection de leur personnel et des usagers et leurs
repliements en fin d'intervention, inclus a chaque PU.

e La fourniture des matieres, matériels, matériaux et accessoires (joints, fixations, quincailleries, couvre-
joints, butoirs, socles, etc..) entrant dans la composition des ouvrages, inclus a chaque PU.

La fabrication en atelier et le transport des ouvrages, inclus a chaque PU.

La mise en ceuvre et le réglage de ceux-ci conformément aux plans, réglements en vigueur et regles de I'art, inclus
a chaque PU.

La réalisation des essais de contréle, y compris fourniture et mise en ceuvre des charges, matériaux, énergies,
etc...., laremise de documents servant au DIU, inclus a chaque PU.

Le traitement des bois et la protection des parties métalliques, inclus a chaque PU, sauf cas spécifique sur ouvrage
ancien.

Les scellements et calfeutrements des ouvrages, selon CCTP du poste considéré et CBPU.

Le nettoyage de la zone d’intervention et de ses abords, pendant et aprés chaque intervention jusqu’a compléte
satisfaction du responsable des lieux sous le contréle du représentant du maitre d’ouvrage, inclus a chaque
PU.

La protection et la surveillance de leurs ouvrages jusqu'a la réception des travauy, inclus a chaque PU. Le nettoyage
et I'évacuation des gravats et déchets de toutes sortes aux décharges extérieures au site, y compris frais de
transport et taxes de décharges ou encore frais d’élimination des déchets polluants, inclus a chaque PU.

Les déposes, démolitions et traitements nécessaires pour la bonne exécution et la parfaite finition de
I'intervention, selon CCTP du poste considéré et CBPU.

1.2.5. CLASSEMENT AU FEU

Les différents matériaux et accessoires qui seront mis en ceuvre devront avoir obtenu, I'agrément du
classement au feu correspondant a leur emploi et a l'utilisation prévue pour les différents locaux.

Avant mise en ceuvre, le titulaire du marché devra fournir les procés-verbaux de classement au feu des
matériaux et matériels proposés.
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2. ORGANISATION DES TRAVAUX

2.1. ORGANISATION DES CHANTIERS

2.1.1. CONNAISSANCES DES SITES

Les titulaires de I'accord-cadre seront tenus d’utiliser exclusivement des matériaux et matériels identiques
a ceux existants sur le site concerné par les travaux (nature du matériau, teinte et niveau qualitatif
identiques), sauf indication écrite du représentant du maitre d’ouvrage.

Les titulaires de I'accord-cadre exécuteront les prestations du présent lot dans les sites situés en Zone 1 ;
les fluctuations de prix liées au colt de transport éventuel étant pris en compte dans le prix global et
forfaitaire.

Les titulaires de l'accord-cadre ne pourront évoquer des plus-values sous prétexte d’une difficulté
guelconque pouvant apparaitre lors de I'exécution d’une tache et du fait notamment d’'une information
ayant pu faire défaut.

2.1.2. PHASE PREPARATOIRE

Lemprise de chaque chantier sera délimitée sur place par le représentant du Maitre d’ouvrage. Tous les
dépots de matériaux, ainsi que les installations de chantier devront se trouver a l'intérieur. Les titulaires
de l'accord-cadre seront tenus, en cas de travaux dans des locaux occupés, de délimiter par des barriéres
ou palissades les lieux d’exécution des ouvrages et ce sans prétendre a une rémunération supplémentaire.

2.1.3. PRISE EN COMPTE SECURITE

Un plan de prévention sera a établir en fonction de la réglementation en vigueur.

Dans ce cas, les titulaires de I'accord-cadre devront tenir compte des consignes du coordinateur SPS, de la
mise en ceuvre du plan de prévention de I'établissement et de la délivrance d’un permis de feu par le PCSI
de I'établissement le cas échéant. Les incidences financieres sont considérées incluses dans le bordereau
Batiprix.

2.1.4. DEROULEMENT DES TRAVAUX

Les travaux se dérouleront, le plus souvent pendant les périodes d’activité de I'établissement (travaux en
site occupé). Néanmoins certains travaux devront étre exécutés au cours des différentes périodes de
congés scolaires.

Les interventions respecteront les ouvrages existants, le mobilier et tous les équipements. Si nécessaire,
des déménagements partiels seront assurés, a la demande de I'entrepreneur.

Les interventions dans les locaux renfermant du matériel spécifique et/ou de valeur, appartenant a
I’établissement seront faites sous la responsabilité d’'un chef d’équipe désigné, a qui seront confiées les
clés desdits locaux. IIs seront soigneusement refermés apres chaque intervention.
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Les titulaires de I'accord-cadre devront avant et pendant leurs travaux, prévoir et mettre en ceuvre, un
maximum de précautions pour ne pas détériorer ou salir les équipements, mobiliers ou revétements de
sols ou muraux dans la zone d’intervention de leurs travaux : les opérateurs économiques en sont
responsables pécuniairement.

2.1.5. NETTOYAGE DU CHANTIER

Les titulaires de I'accord-cadre seront tenus de procéder de fagon journaliére, a leurs frais, aux nettoyages
extérieur et intérieur du chantier qui leur incombent afin d’enlever les gravois, déchets, détritus, débris,
emballages ou autres chutes, ainsi que le nettoyage des planchers pour débarrasser leurs surfaces des
déchets et poussieres provenant des différents travaux et ayant une répercussion directe ou indirecte sur
I’état de propreté du proche voisinage du chantier. Cette obligation est incluse dans le bordereau Batiprix.

Les titulaires de I'accord-cadre devront tout mettre en ceuvre pour garder le chantier propre. Aucun écart
ne sera toléré. Si les opérateurs économiques sont défaillants, un opérateur économique de nettoyage
interviendra sous l'ordre du représentant du maitre d’ouvrage ou du responsable des lieux, et ce a la charge
de I'Entrepreneur.

2.1.6. TRIET EVACUATION DES DECHETS REGLE GENERALE

Chaqgue entreprise est responsable du tri de ses propres déchets et doit s‘organiser pour leur évacuation
vers les décharges spécialisées selon le cas.

Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif.

Les titulaires sont en charge de la gestion des déchets non dangereux et des déchets dangereux générés par
leurs travaux.

Afin de faciliter le tri des déchets et I'usage des bennes par le personnel, des panneaux avec pictogramme
seront disposés a proximité de chaque benne. La nature des déchets a déposer dans telle ou telle benne
sera donc facilement identifiable pour tous les compagnons.

Ly L2 e

L

La collecte se fera par un prestataire agréé qui effectuera un second tri en usine pour les DIB afin

d’optimiser le taux de valorisation.

Pour les déchets dangereux, le titulaire fera appel a des prestataires spécialisés et agréés.
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Le bordereau de suivi de déchets (BSD) est un formulaire qui a pour objet d'assurer la tracabilité des
déchets et de constituer une preuve de leur élimination pour le producteur responsable. La preuve de
I’élimination des déchets ainsi que tous les BSD une fois complétés sera retournée a I'Université.

Les titulaires porteront une attention particuliere a la valorisation des déchets de chantier et a I'impact
environnemental du transport des déchets.

Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en vue :

e D’une valorisation pour les produits recyclables

e D’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ultimes.
Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur et
conforme a la réglementation en vigueur.

Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la classification suivante :
e C(Classe | : Déchets Industriels Spéciaux,
e C(Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés,
e C(Classe lll : Déchets dits « Inertes ».
Les entreprises du présent lot auront a leur charge I'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif
pour leur propre lot et pendant toute la durée de l'opération.
On distinguera notamment :
e Lamise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires,
e L'évacuation et le transport des déchets,

e Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets.

Les titulaires valoriseront les déchets de chantier a hauteur de :

a) en base : 75% minimum par rapport a la masse totale de déchets valorisables générés ; sur ce
total de déchets générés valorisables, 30 % des déchets le seront sous la forme d’une
valorisation matiére ;

b)  ensolution 2 : 85% minimum par rapport a la masse totale de déchets valorisables générés ; sur
ce total de déchets générés valorisables, 40% des déchets le seront sous la forme d’une
valorisation matiére.

Les titulaires privilégieront les filieres locales de valorisation des déchets.

Il est attendu une correspondance réguliere (trimestrielle 3 minima) avec la maitrise d’ouvrage du niveau
de valorisation obtenu au fur et a mesure de I'avancement de chantier (au global, et par typologie de
déchets valorisés). Le Référent Chantier a Faibles Nuisances compilera également I'ensemble des
bordereaux de suivi des déchets (dangereux et non dangereux).
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Les entrepreneurs rédigeront un schéma d’organisation et de suivi de I"évacuation des déchets (SOSED)
qu’ils soumettront au visa de 'A.M.O. pendant la période de préparation.

2.1.7. COLLECTE, ENTREPOSAGE ET EVACUATION DES DECHETS

Tous les prix unitaires du catalogue Batiprix comprennent la mise en dépot sur le chantier ou sur tous lieux
appropriés, le stockage, le transport jusqu'au lieu de décharge, la dépose en décharge y compris tous frais
et taxes afférents. Tous les déchets seront collectés et évacués triés, le maitre d'ouvrage se réserve le droit
de substituer aux frais et charges les entreprises défaillantes apres simple mise en demeure. Le certificat
de décharge par classe sera remis au maitre d'ouvrage avant la réception de travaux.

Les défauts conséquents seront pénalisés conformément aux dispositions du CCAP.

2.1.8. TRANSPORT AUX DECHARGES

Sont également compris : les chargements, transports et évacuations des dépoOts compris temps
d'immobilisation pour attente devant engins et chargement. Quel que soit le site y compris en ville jusqu'a
la décharge extérieure.

2.1.9. CAS PARTICULIERS

Les Droits de décharge pour accées et déchargement de produits triés aux décharges et déchetteries (taxes
ADEME, déchets inertes, déchets d'acier, ou B.A., bois, métaux) sont inclus avec évacuations y compris les
cas de produits nécessitant un droit de décharge particulier.

2.1.10. CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE ET AUTRES FINANCEMENTS

Le maitre d'ouvrage a pour objectif de valoriser un maximum de certificats d'économie d’énergie. Le
présent marché présente un intérét particulier sur ce point.

Les certificats d'Economie d'Energie (CEE) pouvant étre générés par les travaux réalisés par les titulaires
dans le cadre du présent accord-cadre doivent bénéficier intégralement a I’'Université de Bordeaux.

L'université travaille avec un partenaire qui valorise ces CEE, I'université se réserve la possibilité de
demander aux titulaires du présent accord-cadre, les modifications sur les produits fournis afin qu’ils
répondent aux criteres d’éligibilité aux CEE.

Les titulaires concernés préparent un dossier et respectent les fiches CEE listées au CCTP afin que I'Université
puisse le déposer et bénéficier des CEE.
La décision doit étre prise d'un commun accord en amont de la réalisation des travaux.

Les titulaires concernés sont tenus de signaler a I'Université toute opération susceptible de bénéficier de
CEE.

Les titulaires concernés produiront pour le compte de I'Université, I'ensemble des pieces écrites
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(attestations, notices techniques, facturation, ...) nécessaires a I'obtention par ce dernier de CEE ou tout
autre type de financement.

Pour étre éligible, les caractéristiques des matériaux ou équipement mis en ceuvre doivent respecter un
certain seuil définis dans les "Fiches CEE" disponibles en ligne sur le site du Ministere de la Transition
Ecologique et Solidaire : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-
deconomies-denergie#e5.

2.1.11. ACCES AU CHANTIER

Les titulaires demeurent responsables de tous les accidents et dommages causés par leur fait ou par
mangque de précautions, aux personnes, aux immeubles voisins ou mitoyens, sans qu’ils puissent arguer
d’un défaut de surveillance du donneur d’ordre.

Les titulaires devront se conformer aux reglements de sécurité et notamment a la loi du 6 décembre
1976 et a ses décrets d’application du 9 et 19 juin 1977, modifiés par le décret 95-543 du 4 mai 1995. Ils
doivent en particulier, dans le cadre de leurs interventions :

e Mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier et des voies publiques,

e Sassurer de la mise en place et du maintien de I'ensemble des protections collectives et
individuelles nécessaires a I'exécution et au parfait achévement des travaux.

Les titulaires seront tenus pour responsables de tous les accidents, de quelque nature gu’ils soient,
durant toute la période d’exécution des travaux fixés.

Pendant toute la durée des interventions sur le chantier, les titulaires doivent prendre toutes les mesures
nécessaires pour ne pas détériorer ou salir les voies existantes intérieures ou extérieures aux
établissements.

lls auront a supporter les conséquences de toute négligence constatée a ce niveau (procés-verbal, arrét
de chantier, etc..).

Les pénalités afférentes sont prévues a I'article 16.1 du CCAP.

2.1.12. RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS

D'une maniere générale, les titulaires concernés devront se mettre en rapport avec les administrations
compétentes pour obtenir les accords et renseignements utiles avant exécution des travaux. lls se
soumettront a toutes exigences, vérifications et visites des représentants du maitre d’ouvrage et fourniront
tous documents et pieces justificatives demandés.

2.1.13. CONTROLE QUALITE

Le controle interne auquel sont assujettis les titulaires de I'accord-cadre doit étre réalisé a différents
niveaux.
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Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, les titulaires concernés s’assureront que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications du marché.

Lors de la fabrication et de la mise en ceuvre, les responsables des controles internes des titulaires
concernés, vérifieront que la réalisation est faite conformément au CCTP, aux DTU ou regles de I'art.

Au niveau des essais et afin de prévenir les aléas techniques d'un mauvais fonctionnement des
installations, les opérateurs économiques devront effectuer au minimum les essais et vérifications figurant
sur la liste établie par le COPREC en accord avec les Assureurs dans la mesure ou ils s'appliquent aux
installations concernées.

Les travaux devront étre réalisés jusqu’a compléete satisfaction du représentant du maitre d’ouvrage et du
bureau de controle technique éventuel.

2.1.14. NIVEAUX SONORES

Afin de limiter au maximum les nuisances sonores des chantiers, les mesures suivantes sont prises par les
titulaires :

e Planification des taches « bruyantes » pour les effectuer dans les périodes de journée les moins
dérangeantes pour les occupants.

e Information auprés des occupants dans le cas d’une opération extrémement bruyante, avec une
indication de I’heure de début du travail et une durée estimée de la nuisance sonore.

e Limitation des horaires d’ouverture et de fermeture du chantier.

e Planification des livraisons de gros matériel dans les périodes de journée les moins dérangeantes
pour les occupants.

e Limitation de l'utilisation des outils nécessitant un compresseur.

e Dans le cas d’'une opération particulierement bruyante, les titulaires renforceront les équipes et
le matériel (pour autant que l'intervention technique le permette) afin d’en réduire le temps
d’intervention

En résumé le fonctionnement des moteurs et appareils devra impérativement étre étudié de maniere a
réduire au maximum la géne imposée aux usagers. Toutes mesures seront prises pour limiter le niveau
sonore des matériels bruyants (moto-compresseurs et moteurs d'engins) en application de la
réglementation et des arrétés municipaux en vigueur dans la commune ou se réalisent les travaux.

Les titulaires de I'accord-cadre n'auront droit a aucune indemnité ou relévement de prix ni a aucun délai
supplémentaire du fait des mesures prises en exécution du présent article.
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2.2. EXECUTION

2.2.1. PRESCRIPTIONS GENERALES REGISSANT 'EXECUTION DES TRAVAUX

Avant tout commencement d’exécution, les titulaires concernés par des travaux a réaliser procéderont a
un examen des lieux pour en tirer tous les renseignements utiles a la bonne marche du travail.

Les titulaires concernés compléteront un plan de prévention de I'établissement, annuel ou par opération,
suivant les corps d’état concernés.

Les réserves pouvant relever d’un état des lieux particulier devront étre consignées dans un proces- verbal
établi contradictoirement avec le représentant du maitre d’ouvrage. Ultérieurement, les titulaires
concernés ne seront plus admis a faire des réserves, sauf pour vice caché.

Les marchés a bons de commande ou subséquents a la survenance d’un besoin qui seront délivrés
préciseront la nature et la description des ouvrages a réaliser.

Toutes les installations requérant des qualités acoustiques ou de tenue au feu devront obligatoirement
faire 'objet d’une réception avec remise des PV en provenance de laboratoires agréés attestant du niveau
réglementaire prévu par la norme qui régit le type d’installations.

2.2.2. PERIODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Durant toute la période d’exécution des travaux, le titulaire concerné doit s’assurer du bon déroulement
de ses travaux, ainsi que des travaux des autres opérateurs économiques qui peuvent avoir une incidence
sur son futur travail (c6tes, réservations, ...).

Avant chaque intervention, les titulaires concernés devront annoncer la durée prévisionnelle des travaux.
Suivant I'importance des travaux, il sera procédé a un pointage des avancements des travaux. Cette
constatation de l'avancement sera effectuée suivant un calendrier spécifique a chaque chantier et
déterminé au préalable avec le représentant du maitre d’ouvrage.

Des contrOles et des prélevements pourront étre faits au cours du chantier suivant les exigences et
préconisations du représentant du maitre d’ouvrage. Les essais seront a la charge des titulaires concernés,
et ne pourront pas étre contestés.

Les titulaires s’'engagent a travailler tous les jours de I'année y compris les nuits a la demande du maitre
d’ouvrage.

2.2.3. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Il comprendra :

e Tous les plans, schémas et autres documents mis a jour suivant les ouvrages réellement
exécutés. Ceux-ci seront présentés conformément aux dispositions de I'article 40 du

CCAG-Travaux, comme précisé dans le CCAP,
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e La mise en place dans les tableaux électriques d'exemplaires des schémas.

Les titulaires fourniront la totalité des documents tels que définis précédemment, mis a jour, ainsi que les
fichiers informatiques correspondants. Ces documents porteront la mention « Tel que construit »

lIs fourniront en complément :

e Une notice de fonctionnement (description détaillée de toutes les séquences avec indication
des différentes manceuvres a effectuer y compris mesures d'urgence en cas d'incident),

e Une notice d'entretien comportant notamment : le détail et la périodicité des opérations de
controle et de maintenance pour l'ensemble des équipements relatifs a la présente
opération,

e Les documentations techniques de ces équipements,

e Laliste des matériels et sous-ensembles indiquant sous forme de tableau la marque, le type,
la référence, les coordonnées du fournisseur et les principales caractéristiques,

e Les certificats d'épreuve,

e Le cahier de réception dans lequel seront consignés tous les résultats des essais ainsi que les
réglages définitifs des appareillages.

La mise a jour des plans se fera suivant les prescriptions du maftre d'ouvrage, pour respecter les regles de
la base de données de plans et schémas.

L'approbation, par le maitre d'ouvrage, des documents des titulaires ne dégage en rien ces derniers de
leurs obligations et responsabilités telles que définies par le marché et par la loi.

Les titulaires proposeront au maitre d'ceuvre, dans les limites des exigences figurant dans le présent Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres, tous les perfectionnements présentant un réel intérét en vue
d'améliorer les caractéristiques techniques ainsi que la sécurité, la fiabilité, les performances et la
maintenabilité des installations.

Nota : toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les notes de calculs et les plans a
I'approbation du maitre d'ceuvre, s'effectuera sous la seule responsabilité des titulaires ; les modifications
qui pourront leur étre demandées seront entierement a leur charge, y compris les conséquences du retard
sur le planning des travaux.

2.2.4. CONSTITUTION DES DOE, DIUO ET AUTRES DOCUMENTS

Suivant I'importance des travaux réalisés et les besoins spécifiques, les titulaires concernés assistent le
représentant du maitre d’ouvrage a la constitution des dossiers d’ouvrages exécutés, ainsi que des dossiers
d’interventions ultérieures de l'ouvrage comprenant en plus des manuels d’utilisation, un plan de
maintenance et de sécurité adéquate a 'ouvrage réalisé ou aux matériels mis en place.
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2.3. MODE DE METRE

Pour les travaux pouvant poser des cas particuliers tel le nettoyage de certaines surfaces ou le traitement
de parachévement (peinture le plus souvent), les titulaires devront prendre en compte les surfaces
traitées, vides déduits, sauf pour les nettoyages de facades ou les vides sont conservés dans une proportion
indiquée pour tenir compte de sujétion de protection des vitrages.

2.4. SECURITE

Les titulaires devront leur propre nettoyage et évacuation ainsi que l'organisation de la sécurité sur les
chantiers selon les regles en vigueur et les préconisations éventuelles du coordonnateur SPS ou opérateur
Hygiene et Sécurité de I'établissement.

2.4.1. PPSPS

Pour la réalisation de certains travaux comportant soit une coactivité ou des risques particuliers, un
Coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) sera missionné par le maitre d'ouvrage.

Les entrepreneurs titulaires des travaux, ses cotraitants et ses sous-traitants seront tenus de se conformer
aux dispositions légales et réglementaires sur la sécurité et la santé des travailleurs.

Réglementations applicables

e Code du Travail,

e Etablissement recevant du public (ERP),

Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera établi par écrit par les
entrepreneurs titulaires du marché des travaux, ses cotraitants et ses sous-traitants éventuels.

Au préalable les entrepreneurs titulaires du marché des travaux, ses cotraitants et ses sous-traitants
éventuels réalisent avec le coordonnateur SPS une visite d'inspection commune au cours de laquelle sont
précisées les caractéristiques des travaux a réaliser, les consignes a observer ou a transmettre et les
observations particuliéres de sécurité et de santé prises pour I'ensemble de |'opération.

2.4.2. COORDINATION DES TRAVAUX

Les titulaires concernés devront assurer la coordination de ses sous-traitants et cotraitants.

2.4.3. SUIVI DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE DE CHANTIER

Le personnel employé par les entreprises titulaires des travaux a réaliser devra étre qualifié et habilité aux
termes de la norme UTE NF C18-515 et additifs. Au moment de la remise de son offre, les entreprises
désigneront un responsable de I'exécution qui sera l'unique interlocuteur pendant la durée des travaux.
Ce responsable présent en permanence sur le site aura toute compétence et pouvoir de décision pour
répondre aux exigences du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre, du Coordinateur de sécurité ou de leurs
représentants. Celui-ci sera tenu d’assister aux rendez-vous de chantier et aux réunions spécifiques (ou d’y
déléguer un de ses agents ayant pouvoir de décision) et sera en relation avec les responsables de
I’établissement. Si la personne responsable de I'exécution du marché devait étre remplacé pour quelque
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raison que ce soit, la personne en charge de la remplacer devrait alors avoir le méme niveau de
qualifications et les mémes habilitations requises.

2.5. GARANTIES

2.5.1. GARANTIES

Outre les garanties légales (garantie décennale pour la partie batiment...) la durée de garantie de bon
fonctionnement de l'installation sera de deux ans (piéces, main-d’ceuvre et déplacements sur site) pour
I'ensemble du matériel fourni et/ou installé et ce a compter de la réception définitive.

Cette garantie engage les titulaires, pendant le délai fixé, a effectuer a leurs frais, sur simple demande
(écrite ou formulée par courriel) du Maitre d’Ouvrage, toutes les réparations qui s’avéreraient
nécessaires et a remplacer gratuitement toutes les pieces défectueuses dans le délai de deux (2) jours,
que la défaillance des installations soit imputable a la mauvaise qualité des matériels et matériaux, aux
conditions d’exécution ou a une erreur de conception des ouvrages.

Cette garantie engage les titulaires, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande
écrite par courriel du Maitre d’Ouvrage, toutes les réparations qui s’avéreraient nécessaires et a
remplacer gratuitement toutes les piéces défectueuses dans un délai de deux (2) jours ouvrés, que la
défaillance des installations soit imputable a la mauvaise qualité des matériels et matériaux fournis par
les titulaires, aux conditions d’exécution des travaux ou a une erreur de conception des ouvrages, sauf
si la défaillance est due a une erreur de conception imputable au Maitre d’oceuvre ou a un autre
intervenant.

En cas d’urgence, les titulaires s’engagent a intervenir dans un délai de 24heures apres réception de la
commande, étant entendu que dans ce laps de temps les titulaires auront pris toutes mesures
permettant d’assurer la continuité de service. Ces mesures seront prises dans un délai n‘excédant pas
deux heures a compter de I'incident si celui-ci présente un caractere ordinaire et sans délai s’il s’agit d’un
désordre susceptible d’affecter la sécurité de I'établissement.

Les titulaires seront dégagés de leurs obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de

I'utilisateur.

En cas d’indisponibilité d’une partie de I'installation pour réparations importantes durant la période de
garantie, la ou les périodes d’arrét se rajouteront a la durée contractuelle de garantie pour cette partie
d’installation.

2.5.2. ASSISTANCE TECHNIQUE

Pendant toute la période de garantie (cf. paragraphe précédent), les titulaires apporteront une assistance
technique au maitre d’ouvrage sur la totalité des installations, objet du présent marché.

Cette assistance technique portera sur les points suivants :
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e Information des personnels d’exploitation,

e Formations complémentaires des personnels d’exploitation pendant la période de levée des
réserves,

e Aide au diagnostic et a l'exploitation dans le cas de situations non décrites dans la notice de
fonctionnement.
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3. PRECISIONS ET SPECIFICATIONS

3.1. DISPOSITIONS DIVERSES - ORGANISATION

Le stockage des matériaux et des matériels devra étre limité aux espaces alloués par le représentant du
maitre d’'ouvrage et en concertation avec I'établissement c’est pourquoi, il est demandé aux entreprises de
minimiser les stockages sur les chantiers.

Lenléevement des déblais et déchets, tous matériaux ou matériels provenant des démolitions, gravois,
décombres et éléments de toutes sortes, sauf ceux réservés, seront chargés et enlevés par les soins et aux
frais des entreprises titulaires du présent lot.

3.2. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX
Les matériaux utilisés devront étre similaires a I'existant, sauf contre-indication du représentant du maitre
d’ouvrage.

Les références des matériels et appareils ont pour but de fixer la qualité de l'installation.

Toute autre fabrication pourra étre soumise a l'accord du représentant du maitre d’ouvrage et du Bureau
de Controéle, a condition d'étre équivalent, soit :

e Mémes fonctions,
e Mémes caractéristiques techniques,
e Méme homogénéité d’intégration,

e Méme qualité.

Une fiche produit de chaque matériel et appareil sera présenté en début de chantier aux services de
['université pour validation avant toute mise en ceuvre. Tous les appareils et matériels devront étre
conformes a ces références, gardés par le pouvoir adjudicateur.

De plus, tous les fabricants devront étre contactés des la commande, afin d'assurer le bon
approvisionnement du matériel. En cas de délai d’approvisionnement allongé, le titulaire devra en avertir
I"'université et prévoir le cas échéant une solution temporaire.

Pour les bassins d’eau (en animalerie par exemple) tous les équipements doivent étre adaptés en milieu
humide et agressif, correspondant aux contraintes réglementaires.

3.3. STOCK DES MATERIELS SUR CATALOGUE :

Les entreprises sont tenues de mettre a disposition les matériels a remplacer dans les délais prévus par les
demandes d'intervention. Elles devront généralement exécuter la commande dans un délai de réalisation
de 5 jours maximum. Certaines unités fonctionnelles pouvant nécessiter un remplacement plus urgent, les
entreprises devront s'inquiéter de les identifier avec le maitre d'ouvrage dés I'engagement du marché afin
de pouvoir répondre sur ces cas isolés dans un délai ramené a la journée.
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