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1. GENERALITES 

1.1. CONTEXTE DU DOSSIER 

Le présent accord-cadre a pour objet les travaux d’Électricité Courants Forts et Courants Faibles (Domaine 
Universitaire) pour le compte de l'Université de Bordeaux, correspondant au lot n°7 de l’accord-cadre 
n°2025-001. Il concerne le périmètre géographique de la Gironde (sites situés en zone 1 tel que décomposé 
à l’article 2 du CCAP). 

1.2. INFORMATIONS PRELIMINAIRES 

1.2.1. INTERPRÉTATION DE LA CODIFICATION  

Le présent document est desƟné à souligner les condiƟons de réalisaƟon en conformité avec les Normes, 
DTU et les Règles de l’Art, ainsi que les spécificités communes d’un tel marché ceci afin de palier à une 
descripƟon pouvant être omise ou incomplète dans les spécificaƟons parƟculières du dossier. 

1.2.2.  CONNAISSANCE DU DOSSIER   

Le candidat est tenu de prendre connaissance de la totalité de son dossier afin de se rendre compte de la 
nature et des limites des prestaƟons du présent dossier. Au cours de son étude il pourra demander tous 
renseignements complémentaires qui lui seraient nécessaires au représentant de l’université. Il sera 
également tenu de s’informer des caractérisƟques des sites dans leurs parƟcularités et accessibilité afin 
de n’ignorer aucune difficulté. L’Université transmeƩra au Ɵtulaire les informaƟons nécessaires et le cas 
échéant organisera des visites sur les chanƟers le nécessitant. 

1.2.3. NORMES ET RÈGLEMENTS 

Les matériaux uƟlisés et leur mise en œuvre respecteront les documents normaƟfs les concernant et les 
disposiƟons réglementaires en vigueur à la date de signature du marché, Documents Techniques Unifiés 
(DTU), normes françaises et européennes, décrets et arrêtés NaƟonaux - Départementaux et Municipaux, 
circulaires, règles, textes législaƟfs, règles de protecƟon contre l'incendie, réglementaƟon concernant 
l'accessibilité des handicapés, réglementaƟons thermique et acousƟque, Code du Travail, Règlement de 
Sécurité (décret du 24 décembre 1994, loi du 31 décembre 1993), Règles d’hygiène et sécurité, etc., ainsi 
que les recommandaƟons des fabricants. 

Les principaux textes-ci après rappelés ne correspondent pas une liste limitaƟve. Par ailleurs, 
l’Entrepreneur ne peut pas se retrancher derrière ces textes pour ne pas réaliser les prestaƟons du présent 
dossier, supérieures ou de meilleure sécurité que ce qu’ils prévoient dans la mesure où elles ne sont pas 
contradictoires. 

Principaux textes d’installaƟons et d’exécuƟon 

 NFC 04.200 - DECEMBRE 1980 :  

o Repérage des conducteurs. 
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 C 12.101 Novembre 1988 (publicaƟon U.T.E.) : 

o Textes officiels relaƟfs à la protecƟon des travailleurs dans les établissements qui meƩent en œuvre 
des courants électriques. 

 NFC 13100 :  

o Postes de livraison établis à l’intérieur d’un bâƟment et alimentés par un réseau de distribuƟon 
publique HTA (jusqu’à 33 kV). 

 NFC 14100 : 

o DistribuƟon basse tension public  

 NFC 15.100 et ses addiƟfs : (dernière édiƟon) 

o InstallaƟons électriques à basse tension. 

 UTE C 15.103 : 

o Choix des matériels électriques (y compris les canalisaƟons) en foncƟon des influences externes 
(guide praƟque). 

 UTE C 15.106 : 

o SecƟons des conducteurs de protecƟon, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaisons 
équipotenƟelles (guide praƟque). 

 UTE C 15.107 : 

o Méthodes pour la déterminaƟon des caractérisƟques des canalisaƟons préfabriquées et le choix des 
disposiƟfs de protecƟon (guide praƟque). 

 UTE C 15.411 SEPTEMBRE 1986 :  

o InstallaƟon des systèmes d’alarme. 

 UTE C 15.500 : 

o Guide de calcul des courants et des courts-circuits (harmonisaƟon européenne, applicable aux 
installaƟons électriques dont le permis de construire a été délivré après le 1er mai 1999). 

 UTE C 15.505 : 

o Méthode simplifiée pour la déterminaƟon des secƟons de conducteurs et le choix des disposiƟfs de 
protecƟon (guide praƟque). 

 UTE C 15.520 : 

o CanalisaƟons, mode de pose, connexions (guide praƟque). 

 UTE C 15.523  JUIN 1988 :  

o Choix et mise en œuvre des câbles C1 sans halogène. 

 UTE C 15.559 SEPTEMBRE 2002 :  

o InstallaƟon d’éclairage très basse tension. 

 NFC 32100 et suite  

o Concernant les conducteurs et les câbles. 

 Décret du 14 novembre 1988 : 

o ProtecƟon des travailleurs contre les courants électriques. 

 NF EN 12464-1 juin 2003 : 

o Lumière et éclairage : éclairage des lieux de travail. 
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Ainsi que toutes les PublicaƟons UTE de la classe C et les textes s’y référant. L’installaƟon saƟsfera 
également aux règlements en vigueur dans la secƟon locale de l’organisme de contrôle à la charge du 
présent lot. 

compaƟbilité électromagnéƟque : 

o DirecƟve CEM 89/336/CEE, 

o Normes NF 60601-1-2, EN 61000-6-2 : compaƟbilité électromagnéƟque, 

o Normes NF EN 18600 et 18610 : exposiƟon humaine aux champs électromagnéƟques basses et 
hautes fréquences, 

o Normes NF EN 50081-2, EN 50082-1 et 50082-2 (ou son équivalent CEi1000-6-2) ; plus généralement, 
les normes de la série CEi1000-x-x sont applicables dans toutes installaƟons électriques, 

o Norme 91-005 sur la mise à la terre et câblage, 

o Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relaƟf aux valeurs limites d’exposiƟons du public aux champs 
électromagnéƟques émis par les équipements uƟlisés dans les réseaux de télécommunicaƟons ou par 
les installaƟons radioélectriques, 

Les principales normes relaƟves à la protecƟon foudre 

La réglementaƟon française relaƟve à la protecƟon foudre est très fournie. À Ɵtre indicaƟf, voici les normes 
et guides qui sont à considérer pour réaliser une installaƟon efficace de protecƟon contre la foudre et les 
surtensions tout en respectant la réglementaƟon. 

Normes essenƟelles à suivre :  
NF C 15-100 : ceƩe norme impose entre autres que toutes les installaƟons situées dans les départements avec un 

Nk > 25 ou protégées par un paratonnerre soient protégées par un parafoudre en suivant certaines indicaƟons.  

NF EN 62305-2 : ceƩe norme définie les modalités de l’élaboraƟon des Analyses de Risque Foudre, Études 
Techniques, installaƟons et vérificaƟons des protecƟons foudre.  

NF C 17-102 : ceƩe norme décrit les principales disposiƟons desƟnées à assurer la protecƟon des bâƟments contre 
les coups de foudre directs par paratonnerre à disposiƟf d’amorçage, et traite du modèle à suivre pour les 
disposiƟfs de capture, conducteurs de descente, conducteurs de  terre, prises de terre. 

Normes et Guides spécifiques à la protecƟon globale :  

Guide UTE C 17-108 : ProtecƟon contre la foudre, analyse simplifiée.  

NF EN 62305-1 : Principes généraux.  

NF EN 62305-3 : Dommages physiques sur les structures et risques humains.  

NF EN 62305-4 : Réseaux de puissance et de communicaƟon dans les structures.  

Guide UTE 15-443 : ProtecƟon des installaƟons BT contre les surtensions d'origine atmosphérique. 

Normes et Guides sur les exigences et essais produit : 

NF EN 61643-11 : disposiƟf de protecƟon contre les surtensions connectées aux réseaux de distribuƟon basse 
tension (parafoudres énergie).  

NF EN 61643-21 : parafoudres connectés aux réseaux de signaux et de télécommunicaƟons (parafoudres télécom).  

Guide UTE C 61-740-51 : parafoudres connectés aux installaƟons de générateurs photovoltaïques (parafoudres PV).  

Textes relaƟfs à la fabricaƟon et aux caractérisƟques des matériaux, des matériels et des 
appareillages 

PublicaƟons UTE : tous ceux de la classe C. 
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Système Concourant à la sécurité contre les risques d’incendie,NF S 61-930 :

Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) –NF S 61-931 : DisposiƟons générales, 

Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) –NF S 61-932 : Règles d’installaƟon, 

Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) –NF S 61-933 : Règles d’exploitaƟon et de maintenance, 

Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.),NF S 61-934 :

Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) –NF S 61-935 : Unité de SignalisaƟon (U.S.), 

Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) – Équipements d’Alarme (E.A.),NF S 61-936 :

Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) –NF S 61-937 : DisposiƟfs AcƟonnés de Sécurité (D.A.S.), 

Système de Sécurité Incendie (S.S.I.),NF S 61-938 :

DisposiƟfs de Commande Manuelles (D.C.M.), 

DisposiƟfs de Commandes Manuelles Regroupées (D.C.M.R.), 

DisposiƟfs de Commande avec SignalisaƟon (D.C.S.), 

DisposiƟfs Adaptateurs de Commande (D.A.C.), 

Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) –NF S 61-940 : AlimentaƟons Électrique de Sécurité (A.E.S.), 

NF S 61-950 :  Matériels de détecƟon d’incendie – Détecteurs, tableaux de signalisaƟon et organes 
intermédiaires, 

NF S 61-961 :  Matériels de détecƟon d’incendie – Détecteurs Autonomes Déclencheurs (D.A.D), 

NF S 61-970 :  Règles d’installaƟon des systèmes de DétecƟon Incendie (S.D.I.). 

L’installaƟon saƟsfera également aux règlements en vigueur dans la secƟon locale de l’organisme de contrôle à la
  charge du présent lot.

Éclairage de sécurité

Établissement recevant du public (ERP),

Code du travail,

Arrêté du 22 décembre 1981,

Circulaire d’applicaƟon du 27 juin 1977,

Normes 71.800 et 71.801 –  DECEMBRE 2000 + AddiƟfs.

Courants faibles

Les  installaƟons  seront  réalisées  conformément  aux  normes  et  textes  législaƟfs,  aux  publicaƟons  de 
l'APSAD, de l'UTE, des règlements APMIS, aux publicaƟons de TDF (Télédiffusion de France) ainsi qu'aux 
règles de l'Art en usage dans la profession.

Toutes prestaƟons concernant la fibre opƟque ne fait pas parƟe du présent lot. Un marché transverse existe 
au sein de l'université, géré par la DirecƟon des Systèmes d'Information (DSI).

InstallaƟons de Sécurité Incendie

Les installaƟons seront réalisées conformément aux publicaƟons de l'APSAD  et aux Normes relaƟves au 
système de sécurité incendie.
Les normes applicables sont les normes et fascicules publiés par l'AFNOR (informaƟf)  :
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1.2.4. CONTENU DES PRESTATIONS DE CHAQUE ARTICLE ET SOUS ARTICLE  

Les prescripƟons définies associées ne sont pas limitaƟves et l’opérateur économique devra tenir compte 
dans ses prix du bordereau BâƟprix des travaux complémentaires nécessaires au parfait achèvement de 
leurs ouvrages, notamment : 

Les études, plans d'exécuƟon, et détails de mise en œuvre des différents ouvrages ou travaux techniques 
parƟculiers rencontrés pendant la durée du marché, inclus à chaque PU. 

La fourniture et la mise en œuvre de tous les accessoires nécessaires à leurs travaux (échafaudage toutes hauteurs, 
engins de levage, protecƟon du site d’intervenƟon, etc.) ainsi que leurs démontages et repliements, inclus à 
chaque PU, sauf cas apprécié par le pouvoir adjudicateur en foncƟon de l’importance de la tache commandée 
par rapport à l’élévaƟon de l’échafaudage. 

La mise en œuvre de tous les éléments de sécurité et protecƟon de leur personnel et des usagers et leurs 
repliements en fin d'intervenƟon, inclus à chaque PU. 

La fourniture des maƟères, matériels, matériaux et accessoires (joints, fixaƟons, quincailleries, couvre- joints, 
butoirs, socles, etc..) entrant dans la composiƟon des ouvrages, inclus à chaque PU. 

La fabricaƟon en atelier et le transport des ouvrages, inclus à chaque PU. 

La mise en œuvre et le réglage de ceux-ci conformément aux plans, règlements en vigueur et règles de l'art, inclus 
à chaque PU. 

La réalisaƟon des essais de contrôle, y compris fourniture et mise en œuvre des charges, matériaux, énergies, 
etc.…, la remise de documents servant au DIU, inclus à chaque PU. 

Le traitement des bois et la protecƟon des parƟes métalliques, inclus à chaque PU, sauf cas spécifique sur ouvrage 
ancien. 

Les scellements et calfeutrements des ouvrages, selon CCTP du poste considéré et CBPU. 

Le neƩoyage de la zone d’intervenƟon et de ses abords, pendant et après chaque intervenƟon jusqu’à complète 
saƟsfacƟon du responsable des lieux sous le contrôle du représentant du maître d’ouvrage, inclus à chaque 
PU. 

La protecƟon et la surveillance de leurs ouvrages jusqu'à la récepƟon des travaux, inclus à chaque PU. Le neƩoyage 
et l'évacuaƟon des gravats et déchets de toutes sortes aux décharges extérieures au site, y compris frais de 
transport et taxes de décharges ou encore frais d’éliminaƟon des déchets polluants, inclus à chaque PU. 

Les déposes, démoliƟons et traitements nécessaires pour la bonne exécuƟon et la parfaite finiƟon de 
l’intervenƟon, selon CCTP du poste considéré et CBPU. 

1.2.5. CLASSEMENT AU FEU  

Les différents matériaux et accessoires qui seront mis en œuvre devront avoir obtenu, l'agrément du 
classement au feu correspondant à leur emploi et à l'uƟlisaƟon prévue pour les différents locaux. 

Avant mise en œuvre, le Ɵtulaire du marché devra fournir les procès-verbaux de classement au feu des 
matériaux et matériels proposés. 
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2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

2.1. ORGANISATION DES CHANTIERS  

2.1.1. CONNAISSANCES DES SITES 

Le Ɵtulaire de l’accord-cadre sera tenu d’uƟliser exclusivement des matériaux et matériels idenƟques à 
ceux existants sur le site concerné par les travaux (nature du matériau, teinte et niveau qualitaƟf 
idenƟques), sauf indicaƟon écrite du représentant du maître d’ouvrage. 

Le Ɵtulaire de l’accord-cadre exécutera les prestaƟons du présent lot dans les sites situés en Zone 1 ; les 
fluctuaƟons de prix liées au coût de transport éventuel étant pris en compte dans le prix global et 
forfaitaire. 

Le Ɵtulaire de l’accord-cadre ne pourra évoquer des plus-values sous prétexte d’une difficulté quelconque 
pouvant apparaître lors de l’exécuƟon d’une tâche et du fait notamment d’une informaƟon ayant pu faire 
défaut. 

2.1.2. PHASE PRÉPARATOIRE 

L’emprise de chaque chanƟer sera délimitée sur place par le représentant du Maître d’ouvrage. Tous les 
dépôts de matériaux, ainsi que les installaƟons de chanƟer devront se trouver à l’intérieur. Le Ɵtulaire de 
l’accord-cadre sera tenu, en cas de travaux dans des locaux occupés, de délimiter par des barrières ou 
palissades les lieux d’exécuƟon des ouvrages et ce sans prétendre à une rémunéraƟon supplémentaire. 

2.1.3. PRISE EN COMPTE SÉCURITÉ 

Un plan de prévenƟon sera à établir en foncƟon de la réglementaƟon en vigueur. 

Dans ce cas, le Ɵtulaire de l’accord-cadre devra tenir compte des consignes du coordinateur SPS, de la mise 
en œuvre du plan de prévenƟon de l’établissement et de la délivrance d’un permis de feu par le PCSI de 
l’établissement le cas échéant. Les incidences financières sont considérées incluses dans le bordereau 
BâƟprix. 

2.1.4. DÉROULEMENT DES TRAVAUX 

Les travaux se dérouleront, le plus souvent pendant les périodes d’acƟvité de l’établissement (travaux en 
site occupé). Néanmoins certains travaux devront être exécutés au cours des différentes périodes de 
congés scolaires. 

Les intervenƟons respecteront les ouvrages existants, le mobilier et tous les équipements. Si nécessaire, 
des déménagements parƟels seront assurés, à la demande de l’entrepreneur. 

 Les intervenƟons dans les locaux renfermant du matériel spécifique et/ou de valeur, appartenant à 
l’établissement seront faites sous la responsabilité d’un chef d’équipe désigné, à qui seront confiées les 
clés desdits locaux. Ils seront soigneusement refermés après chaque intervenƟon. 
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Le Ɵtulaire de l’accord-cadre devra avant et pendant ses travaux, prévoir et meƩre en œuvre, un maximum 
de précauƟons pour ne pas détériorer ou salir les équipements, mobiliers ou revêtements de sols ou 
muraux dans la zone d’intervenƟon de leurs travaux : l’opérateur économique en est responsable 
pécuniairement. 

2.1.5. NETTOYAGE DU CHANTIER 

Le Ɵtulaire de l’accord-cadre sera tenu de procéder de façon journalière, à ses frais, aux neƩoyages 
extérieur et intérieur du chanƟer qui lui incombe afin d’enlever les gravois, déchets, détritus, débris, 
emballages ou autres chutes, ainsi que le neƩoyage des planchers pour débarrasser leurs surfaces des 
déchets et poussières provenant des différents travaux et ayant une répercussion directe ou indirecte sur 
l’état de propreté du proche voisinage du chanƟer. CeƩe obligaƟon est incluse dans le bordereau BâƟprix. 

Le Ɵtulaire de l’accord-cadre devra tout meƩre en œuvre pour garder le chanƟer propre. Aucun écart ne 
sera toléré. Si un opérateur économique est défaillant, un opérateur économique de neƩoyage 
interviendra sous l’ordre du représentant du maître d’ouvrage ou du responsable des lieux, et ce à la charge 
de l’Entrepreneur. 

2.1.6. TRI ET EVACUATION DES DECHETS REGLE GENERALE 

Chaque entreprise est responsable du tri de ses propres déchets et doit s’organiser pour leur évacuaƟon 
vers les décharges spécialisées selon le cas.  

Les déchets de chanƟer feront l’objet d’un tri sélecƟf. 

Le Ɵtulaire est en charge de la gesƟon des déchets non dangereux et des déchets dangereux générés par 
ses travaux. 

Afin de faciliter le tri des déchets et l’usage des bennes par le personnel, des panneaux avec pictogramme 
seront disposés à proximité de chaque benne. La nature des déchets à déposer dans telle ou telle benne 
sera donc facilement idenƟfiable pour tous les compagnons. 

 

 
La collecte se fera par un prestataire agréé qui effectuera un second tri en usine pour les DIB afin 
d’opƟmiser le taux de valorisaƟon. 

Pour les déchets dangereux, le Ɵtulaire fera appel à des prestataires spécialisés et agréés. 
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Le bordereau de suivi de déchets (BSD) est un formulaire qui a pour objet d'assurer la traçabilité des 
déchets et de consƟtuer une preuve de leur éliminaƟon pour le producteur responsable. La preuve de 
l’éliminaƟon des déchets ainsi que tous les BSD une fois complétés sera retournée à l'Université. 

Le Ɵtulaire portera une aƩenƟon parƟculière à la valorisaƟon des déchets de chanƟer et à l’impact 
environnemental du transport des déchets. 

Le tri sélecƟf des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le bâƟment en vue :  

 D’une valorisaƟon pour les produits recyclables 

 D’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ulƟmes. 
Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur et 
conforme à la réglementaƟon en vigueur. 

 

 

Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la classificaƟon suivante : 

 Classe I : Déchets Industriels Spéciaux, 

 Classe II : Déchets Ménagers et Assimilés, 

 Classe III : Déchets dits « Inertes ». 

L’entreprise du présent lot aura à sa charge l’ensemble de la gesƟon des déchets par tri sélecƟf pour son 
propre lot et pendant toute la durée de l’opéraƟon.  

On disƟnguera notamment :  

 La mise en place des bennes et des installaƟons spécifiques nécessaires, 

 L’évacuaƟon et le transport des déchets, 

 Le suivi (récepƟon, recyclage, traitement, etc.) des déchets. 

Le Ɵtulaire valorisera les déchets de chanƟer à hauteur de :  
a) en base : 75% minimum par rapport à la masse totale de déchets valorisables générés ; sur ce 
total de déchets générés valorisables, 30 % des déchets le seront sous la forme d’une valorisaƟon maƟère ;  
b) en soluƟon 2 : 85% minimum par rapport à la masse totale de déchets valorisables générés ; sur 
ce total de déchets générés valorisables, 40% des déchets le seront sous la forme d’une valorisaƟon 
maƟère ;  
Le Ɵtulaire privilégiera les filières locales de valorisaƟon des déchets. 
 
Il est aƩendu une correspondance régulière (trimestrielle à minima) avec la maîtrise d’ouvrage du niveau 
de valorisaƟon obtenu au fur et à mesure de l’avancement de chanƟer (au global, et par typologie de 
déchets valorisés). Le Référent ChanƟer à Faibles Nuisances compilera également l’ensemble des 
bordereaux de suivi des déchets (dangereux et non dangereux). 
 

L’entrepreneur rédigera un schéma d’organisaƟon et de suivi de l’évacuaƟon des déchets (SOSED) qu’il 
soumeƩra au visa de l’A.M.O. pendant la période de préparaƟon. 
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2.1.7. COLLECTE, ENTREPOSAGE ET ÉVACUATION DES DÉCHÊTS 

Tous les prix unitaires du catalogue BâƟprix comprennent la mise en dépôt sur le chanƟer ou sur tous lieux 
appropriés, le stockage, le transport jusqu'au lieu de décharge, la dépose en décharge y compris tous frais 
et taxes afférents. Tous les déchets seront collectés et évacués triés, le maître d'ouvrage se réserve le droit 
de subsƟtuer aux frais et charges les entreprises défaillantes après simple mise en demeure. Le cerƟficat 
de décharge par classe sera remis au maître d'ouvrage avant la récepƟon de travaux. 

Les défauts conséquents seront pénalisés conformément aux disposiƟons du CCAP. 
 

2.1.8. TRANSPORT AUX DÉCHARGES 

Sont également compris : les chargements, transports et évacuaƟons des dépôts compris temps 
d'immobilisaƟon pour aƩente devant engins et chargement. Quel que soit le site y compris en ville jusqu'à 
la décharge extérieure. 

2.1.9. CAS PARTICULIERS 

Les Droits de décharge pour accès et déchargement de produits triés aux décharges et décheƩeries (taxes 
ADEME, déchets inertes, déchets d'acier, ou B.A., bois, métaux) sont inclus avec évacuaƟons y compris les 
cas de produits nécessitant un droit de décharge parƟculier. 

2.1.10. CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE ET AUTRES FINANCEMENTS 

Le maitre d'ouvrage a pour objecƟf de valoriser un maximum de cerƟficats d'économie d’énergie. Le 
présent marché présente un intérêt parƟculier sur ce point. 
 

Les cerƟficats d'Économie d'Energie (CEE) pouvant être générés par les travaux réalisés par le Ɵtulaire dans 
le cadre du présent accord-cadre doivent bénéficier intégralement à l’Université de Bordeaux. 

L’université travaille avec un partenaire qui valorise ces CEE, l’université se réserve la possibilité de 
demander aux Ɵtulaires du présent accord-cadre, les modificaƟons sur les produits fournis afin qu’ils 
répondent aux critères d’éligibilité aux CEE. 

Le Titulaire concerné prépare un dossier et respecte les fiches CEE listées au CCTP afin que l’Université puisse 

le déposer et bénéficier des CEE 

La décision doit être prise d'un commun accord en amont de la réalisaƟon des travaux. 

Le Ɵtulaire concerné est tenu de signaler à l’Université toute opéraƟon suscepƟble de bénéficier de CEE. 

Le Ɵtulaire concerné produira pour le compte de l’Université, l'ensemble des pièces écrites (aƩestaƟons, 
noƟces techniques, facturaƟon, ...) nécessaires à l'obtenƟon par ce dernier de CEE ou tout autre type de 
financement. 

Pour être éligible, les caractérisƟques des matériaux ou équipement mis en œuvre doivent respecter un 
certain seuil définis dans les "Fiches CEE" disponibles en ligne sur le site du Ministère de la TransiƟon 
Écologique et Solidaire : hƩps://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operaƟons-standardisees-
deconomies-denergie#e5 
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À Ɵtre d'informaƟon, la (les) fiche(s) en vigueur concernant le présent marché à la date de noƟficaƟon est 
(sont) : 

    AT-EQ-127 : Luminaire d’éclairage général à modules LED  

2.1.11. ACCÈS AU CHANTIER 

Le Ɵtulaire demeure responsable de tous les accidents et dommages causés par son fait ou par manque 
de précauƟons, aux personnes, aux immeubles voisins ou mitoyens, sans qu’il puisse arguer d’un défaut 
de surveillance du donneur d’ordre. 

Le Ɵtulaire devra se conformer aux règlements de sécurité et notamment à la loi du 6 décembre 1976 
et à ses décrets d’applicaƟon du 9 et 19 juin 1977, modifiés par le décret 95-543 du 4 mai 1995. Il doit 
en parƟculier, dans le cadre de ses intervenƟons : 

 MeƩre en place tous les disposiƟfs assurant la sécurité du chanƟer et des voies publiques, 

 S’assurer de la mise en place et du mainƟen de l’ensemble des protecƟons collecƟves et 
individuelles nécessaires à l’exécuƟon et au parfait achèvement des travaux. 

Le Ɵtulaire sera tenu pour responsable de tous les accidents, de quelque nature qu’ils soient, durant 
toute la période d’exécuƟon des travaux fixés.  

Pendant toute la durée des intervenƟons sur le chanƟer, le Ɵtulaire doit prendre toutes les mesures 
nécessaires pour ne pas détériorer ou salir les voies existantes intérieures ou extérieures aux 
établissements. 

Il aura à supporter les conséquences de toute négligence constatée à ce niveau (procès-verbal, arrêt de 
chanƟer, etc..). 

Les pénalités afférentes sont prévues à l’article 16.1 du CCAP. 
 

2.1.12. RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS 

D'une manière générale, le Ɵtulaire concerné devra se meƩre en rapport avec les administraƟons 
compétentes pour obtenir les accords et renseignements uƟles avant exécuƟon des travaux. Il se 
soumeƩra à toutes exigences, vérificaƟons et visites des représentants du maître d’ouvrage et fournira 
tous documents et pièces jusƟficaƟves demandés. 

2.1.13. CONTRÔLE QUALITÉ 

Le contrôle interne auquel est assujeƫ le Ɵtulaire de l’accord-cadre doit être réalisé à différents niveaux. 

Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finiƟon, le Ɵtulaire concerné s’assurera que les 
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécificaƟons du marché. 
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Lors de la fabricaƟon et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles internes du Ɵtulaire concerné, 
vérifiera que la réalisaƟon est faite conformément au CCTP, aux DTU ou règles de l’art. 

Au niveau des essais et afin de prévenir les aléas techniques d'un mauvais foncƟonnement des 
installaƟons, l’opérateur économique devra effectuer au minimum les essais et vérificaƟons figurant sur la 
liste établie par le COPREC en accord avec les Assureurs dans la mesure où ils s'appliquent aux installaƟons 
concernées. 

Les travaux devront être réalisés jusqu’à complète saƟsfacƟon du représentant du maître d’ouvrage et du 
bureau de contrôle technique éventuel. 

2.1.14. NIVEAUX SONORES 

Afin de limiter au maximum les nuisances sonores des chanƟers, les mesures suivantes sont prises par le 
Ɵtulaire : 

 PlanificaƟon des tâches « bruyantes » pour les effectuer dans les périodes de journée les moins 
dérangeantes pour les occupants. 

 InformaƟon auprès des occupants dans le cas d’une opéraƟon extrêmement bruyante, avec une 
indicaƟon de l’heure de début du travail et une durée esƟmée de la nuisance sonore. 

 LimitaƟon des horaires d’ouverture et de fermeture du chanƟer. 

 PlanificaƟon des livraisons de gros matériel dans les périodes de journée les moins dérangeantes 
pour les occupants. 

 LimitaƟon de l’uƟlisaƟon des ouƟls nécessitant un compresseur. 

 Dans le cas d’une opéraƟon parƟculièrement bruyante, le Ɵtulaire renforcera les équipes et le 
matériel (pour autant que l’intervenƟon technique le permeƩe) afin d’en réduire le temps 
d’intervenƟon 

 

En résumé le foncƟonnement des moteurs et appareils devra impéraƟvement être étudié de manière à 
réduire au maximum la gêne imposée aux usagers. Toutes mesures seront prises pour limiter le niveau 
sonore des matériels bruyants (moto-compresseurs et moteurs d'engins) en applicaƟon de la 
réglementaƟon et des arrêtés municipaux en vigueur dans la commune où se réalisent les travaux. 

Le Ɵtulaire de l’accord-cadre n'aura droit à aucune indemnité ou relèvement de prix ni à aucun délai 
supplémentaire du fait des mesures prises en exécuƟon du présent arƟcle. 

 

 



 
- 

 

 

Accord-cadre n°2025-001 – Lot 07 : Électricité Courants Forts et Courants Faibles (Domaine Universitaire) – Version 4 Page 14/19 

 

2.2. EXÉCUTION  

2.2.1. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L’EXÉCUTION DES TRAVAUX 

Avant tout commencement d’exécuƟon, le Ɵtulaire concerné par des travaux à réaliser procédera à un 
examen des lieux pour en Ɵrer tous les renseignements uƟles à la bonne marche du travail. 

Le Ɵtulaire concerné complètera un plan de prévenƟon de l’établissement, annuel ou par opéraƟon, 
suivant les corps d’état concernés. 

Les réserves pouvant relever d’un état des lieux parƟculier devront être consignées dans un procès- verbal 
établi contradictoirement avec le représentant du maître d’ouvrage. Ultérieurement, le Ɵtulaire concerné 
ne sera plus admis à faire des réserves, sauf pour vice caché. 

Les marchés subséquents à bons de commande ou à la survenance d’un besoin qui seront délivrés 
préciseront la nature et la descripƟon des ouvrages à réaliser. 

Toutes les installaƟons requérant des qualités acousƟques ou de tenue au feu devront obligatoirement 
faire l’objet d’une récepƟon avec remise des PV en provenance de laboratoires agréés aƩestant du niveau 
réglementaire prévu par la norme qui régit le type d’installaƟons. 

 

2.2.2. PÉRIODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 

Durant toute la période d’exécuƟon des travaux, le Ɵtulaire concerné doit s’assurer du bon déroulement 
de ses travaux, ainsi que des travaux des autres opérateurs économiques qui peuvent avoir une incidence 
sur son futur travail (côtes, réservaƟons, …). 

Avant chaque intervenƟon, le Ɵtulaire concerné devra annoncer la durée prévisionnelle des travaux. 
Suivant l’importance des travaux, il sera procédé à un pointage des avancements des travaux. CeƩe 
constataƟon de l’avancement sera effectuée suivant un calendrier spécifique à chaque chanƟer et 
déterminé au préalable avec le représentant du maître d’ouvrage. 

Des contrôles et des prélèvements pourront être faits au cours du chanƟer suivant les exigences et 
préconisaƟons du représentant du maître d’ouvrage. Les essais seront à la charge du Ɵtulaire concerné, et 
ne pourront pas être contestés. 

Le Ɵtulaire s’engage à travailler tous les jours de l’année y compris les nuits à la demande du maître 
d’ouvrage. 

2.2.3. DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE) 

Il comprendra : 

 Tous les plans, schémas et autres documents mis à jour suivant les ouvrages réellement 

exécutés. Ceux-ci seront présentés conformément aux disposiƟons de l’arƟcle 40 du 

CCAG-Travaux, comme précisé dans le CCAP, 
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 La mise en place dans les tableaux électriques d'exemplaires des schémas. 

Le Titulaire fournira la totalité des documents tels que définis précédemment, mis à jour, ainsi que les 
fichiers informaƟques correspondants. Ces documents porteront la menƟon « Tel que construit » 

Il fournira en complément : 

 Une noƟce de foncƟonnement (descripƟon détaillée de toutes les séquences avec indicaƟon 

des différentes manœuvres à effectuer y compris mesures d'urgence en cas d'incident), 

 Une noƟce d'entreƟen comportant notamment : le détail et la périodicité des opéraƟons de 

contrôle et de maintenance pour l'ensemble des équipements relaƟfs à la présente 

opéraƟon, 

 Les documentaƟons techniques de ces équipements, 

 La liste des matériels et sous-ensembles indiquant sous forme de tableau la marque, le type, 

la référence, les coordonnées du fournisseur et les principales caractérisƟques, 

 Les cerƟficats d'épreuve, 

 Le cahier de récepƟon dans lequel seront consignés tous les résultats des essais ainsi que les 

réglages définiƟfs des appareillages. 

La mise à jour des plans se fera suivant les prescripƟons du maître d'ouvrage, pour respecter les règles 
de la base de données de plans et schémas. 

L'approbaƟon, par le maître d'ouvrage, des documents du Ɵtulaire ne dégage en rien ce dernier de ses 
obligaƟons et responsabilités telles que définies par le marché et par la loi. 

Le Ɵtulaire proposera au maître d'œuvre, dans les limites des exigences figurant dans le présent Cahier 
des Clauses Techniques ParƟculières, tous les perfecƟonnements présentant un réel intérêt en vue 
d'améliorer les caractérisƟques techniques ainsi que la sécurité, la fiabilité, les performances et la 
maintenabilité des installaƟons. 

Nota : toute exécuƟon prématurée, faute d'avoir en temps uƟle soumis les notes de calculs et les plans à 
l'approbaƟon du maître d'œuvre, s'effectuera sous la seule responsabilité du Ɵtulaire ; les modificaƟons 
qui pourront lui être demandées seront enƟèrement à sa charge, y compris les conséquences du retard 
sur le planning des travaux. 
 

2.2.4. CONSTITUTION DES DOE, DIUO ET AUTRES DOCUMENTS 

Suivant l’importance des travaux réalisés et les besoins spécifiques le Ɵtulaire concerné concernés assiste 
le représentant du maître d’ouvrage à la consƟtuƟon des dossiers d’ouvrages exécutés, ainsi que des 
dossiers d’intervenƟons ultérieures de l’ouvrage comprenant en plus des manuels d’uƟlisaƟon, un plan de 
maintenance et de sécurité adéquate à l’ouvrage réalisé ou aux matériels mis en place. 
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2.3. MODE DE MÉTRÉ 

Pour les travaux pouvant poser des cas parƟculiers tel le neƩoyage de certaines surfaces ou le traitement 
de parachèvement (peinture le plus souvent), le Ɵtulaire doit prendre en compte les surfaces traitées, vides 
déduits, sauf pour les neƩoyages de façades où les vides sont conservés dans une proporƟon indiquée 
pour tenir compte de sujéƟon de protecƟon des vitrages. 

2.4.  SÉCURITÉ   

Le Ɵtulaire devra son propre neƩoyage et évacuaƟon ainsi que l’organisaƟon de la sécurité sur les chanƟers 
selon les règles en vigueur et les préconisaƟons éventuelles du coordonnateur SPS ou opérateur Hygiène 
et Sécurité de l’établissement. 

2.4.1. PPSPS 

Pour la réalisaƟon de certains travaux comportant soit une coacƟvité ou des risques parƟculiers, un 
Coordinateur SPS (Sécurité et ProtecƟon de la Santé) sera missionné par le maître d'ouvrage. 

L'Entrepreneur Ɵtulaire des travaux, ses cotraitants et ses sous-traitants seront tenus de se conformer aux 
disposiƟons légales et réglementaires sur la sécurité et la santé des travailleurs. 

RéglementaƟons applicables 

 Code du Travail, 

 Établissement recevant du public (ERP), 

 

Un Plan ParƟculier de Sécurité et de ProtecƟon de la Santé (PPSPS) sera établi par écrit par l'entrepreneur 
Ɵtulaire du marché des travaux, ses cotraitants et ses sous-traitants éventuels. 

Au préalable l'entrepreneur Ɵtulaire du marché des travaux, ses cotraitants et ses sous-traitants éventuels 
réalisent avec le coordonnateur SPS une visite d'inspecƟon commune au cours de laquelle sont précisées 
les caractérisƟques des travaux à réaliser, les consignes à observer ou à transmeƩre et les observaƟons 
parƟculières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opéraƟon.  

2.4.2. COORDINATION DES TRAVAUX 

Le Titulaire concerné devra assurer la coordinaƟon de ses sous-traitants et cotraitants. 

2.4.3. SUIVI DES TRAVAUX ET RESPONSABILITÉ DE CHANTIER 

Le personnel employé par l’Entreprise Ɵtulaire des travaux à réaliser devra être qualifié et habilité aux 
termes de la norme UTE NF C18-515 et addiƟfs. Au moment de la remise de son offre, l’Entreprise 
désignera un responsable de l’exécuƟon qui sera l’unique interlocuteur pendant la durée des travaux. Ce 
responsable présent en permanence sur le site aura toute compétence et pouvoir de décision pour 
répondre aux exigences du Maître d’Ouvrage, du Maître d’Œuvre, du Coordinateur de sécurité ou de leurs 
représentants. Celui-ci sera tenu d’assister aux rendez-vous de chanƟer et aux réunions spécifiques (ou d’y 
déléguer un de ses agents ayant pouvoir de décision) et sera en relaƟon avec les responsables de 
l’établissement. Si la personne responsable de l’exécuƟon du marché devait être remplacé pour quelque 
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raison que ce soit, la personne en charge de la remplacer devrait alors avoir le même niveau de 
qualificaƟons et les mêmes habilitaƟons requises. 

 

2.5. GARANTIES 

2.5.1. GARANTIES 

Outre les garanƟes légales (garanƟe décennale pour la parƟe bâƟment…) la durée de garanƟe de bon 
foncƟonnement de l’installaƟon sera de deux ans (pièces, main-d’œuvre et déplacements sur site) pour 
l’ensemble du matériel fourni et/ou installé et ce à compter de la récepƟon définiƟve. 

CeƩe garanƟe engage le Ɵtulaire, pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple demande (écrite 
ou formulée par courriel) du Maître d’Ouvrage, toutes les réparaƟons qui s’avéreraient nécessaires et à 
remplacer gratuitement toutes les pièces défectueuses dans le délai de deux (2) jours, que la défaillance 
des installaƟons soit imputable à la mauvaise qualité des matériels et matériaux, aux condiƟons 
d’exécuƟon ou à une erreur de concepƟon des ouvrages. 

CeƩe garanƟe engage le Ɵtulaire, pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple demande écrite 
par courriel du Maître d’Ouvrage, toutes les réparaƟons qui s’avéreraient nécessaires et à remplacer  
gratuitement toutes les pièces défectueuses  dans un délai de deux (2) jours ouvrés, que la défaillance 
des installaƟons soit imputable à la mauvaise qualité des matériels et matériaux fournis par le Ɵtulaire, 
aux condiƟons d’exécuƟon des travaux ou à une erreur de concepƟon des ouvrages, sauf si la défaillance 
est due à une erreur de concepƟon imputable au Maître d’œuvre ou à un autre intervenant. 

En cas d’urgence, le Ɵtulaire s’engage à intervenir dans un délai de 24heures après récepƟon de la 
commande, étant entendu que dans ce laps de temps le Ɵtulaire aura pris toutes mesures permeƩant 
d’assurer la conƟnuité de service. Ces mesures seront prises dans un délai n’excédant pas deux heures 
à compter de l’incident si celui-ci présente un caractère ordinaire et sans délai s’il s’agit d’un désordre 
suscepƟble d’affecter la sécurité de l’établissement. 

Le Ɵtulaire sera dégagé de ses obligaƟons si le défaut de foncƟonnement provient du fait de l’utilisateur. 

En cas d’indisponibilité d’une parƟe de l’installaƟon pour réparaƟons importantes durant la période de 
garanƟe, la ou les périodes d’arrêt se rajouteront à la durée contractuelle de garanƟe pour ceƩe parƟe 
d’installation. 

 

2.5.2. ASSISTANCE TECHNIQUE 

Pendant toute la période de garanƟe (cf. paragraphe précédent), le Ɵtulaire apportera une assistance 
technique au maître d’ouvrage sur la totalité des installaƟons, objet du présent marché. 

CeƩe assistance technique portera sur les points suivants : 

 InformaƟon des personnels d’exploitaƟon, 
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 FormaƟons complémentaires des personnels d’exploitaƟon pendant la période de levée des 
réserves, 

 Aide au diagnosƟc et à l’exploitaƟon dans le cas de situaƟons non décrites dans la noƟce de 
foncƟonnement. 
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3. PRECISIONS ET SPÉCIFICATIONS 

3.1. DISPOSITIONS DIVERSES - ORGANISATION  

Le stockage des matériaux et des matériels devra être limité aux espaces alloués par le représentant du 
maître d’ouvrage et en concertaƟon avec l’établissement c’est pourquoi, il est demandé aux entreprises de 
minimiser les stockages sur les chanƟers. 

L’enlèvement des déblais et déchets, tous matériaux ou matériels provenant des démoliƟons, gravois, 
décombres et éléments de toutes sortes, sauf ceux réservés, seront chargés et enlevés par les soins et aux 
frais de l’entreprise Ɵtulaire du présent lot. 

3.2. CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX  

Les matériaux uƟlisés devront être similaires à l’existant, sauf contre-indicaƟon du représentant du maître 
d’ouvrage. 

Les références des matériels et appareils ont pour but de fixer la qualité de l'installaƟon. 

Toute autre fabricaƟon pourra être soumise à l'accord du représentant du maître d’ouvrage et du Bureau 
de Contrôle, à condiƟon d'être équivalent, soit : 

 Mêmes fonctions, 

 Mêmes caractérisƟques techniques, 

 Même homogénéité d’intégration, 

 Même qualité. 
 

Une fiche produit de chaque matériel et appareil sera présenté en début de chanƟer aux services de 
l'université pour validaƟon avant toute mise en œuvre. Tous les appareils et matériels devront être 
conformes à ces références, gardés par le pouvoir adjudicateur. 

De plus, tous les fabricants devront être contactés dès la commande, afin d'assurer le bon 
approvisionnement du matériel. En cas de délai d’approvisionnement allongé, le Ɵtulaire devra en averƟr 
l’université et prévoir le cas échéant une soluƟon temporaire. 

Pour les bassins d’eau (en animalerie par exemple) tous les équipements doivent être adaptés en milieu 
humide et agressif, correspondant aux contraintes réglementaires. 

3.3. STOCK DES MATERIELS SUR CATALOGUE :  

L'entreprise est tenue de meƩre à disposiƟon les matériels à remplacer dans les délais prévus par les 
demandes d'intervenƟon. Elle devra généralement exécuter la commande dans un délai de réalisaƟon de 
5 jours maximum. Certaines unités foncƟonnelles pouvant nécessiter un remplacement plus urgent, 
l'entreprise devra s'inquiéter de les idenƟfier avec le maître d'ouvrage dès l'engagement du marché afin 
de pouvoir répondre sur ces cas isolés dans un délai ramené à la journée. 

 


